

חיבור טבעת מים וכבוי אש מאצרת מיכל 70

סעיף הבהרה	סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תיאור	מס"ד
פרק 01 - עבודות צנרת והנדסה אזרחית						
6.1.4.2	50,000	50	1,000	א/ק	ריתוך כל סוגי האוגנים או ריתוך השקה (BW) ו/או Socet Weld מפלדת פחמן, עד וכולל Sch-40 ו- ASA#300 וכן צנרת עד קוטר 2" דרג Sch-80.	1.001
6.1.4.6	5,400	45	120	א/ק	חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד דרג #300.	1.002
6.1.4.7	720	40	18	א/ק	פרוק של זוג אוגנים מכל הסוגים עד דרג #300.	1.003
6.1.4.8	12,000	80	150	א/ק	הרכבה מגופים ואביזרים מאוגנים או בין אוגנים עד דרג #300.	1.004
6.1.4.9	25,500	17	1,500	א/ק/מ	ניקוי חול וצביעה של צנרת עילית במערכת כפי המוגדר במפרט	1.005
6.1.4.10	800	80	10	א/ק	ייצור הברגה	1.006
6.1.4.11	800	80	10	א/ק	סגירת חיבור מוברג	1.007
6.1.4.12	500	50	10	א/ק	פרוק של מגופים ואביזרים מאוגנים או בין אוגנים עד דרג #300.	1.008
6.1.4.13	800	80	10	א/ק	התקנה של אביזר מתוברג	1.009
6.1.4.14	600	60	10	א/ק	פרוק אביזר מתוברג על כל סוגי	1.010
6.1.4.15	35,000	20	1,750	א/ק/מ	טיפול הנחה של צנרת גלויה	1.011
6.1.4.16	7,500	25	300	א/ק/מ	טיפול והנחת צנרת תת-קרקעית	1.012
6.1.4.18	9,000	30	300	ק"ג	אספקה והתקנה של תמיכות קבועות מפלדה עד משקל של 10 ק"ג	1.013
6.1.4.20	6,000	30	200	א/ק	עטיפת ראשי ריתוך וספחים	1.014
6.1.4.21	2,400	30	80	א/ק/מ	עטיפת בפחים	1.015
6.1.4.24	4,500	90	50	מ"ק	חפירה בכלים מכאנים תוך ליווי של עבודות גישוש ידניים עד עומק של 1.5 להטמנה של צנרת פלדה פינוי של עודפי קרקע בגבולות המתקן כיסוי ומילוי של החפירה בשכבות כולל ריבוד הצינור בחול נקי	1.016
6.1.4.23	1,200	120	10	מ"ק	אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א'	1.017
6.1.4.22	5,600	2,800	2	מ"ק	יציקה של יסודות בטון	1.018
6.1.4.5	8,000	50	160	א/ק	ריתוך חדירה לצינור	1.019
6.1.4.19	3,600	200	18	קומפי'	הנחת אדנים מבטון לצנרת - אספקת תש"ן	1.020
179,920		סה"כ פרק 01 - עבודות צנרת והנדסה אזרחית				
פרק 02 - עבודות ברגי						
6.1.5.1	1,600	100	16	ש"ע	עבודות מסגר צנר, רתך מומחה כולל כל ציוד הכלים וחומרי העזר הנדרשים לרבות אלקטרודות.	2.001
6.1.5.1	3,520	220	16	ש"ע	מחפרון JCB כולל מפעיל מומחה.	2.002
5,120		סה"כ פרק 02 - עבודות ברגי				

סה"כ חיבור טבעת מים וכבוי אש מאצרת מיכל 70	
179,920	סה"כ פרק 01 - עבודות צנרת והנדסה אזרחית
5,120	סה"כ פרק 02 - עבודות ברגי
185,040	סה"כ חיבור טבעת מים וכבוי אש מאצרת מיכל 70