



21 בפברואר 2021

ו' באדר תשפ"א

לכבוד

משתתפי המכרז

ג/א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 20/190

למתן שירותי תכנון, ניהול, תיאום, מעקב, בקרה ופיקוח בפרויקט
"הרציפות התפקודית" בנוגע להזרמת סולר עבור תחנות הכח הפרטיות
הבהרות מס' 2

על-פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז בנדון, מתכבדת בזאת חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "המזמין") למסור למשתתפי המכרז הבהרות בקשר לתנאי המכרז.

על-פי סמכות המזמין כאמור בסעיף 22.3 למסמך א' למכרז, יערוך המזמין **מפגש מציעים נוסף**, אשר יתקיים **ביום 24.2.2021, בשעה 14:00**, בהיוועדות מרחוק. המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח עד **ליום 23.2.2021, בשעה 12:00** לכתובת דוא"ל Contractsbid@pei.co.il את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו, לרבות כתובת דוא"ל של איש הקשר לשם שליחת קישור למפגש המציעים. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת דוא"ל Contractsbid@pei.co.il עד **ליום 23.2.2021, בשעה 12:00**.
ההשתתפות במפגש המציעים הנוסף היא חובה רק למציעים אשר לא השתתפו במפגש המציעים הראשון.

בהתאם לכך, להלן לוחות הזמנים המעודכנים:	
מפגש מציעים נוסף	- 24.2.2021 בשעה: 14:00
המועד האחרון לשאלות הבהרה	- 28.2.2021
המועד האחרון להגשת ההצעות (נדחה)	- 17.3.2021

מסמך זה הוא תוספת למסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מן המכרז. בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספות אלו על האמור במסמכי המכרז.
שאלות והערות לגבי מסמכי המכרז אשר לא נענו, משמעות הדבר היא כי לא יהיה שינוי באמור במסמכי המכרז.
על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

בכבוד רב,

ליאת שרון

ס' מנהלת מח' רכש והתקשרויות





הבהרה	הבקשה	נוסח המכרז	
לוח הזמנים יופץ עם סיכום מפגש המציעים.	הלו"ז לא ברור. אין תאריכים. אודה להבהרה לגבי זמני התכנון והביצוע המתוכננים.	לוח זמנים כללי	1. סעיף 6 למסמך א'
התנאי לא ישונה. החברה דורשת ניסיון בתחומים הספציפיים הרלוונטיים לעבודות נשוא המכרז. החברה הגבילה לפרויקטים שבוצעו בטווח של 5 שנים אחורה, וזאת נוכח השינויים בתקינה, בידע ובטכנולוגיות, ואין בכוונתה לשנות תנאי זה.	נבקש להכיר בפרויקט הולכת ביוב כעומד בתנאי הסף. כמו כן נבקש כי הניסיון הנדרש יהיה לתקופה של 7 שנים. בהתאם לכך נבקש לעדכן את הסעיף כך שינוסח: "בעל ניסיון בניהול, תיאום ופיקוח של פרויקט תשתית הולכת והתקנת מערכות להולכת חומ"ס, מים, דלק וגז טבעי, שביצועם הסתיים, בעל אומדן מצטבר של 300 מיליון ש"ח לפחות ב-5 השנים האחרונות ממועד פרסום מכרז זה, מהם לפחות פרויקט אחד בעל אומדן של 300 מיליון ש"ח או שני פרויקטים בעל אומדן העולה על 150 מיליון ש"ח כל אחד."	בעל ניסיון בניהול, תיאום ופיקוח של פרויקט תשתית הולכת והתקנת מערכות להולכת חומ"ס, מים, דלק וגז טבעי, שביצועם הסתיים, בעל אומדן מצטבר של 300 מיליון ש"ח לפחות ב-5 השנים האחרונות ממועד פרסום מכרז זה, מהם לפחות פרויקט אחד בעל אומדן של 300 מיליון ש"ח או שני פרויקטים בעל אומדן העולה על 150 מיליון ש"ח כל אחד.	2. 7.1.1 למסמך א'
התנאי לא ישונה. החברה מבקשת ניסיון מצטבר בלפחות שני פרויקטים כמצוין בסעיף.	נבקש להכיר בפרויקט בהיקף של 300 מיליון ש"ח ומעלה כעומד בתנאי הסף. בהתאם לכך נבקש לעדכן את הסעיף כל שינוסח: "החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שימש מנהל הפרויקט הראשי במסגרת שני פרויקטים של תשתיות הולכת ונזלים בצנרת, אשר אומדנם הכספי עולה על 150 מיליון ש"ח או פרויקט אחד אשר אומדנו הכספי עולה על 300 מיליון ש"ח, ובלבד שפרויקט אחד לפחות הינו בעל אומדן כספי העולה על 80 מיליון ש"ח, ובכל אחד מהפרויקטים הנ"ל שימש כמנהל הפרויקט הראשי במשך 18 חודשים לפחות."	החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט הראשי במסגרת שני פרויקטים של תשתיות הולכת ונזלים בצנרת, אשר אומדנם הכספי המצטבר עולה על 150 מיליון ש"ח, ובלבד שפרויקט אחד לפחות הינו בעל אומדן כספי העולה על 80 מיליון ש"ח, ובכל אחד מהפרויקטים הנ"ל שימש כמנהל הפרויקט הראשי במשך 18 חודשים לפחות.	3. 7.1.2 למסמך א'





נוסח המכרז	הבקשה	הבהרה
4. 7.1.3 א למסמך א' (מהנדס הפרויקט)	מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי.	לאחר בחינה נוספת, הוחלט שלא לשנות את תנאי סעיף 7.1.3 א למסמך א'.
5. סעיף 7.3 א למסמך א'	7.3 המציע רשאי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות ניסיון קודם אשר נצבר על-ידי אחד או יותר מהגופים שלהלן: 7.3.1 המציע בעצמו; 7.3.2 חברה קשורה למציע; 7.3.3 מיזם משותף (Joint Venture), במסגרתו נשא המציע באחריות כוללת כלפי מזמין העבודה (ביחד ולחוד עם שותפי המיזם המשותף), ובלבד שחלקו של המציע היה לפחות 50%.	1. האם ניתן לכלול ניסיון רלוונטי של מנהל או מהנדס הפרויקט שנצבר קודם לעבודתו אצל המציע? 2. האם ניתן לבצע הגשה כמיזם משותף (JV) עם מנהל הפרויקט שהינו פרי לנסר. אם כן, האם עלינו לרשום את המיזם ברשם השותפויות או ניתן להסתפק בהצהרה שכל שהחברה תזכה היא תבצע רישום כזה לאחר זכייתה.
6. סעיף 3 לנספח 6	עבור כל שנת ותק בתפקידו כמנהל פרויקט בה עבד מנהל הפרויקט עבור המציע – תינתן נקודה אחת.	בהתאם לסעיף 27.4 למסמך א' – "לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים. למען הסר ספק, מובהר, כי לא ניתן להגיש הצעה באמצעות מיזם משותף (Joint Venture) במסגרת מכרז זה". האמור בסעיף 7.3 מתייחס לאופן הוכחת ניסיון המציע בלבד.
7. סעיף 4 לנספח 6	הערכת ניסיון עודף של מנהל הפרויקט מעבר לדרישה שבתנאי הסף	התנאי לא ישונה. תינתן עדיפות למנהל פרויקט בעל שנות ותק אצל המציע, וזאת לשם השמירה על יציבות מתן השירותים על-פי המכרז.
8. נספח 6	-	מבוקש להוסיף ניקוד על הניתן על שנות ותק של מנהל הפרויקט אצל המציע. רוב מנהלי הפרויקט הטובים הינם פרי לנסרים שעוברים בין המציעים. מבקשים לאשרר שהניקוד הנצבר למנהל הפרויקט בסעיף זה לא מוגבל בשנים. לא תתווסף קטיגורית ניקוד נוספת.
		7.1.2 ד, וללא מגבלת זמן. להוכחת ניסיון עודף של מנהל הפרויקט (מעבר לניסיון הנדרש בתנאי הסף למכרז- נספח 6 למסמך א'), על מנהל הפרויקט להציג פרויקטים נוספים כנדרש בנספח 6, השונים מאלו המוצגים להוכחת העמידה בתנאי הסף.





הבהרה	הבקשה	נוסח המכרז	
התשלום על עבודת המתכננים המפורטים בטבלה כלול בהצעה. היקף עבודת התכנון שיידרש במסגרת הפרויקט מפורט במסמכי המכרז, והובהר במפגש המציעים שסיכום ממנו יופץ למציעים.	האם תשלום על עבודת המתכננים המפורטים בטבלה כלול בהצעה? מה היקף עבודת התכנון שיידרש במסגרת הפרויקט?	מבלי לגרוע מן האמור בנספח 12 למסמך א' של המכרז, להלן מתווה כללי לבעלי תפקיד של המציע: פירוט-	9. סעיף 4.37 לנספח 12
יש אישורים ראשוניים של גופי התשתית ובעלי העניין לתכנון, אך המציע יבצע את התיאומים בשטח, כמתואר במסמכי המכרז, וכמוגדר בתפקידו של אחראי תיעוד ובקרת תיאומים בסעיף 4.37 לנספח 12.	האם התיאומים מול בעלי התשתיות לא נעשים במסגרת התכנון? האם אין אישור גופי התשתית ובעלי העניין לתכנון?	רשימת חלקית של הגורמים הנוגעים לתיאומים הנדרשים: פירוט-	10. סעיף 5 לנספח 12

