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	1. לסעיף 7  הזמן המוקצב לביצוע כל העבודות נשוא מכרז/חוזה זה החל ממתן צו התחלת עבודה ועד לקבלת "תעודת גמר" (כמפורט בסעיף 45 להסכם)  הינו 180 ימים קלנדריים (היינו – כולל שבתות, חגים וכו'). –כמפורט בחלק 2 לחוזה – על הקבלן להגיש לאישור החברה לוח זמנים מפו...
	2. לסעיף 12
	2.1. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הוא "קבלן ראשי" כהגדרת חוקי הבטיחות בעבודה וכי חלות עליו כל החובות הקשורות ונובעות מכך.
	2.2. מנהל העבודה המוסמך ומאושר על ידי משרד העבודה מטעמו של הקבלן הינו מר      (להלן – "מנהל העבודה").
	2.3.  מנהל העבודה יימצא באתר ו/או בקרבת העבודות כל אימת שמבוצעות שם עבודות כלשהן. הקבלן לא יהיה רשאי לקיים ו/או לבצע כל עבודה ללא נוכחותו של מנהל העבודה כאמור. הקבלן יקפיד על כל הוראות הדין הנוגעות למינוי מנהל עבודה (לרבות דיווחים למנהל העבודה האזורי)...
	2.4. מנהל העבודה מטעם הקבלן אחראי גם על עבודת יתר הקבלנים  המועסקים בפרוייקט  ועל קיומן של כל הוראות הבטיחות, לרבות מפקחים ו/או בודקים וכל קבלן או נציג אחר שיגיעו מטעמה של החברה ו/או מטעמו של הקבלן.
	 מובהר כי החברה לא תדרוש מקבלנים אחרים השותפים בביצוע הפרוייקט מינוי מנהל עבודה מטעמם וכי מנהל העבודה אשר ימונה על ידי החברה הנו המנהל עבודה האחראי על הפרוייקט כולו. החברה תקיים כל חובה המוטלת על "מנהל עבודה" על פי הדין וכן תהא אחראית לכל דבר ועניין ...
	 הקבלן מאשר כי התמורה הנקובה בהסכם שיקללה בחשבון גם את האמור לעיל.
	2.5. מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש בתפקיד זה לכל אורך הפרוייקט ולא יוחלף אלא באישור מראש ובכתב מהחברה.

	3. לסעיף 14  ראה להלן הוראות נוספות הנוגעות לביטוח ושילוב משרד הבטחון כמבוטח נוסף
	הקבלן יבצע את הביטוחים הבאים :
	3.1.  ביטוח עבודות קבלניות  שהיקפו כולל את העבודה + החומרים + ציודו של הקבלן.
	3.2.  היות וכך היקף הביטוח יכלול את מחיר העבודה: _____ ש"ח + מחיר החומרים: _______ ש"ח.
	3.6 הקבלן יעביר עם חתימת החוזה את אישור הביטוח המצורף כנספח "א" להסכם
	זה.

	4.  לסעיף 35   מבלי לגרוע מהאמור ביתר סעיפי ההסכם, מובהר כי בגין התמשכות העבודות מעבר לפרק הזמן הקבוע בסעיף 1 לעיל, לפי קביעת המהנדס, יחויב הקבלן בקנס לפי האמור להלן:
	4.1. בגין התמשכות העבודות בפרק זמן של יום אחד ועד 7 ימים – סך של 1,000 (אלף שקלים) לכל יום איחור.
	4.2. בגין התמשכות העבודות בפרק זמן שבין 8 ימים ל 14 ימים – יהא הקבלן חייב בקנס בגובה 5% (חמישה אחוזים) מכלל התמורה הנקובה בסעיף ____. הקנס האמור יחול מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה בקשר עם איחור כאמור.
	4.3. בגין התמשכות העבודות בפרק זמן שבין 15 ימים ל 21 ימים – יהא הקבלן חייב בקנס בגובה 7.5% (שבעה וחצי אחוזים) מכלל התמורה הנקובה בסעיף ____. הקנס האמור יחול מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה בקשר עם איחור כאמור.
	4.4. בגין התמשכות העבודות בפרק זמן שבין 22 ימים ל 28 ימים – יהא הקבלן חייב בקנס בגובה 10% (עשרה אחוזים) מכלל התמורה הנקובה בסעיף ____.  הקנס האמור יחול מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה בקשר עם איחור כאמור.
	4.5. בגין התמשכות העבודות בפרק זמן העולה על 28 ימים יהא הקבלן חייב בתשלום קנס של 20% מההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה בקשר עם איחור כאמור.

	5.  לסעיף 49  בהמשך לאמור בסעיף זה של התנאים הכלליים יוסיף הקבלן להיות אחראי לעבודות כמתואר בחוזה ו/או במפרט, לתקופה של שנה מהמועד שנקבע בתעודת הגמר שניתנה מכוח סעיף 47.
	6. הוראות מיוחדות ביחס לפרוייקט זה אשר מתבצע ביוזמת משרד הבטחון ובמימונו
	6.1. הפרוייקט נשוא התקשרות זו (להלן בסעיף זה: "הפרוייקט") מתבצע ביוזמת משרד
	הבטחון (להלן: "המשרד") ובמימונו.
	לאור הנ"ל ישנן מספר הוראות ותנאים המפורטים להלן ואשר הנם תנאי בסיסי
	בהתקשרות הצדדים על פי הסכם זה. מובהר כי האמור בסעיף זה גובר על האמור בכל מקום אחר בהסכם לרבות ביתר סעיפי נספח  זה:
	6.2. מימון הפרוייקט הנו מכספים אשר אמורים להיות משולמים לחברה על ידי משרד הבטחון.
	6.3. מוסכם כי ככל שלא יתקבל אצל החברה המימון הנדרש במלואו או במועדו ממשרד הבטחון כי אז תהיה רשאית החברה להורות על עיכוב או סיום הפרוייקט נשוא הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה על פי הסכם זה, לקבלן תשולם התמורה המגעת בגין העבודות שבוצ...
	6.4.  כלל סעיפי אחריות הקבלן המפורטים בהסכם זה ביחס לחבותו של הקבלן כלפי החברה יחולו גם כלפי משרד הבטחון. כך, בין השאר, שבכל מקום בחוזה זה לעניין זה בו כתוב "החברה" יראה כאילו רשום "תש"ן, משרד הבטחון, עובדיו וחיילים". עוד מובהר כי ההסכם הוא גם לטובת צ...
	6.5. כלל הזכויות המוקנות לחברה בביטוחי הקבלן על פי חוזה זה (לרבות הרחבות שיפוי, ויתור על זכות תחלוף, מתן הודעה על שינוי לרעה /ואו ביטול הפוליסה)  יחולו גם ביחס למשרד הביטחון ויש להתייחס לסעיפי החוזה העוסקים בכך כאילו הדבר נרשם בהם מפורשות. אישור  עריכ...
	6.6. האמור בנספחי שמירת הסודיות והתחייבות למניעת ניגוד עניינים יחולו גם ביחס  למשרד הבטחון בנוסף לתחולתם ביחס לחברה.

	7. לבקשת משרד הביטחון, ובהסכמת החברה, החברה תהיה רשאית להמחות למשרד הביטחון כל זכות תביעה או דרישה או טענה הקיימת לה כלפי הקבלן על פי החוזה או על פי הדין, וזאת  מבלי לגרוע מזכות התביעה הישירה של תש"ן כלפי הקבלן,  והקבלן נותן בזאת הסכמתו המפורשת לכך.

