

2/2/2017

סימוכין: 173203

לכבוד

משתתפי מכרז 003/17

הנדון: הבהרות למכרז 003/17 – מיכל איסוף ניקוזים תת קרקעי (להלן "המכרז")

להלן התייחסות החברה לפנייה שהתקבלה:

הוחלט לשנות את הפרטים המבוקשים, לפיכך:

1. סעיף 3.6.4 להסכם לאספקת טובין מוחלף בנוסח הבא:

"לא מילא הספק אחר התחייבויותיו בתקופת האחריות כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת מזכויותיו, לתקן את המוצרים או להחליפם בעצמו ולחייב את הספק בהוצאות התיקון ו/או ההחלפה כאמור. הספק ישפה את החברה בגין כל הוצאה כאמור מיד עם דרישה, וזאת עד לתקרה של כפל התמורה להסכם זה".

2. סעיף 7.2.3 להסכם לאספקת טובין מוחלף בנוסח הבא:

קנס כספי - במקרה של אי אספקת המוצרים במועד, כולם או מקצתם, תהא החברה, בנוסף לאמור לעיל, זכאית לקנס כספי כפיצוי מוסכם מראש (PENALTY) ומבלי לגרוע מזכות החברה לתבוע את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה כתוצאה מאיחור, כמפורט:

איחור של עד שבועיים - יוטל קנס בסך של 0.125% מערך ההזמנה בגין כל יום איחור.

איחור של מעל שבועיים ועד ארבעה (4) שבועות - יוטל קנס בסך 0.25% מערך ההזמנה בגין כל יום איחור.

איחור של למעלה מארבעה (4) שבועות - יוטל קנס בסך 0.5% מערך ההזמנה בגין כל יום איחור ועד לתקרה של 15% מערך ההזמנה.

3. סעיף 2.2 בבקשה להציע הצעות מוחלף בנוסח הבא:

האספקה למתקן החברה תתבצע לא יאוחר מ- 90 ימי עבודה לאחר קבלת הזמנה מהחברה ו/או אישור שרטוטים על-ידי המזמין ו/או מכון התקנים המאוחר מבניהם.

4. סעיף 4.1 במפרט הטכני מוחלף בנוסח הבא:

אחריות:

אחריות המבצע על המיכל תהיה 18 חודשים מרגע גמר הייצור.

הקבלן יהיה אחראי על טיב החומרים שסיפק ועל טיב העבודה שביצע. כל תקלה שתתגלה במשך תקופת האחריות מיום סיום העבודה ואשר סיבתה תהיה חומרים גרועים או עבודה לקויה, תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

על העבודה שתוקנה תחול אחריות נוספת של 18 חודשים מיום סיום התיקון.

אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

5. סעיף 4.4 במפרט הטכני מוחלף בנוסח הבא:

לוח זמנים:

ייצור והובלה של המיכל הינו – יתבצע לא יאוחר מ- 90 ימי עבודה לאחר קבלת הזמנה מהחברה ו/או אישור שרטוטים על-ידי המזמין ו/או מכון התקנים המאוחר מבניהם.

יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

בברכה,
ערן רייניש
מחלקת רכש והתקשרויות