

6.8.26

לכבוד:
משתתפי ההליךמכרז פומבי מס' PD26001012 - עבודות לצביעת דופן מיכל 21 במסוף האשלהודעה מס' 2 - מענה לשאלות הבהרה

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו להליך הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יוותרו כמו שהן במסמכי ההליך.
3. יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה החברה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע.

שם המסמך	מס' עמוד	סעיף	פירוט השאלה	תשובות הבהרה
1. כללי			הודעה יזומה	משך ביצוע הפרויקט הוארך ל- 80 ימי לוח.
2. מפרט טכני		4.5	<u>במות ופיגומים -</u> במפרט הטכני, סעיף 4.5, מצוין כי הקבלן אחראי לאספקת הבמה והפיגומים לצורך ביצוע העבודות. עם זאת, במהלך סיור הקבלנים הבנו כי המזמין הוא זה שסיפק את הבמה. נבקש להבהיר מהו הגורם האחראי לאספקת הבמה, והאם אכן האחריות בנושא זה מוטלת על המזמין ולא על הקבלן.	במת הרמה באחריות הקבלן.
3. כללי			<u>מועד ביצוע העבודות -</u> נבקש להבהיר מהו המועד המתוכנן לביצוע עבודות הצביעה על גבי המיכל, או לחלופין מהם התנאים שיקבעו את מועד תחילת עבודות הקבלן.	ביצוע מידי לאחר זכיה.

בברכה,
מחלקת רכש והתקשרויות

יובהר: המידע המועבר אליכם, כולו או חלקו, עשוי להיות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והשימוש בו מהווה עבירה על חוק זה אשר עלולות להיות לה השלכות פליליות. על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528580 ✉ מייל tal_k@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

