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                                             #304417                                         

  תשתיות אנרגיה בע"מ

  

  וביצוע שוחה תת"ק חישוף מגופים

  קמ"ד אשדוד

  

  
  

  

  

  

  2023ספטמבר                

  

  

  

  

         

1P ראזי עביד  אלי גולדברג  11.09.2023 להערות  

0P  ראזי עביד  אלי גולדברג  23.07.2023  להערות  

  שם עורך  שם מאשר  תאריך  תאור  גרסה

  תנאים כלליים ומפרט מיוחד      
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  אנרגיה בע"מ תשתיות 
  
  
  

  קמ"ד אשדוד – חישוף מגופים וביצוע שוחה תת"ק
  

  מכרז חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים:
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 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך
  טופס הצעת הקבלן מסמך א'
  החוזה ותנאי החוזה מסמך ב'
 המפרט הכללי לעבודות בנין:  מסמך ג'

 שנה שם מס'  
  2007  מוקדמות  00  
  1993  עבודות עפר  01  
  1998  עבודות בטון  02  
  2004  עבודות איטום  06  
  2005  עבודות טיח  09  
  2001  עבודות ריצוף וחיפוי  10  
  2005  עבודות צביעה  11  
 2000  עבודות מסגרות חרש 19  
 2000 עבודות הריסה ופירוקים 24  
  1998  סלילה ופיתוח  51  
וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי לעבודות בנין, אשר   

הקשורות לביצוע עבודות מסוג העבודות יש בהם הוראות 
שבבקשת הצעת מחיר/חוזה זה, ואופני מדידה ותכולת 

 המחירים המצורפים למפרטים.
  פרק מוקדמות 1מסמך ג'
  מפרט טכני מיוחד 2מסמך ג'

  דו"ח קרקע   ד'מסמך 
  כתב כמויות מסמך 

     
  
  

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד 
הבינוי והשיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל מהווים 

  יחד את מסמכי 
  בין הם מצורפים ובין שאינם מצורפים. החוזה,
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  תשתיות אנרגיה בע"מ

  

  מגופים וביצוע שוחה תת"קחישוף 

  קמ"ד אשדוד

  

  1מסמך ג' 

  
  

  

  

  

  

  

  

  פרק מוקדמות 
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  מוקדמות – 00פרק  . 1

 תיאור עבודה 00.01

לביצוע שוחת מגופים עבור ציוד תת"ק קיים בשטח תחנה א' של קמ"ד מפרט זה מתייחס 

תת"ק  , מסננים ואביזרים נלוויםחישוף מגופיםו אשדוד. העבודה כוללת עבודות חפירה

; יציקת שוחת בטון מסביב לציוד; ביצוע מערך קונסטרוקציית דריכה ומשטחי שירות קיימים

   סביב המגופים והמסננים.

, עבודות בטון ובניה, עבודות , פיתוח שטח: עבודות עפרהקבלן יידרש לבצע בין היתר

תב מסגרות, איטום ועבודות נוספות. כלל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ולכ

  .הכמויות

  יודגש כי הקבלן ייקח בחשבון במחיריו הפסקות עבודה, עבודה בשעות לא שגרתיות וכו'.

  

 בו והבטיחותתנאי האתר ודרישות העבודה  00.02

  אתר העבודה נמצא במפעל תשתיות נפט ואנרגיה קמ"ד אשדוד.    00.02.1
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  חובה על הקבלן לסייר באתר ולברר את כל התנאים המיוחדים למקום. 00.02.2

לארגן את העבודה כך שלא תפריע למהלך התקין של החיים בסביבת    על הקבלן  00.02.3

אתר העבודה וכן בדרכי הגישה המובילות לאתר והסמוכות אליו.  אסור לגרום 

להפרעת תנועה  כלשהי לתנועת כלי רכב ו/או תנועת הולכי רגל במשך כל תקופת 

  ח.הכול לפי דרישות המפק -העבודה. יש לאפשר גישה זמנית ומתאימה 

על הקבלן לנקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להבטחת האלמנטים  00.02.4

הקיימים, ע"י גידור, שילוט, עבודה זהירה וכו'. כל נזק שיגרם למבנים גובלים 

כגון: מבנים, כבישים, מדרכות, תעלות, קירות, צנרת ושוחות מסוג כלשהוא 

חיה ועוד, יתוקן ע"י הקבלן או (טלפון, כבלים, ביוב, מים, ניקוז  וכו') וכן עצים וצמ

  על ידי בעל מקצוע שיקבע המזמין ויהיה בכל מקרה על חשבונו של המזמין.

חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שהשטח נתקבל על ידו במצב בו היה  00.02.5

בעת סיורו באתר. כל הוצאות הקבלן בארגון וביצוע העבודה בהתחשב בתנאים 

אות האתר בסמוך לכבישים פעילים, חלקם המיוחדים של המקום, לרבות הימצ

במפלס גבוה מהאתר וחלקם במפלס נמוך מהאתר , הובאו בחשבון בהצעתו 

  ונכללים במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 

 שלבי ביצוע 00.03

על . ביצוע העבודה בשלבים יתואם עם המפקח וכפוף בין היתר לדרישות המזמין 00.03.1

המופיעים בכתב הכמויות כוללים את ביצוע הקבלן לקחת בחשבון כי המחירים 

העבודה בשלבים, בקטעים עפ"י הנחיות המפקח, לרבות התקנת כל אביזרי 

 הבטיחות הנדרשים.

מטר בהיקף אתר  2הקבלן יבצע, אם יידרש לכך, גידור בגדר אסכורית בגובה  00.03.2

 העבודה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות הגידור תיכלל במחירי הסעיפים ולא

 תשולם בנפרד.

  

 המפרט הטכני 00.04

  המפרט הטכני מורכב משני חלקים: המפרט הכללי והמפרט המיוחד.

המפרט הכללי המחייב לעניין ביצוע העבודה הוא קובץ בשם "מפרט כללי לעבודות בניה" 

  בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון והידוע בכינוי "הספר הכחול". 
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 מסמכיםעדיפות בין  00.05

 כללי 00.05.1

עדיפות בין מסמכים לצרכי ביצוע ולצרכי תשלום כמצוין להלן אינן מתייחסות 

  .לעבודות פאושל ואינן מתייחסות לעבודות שהתכנון שלהן נעשה על ידי הקבלן

 עדיפות לצרכי ביצוע 00.05.2

מבלי לגרוע מן האמור במסמך ב', הרי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או 

שבמסמכים השונים המצורפים לחוזה חייב הקבלן  דו משמעות בין ההוראה

להסב את תשומת לבו של המפקח לכך לפני ביצוע של עבודה כלשהי ולקבל 

  הוראות המפקח כיצד לנהוג.

בהעדר ציון אחר של סדר העדיפויות במפרט המיוחד, ייחשב הסדר כדלקמן 

  כאשר המוקדם עדיף על המאוחר:

 התכניות  

 המפרט המיוחד  

 כתב הכמויות  

 המפרט הכללי  

 החוזה  

 תקנים ישראליים 

  עדיפות לצרכי תשלום 00.05.3

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי החוזה 

משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתירה 

ביניהם. הייתה סתירה או אי התאמה בין תיאור העבודה ו/או האופציה ואופן 

ביצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלולים בתכניות ובמפרט, יראו 

  את מחיר היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות בכפיפות לאמור באופני המדידה.

  בכל מקרה סדר העדיפויות לצרכי תשלום יהיה כדלקמן:

 כתב הכמויות  

 אופני המדידה המיוחדים  

 התכניות  

 המפרט הכללי  

 החוזה  

ציון דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי 
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כתב הכמויות אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים 

בהם ציון זה חסר, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה, או 

  נובעת או משתמעת ממנו.

  מפקח סופית ומחייבת.בכל מחלוקת או אי הסכמה תהיה קביעת ה

  תכולת פרק מוקדמות 00.06

  כללי  00.06.1

  תחום הפרק )1

פרק מוקדמות כולל את הסעיפים הכלליים הנוגעים לביצוע פרויקט בניה על 

פי חוזה "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" לביצוע מבנה על ידי קבלן ועל סמך 

פרקי המפרט הכללי לעבודות בניה, אופני המדידה המצורפים לפרקים 

  הכמויות הערוך על פי כל המסמכים הללו.וכתב 

הסעיפים הכלליים שבפרק מתייחסים לכל המסמכים בחוזה ולזיקות 

  הגומלין שביניהם.

בסעיפי פרק מוקדמות מוגדרים אותם התנאים לביצוע של נשוא החוזה 

ולמדידתו לצורך ההתחשבנות שהם בתחום המשותף לכל פרקי העבודות 

  הכלולות בחוזה.

  הגדרות )2

  הגדרות המושגים שבמפרט, אופני המדידה וכתב הכמויות: להלן

  תנאים חוזיים )3

פירושם תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן "תשתיות נפט ואנרגיה 

  בע"מ".

  פרויקט בניה )4

פרויקט הכולל הקמת מבנה משרדים ו עבודות הנדסיות אחרות,  :פירושו

  המבוצעות לפי החוזה.

  המפרט הכללי )5

לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית הינו המפרט הכללי 

בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון /אגף תכנון 

  והנדסה ומע"צ באותם פרקים ובאותן מהדורות שצוינו בחוזה.

  המפרט המיוחד )6

המפרט המיוחד פירושו מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה 

נות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, הנדונה, הדרישות הנוספות, השו

  לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.
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  המפרט )7

המפרט פירושו המפרט הכללי והמפרט המיוחד. המפרט מהווה תוספת 

  לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו.

  חומרים )8

לעניין החוזה הזה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום 

למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין  המבנה,

 מוגמרים לבין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן המבנה.

  מעבדה )9

מעבדה  -לבדיקות הדרושות על פי חוק או תקנות ולבדיקות התאמה לתקנים

  מאושרת על ידי הממונה על התקינה.

  י המהנדס.מעבדה שתאושר על יד -לבדיקות אחרות

 נציגות קבועה באתר של המעבדות לעיל. -מעבדת שדה

  המונחים "המחיר כולל", "העבודה כוללת", "המלאכה כוללת": )10

בכל מקום בסעיפי החוזה או במפרט הטכני המיוחד או בכתב הכמויות בו 

מצוינים המונחים הנ"ל פרוש הדבר כי בנוסף לעבודות המפורטות בתכניות, 

החוזה המחיר כולל גם את העבודות המפורטות  במפרט וביתר מסמכי

  בהמשך לפסקה.

  המונח "שווה ערך" )11

בכל מקום בסעיפי החוזה או במפרט הטכני המיוחד, או בכתב הכמויות בו 

מצוין המונח הנ"ל כאלטרנטיבה לחומר או מוצר מסוים הנקובים בשמם 

 המסחרי או בשם היצרן או בשם המפעל המייצר אותם, פירושו חומר או

מוצר שווה ערך מבחינת הטיב והאיכות לחומר או למוצר הנקוב כאמור. 

איכותו וסוגו של חומר או מוצר שווה ערך טעונים אישורו המוקדם של 

  המפקח.

המונחים "לא יימדד", "לא תינתן תוספת", "על חשבון הקבלן", "לא יימדד  )12

  בנפרד"

ב הכמויות בו בכל מקום בסעיפי החוזה או במפרט הטכני המיוחד, או בכת

מצוינים המונחים לנ"ל, פרוש הדבר שלא תימדד המלאכה שאליה מתייחסת 

הפסקה, לא יוכנס סעיף בכתב הכמויות ורואים אותה ככלולה במחירי 

  היחידה שבכתב הכמויות מבלי היותה מפורטת.

  המונח "יימדד בנפרד" )13

בו  בכל מקום בסעיפי החוזה או במפרט הטכני המיוחד, או בכתב הכמויות

מצוין המונח הנ"ל פרוש הדבר שלגבי המלאכה שאליה מתייחסת הפסקה 
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  קיים סעיף בכתב הכמויות.

  

  חוקים ותקנות )14

העבודה ו/או האופציה תבוצע בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל, 

או רשויות מוסמכות (לרבות משרד העבודה, שירותי כבאות, הג"א, 

מפקח רשאי לדרוש מהקבלן משטרה, חברת חשמל, חברת בזק וכד). ה

להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק 

 ממנה לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה אם יידרש.

  תכניות 00.07

  תכניות למכרז בלבד 00.07.1

  התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד.

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי יתכן וחלק מתוכניות היועצים חסרות או 

שאינן מתואמות כולן וקיימות סטיות ואי התאמות בין התוכניות לרבות חתכים 

  טיפוסיים, מפלסים, מידות וכו'.

לקראת מועד צו התחלת העבודה וכן במשך תקופת הביצוע יעודכנו כל תכניות 

ויים, תוספות, השלמות פרטים ואינפורמציה וכו'. הפרויקט ויערכו בהם שינ

תכניות אלו לאחר השלמתן ותוכניות חדשות (במידה ותתווספנה) תועברנה 

  לקבלן כתכניות ביצוע.

באחריות הקבלן לבדוק מיידית את התכניות שקיבל, לוודא שברשותו כל 

בין  הפרטים הנחוצים לו לצורך ביצוע מושלם של העבודה ולוודא שאין סתירות

ימים מתחילת העבודה על כל  7התכניות. עליו להודיע למפקח בכתב, בתוך 

הפרטים שחסרים לדעתו לצורך כך ועל אי ההתאמות שמצא. לא תוכר כל טענה 

או תביעה של הקבלן על עיכוב בעבודה או כל נזק אחר שנגרם לו כתוצאה מאי 

החלפת "תכניות הודעה שתימסר למזמין באיחור. מחירי היחידה לא יושפעו מ

למכרז" ל"תכניות לביצוע". מודגש בזאת כי כל העבודות ישולמו בהתאם לכמויות 

שימדדו בפועל על בסיס מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות שבהצעת 

  הקבלן.

לקבלן לא תהיה שום תביעה, לא תביעה כספית ולא תביעת זמן ביצוע, הנובעות 

  .במישרין ו/או בעקיפין מהאמור לעיל

הקבלן יהיה אחראי לבדיקת התכניות. על כל אי התאמה ו/או שגיאה עליו להודיע 

  מיד למפקח ולקבל ממנו הנחיות כיצד לנהוג.
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  רשימת זיון 00.07.2

  על הקבלן להכין רשימות זיון ולפיהן להזמין את הזיון לאתר.

 הכנת רשימות הזיון הינה על חשבון הקבלן.

  כתב כמויות 00.07.3

שונים בכתב הכמויות ימלא הקבלן מחירי יחידה זהים. לסעיפים זהים במקומות 

במידה ויהיו בכתב הכמויות מחירי יחידה שונים לסעיפים חופפים, ישמש המחיר 

  הנמוך מבניהם את כל הסעיפים.

 הבהרות והוראות מיוחדות 00.08

לא תהיה שום פשרה לגבי טיב הביצוע והחומרים. ביצוע לקוי יחייב את הקבלן לפרק את 

לבנותו מחדש, כאשר כל נזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו של הקבלן. אשר ביצע ו

מאחר והעבודה מתבצעת במפעל פעיל יש להקפיד הקפדה יתרה על ביצוע זהיר ומדויק 

  תוך מניעת כל נזק מהאלמנטים המטופלים והקיימים.

  הכרת האתר, סביבתו ותנאי הביצוע 00.09

והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתרי העבודה 

אליהם, מיקומם של המתקנים הסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום. כמו כן, מצהיר בזה 

  הקבלן כי הכיר את תנאי הביצוע באתר וכל המשתמע מכך לגבי הוצאה לפועל של עבודתו.

כתבי הכמויות  הקבלן מצהיר בזה, כי למד והבין על בוריים את המפרטים, השרטוטים ואת

וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכורחם. כמו כן, מצהיר בזה הקבלן כי הביא 

 בחשבון בהצעתו את כל תנאי הביצוע. 

לא תוכרנה כל תביעות, אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר 

הזה. על הקבלן לבדו מוטלת  קיומם אינו בא לידי ביטוי בתוכניות ו/או בשאר מסמכי החוזה

  החובה לבדוק ולוודא את התאמת התוכניות למציאות באתר.

כל מידע לרבות המצאות צנרת או אלמנטים אחרים בשטח או מדידות, אשר יועמד לרשות 

הקבלן על ידי המזמין או מטעמו והנוגע לתנאי הקרקע באתר, אינו מתיימר להיות שלם 

 טרה לשתף את הקבלן במה שיודע המזמין.ומדויק והוא ניתן בתום לב ובמ

  עבודה במועדים ובשעות חריגות 00.10

בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח זמנים שנקבע, על הקבלן יהיה לעבוד 

בשעות חריגות. עבור העבודה בשעות חריגות לא תינתן תוספת לקבלן והתמורה לכך 

. עבודה בשעות החריגות תבוצע תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות

  בתאום עם המפקח.

  מניעת הפרעות 00.11

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים אשר יבטיחו מניעת סיכונים 
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והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו שילוט, גידור סביב חפירות ובורות 

ללא סימון, וכן כל סדרי ואמצעי אשר פתוחים, שלטי ותמרורי אזהרה, אי השארת מכשולים 

  הקבלן חייב ועל פי דין ו/או הורה עליו המפקח ואחראי בטיחות דשנים.

  הפרויקט יבוצע בכפיפות להנחיות הבטיחות בעבודה של משרד העבודה.

כל ההוצאות עבור מילוי דרישות הסעיף על ידי הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות וכו', 

רי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורם תחשבנה ככלולות במחי

 בנפרד.

  תאום עם גורמים אחרים 00.12

על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על 

ידי המזמין ו/או מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן חייב בתאום אתו על פי כל דין 

  המפקח. ו/או על פי הוראות

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.13

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים (כולל מתקנים תת קרקעיים) ויתקן, על 

חשבונו, כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה ו/או האופציה. על הקבלן 

עם גילוי לוודא כי אין כבלים או צנרת תת קרקעית אחרת העלולים להיפגע עקב עבודתו. 

מתקן המפריע לביצוע תקין של עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות 

  על אופן הטיפול בו.

כמו כן על הקבלן לוודא את מיקומם של כל השירותים התת קרקעיים הקיימים (כבלי איתות, 

  חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו') ולהתאים את עבודתו לפי השירותים הנ"ל.

  רך גילוי שירותים תת קרקעיים, ישכור הקבלן, על חשבונו שירות מומחה בגילוי הנ"ל.לצו

המומחה יכין בהתאם לממצאים תכנית של המערכות הקימות והתכנית הזו תוגש למפקח 

  לפני תחילת העבודה.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם, אם ייגרם, לאותם 

תקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו ולשביעות רצון המפקח ולשאת בכל מבנים ומ

  ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות שנגרמו מהנזק הנ"ל.

עבור מילוי הוראות הסעיף הזה, לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכך תחשב ככלולה 

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

  אישור שלבי הביצוע 00.14

משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון כל שלב 

אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן 

לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

  י המושלם ו/או לכל חלק ממנה.בהתאם לשלב ו/או לעבודה במצבה הסופ
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  מעמד המפקח 00.15

כל האמור בסעיף זה בא להשלים את האמור בתנאי החוזה, מבלי לגרוע מאותם סעיפים 

  אשר אינם נוגדים את האמור להלן.

המפקח במקום הוא בא כוחו של המזמין ומתפקידו להשיג ולהבטיח כי העבודה ו/או 

המקוריים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות האופציה יבוצעו בהתאם לתכניות ולמפרטים 

 ותכניות חדשות.

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון או שינוי או הריסת כל עבודה אשר לא 

בוצעה בהתאם לתכניות, למפרט או להוראות האחרות ועל הקבלן למלא אחרי הדרישות 

 ללא שהות.

ציוד ו/או כל שלב עבודה הנראים בלתי  המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר ו/או

מתאימים לעבודה הנדונה. כמו כן, רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של חומר, זאת בנוסף 

 לבדיקות הקבועות בהתאם למפרט ו/או לתקנים הקיימים, הכל על חשבון הקבלן.

אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם קיבל הקבלן אישור על כך מאת המפקח או 

בא כוחו לאחר בדיקתו. חייב הקבלן להרחיק חומר שנפסל מאתר העבודה, על חשבונו תוך 

 שעות מקבלת הדרישה לכך על ידי המפקח או בא כוחו. 48

המפקח או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה ו/או האופציה, בשלמותה או בחלקה, 

תכניות, למפרט למסמכי אם לפי דעתם העבודה ו/או האופציה אינה מתבצעת בהתאם ל

 החוזה האחרים ו/או בהתאם להוראות המפקח או בא כוחו.

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מיידית של עובד אשר לדעתם אינו מתאים 

 לעבודה (כולל מהנדס הביצוע או המודד של הקבלן).

ב העבודה המפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטי

 ואופן ביצועה.

כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה על ידי הקבלן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה 

  השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

  מנהל עבודה 00.16

שנים לפחות שהוא מנהל עבודה מוכשר  5הקבלן ימנה מנהל עבודה בעל ניסיון מוכח של 

שעות  48 -ה ויודיע על שמו בכתב למשרד העבודה ולמנהל לא יאוחר מעל ידי משרד העבוד

לפני תחילת העבודה באתר. מנהל העבודה של הקבלן יהיה אחראי מטעם הקבלן על ניהול 

העבודה באתר הבניה וימצא באתר בכל עת שבאתר הבניה מבוצעת עבודה כלשהי על ידי 

מאושרים על ידי משרד העבודה ובעל הקבלן. מנהל העבודה יהיה בעל רישיונות מתאימים 

 רישיונות מתאימים ואחראי מטעם הקבלן בנושא בטיחות בעבודה.

כמו כן על הקבלן נדרש להעסיק מהנדס אזרחי אשר יהיה נוכח באתר וישמש כאחראי 

  לביצוע השלד וכן יחתום על כל המסמכים הנדרשים.
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  אתר התארגנות 00.17

ה למיקום וסידור אזור להתארגנותו (משרד הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית ובה הצע

  שדה, ריכוז ציוד, אחסון חומרים וכו').

כל ההוצאות שתידרשנה להסדרת השטח ולהתאמתו לצרכי התארגנות הקבלן תחולנה על 

הקבלן לבדו. הן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם 

 הציוד והחומרים.לקבלן עבורן בנפרד, כולל השמירה על 

  מים וחשמל 00.18

המים והחשמל הדרושים לקבלן באתר, יסופקו על ידו. במידה ויתאפשר יספק המזמין 

נקודת חיבור מים ו/או חשמל אליה יתחבר הקבלן . ביצוע הקווים ממקום החיבור לשטח 

העבודה יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, לאחר שהמפקח בדק את כל התכניות של הקבלן 

ע הקווים ואישר אותן. על הקבלן לבדוק מראש עם הספקים שהמזמין יכול להעמיד לביצו

לרשותו תואמים את צרכיו ואם לא לספק על חשבונו את ההספק החסר. אם התוואי שנבחר 

על ידי הקבלן גורם למזמין הפרעה כלשהי, יתכנן הקבלן תוואי חלופי. בגמר העבודה יפרק 

ות רצונו של המפקח. במקרה של תקלות בהספקת המים/ הקבלן את הקווים הזמניים לשביע

חשמל לא תחול בגין זאת שום אחריות על המזמין והקבלן יצטרך לספק את המים/חשמל 

על חשבונו ממקור אחר, בלי שהדבר ישפיע על לוח הזמנים בו הקבלן התחייב לבצע את 

ידת הצורך ולהחזיר העבודה. על הקבלן להרכיב על חשבונו מונים על קווי המים/חשמל במ

 למזמין את העלות שלהם במחירים שהמזמין משלם עבורם.

  סילוק עודפי החומרים ופסולת 00.19

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

 אספלט  

 גושי בטון שפורקו  

  אלמנט פלדה או עץ 

  עודפי חפירה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של

 הקבלן

  הקבלן והתארגנותו בשטחפסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות 

 עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח 

  כל חומר זר או פסולת אחרת אשר היו קיימים באתר לפני תחילת

 העבודה, פרט אם יקבע אחרת על ידי המפקח

כל הפסולת הנ"ל תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לשטח המבנה לאתר מורשה 

כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש על ידי הרשות, אלא אם 

המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. לאחר סילוק הפסולת יציג הקבלן תעודות קבלת 
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 הפסולת באתר האמור.

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר 

 , ובשום מקרה לא תינתן תוספת לקבלן עבור כך בנפרד.נדרש באותם סעיפים ובין אם לא

 התאמה לדרישות 00.20

החומרים שיספק הקבלן לאתר יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה 

לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שאושר. מצא המפקח סטייה מהדגמים שאושרו 

החומרים שאינם מתאימים, אלא אם כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק מהאתר את 

  המפקח הורה אחרת.

במסגרת העבודה על הקבלן לספק ולהרכיב במבנה פרטי ציוד שונים, כפי שהם מאופיינים 

  ע"י המתכננים השונים בתכניות ובמפרטים המיוחדים.

המזמין מעונין לוודא מראש שהמוצר שיסופק לו יהיה מהטיב והמין המעולה ביותר מהמבחר 

  בשוק לאותו מוצר.הקיים 

חלה על הקבלן החובה לספק למפקח אינפורמציה טכנית מלאה על המוצר אותו הוא מתכונן 

  לרכוש עבור העבודה ו/או האופציה.

  האינפורמציה יכולה להיות מילולית ו/או גראפית ו/או על ידי אספקת מוצר לדוגמא.

ו תהיה סופית ובלתי קביעתו של המפקח, ביחס לקבילות או אי קבילות של מוצר כלשה

  ניתנת לערעור.

  חומרים ואחסנתם 00.21

הקבלן יבצע פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות 

הכרוכות בהבאת החומרים לאתר הבניה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת 

 ערכם בכל דרך כלשהי.

 דוגמאות 00.22

דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או הקבלן יספק לפי דרישת המפקח, 

  בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר.

הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה 

לחומרים שיסופקו ולמלאכות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם צוין 

במפרט המיוחד. בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא אחרת 

במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם רק בעד הדוגמא שאושרה סופית 

 לביצוע. ממחיר הדוגמא יופחת התשלום בעד הרכבת המוצר או חלק האביזר המתאים.

  תעודת אחריות 00.23

אחריות, מונפקת על ידי יצרן או יבואן, של חומר המסופק לאתר, על הקבלן למסור תעודת 

עבור החומרים שלגביהם קיימת חובה חוקית של מסירת תעודת אחריות לצרכן או הייתה 

 דרישה כזאת במפרט למרות שאין חובה על פי חוק.
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  בדיקת מעבדה  -טיב החומרים והמלאכה 00.24

  כללי 00.24.1

ורך בקרת איכות הביצוע הבדיקות לצורך אישור מוקדם של החומרים ולצ

  תבוצענה לפי החלוקה הבאה:

לקביעת טיב החומרים ו/או תכונותיהם ועמידתם  –הבדיקות המוקדמות 

בדרישות המפרט, התקנים וכו' תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו, כולל נטילת 

  המדגמים, הובלתם וכדומה.

שרות עם תבוצענה על ידי הקבלן. ההתק -בדיקת בקרת האיכות השוטפות

  המעבדה והתשלום עבורה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  מעבדה מוסמכת 00.24.2

כל הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת על ידי הרשות להסמכת 

ימים מיום קבלת צו התחלת  7א' לחוק התקנים. תוך  12מעבדות או מכוח סעיף 

איתה הוא מתכוון  העבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח את שמה של המעבדה

 לבצע את הבדיקות בהם הוא חייב.

  בדיקות מוקדמות 00.24.3

בדיקות מוקדמות לקביעת איכות והרכב החומרים ועמידתם בכל הנדרש בתקנים 

במפרטים ובחוזים יבוצעו על ידי המעבדה המוסכמת. התשלום עבור בדיקות 

 אלו כולל נטילת המדגמים והובלתם יחולו על הקבלן.

המוקדמות תבוצענה לקביעת טיב חומרי המצע, המילוי המובא מבחוץ, הבדיקות 

חומר החפירה (במידה והיא משמשת למילוי), הבטון והחומרים המיועדים לבטון, 

בדיקות מוקדמות שונות של כל פריט או  -וכן במידת הנדרש על ידי המפקח

יקבע על חומרים אחרים אשר יסופקו על ידי הקבלן. היקף הבדיקות המוקדמות י

ידי המפקח, בהתאם לסוג העבודה והיקפה ותוצאותיהן תוגשנה לאישור המפקח 

  .זמן מספיק לפני אספקת החומרים

  בדיקות בקרה לאיכות הביצוע 00.24.4

במהלך הביצוע תערכנה בדיקות בקרה שוטפות כגון: בדיקות צפיפות, שדה, 

  חוזק הבטון, אטימות הבטון, עובי הצביעה, טיב הריתוכים וכו'.

  מרים מיוחדים יישלחו לבדיקות מתאימות.חו

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות 

הדרושות והוא לא יורשה לגשת לביצוע השכבה הבאה או השלב הבא בטרם 

  בוצעו הבדיקות ונתקבלו תוצאות העונות לדרישות חוזה זה.

  עדן כפוף לאישור המפקח.התאום עם המעבדה שתבצע את הבדיקות ביחס למו

  המיקום של הבדיקות יהיה כפוף לאישור המפקח.
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ההוצאות עבור בדיקות בקרת האיכות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ישירות 

  מערך העבודה. 1.5%למעבדה, עד ערך של 

  בטיחות 00.25

 הקבלן יבצע את העבודה תוך שימת דגש מיוחדת על שמירת בטיחותם של אנשים ומתקנים.

לן יספק ציוד בטיחות לעובדיו ואמצעי בטיחות וינהג על פי תקנות הבטיחות של משרד הקב

  העבודה.

לעניין החוק והשמירה על הבטיחות באתר יחשב הקבלן המבצע את העבודה ו/או האופציה 

  לפי החוזה הזה כקבלן ראשי מיום תחילת עבודתו באתר ועד יום בו עבודתו באתר תסתיים.

נים אחרים ו/או עובדים מטעם המזמין, הם יהיו חייבים להישמע לקבלן אם באתר יעבדו קבל

בכל נושאים הבטיחות ואם הדבר לא יקוים על ידם יובא הדבר לידיעתו של המפקח וזה 

  ינקוט נגדם את הצעדים המתחייבים.

על הקבלן למנות באתר אחראי בטיחות. אם הקבלן לא ימנה אחראי בטיחות מיוחד יחשב 

  מטעמו כאחראי לנושא הבטיחות. מנהל העבודה

על הקבלן יהיה לפרט למפקח את אמצעי הבטיחות שבדעתו לנקוט בהם והמפקח יהיה 

  רשאי לדרוש שינויים ו/או תוספות בנדון לפי ראות עיניו.

ביצוע כל פעולה וכל שלב בעבודה טעון קבלת היתר עבודה חתום ע"י ממונה הבטיחות 

המפקח, הקבלן הוא שיהיה אחראי בלעדי לכל נזק  מטעם "אמניר". למרות האישור של

לגוף ולרכוש העלולים להיגרם באתר בו הוא מבצע את העבודה ו/או האופציה ועליו הוא 

  מופקד.

  שינויים בתכנון 00.26

התכניות המצורפות למכרז זה אינן בהכרח סופיות ועלולים לחול בהן שינויים. אם יחול שינוי 

של התכנית לקבלן על ידי המפקח. על הקבלן יהיה  כלשהו בתכנון תימסר הוצאה חדשה

  לגנוז את התוכניות בהוצאה קודמת ולבצע את העבודה בהתאם להוצאה חדשה.

אם יבצע הקבלן עבודה כלשהי שלא בהתאם להוצאה האחרונה והמעודכנת של התכניות 

חריות ויוכח שהוצאה מעודכנת של התכנית נמסרה לו לפני ביצוע העבודה השגויה, תחול הא

 עליו על כל המשתמע מכך.

כדי למנוע אי הבנות מובהר בזאת שקיימת סבירות רבה לכך שהקבלן לא יקבל את כל 

 התכניות הביצוע במועד מסירת העבודה והן ימסרו לו בהדרגה תוך כדי הביצוע.

  בדיקת מידות

ה ו/או חובה על הקבלן לבדוק את כל המידות המפורטות בתכניות לפני תחילת ביצוע העבוד

האופציה. גילה הקבלן אי התאמה כלשהי הוא לא יתחיל בביצוע העבודה המתוארת באותה 

  התכנית עד אשר אי ההתאמה הזאת נבדקה ותוקנה על ידי המתכנן.

  הקבלן הוא האחראי הבלעדי למידות.

ביצע הקבלן עבודה כלשהי שלא בהתאם לתכנית או שמידותיה אינן נכונות בגין אי סגירת 
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או אי התאמה במידות בין מספר שרטוטים, או אי התאמה בין התכניות למצב הקיים מידות 

  בשטח, תחול כל האחריות עליו והתיקון על חשבונו לפי הוראות המפקח.

 קבלני משנה 00.27

על הקבלן הראשי לקבל אישור מראש ובכתב מהמזמין והמפקח להתקשרות עם קבלן 

ע האופציה במעמד הגשת הצעת המשנה שברצונו להעסיק לביצוע העבודה ולביצו

  המחיר.

  המפקח רשאי לא לאשר כל קבלן משנה, ללא צורך בהסבר.

אם תוך כדי העבודה יתברר שקבלן המשנה שקיבל את אישור המפקח אינו עומד בציפיות 

יהיה המפקח רשאי לדרוש את החלפתו והקבלן מתחייב מראש לבצע דרישה זו בלי שיהיו 

  מין בגין ההחלפה.לו דרישות כלשהן כלפי המז

מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את ההוצאות של הקבלן הראשי לקבלן המשנה , את 

  הוצאותיו הוא בגין התאום והעזרה לקבלן המשנה ואת הרווח שלו עצמו.

  הגשת חשבונות (חלקיים וסופי) 00.28

ל חשבון חישוב הכמויות וחשבונות חלקיים וסופיים יוגשו על ידי הקבלן בהתאם לחוזה. לכ

חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן. עבור מילוי הוראות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד 

 והתמורה לכך תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

  סידור השטח בגמר העבודה 00.29

עם גמר העבודה או כל קטע ממנה, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח 

מהאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה וכל הציוד שבאתר עד יורה לסלקה 

  למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר.

החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח 

  והמתכנן.

  תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה לאחר קבלת העבודה.

עבור מילוי הוראות סעיף זה לא תינתן לקבלן תוספת והתמורה לכך תחשב ככלולה במחירי 

 היחידה השונים שבכתב הכמויות.

  לוח זמנים של ביצוע העבודה 00.30

הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך תקופה שנקבעה במסמכי החוזה. על הקבלן 

רישות האמורות. כל חריגה של לבחון את לוח הזמנים ולהעיר במידה ואינו מסוגל לעמוד בד

 הקבלן מלוח הזמנים תגרור קנס למעט מקרים בהם המפעל מעכב את הביצוע.

 לו"ז מדויק יימסר במהלך סיור הקבלנים.

  מדידה ומחיר לפי כמויות 00.31

העבודה לפי חוזה זה תבוצענה על ידי הקבלן ותשולמנה על בסיס כמויות העבודה אשר 
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למפרטים ולכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפקח בוצעו למעשה, בהתאם לתוכניות, 

ובכפיפות להוראות החוזה, אשר אושרו לתשלום על ידי המפקח. תמורת העבודה תשולם 

 על פי המדידה האמורה.

 ההוראות הבאות תחולנה על העבודות: 00.31.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות ואין לראותן 

דויקות אשר הקבלן חייב לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה ככמויות מ

זה. הזכות בידי המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף דרך הגדלה או הקטנה 

וכן דרך ביטול של סעיפים בכללם. לא תהיה לקבלן כל זכות לדרוש שינויים 

ן אם יוחלט במחירי היחידות או קביעת מחירים חדשים על סמך הכמויות הנ"ל, ה

על שינוים במהלך העבודה, הן אם יתברר בחישוב הכמויות הסופי בגמר 

 העבודה כי ישנם שינויים בכמויות.

הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם 

לשיטות המפורטות במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. במקרה שבו לא פורטה 

ת לפי המפרט הכללי לעבודות בניין. אם גם שיטת המדידה, תימדדנה העבודו

במפרט זה לא פורטה שיטת המדידה עבור העבודה הנדונה, תיקבע השיטה 

הבלעדית והסופית על ידי המפקח. כל המדידות תרשמנה בספר המדידות או 

 ברשימות המיוחדות לכך ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

יש להם מידות מוגדרות לא מחירי הפריטים הנמדדים ביחידות שלמות, אשר 

פלוס מינוס באורך ו/או  10%ישתנו אם מידות הפריטים ישתנו בגבולות של 

 ברוחב ו/או בגובה.

במקרה של ביצוע עבודות שלא נכללו בכתב הכמויות, על פי דרישת המזמין, 

בהעדר סעיף או סעיפים מתאימים בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד, ייקבעו 

מאגר  -פי ניתוח מחירים מפורט שיכין הקבלן או מחירון "דקל" מחירי היחידה ל

או  10%מחירים לאגף הבניה הידוע בחודש ביצוע העבודה לאחר הנחה של 

 הצעת מחיר מקבלן מתחרה הנמוך מבין שניהם וע"פ קביעת המפקח. 

  מחירי יחידה ותשלומים 00.32

חייבו את הקבלן על פי מחירי היחידה המוצעים על ידי הקבלן בכתב הכמויות והמחירים י

החוזה בעבודה כולה, למרות שבחלק מהסעיפים בכתב הכמויות והמחירים, מציין במפורש 

המקום המיועד לאותם חומרים או מוצרים שנקבע להם מחיר יחידה. מחיר זה יחייב אף אם 

 המפקח יבקש כי לאותן יחידות שלגביהן נקבע מחיר כאמור, ייבנו בכל מקום שהוא בבניין.

וסכם בזה בין הצדדים, כי במקרה בו לגבי יחידות זהות בכתב הכמויות והמחירים, שיש מ

לבנותן במקומות שונים במבנה, נקבעו מחירים שונים, אם יבקש מפקח לבנות יחידה כזו 

 במקום אחר במבנה, יהיה הוא רשאי לתבוע מהקבלן את ביצוע האמור במחיר הנמוך ביותר.
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בכתב הכמויות, בלוח המחירים ליד כל סעיף וסעיף, ייחשבו מחירי היחידה הנקובים 

ככוללים את ערכם של כל העבודה, החומרים, הוצאות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, 

 אף את ההוצאות המפורטות להלן, אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה:

  כל החומרים ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם

 נכללים בה, הפחת שלהם.

  כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע העבודה המתוארות בכל סעיף וסעיף בהתאם לתנאי

החוזה, לרבות כל הפעולות המתוארות בפרק המתאים של המפרט המיוחד ו/או 

המפרט הכללי, לרבות פעולות שתאורן לא מצא את ביטוין במסמכים המצורפים אבל 

מושלמת, וכן כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע העבודה הן דרושות לביצוע עבודה 

 והמתוארות בתנאים המיוחדים.

  השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בפיגומים, בפיגומי הגנה מיוחדים, בכלי

רכב, במבנים ארעיים ובכל ציוד ומתקן אחר לרבות ההוצאות עבור הרכבתם, אחזקתם 

גמר העבודה, ההוצאות לתיקונים, לדלק, לסיכה באתר הבניה ופירוקם וסילוקם ב

 ולשכר נהגים, מנופאים ומכונים.

  הובלת כל החומרים וכלי העבודה המפורטים לעיל אל מקום העבודה ובכלל זה

 העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.

 עו לרבות אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצ

 ההוצאות לתיקונים בתקופת הבדק.

  ההוצאות להגנה על עבודות, על העובדים, ועל צד שלישי, בפני נזקים והפרעות עקב

 מזג האוויר.

 .הוצאות הנהלת עבודה, לרבות מדידה, סימון והוצאות משרדיות 

  כל המיסים וההיטלים, כולל המיסים הממשלתיים והסוציאליים הוצאות ביטוח של

ות, העובדים וצד שלישי, הכל בהתאם לנדרש בתנאי החוזה. המחירים אינם העבוד

 כוללים מע"מ וכן לא מס רכוש על הבניין.

  (הן ישירות והן העקיפות) הוצאותיו הכלליות של הקבלן שתנאי החוזה מחייבים אותן

 ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקוריות, לרבות הוצאות התארגנות באתר וגידורו.

 אות לביול, לערבויות לפרמיות ולמימון הביטוח וכן ההוצאות הקשורות למילוי ההוצ

 התנאים הכללים והמיוחדים הנזכרים בחוזה זה על מסמכיו.

 .האחריות על טיב העבודה כמתואר במפרט המיוחד ו/או בחוזה 

 .רווח הקבלן 

 .הפעלת מודד מוסמך על פי הנחיית המפקח ולצרכי ביצוע 
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 והעקיפות של הקבלן, הקשורות לעבודות קבלני המשנה וכן  כל ההוצאות הישירות

ההוצאות הקשורות לתאום ושיתוף פעולה עם הקבלנים והגורמים האחרים הקשורים 

 לביצוע הפרויקט.

 .כל הוצאות הקבלן הנובעות ממסירת המבנה וסביבתו, נקיים ומוכנים לשימוש 

 .כל הוצאות הקבלן הנובעות משנת בדק 

  הגשה:הוראות מיוחדות ל 00.33

"תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" שומרת על זכותה להאריך את התקופה להגשת הצעות זאת, 

  כולם או חלקם. -לבטל, או לנהל משא ומתן עם המציעים 

נא להחזיר את ההצעות עם כל התכניות והספרים הנלווים ל"תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ", 

  כשהם חתומים בחתימה וחותמת החברה.

  לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:על מגיש ההצעה 

 .אישור עוסק מורשה למס ערך מוסף  

 .אישור כי הוא מנהל ספרים כחוק  

  אישור רואה חשבון או עו"ד שהמציע הנו מוסמך לחתום בשם התאגיד

 אותו הוא מייצג.

  מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות יכללו גם: 00.34

 .תאום עם כל הגורמים הנדרשים 

  ותזמון בביצוע וקביעת סדר עבודה עם המזמין והמפקח שיתוף פעולה, תאום

 באתר.

  .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח 

  ניתוק כל המערכות הקיימות במידה ויתגלו בעת ביצוע העבודות ולפי הוראות

 המפקח.

  מתן שירותי אתר לקבוצות שיבדקו את טיב הביצוע, אשר כוללים את כל הגשת

ע שיהיה דרוש לכל מי שימונה על ידי המזמין ומטעמו לצורך עריכת הבדיקות הסיו

לטיב העבודות באתר ו/או לקיחת דוגמאות מהאתר, כגון: מת"י, הטכניון, משרד 

 העבודה, חברת החשמל , "בזק" וכו'.

 .המצאת אישורים והיתרים נדרשים לביצוע העבודה  
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  תשתיות אנרגיה בע"מ

  

   מגופים וביצוע שוחה תת"קחישוף 

  קמ"ד אשדוד

  

  2מסמך ג' 

  
  

  

  

  

  

  

  מפרט טכªי מיוחד
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  מפרט טכני מיוחד

 תכנון חישוף מגופים  -קמ"ד אשדוד 

  

  כללי 

פרק זה של המפרט מתייחס לדרישות הטיב ואופן ביצוע העבודות המפורטות בכתב 

הכמויות. פרק זה יש לקראו ולפרשו ביחד עם המפרט הכללי לעבודות בניין, הפרק מהווה 

השלמה למפרט הבין משרדי וכמו כן מדגיש את אותן עבודות אשר רלוונטיות לפרויקט זה 

  ה תמצא ביטויה במפרט זה. ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבוד

  תאור העבודות

  העבודות על פי חוזה זה כוללת אך לא מוגבלת לביצוע ומתייחסת לבניית מאצרה למגופים.

  העבודות כוללות

 .עבודות הכנה, הריסות ופרוקים 

 . עבודות עפר, גישוש ופיתוח שטח 

  .עבודות בנייה ובטון יצוק באתר 

 .עבודות איטום 

 .עבודות מסגרות חרש 
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  עבודות עפר  - 01פרק 

  

ההוראות הבאות בנוגע לעבודות העפר הינם בנוסף להנחיות המפרט הכללי המתייחסות 

  לפרק זה.

עבודות העפר בפרויקט תבוצענה כעבודה מקדימה על ידי קבלן עבודות עפר. עבודות 

  הכלולות בבקשה זאת הינם עבודות השלמה והתאמות.

 

  העבודות הכלולות בפרק זה: 01.01

  עבודות חפירה/ חציבה בהתאם לרומים המצוינים בתכנית עבודות עפר. )1

  עבודות מילוי מבוקר בשכבות על פי רומי תכנון. )2

  פינוי פסולת בניה, הן מביצוע המבנה והן פסולת הקיימת במקום. )3

  עבודות פירוק ופינוי אלמנטים.  )4

 

  מפלסים וסטיות: 01.02

המתוכננות מבלי לחרוג מהסטיות כל העבודות תבוצענה בהתאם למפלסים ולמידות 

, הסטייה המותרת תתייחס לכל שכבה בנפרד ולא תהיה מצטברת. 51במפרט הכללי פרק 

עובי השכבה המחויב בתכנית ו/או במפרט מתייחס לעובי השכבה לאחר ההידוק הנדרש, 

אלא אם כן צוין אחרת. סימון בגמר שכבה יעשה ע״ י הקבלן בהתאם למפורט באם ידרוש 

  המפקח בכתב.זאת 

 

  סילוק עודפי עפר: 01.03

סילוק עודפי חפירה/חציבה ותוצרי פירוקים כתוצאה מעבודת הקבלן וסילוק פסולת 

במפרט הכללי, מודגש בזאת שחומרי הפסולת  51.0.17מקומית. בנוסף לאמור בסעיף 

יורחקו למקום מאושר ע״י הרשויות. התשלום לרשויות ע״ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת 

ילוק הפסולת ועודפי החפירה/ חציבה. בשום מקרה לא יותר לקבלן להוציא עודפי עבור ס

  חומרים מהאתר ללא אישור המפקח בכתב בלבד.

על הקבלן למסור למפקח תעודות שקילה מקוריות מאתר הפסולת. העברת תעודות אלו 

  מהווה תנאי לאישור החשבון הסופי.

 

  צינורות ומתקנים תת קרקעיים: 01.04

קווי ביוב או מים, חשמל יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם קמ"ד  עבודות בקרבת

אשדוד. כל התשלומים בגין הנ׳׳ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התיאומים 

הנדרשים לפני ובזמן ביצוע העבודות בקרבת המערכות הנ״ל, הן באחריותו ועל חשבונו 

ובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. לפני התחלת של הקבלן. החברה לא תכיר בכל תביעות הנ
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העבודה יסמן הקבלן באתר את המקום או המקומות המשוערים של מתקנים תת קרקעיים, 

מ׳ לפחות  1.0ויקבל את אישור המפקח לסימון, הקבלן לא יתחיל בעבודות כלשהן במרחק 

רה זהירה מקווי הסימון כל עוד לא גילה את המתקנים. חשיפת המתקנים תבוצע תוך חפי

בעבודת ידיים בלבד, וזאת בהיקף אשר יקבע ע״ י המפקח. אם נתקל הקבלן באקראי, תוך 

  ביצוע העבודה, במיתקן תת קרקעי, יודיע על כד למפקח ויקבל הוראות לטיפול במתקן.

  

  מדידות: 01.05

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכנית, וכל ערעור על   .א

יעשה לא יאוחר משבועיים לאחר צו התחלת עבודה. טענות הגבהים המסומנים 

שיוגשו לאחר מכן לא יובאו בחשבון. אם יתקבל ערעור, תיבדקנה הנקודות 

במשותף והתיקונים ירשמו על גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה 

רק בנקודות הרשת ובנקודות אופייניות נוספות המסומנות בתכנית, ולא יובאו 

  בון בליטות או שקעים מקומיים.בחש

במדידת כל עבודות העפר יחשבו הכמויות של החומר החפור, החומר המעובד   .ב

וחומר המילוי המהודק כשוות לכמויות של העפר לפני החפירה, דהיינו, לא יובאו 

בחשבון שינויי נפח, פחת עקב איבודים בזמן ההובלה. הפרשים בין החישוב 

  ציאות, הפרשי צפיפות וכל סיבה אחרת.התיאורטי לבין הכמויות במ

  לקשירת הרומים. M.Bלקבלן ימסרו הנחיות לסימון וכן נקודות   .ג

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את גבולות המגרש והרשת לביצוע עבודות העפר. כל   .ד

זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ׳׳ל 

. כל העבודות הנ״ל הן על חשבונו של הקבלן בצורה שתשביע את רצון המפקח

  וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ׳׳ל וכל הנקודות שסימן בשטח,  .ה

  יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד

  למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע״י המפקח.

  לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ״ל היא מוחלטת והואאחריותו של הקבלן   .ו

  יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה, סימון

ומיקום כנ׳׳ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח, עבודת התיקון תהיה 

  על חשבון הקבלן.

ווים אלה, על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירים השונים. מטרתם של ק  .ז

לאפשר ביקורת על נכונות העבודה ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו 

  ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

  לכל נקודה שסומנה על ציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן  .ח

  רשאי להציע מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה

  למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר
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  לתוואי וכף). בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.

  את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זווית  .ט

׳מ. היתדות ס׳ 90ס׳׳מ ובאורך  4X40X40 -אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ

ס׳׳מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה  70-יוכנסו לקרקע לעומק של כ

  ברורה.

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלן העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית   .י

שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה 

  ם. בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכנני

על הקבלן להעסיק באתר ״מודד מוסמך'׳ שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה   .יא

אופטי ״דיסטומט״. המודד יאשר -אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת 

  בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ״י תקנות המדידה.

ופינות של  M.Bע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות אם פג  .יב

מגרשים) הוא יחדש וינעץ נקודות אלו, על חשבונו, ע״י מודד מוסמך ברמת דיוק 

המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של מגרשים. כל הנקודות 

  שתחודשנה ע״י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח׳ לעיל.

  ודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.כל העב  .יג

 

  בדיקות קרקע: 01.06

עבודות הגישוש והחפירה בשיטת השאיבה בשטח המגרש. התוצאות עומדות לרשות 

הקבלן לשימוש על פי הבנתו בנספח למפרט זה. תוצאות החפירה והמסקנות ממנו אינן 

ת בצורה כלשהיא על המזמין ו/או על יועץ הקרקע. מחייבות את המזמין ואינן מטילות אחריו

במידת הצורך ולפי ראות עיניו בלבד, חייב הקבלן לבצע בדיקות קרקע נוספות (ועל חשבונו 

  בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו, אימות ועדכון הנתונים.

 

  עבודה בשלבים: 01.07

עבודות הביסוס והכנות העבודה בשטח תעשה בשלבים. בתוך שלבי העבודה ישולבו 

לרצפה. המפקח יהיה רשאי לקבוע קדימות לעבודות באזורים שונים ועל הקבלן לבצע 

הוראות אלה ללא דיחוי. כל הנ״ל יהיה כלול במחירי היחידה לעבודות העפר ולא תשולם 

  כל תמורה נוספת לקבלן בגין הוראות סעיף זה.

 

  בדיקות במהלך העבודה: 01.08

שעבודותיו ילוו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקח ו/או יועץ על הקבלן לקחת בחשבון 

הקרקע לצורך קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה. על הקבלן להתאים עצמו לקצב עריכת 

  הבדיקות הנ״ל וכל המשתמע מכך.
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  עבודות חפירה: 01.09

הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר, תוך הבאת השתית   .א

  פר המתוכננים.למפלסי עבודות הע

  חומר החפירה ופסולת יסולקו ע״י הקבלן אל מחוץ לשטח האתר, כמפורט  .ב

  .01.03בסעיף 

החפירה בקרבת כבישים ומתקנים קיימים (כגון: צינורות, שוחות וכו') תעשה   .ג

בזהירות מרבית תוך הימנעות מפגיעה בכבישים ובמתקנים הקיימים ותוך עבודת 

  ידיים, במידה ויידרש.

בו מוגדר, המונח, חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה. למטרת בכל מקום   .ד

החוזה הזה קיים סעיף אחד בלבד, הן לגבי התשלום והן לגבי המדידה לביצוע 

  העבודה.

מיטב העפר החפור אשר לדעתו של המפקח עומד בדרישות ומתאים לצרכי מילוי   .ה

ן במילוי. זאת לאחר יועבר לאזורי המילוי המתוכננים ויפוזר שם כאמור בסעיף הד

ביצוע כולל מיון וניפוי (ללא גריסה), הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת 

  ").3דקים, גודל גרגר מרבי  35%מילוי נברר עפ"י דו"ח קרקע (עד 

  החפירה הכללית תבוצע בשיפוע זמני על פי הנחיות יועץ קרקע ו/או המפקח.  .ו

 ע״ י המפקח.עבודות החפירה יבוצעו בשלבים שיאושרו   .ז

   

  עבודות מילוי: 01.10

העפר שיאושר לצרכי מילוי יועבר משטחי החפירה, יפוזר בשכבות מהודקות לפי דרישת 

יועץ הקרקע  ובמפלסים המצוינים בתכנית. אם מיטב העפר החפור לא מספיק לצרכי מילוי, 

יושלם החסר מעפר שיובא מבחוץ. העפר המובא והמקור ממנו יובא יעמדו בדרישות 

  רט, וטעונים אישור המפקח.המפ

  עבודות המילוי יעשו תוך בקרה מלאה ובדיקת מעבדה בסיום כל שכבת מילוי.

  

 עבודות הכנה תחת רצפות מונחות: 01.11

  רצפת השוחה מתוכננת כרצפה מונחת על גבי מצע מבטון רזה.

  

 פירוק משטחי אספלט ובטון 01.12

הנדרשות לפירוק המשטח עבודות פירוק משטחי בטון ואספלט כוללת את כל העבודות 

  באופן מושלם. זאת לרבות:

  ניסור קצוות האזור לפירוק לרבות זיון במשטח בטון.  .א

  הריסת המשטח ופירוקו.  .ב

 סילוק הפסולת למקום שפך מותר לרבות כל האגרות המוטלות.  .ג
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  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים: 01.13

ורטיות שבתכניות. הקבלן המדידה של עבודות החפירה/חציבה היא נטו על פי מידות תא

יחפור ויבצע שיפועים על פי הנחיות יועץ קרקע ו/או המפקח. עבור ביצוע עבודה זו לא 

ישולם במסגרת מדידת הכמויות שבסעיף החפירה. חפירות גישוש לאיתור קווי מערכות 

שונים באתר או חפירות המיועדות למרווחי עבודה לא ימדדו ויהיו כלולים במחירים השונים 

   בכתב הכמויות. רמפות הירידה/עליה לא תימדד.



docspei-#304417-v1aלוגו _חישוף_מגופים_ומסנני_סל_בקמ_ד_אשדוד.-מפרט_טכני- docx  מתוך  29עמוד

56 2320/09/11  

 

  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק  02

 עבודות בטון   02.01

ההוראות הבאות בנוגע לעבודות הבטון הינם בנוסף להנחיות המפרט הכללי 

  המתייחסות לפרק זה.

 סוג הבטון: 02.01.1

אלא אם צוין במפורש אחרת בתכנית.  40-כל הבטון בבניין יהיה בחוזק ב

. כל עבודות הבטון לרבות 118בתנאי בקרה טובים על פי ת"י  הבטון יוכן

רצפות, יסודות, חגורות, קירות, גדרות, בליטות, מעקות וכו' יבוצעו מבטון 

 מובא. לא תותר הכנת בטון בשטח לכל אלמנט שהוא.

 אספקת הבטון ויציקתו: 02.01.2

  הקבלן יבצע את היציקה בשלמות וברציפות ללא הפסקה כלשהי.

ת הסידורים הדרושים שלא תתהווה סגרגציה בזמן שפיכת הקבלן יעשה א

הבטון או בזמן ציפופו. כל יציקה תבוצע תוך שימוש במרטט בטון (ויברטור) 

המתאים לאופי היציקה. אמצעי היציקה יתאימו לדרכי הגישה האפשריים 

  לאספקת הבטון, הן ע"י שימוש בצינורות יציקה ו/או במשאבות.

קירות תבוצע ע"י צינור ומשפך בראשו, כאשר היציקה באתר של תחתית 

מ' מתחתית  1.0-בשלב ראשון מורד צינור היציקה כך שפתחו יגיע לגובה של כ

  הקיר.

שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המפקח 

מראש. השקתות תהיינה מפח חלק, או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר 

חצי מעגלית, בדומה לשקתות של מכוניות המערבל של בטון משוריין וצורתן 

ס"מ בערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי  40מובא. קוטר השקתות יהיה 

  מטר בכל שלב. 1.0קצר. בקירות אין לצקת בטון ברציפות בגובה העולה על 

  קצב היציקה לגובה הקירות יתאים לקצב שנלקח בחשבון בתכנון הטפסות.

ריטוט הבטון יבוצע באמצעות מרטט מחט. קוטר מחט המרטט יותאם למידות 

החללים החופשיים בין הטפסות והזיון בקירות. יוקפד על ריטוט נאות של כל 

שכבות הבטון בזמן יציקת הקירות. נוסף לשימוש בוויברטורים, יצופף הקבלן 

בלן להכין את הבטון ע"י דפיקות בפטישי עץ על הטפסות החיצוניות. על הק

  מרטטים רזרביים למקרה של תקלה.

ס"מ בכל  40שימת הבטון תעשה בשכבות אופקיות שעוביין אינו עולה על 

שכבה. הבטון במפלס גמר היציקה בפנים העליונים יהיה במישור אחיד, אופקי 

ו/או משופע, בהתאם למסומן בתכניות ובהתאם למפלסים בתכניות. כל גומה 

יבוד גמר תמולא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון יוסר. במקומות שיידרש ע

חלק של פני הבטון, הם יבוצעו ע"י פועל מיומן עם "פצה, ארוכה מאלומיניום. 

החלקה סופית של פני הבטון תבוצע מספר שעות לאחר גמר פעולת היציקה 
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וההחלקה כמתואר לעיל, ולאחר שפני הבטון יפסידו את הברק של המים 

קם. בהחלקה המופרשים, אך לפני שהקשיחו במידה שלא ניתן לחזור ולהחלי

זאת יש לסגור סדקים פלסטיים ופגמים במידה והם מופיעים. בגמר כל 

הפעולות תעשה בדיקת ראיה להופעת סדקים ופגמים, במידה והופיעו כאלה 

  יש לחזור ולסגור אותם בעזרת פעולת החלקה.

  
 תבניות: 02.01.3

התבניות לבטונים תעשנה מלוחות עץ או לבידים לפי בחירתו של   .א

 904התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לת"י  הקבלן. התבניות,

והמפרט הטכני הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. בכל עבודות 

הבטון כלול במחיר התבניות גם עשיית כל החורים והפתחים, קביעת 

אבזרי אינסטלציה, חורים לצנרת, חריצים, קיטומים, מגרעות, שקעים, 

וכו'. התבניות לסוגיהן תכלולנה אפי מים, סרגלים ותעלות למיניהם 

 במחירן את כל הנ"ל.

 קביעת צינורות בבטונים: 02.01.4

צינורות שונים, שרוולים לחשמל, מיזוג אויר, ספרינקלרים וכיו"ב,   .א

שיסופקו על ידי מבצעי המערכות, יורכבו בבטונים בזמן היציקה, 

בהתאם למסומן בתכניות. הרכבת האביזרים הנ"ל בבטונים כלולה 

 חידה למיניהם ואיננה נמדדת בנפרד.במחירי הי

על הקבלן לבדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים לפי תכניות   .ב

המערכות בתיאום עם מבצעיהן ועליו חלה האחריות לביטונם הנכון גם 

 אם אלה לא סומנו בתכניות הקונסטרוקציה. 

 הפסקות יציקה: 02.01.5

משך היציקה. בהפסקות היציקה המתוכננות יש לחספס את פני הבטון לפני ה

החספוס ייעשה בעזרת פטיש פנאומטי (קונגו/ פטישון) ופני הבטון ינוקו היטב 

אחר כך. לפני המשך היציקה יש לוודא כי פני הבטון לחים, אבל לא מצופים 

במים. לא תשולם כל תוספת עבור חספוס. הפסקות היציקה יותרו רק באישור 

 בכתב מהמהנדס.

 פלדת זיון: 02.01.6

כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות  יםמוטות פלדה מצולע מוטות הזיון יהיו

התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו 

  מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין.

על הקבלן לקחת בחשבון כי כל הנושא של הכנת הרשימות להזמנת הברזל 

פקו על ידי המתכנן הינם הוא באחריותו ועל חשבונו. רשימות הברזל באם יסו

  לשימוש המזמין וישמשו לקבלן כעזר ולא כרשימה להזמנה.
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על המבצע להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים 

מעל מפלס הרצפות/ תקרות. במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות 

יהיה במרחק בין שני פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתכניות, 

  חיבורים טעון אישור המהנדס ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

לא יעשו חיבורים בזיון באמצעות ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי 

מ' יאושר השימוש  12-במקומות מסוימים שאורכי המוטות יהיו גדולים מ

יביים מתאימים שיאושרו בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקט

  מראש על ידי המהנדס.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל ה"קוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה 

הקודמת יהיו נקיים לחלוטין ממיץ בטון ומלכלוך אחר, ומחוזקים למקומם ע"י 

  קשירה הדדית בשני מקומות לפחות.

  זיון ברשתות פלדה

התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות והרשת יתאימו לדרישות 

המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם 

  יחולו הדרישות דלהלן:

 –ק"ג/ סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  –ק"ג/ סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

 מינימום.

 כיסוי הבטון: 02.01.7

וש באביזרים אבטחת שמירת עובי כיסוי הבטון תעשה אך ורק ע"י שימ

סטנדרטיים תקניים שומרי מרחק מפלסטיק או בטון סיבי שיאושרו מראש ע"י 

המהנדס. בשום מקרה לא יאושר שימוש בתחליף למרווחים הסטנדרטיים ע"י 

קוביות בטון יצוקות באתר, אלא אך ורק בתחתית אלמנטים, יסודות, רצפות 

מקוביות בטון היצוקות  בטון היצוקות על בטון לצורך פילוס ויישור. מרווחים

ס"מ לפחות ובהתאם לעובי  4/4באתר יהיו במידות ריבועיות אחידות של 

  .40-הכיסוי הנדרש. סוג הבטון בקוביות יהיה ב

לא יינתן אישור ליציקה באם לא יהיה קיים כיסוי הבטון הנדרש והקבלן יידרש 

 לסדר את הברזל מחדש.

 אשפרה: 02.01.8

על הקבלן לבצע  02.05תת פרק  ,02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

  אשפרה מתאימה.

מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא 

  תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא.

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. 

הפוגעים בבטון  אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת לייבוש והרטבה לסירוגין

  וגורמים לסדיקה.
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 עיבוד פני הבטונים: 02.01.9

פינות קטומות, אפי מים, בליטות,  –יש לשים לב לפרטי גימור בטונים בתכניות

 שקעים וכו'. פרטי הגימור כלולים במחיר הבטון ולא ישולמו בנפרד.

 תיקוני בטונים: 02.01.10

ינם באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים הרי שאותם חלקי בטון שא

מתאימים למפרט ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח 

ובאותם מקומות יצוק הקבלן שוב אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות 

  ולמפרטים שמיועדים לצורך זה על ידי המהנדס.

שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי 

) בתוספת 1:3ון, יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי (המהנדס לתיק

בי.ג'י.בונד, כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. 

אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי מהנדס ואישור 

ן מפרט שיטת התיקונים על ידו בכתב. עבור כיסי חצץ/ סגרגציה עמוקה יינת

 לתיקון בנפרד.

 פירוק תבניות והפסקות יציקה: 02.01.11

התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כך מהמפקח. הפירוק יעשה 

תוך שחרור הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה 

  כדי למנוע נזקים לבטון.

  המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלהלן:

  לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים. –שעות  24

לתבניות של תקרות צלעות ובטון מסיבי תקרות חד כיווניות שמפתחן  –ימים  7

  מ'. 3.0-מ' ושל קורות שמפתחן קטן מ 6.0אינו עולה על 

מ' ותבניות של התקרות  6.0לתבניות של תקרות שמפתחן עולה על  –ימים  10

  רות מצולבות ללא קורות.הזיזיות ולתק

  מ' 6.0לתבניות של קורות שמפתחן גדול מ  –ימים  21

  פירוק תמיכת תקרות דרוכות תהיה לאחר אישור הדריכה.

יש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות. הפסקות יציקה 

 נוספות יהיו רק באישור בכתב מהמתכנן.

 פסילת בטון: 02.01.12

  בטון ובטון בכל שלבי העבודה:המהנדס רשאי לפסול חומרי 

לפני ובזמן הייצור, במפעל או בכל מקום אחר, לפני היציקה, תוך כדי ולאחר 

היציקה, לאחר פירוק הטפסות ובכל זמן לאחר גמר העבודה. בטון שנפסל 

לפני היציקה יסולק מהאתר. בטון יצוק יתוקן או יפורק הכול לפי המקרה ולפי 

מתאים או בלתי מוצלח, יתוקן תיקון חוזר או הוראות המהנדס. תיקון בלתי 

  תיקונים חוזרים לפי הוראות המהנדס.
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הזמנת מומחים וכל הוצאות ועבודות אחרות הקשורות בפסילת בטונים, כגון: 

הריסת וסילוק בטון פגום מהאתר, תיקונים, חיצוב, חיתוך מוטות פלדת זיון, 

דש וכד' יהיו על חשבונו ריתוך מוטות, תוספת מוטות פלדה חדשים, יציקה מח

 של הקבלן.

 הארקת יסוד: 02.01.13

בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד, יש לתאם את כל עבודות הארקות היסוד 

בהתאם לתכניות החשמל. היציקה תעשה רק לאחר אישור המזמין שעבודות 

  .08הארקה הסתיימו. ראה מפרט מיוחד לארקת יסודות בפרק 

 דרישות דיוק בעבודות הבטון: 02.01.14

ת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה דרג )1

 ).1חלק  789(לפי טבלת הדרגות בת"י  6

חלק  789(לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  )2

1.( 

הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית מערך הסיבולת,  )3

 כמפורט לעיל (לפלוס או מינוס).

  תורשה צבירת סטיות ! לא

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת 

  בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד 

אנכיות האלמנטים השונים, מיקומם,  מוסמך אשר ימצא באתר והוא יאשר את

  המפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.

כמו כן, על הקבלן, באמצעות מודד מסומך, לבדוק את קצוות התקרות והסטיות 

בין מפלס למפלס בקו האופקי והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל 

ון לפי הנחיות המפקח ע"ח מפלס בטרם תחל העבודה של המפלס הבא. התיק

 הקבלן.

 יציקות בטון: 02.01.15

שעות לפני היציקה, הפסקות  48הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות 

היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש 

ובכתב על ידי המפקח. בכל הפסקה ביציקה, לרבות הפסקת יציקה בלתי 

של המפרט הכללי.  02045הנוצר כאמור בסעיף מתוכננת, יטפלו בממשק  

הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף 

ק"ג למ"ק.  2300יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28.משקלו לאחר 02048

צפיפות ורטיבות היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים או 

  רטיבות.
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 הבטון ברצפה:החלקת פני  02.01.16

 :כללי )1

פני הבטון ברצפות המיועדים להישאר גלויים או המיועדים לציפוי ע"י שכבות 

  מ"מ. +3האיטום, יוחלקו כמתואר בסעיף זה. פני הבטון יעובדו בדיוק של 

 פילוס, הידוק והחלקה ראשונית: )2

מתאים  עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני

ממתכת. לצורך קבלת משטח אופקי, יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים 

מ' ומפולסים במדויק. הסרגלים יהיו מצינורות  3-המרוחקים אחד מהשני כ

מ"מ שייוצבו לתבנית עם רגליות ממתכת. סרגל  30/30פלדה רבועים חלולים 

וס ייבדק גובה פני היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה. לאחר גמר הפיל

 הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל עודף בטון יוסר.

 אשפרה: )3

לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח תבוצע אשפרה בהתאם למפורט 

 לעיל.  02.09בסעיף 

 תיקונים שונים: )4

במידה והרצפה/ התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקן 

הקבלן על ידי יציקת "מדה" והחלקה ב"הליקופטר" או במידה ואין אפשרות 

לשינוי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו לפי פתרונות שייקבעו על 

ה ידי המהנדס לרבות ליטוש והשחזה על ידי מיכון מתאים או פרוקה ויציקת

 מחדש. 

 שימוש בבטונים מיוחדים: 02.01.17

יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון: 

" במקומות בהם יש צפיפות זיון או 5-"6מיקו (ללא פוליה), עם שקיעה -בטון

בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך 

ו/או אמצעים אחרים ע"פ שיקול דעתו של הקבלן  שימוש בסופר פלסטיסייזר

  ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.

  שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

התאמת גודל האגרגט, סוג הבטון ואמצעי הוויברציה מותנים בצפיפות הזיון, 

 דדו בנפרד.כלולים במחירי היחידה ולא ימ

 רצפת בטון: 02.02

מרצפי הבטון יוצקו רק לאחר ביצוע מערכות תברואה ומערכות אחרות, במהלך ביצוע/ גמר 

  שלד השוחה.

זיון. תחת הרצפה תבוצע תשתית מצעים  מוטותרצפת השוחה הינה רצפה מונחת עם 

  . 01מבטון רזה כמצוין בפרק 

. יש להשתמש ליציקת 40-ב הבטון ברצפה יהיה בטון בחוזק תערובת הבטון ביציקה:
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שאינו מכיל אפר פחם. יש להשתמש להכנת הבטון של  300הרצפה אך ורק בצמנט ג צ.פ 

למטרת הכנת בטון. האגרגטים יהיו  3שכבת היסוד באגרגטים העומדים בדרישות ת"י 

מסוג "א". סומך הבטון יתאים לשיטות השינוע, השימה, הציפוף והגימור אשר ישתמשו 

  בנייה.בהן באתר ה

על הקבלן לקבל את אישור המפקח ליחסי התערובת של סוגי הבטון  אישור יחסי תערובת:

  השונים לפני התחלת היציקות.

הזיון במקומן לפני התחלת היציקה של כל מוטות יש להתקין את  סידור הזיון ברצפה:

הזיון  מוטותבתמיכות מתאימות מבטון או מחומר פלסטי.  המוטות זיוןקטע. יש לתמוך את 

מ"מ  12באמצעות תושבות מתאימות ממוטות זיון מצולעים בקוטר  ים ייתמכוהעליונ

לפחות, שיופרדו מתחתית הרצפה באמצעים מתאימים בחומר פלסטי או מבטון טרום. 

  פעם קוטר. 60יותקנו בחפייה של   המוטות זיוןהתושבות כלולות במחיר הברזל. 

 תכולת מחירים 02.03

מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום תוספת  מחירי הבטונים

  למחיר היחידה:

 סידור פתחים, חורים ושרוולי מעבר בכל צורה שהיא, הן גדולים והן קטנים. )1

 סידור, שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'. )2

 ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר. )3

סוג ומכל קוטר (עבור הפלטקות, ביטון פלטקות פלדה, פרופילים, ברגים מכל  )4

 הפרופילים והברגים ישולם בנפרד).

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה (עבור הברזל ישולם בנפרד). )5

 סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום. )6

 יציקת והידוק הבטונים כמפורט. )7

 ל ידי המזמין.תיאום והזמנת בדיקות בטון על ידי מעבדה שנקבעה ע )8

 יציקה בנפחים קטנים כמתחייב מתנאי המקום ודרישות המפקח. )9
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  עבודות איטום – 05פרק 

  משרדית. -הוצאת הוועדה הבין 05פרק  –מפרט זה הינו תוספת למפרט הכללי לעבודות איטום 

 כללי: 00.01
עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, התוכניות המצורפות, התקנים   .א

הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות 

להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות 

 מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן בתחומי סמכותה הרשמית.

כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה על ידי בעלי מקצוע   .ב

 נים.מיומ

שיטות האיטום מוגדרות בכתב הכמויות. על הקבלן לאשר אצל המזמין אופן   .ג

ביצוע העבודה לרבות שלבי עבודה, סוגי חומרים, מפרטי יצרן החומרים 

השונים ופתרון בעיות איטום מקומיות. סעיפי היחידה באים להגדיר את 

ים האלמנטים לאטימה וכוללים בתוכם את כל עבודות ההכנה, איטום מעבר

 באלמנטי המבנה וכו'.

  רציפות שכבות האיטום: 00.02

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא 

לידי ביטוי בתוכניות ו/או במפרט, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. 

ס"מ לפחות בין  10במסגרת רציפות שכבות האיטום, תובטח חפיה של 

  אושר אחרת. השכבות כל עוד לא נדרש או

  אחריות הקבלן: 00.03

הקבלן אחראי על טיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה 

שצופו, הקבלן יתקן כל נזק שיגרם לעבודות האיטום, פרט לנזקים שאינם 

קשורים בטיב עבודות האיטום וזאת על פי קביעתו הבלעדית של המזמין ו/או 

  בא כוחו.

הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של המזמין 

ו/או בא כוחו ובתיאום עימו, לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קבלת ההודעה 

  על כך.

    

 איטום בורות המסועים 00.04

 איטום חיצוני 00.04.1

 רצפה )1

ס"מ, הבטון יהיה עם אגרגט  5בעובי של  20-יישום שכבת בטון רזה ב

אגרגט בולט מעל פני השטח. הבטון יוחלק לרמה שומשום, ללא 

בהתאמה ליישום יריעות בטומניות. היקף  1752/1הנדרשת עפ"י ת"י 
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ס"מ מההיטל האופקי של רצפת בורות  30-הבטון הרזה יהיה גדול ב

המסועים המתוכננת. על רצפת הבטון הרזה יש לפרוס יריעות 

ריעות תיקבענה על מ"מ או ש"ע. הי 5בעובי  SBSביטומניות על בסיס 

ס"מ מגובה רצפה מתוכננת, בעזרת סיכות  20-התבנית הגבוהה ב

  לכל הגובה.

 עצרי מים  )2

בהיקף הרצפה מתחת לקירות יש ליישם עצר מים תופח, אשר ימוקם 

הקיר אותו עומדים לצקת. לפני היישום יש להסיר מחלק מתחת למרכז 

פסולת יציקה מהרצפה עליו יוצקים את הקירות את הקרום הצמנטי, 

  וכל לכלוך אחר באמצעות מים בלחץ גבוה וחומר שוחק.

(גלאר) מודבק  "SIKA SWELL 2507"עצר המים התופח יהיה מסוג  

 "SIKA SWELL 5"על גבי משחת הדבקה תופחת מסוג מסטיק 

ס"מ למניעת  30(גלאר) או ש"ע. יש לקבע את עצר המים במסמר כל 

ס"מ.  15רצועות העצר תהיינה תזוזתו בזמן היציקה, החפיות בין 

לאזהרת הקבלן כי תזוזת עצר המים ממקומו בהקמת התבנית, הצבת 

  הברזל או במהלך היציקה עשויה לגרום לסדיקה או  פיצוץ בקיר הבטון. 

  הכנת שטח הקירות לאיטום )3

יש להכין את כל שטחי הבטון לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, 

ד'. יש לשייף את פני הבטון ולהחליק אבנים, שומן, חוטי ברזל וכ

  לחלוטין חלקי בטון בולטים, חצץ וכד׳.

את הגרדים הבולטים מיציקת הבטון בין התבניות יש לשייף לחלוטין 

  עד החלקת פני השטח.

יש לסתת אזורי סגרגציה עד להסרתם לחלוטין, ולקצוץ חוטי קשירה 

ד להחלקת ס״מ בתוך פני הבטון ולסתום את כל החורים ע 2בעומק 

  השטח בעזרת תערובת צמנטית מוכנה מסוג ״סיקה רפ״ או ש״ע.

 יש ס״מ. 20-כ הבולטת האיטום יריעת את לחשוף ישבהיקף הקירות 

 לדופן מעבר הבולטים ס״מ 20-ב זמנית, להגנה המערכת את להסיר

 איטום את לגלות יש הרצפה. לאיטום הקיר איטום חיבור לצורך הקירות,

  בזהירות. הרצפה

 ״3KP״ מסוג מתועש פקק באמצעותיש לסתום את חורי הדווידגים 

 ש״ע. או רפ״ ״סיקה מסוג בטון לשיקום בתערובת מילוי ע״י ומעליו

 לא יהיה המילוי עומק הקיר. של החיצוני מצדו הפקק מעל יבוצע המילוי

  ס״מ. 2-מ פחות

  רולקה בהיקף הקירות ויריעת חיזוק )4

, לאחר חשיפת איטום הרצפה יש בהיקף הקירות ו/או דופן הרפסודה
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או "בורניט"  "PAZ-ROLKA"להרכיב רולקה ביטומנית מתועשת מסוג 

ס״מ. הרכבת הרולקה תבוצע בהלחמה 2.5x3.5 או ש״ע במידות של 

  ״ או ש״ע.GS474בעזרת מבער גז ייעודי על גבי פריימר ביטומני ״

״ או 5Mמעל הרולקה יש להלחים יריעת חיזוק מסוג ״פוליפז 

 40 -מ״מ. היריעה תהיה ברוחב של כ 5-6רפידפלקס" ש״ע בעובי "

ס״מ אופקית על  15ס״מ ותולחם בצורה ממורכזת לאורך הרולקה. כ־ 

ס״מ אנכית עד גבי דופן  15-גבי יריעת האיטום הבולטת של הרצפה וכ

  הקיר.

  הגנה על האיטום )5

  ס"מ. 4על חומר האיטום היבש יש ליישם שכבת מדה בעובי 

ס"מ  20זר ליד הקירות ייעשה בהידוק ידני בשכבות של עד מילוי חו

מ"מ יכיל לפחות  25כ"א. גודל גרגר מירבי במילוי החוזר לא יעבור 

  דקים. 30%

 איטום במעברי צינורות )6

   פלדה שרוולי דרך צינורות מעברי  .א

׳״ מרותך במרכז השרוולים יהיו מפלדה מגולוונת בעלי ״פלנג

בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה. השרוול יהיה  -עובי הקיר 

מקוטר הצינור העובר דרכו. יש להכניס את  1״-בקוטר גדול בכ

הצינור הנדרש דרך השרוול. בין השרוול לצינור יש לדחוס 

ס״מ מרוחב המרווח  1-בלחץ מוט ספוג פוליאתילן גדול ב

ס״מ  2-ותר עומק של כהנתון. הספוג יוכנס פנימה כך שיו

למילוי המסטיק. את המרווח יש למלא במסטיק פוליאוריטן 

  או ש״ע על גבי פריימר מתאים. "SIKAFLEX 3 WF"מסוג 

״ LINK-SEALעל גבי הצינור יש להלביש אביזר אטימה מסוג ״

או ש״ע שייושם בהדבקה מלאה לשטח האיטום של הקיר. 

ומיית האביזר יש קוטר האביזר יותאם לקוטר הצינור, את ג

  להדק בעזרת חבק על גבי הצינור.

  בבטון יצוקים צינורות מעברי  .ב

 החריץ במסטיק. למלא מנת על הצינור היקף את לחרוץ יש

  רוחב. ס״מ 1 ועומק רוחב ס״מ 2-כ יהיו במידות יהיה בצינור

 טבעת הצינור גבי על להלביש ניתן היציקה ביצוע לפני לחילופין,

 גמר לאחר ולהוציאה ס״מ, 2-כ של ובעובי הצינור בקוטר קלקר

  המסטיק. מילוי לצורך הבטון, והתקשות היציקה

 מסוג פוליאוריטן במסטיק למלא יש החירוץ/מרווח את

"SIKAFLEX 3 WF" מתאים. פריימר גבי על ש״ע או  
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 בהדבקה מתועש אטימה אביזר להלביש יש הצינור גבי על

 ״איזיטום״ מסוג יהיו האביזר הקיר. של האיטום לשטח מלאה

 לקוטר יותאם האביזר קוטר בהדבקה, שוליים בעל ש״ע או

 גבי על חבק בעזרת להדק יש האביזר גומיית את הצינור,

  הצינור.

  

  אופני מדידה ותשלום ( אם לא פורט אחרת בכתב הכמויות) 00.05

התשלום יחושב ע"פ כפולה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל,   .א

ם המטופלים ימדדו, בדרך כלל, ללא נמדדה ואושרה. כל השטחי

הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, שטחים אופקיים, שטחים 

אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום לקיבוע היריעות, עיבוד 

  פרטים סביב קולטנים וכו'. אלא אם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

ים במחיר היחידה חפיות ביריעות ופחת חומרים לא ימדדו והם כלול  .ב

 הנקוב. כך גם ההצפות לביקורת.

כל המחירים כוללים את אספקת החומר/המוצר והתקנתו ע"פ הנחיות   .ג

  המפרט התוכניות וכתב הכמויות.

על הקבלן להביא בחשבון כי האיטום וכל המכלולים וחומרי העזר   .ד

המשלימים את האיטום המופעים כחלק ממערכת האיטום בפרטי 

מפרט טכני לאיטום, כתב כמויות לאיטום יכללו  (שרטוט) האיטום,

בהצעתו. אם לא פורט אחרת המדידה של משטחים אופקיים תהיה 

ס"מ. על הקבלן  40בהיטל אופקי כולל עליה על הקירות לגובה של עד 

 להביא זאת בחשבון בהצעתו.

העבודה כוללת ביצוע בדיקת הצפה תקנית לבור. מחיר הבדיקה כלול   .ה

 לם לקבלן תוספת על כך.בעבודה ולא תשו

אחזקת ותיקון מערכות האיטום  בתקופת הבניה ובתקופת הבדק הינה   .ו

 חלק ממחיר היחידה, ולא ישולם עבורה בנפרד.
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  מסגרות חרש -19פרק  19

  כללי 19.01

כל העבודות המפורטות להלן יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש 

. בכל מקום שנאמר במסמכים אלו 1225וכן לפי ת״י  2000, מהדורה 19פרק 

  .הקבלן, יש לקרוא ״המבצע״

התשלום עבור ביצוע כל העבודות כמפורט להלן כלול במחירי החוזה כמפורט בכתב 

  .הכמויות המצורף כנספח ד׳

  מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה

ות משרד המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפ

, כולל 2000-עבודות מסגרות חרש 19פרק  -הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע״צ 

  מוקדמות לנ״ל וכל פרקי הבטון ופלדת הזיון. - 00פרק 

  .1991, חוקת מבני פלדה יולי 1חלק  1225-התקן הישראלי

  )AISCהנחיות והוראות האיגוד האמריקאי לפלדה (

  לקביעת חוזק הפלדות.  ISO-1980-630התקן הבינלאומי 

  לקביעת חוזקי הברגים. ISO-1978-898/1התקן הבינלאומי 

  לקביעת חוזק האומים. ISO-1980-898/2התקן הבינלאומי 

  ). BS-5950התקן הבריטי לפלדה (

  ).SABSהתקן הדרום אפריקאי לפלדה (

  ) Shop Drawingsתכנון מפורט ליצור והקמה( 19.02

 190030-190033התכנון המפורט יוכן ע״י המבצע בהתאם למפרט הכללי סעיפים 

ובהתאם לתכניות המצורפות למפרט זה. יש לקבל את אישור המתכנן  1225ות״י 

המפקח ומנהל הפרויקט לתכניות. רשימת התכניות המצורפות כנספח ה׳ למפרט 

ר. לא יאושר ביצוע זה במהלך הביצוע המבצע לא יהיה רשאי לסטות מהתכנון שאוש

ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד. כל החיבורים יהיו חיבורים יבשים בלבד, ע״י 

  .ברגים, אלא אם כן אושר שימוש בריתוך באתר מראש ובכתב ע״י המפקח

  גלוון וצבע 19.03

  כללי  .א

גלוון הפלדה יעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע״י   .ב

. הגלוון יבוצע רק לאחר ביצוע כל 918׳׳י המפקח. הגלוון יעמוד בדרישות ת

 .הריתוכים, החיתוכים והנקובים. לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון

  ניקוי השטח והכנתו  .ג

הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול 

  .או מתכת) על פי ההנחיות כדלקמן
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  צריבה בחומצה  .ד

הכנת פני הפלדה לצביעה או לצפוי על ידי סילוק הצריבה בחומצה היא שיטה של 

כל קשקשת הערגול והחלודה בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי 

  .אלקטרוליזה, או שניהם יחד

התוצאה שצריכה להתקבל היא שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים ושרידי 

יו חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך התהליך. שלבי ותהליכי הצריבה יה

  כדלקמן:

  ,הסרת משקעים של שמן, שומן, גריז, עפר ותרכובות אחרות שאינן חלודה

  .קשקשת או תחמוצת. ההסרה תעשה לפני תהליך הצריבה ע״ י ממיסים

 הקשקשת, החלודה והתחמוצות יסולקו ע״ י אחד מהתהליכים הבאים :  

או זרחנית,  צריבה בתמיסות חמות או קרות של חומצה גופריתנית, כלורית . 1

שעליהן הוספה כמות מתאימה של אינהיביטור להקטנת קצב התקיפה של 

הפלדה. בתוך התהליך יש לשטוף את המוצר במים חמים בטמפרטורה 

  .מעליות צלסיוס 60 -במעל ל

(במשקל) המכילה אינהיביטור  5% - 10%צריבה בחומצה גופריתית בריכוז  . 2

צלסיוס, עד אשר תסולק כל  מעלות 60כנ׳׳ל, בטמפרטורה מינימלית של 

קשקשת הערגול. לאחר מכן יש לשטוף שטיפה יסודית במים נקיים ומיד 

-2%דקות בחומצה זרחתית בעלת ריכוז של  2-5לאחריה טבילה במשך 

 82זרחת הברזל כשהתמיסה בטמפרטורה של  3%-0.5%מכילה  1%

  .מעלות צלסיוס

מעלות  88של  (בנפח) = בטמפרטורה 5%צריבה בחומצה גופריתנית   . 3

מעלות צלסיוס עם כמות אינהיביטור מתאימה, עד לסילוק כל  77 -צלסיוס 

דקות במים חמים  2קשקשת הערגול. מיד לאחר מכן יש לשטוף במשך 

מעלות צלסיוס. לאחר השטיפה  77 -מעלות צלסיוס  82בטמפרטורה שבין 

-וניתן דיכרומט  0.75%דקות לפחות) בתמיסה של  2יש לטבול (למשך 

  .חומצה אורטופוסטפטית המכילה אינהיביטור 0.5%

צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה ותידרש באופן מיוחד. הבקרה  . 4

   :של תהליכי צריבה דורשת את קיום התנאים הבאים

  בחומצה  6%כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה על

  .בחומצה מלחית 10%גופריתנית ולא תעלה על 

  קיטור נקיים ישמשו לשטיפותרק מים או.  

  אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים, והכמות

הכללית של החומצה והמלחים המומסים באמבטיות השטיפה לא 

  חלקי מיליון). 2000ממשקל התמיסה ( 0.2%תעלה על 
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  כדי להתקין את כמויות החומצה והמלחים במי השטיפה, רצוי לתלות

לאחר הוצאתם מהצריבה מעל לאמבטיות הצריבה, כדי את המוצרים 

  .לתת למירב תמיסת הצריבה להתנקז חזרה לאמבטיה

  השטחים שנצרבו יבדקו לנוכחות זיהומים ומשקעי מתכות, שטחים

  .שלא נוקו כראוי ינוקו פעם נוספת

  המוצרים שגמרו את תהליך הצריבה יעמדו על קצותיהם עד לייבושם

  .המלא

 תהליך הגלוון  

חלקי הקונסטרוקציה לרבות הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בהתאם  כל

  .מיקרון לפחות 80. עובי צפוי האבץ יהיה 918לדרישות לת׳׳י 

 רמת גמר של הגלוון  

על הקבלן להקפיד על רמת גמר מושלמת מבחינה אסטטית של המשטחים 

לבצע צביעת המגולוונים ללא גבישים, נזילות, חוטים וכדומה, גם אם יוחלט 

  .המשטחים המגולוונים

  איכות ואחריות 19.04

  :על הקבלן להגיש למפקח מפרטי יצרן המספקים נתונים על

  .עמידות החומר המיושם באש  .א

  .עמידות בהתפשטות באש  .ב

  .השפעות קורוזיות של החומר על פלדה ועל חומרי וחלקי בנין אחרים  .ג

  .כושר הצמדות  .ד

  .רלוונטייםעמידה בדרישות איכות הסביבה, כולל תקנים   .ה

  חומרים 19.05

  פרופילים, צינורות ופחים מפלדה  .א

 SHSו/או  RHSפרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחם (

בהתאמה) וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות 

  ).FE 360לפי   ISO-1980-630השוות לפחות לפלדה מסוג (

  ברגים, אומים ודסקיות  .ב

  ברגים המחברים בין אלמנט קונסטרוקציה ראשיים (כגון חלקי אגדים, חלקי

כמפורט  ISO-1978-899/1לפי  8.8קורות ראשיות וכו') יהיו לפחות מדרגה 

  .1225ושל ת״י  3.2בסעיף 

  לפי  5.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזקISO-1978-898/1  כמפורט

  .1225של ת״י  3.2בסעיף 

 חות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם אומים יהיו לפ

  .3.4, טבלה 1, חלק 1225הן מורכבות, כמפורט בת׳׳י 

  3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דסקיות ודסקיות קפיציות יהיו לפי ת׳׳י.  
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 כל האומים, הברגים, הדסקיות והדסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים.  

  קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנט הבטון ייענו ברגיי העיגון של אלמנטים

  .3/4׳׳-לדרישות החשובים הסטטיים או לא יהיו קטנים מ

  קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל

  .1/2״-מקרה מ

 כל חיבור, הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצית.  

  ריתוך   .ג

 רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת״ י  כל עבודות הריתוך יבוצעו ע׳״

  .2חלק  1032. נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת״ י 2חלק  127

  התאמת הפלדה לריתוך: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת

ובכל מקרה חוזק  1340, ת״י 1339, ת״י 1338ראה תקנים ת״י  -הרכיבים 

  בסיס (הפרופיל המרותך).חומר הרתך (מתכת המילוי) גדל מחוזק חומר ה

 התאמת אלקטרודות: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.  

  הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם

  .נקבע אחרת בתכניות

  נוהל ריתוך יוגש ע״י המבצע לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר

מפקח את המבצע מראש ובכתב ממילוי קבלת האישור, אלא אם יפטור ה

  .דרישה זו

  בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות כמפורט בסעיפים

  .במפרט הכללי 19350-19352

 גודל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה בהתאם לקריטריונים הבאים:  

 כל הריתוכים יבדקו בבדיקה חזותית.  

  טון 2בדיקה ללא הרס תבוצע בדיקה אחת כל.  

 ריתוכי פינה יבדקו בבדיקה מגנטית.  

  כל ריתוכי ההשקה יבדקו גם הם בבדיקה מגנטית. יש לקבל מהמהנדס

 .אישור לנקודות הבדיקה השונות בקונסטרוקציה

  יש לבדוק את כל הריתוכים ע"י בודק מוסמך לפני הצביעה ועל חשבון

  הקבלן.

  ייצור קונסטרוקציות 19.06

  .סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי הריתוךיצוין באופן ברור  בכל תכניות הייצור  .א

השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו/או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל   .ב

  .פעולה שהיא לרבות חיתוך, חירור וכף

כל סימן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה מספקת 

יפו באלמנט חדש לפסילת האלמנט כולו ע״י המפקח. המבצע יהיה חייב להחל

מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהי לרבות תמורה כספית ו/או 
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  .הארכת תקופת הביצוע

כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ריתוכים שביצועם באתר   .ג

  .אושר מראש ובכתב ע״י המפקח

כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים    .ד

  .רגים ויצירת שיפוע עבור (גרונג) ריתוכים יבוצעו בזמן הייצורבב

בזמן הייצור יקבלו כל אלמנט הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.   .ה

במקומות בהם מתחבר אלמנט מסוים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם של 

  .האלמנטים האחרים

  חיבורי עוגן 19.07

ו באמצעות ברגי עוגן מגולוונים בקוטר חיבורי עוגן של חלקי פלדה לבטון יבוצע

ובאורך כפי שמסומנים בתכנית. הקצה התחתון של הבורג יכופף לוו ויעוגן בתוך 

הבטון, ואילו הקצה העליון יצויד בהברגה ויושחל דרך חור נקוב בתוך חלל 

  .הקונסטרוקציה שיש לחברו ויוברג מעליו באמצעות שני אומים

  :עבודות צבע 19.08

  :שאינה מגולוונת תהיה צבועה לאחר הייצור כמפורט להלןקונסטרוקציה 

  .ניקוי השטח לפי הוראות ״טמבור״ עבור צבע יסוד אפוקסי ״מולטיפוקסי״  .א

  .מיקרון לפחות 80שכבת צבע יסוד אפוקסי ״מולטיפוקסי״ בעובי   .ב

אחרי ייבוש מלא של השכבה הראשונה שכבה נוספת של ״מולטיפוקסי״ בעובי   .ג

  .מיקרון 80

שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע. כל שכבת צבע תהיה יוקפד 

בגוון שונה. הצביעה תושלם ככל שניתן לפני העברת הקונסטרוקציה למקום 

הרכבתה. במקום ההרכבה יורשה רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה, וכן 

  .יושלם צבע במקומות חיבור וריתוך

  ע"י בודק מוסמך ועל חשבון הקבלן. יש לבדוק את רמת הצבע והשכבות

  חיבור הפח לקונסטרוקציה 19.09

  תיאור כללי  .א

הפח יחובר לקונסטרוקציה באמצעות ברגים. הברגים יחדרו דרך הפח באפיק 

  .רכס הפח ויתחבר אל המרישים. באופן שיתקבל גל קשיח

כל לוח יחובר תחילה באמצעות ארבעה ברגים בארבעה קצותיו. ע״י כך יישמר 

הקבוע של הפח לכל אורכו. יתר הברגים יוחדרו אחר כד בצפיפות הרוחב 

  .הנדרשת להלן

הנחת הפח על הקונסטרוקציה תיעשה החל מהשוליים הנמוכים כלפי מעלה כדי 

להבטיח חפיפת פחים בכיוון הנכון. ההנחה בכיוון הניצב לשיפועי הגג תתחשב 

רחוק ולהתקדם לצד בכיוון הרוח הנפוצה באזור. יש להתחיל את הכיסוי בצד ה

שממנו נושבת הרוח כדי להבטיח שהמים לא ידחפו באמצעות הרוח בין הגלים 
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  .בחפיפתם

  הברגים  .ב

  .הברגים יהיו מסוג מיוחד המתאים לחיבור פח דק אל הפח העבה של המרישים

מ׳׳מ בערך.  4.8הברגים יהיו מפלדה מעולה בלתי מחלידה בעלי ״גרעין״ בקוטר 

עין ובולטת ממנו תהיה בעלת פסיעה קטנה במיוחד ההברגה המקיפה את הגר

) כדי להקל על החדרת הבורג, דרך הפח העבה של המריש. ההברגה 1.8(בערך 

תכיל חריצים אנכיים הניצבים לה לפינוי סיגי פלדה הנוצרים במהלך ההחדרה 

דרך הקדח הצד שהוכן עבורו. לשם החדרת הבורג יש לקדוח מראש קדח בקוטר 

הקוטר המדויק יקבע ע״ י יצרן הברגים ועליו להיות גדול מגרעין מ״מ בערך ( 5

הבורג וקטן מההיקף החיצוני של ההברגה). יש להקפיד על קוטר נכון של הקדח 

כדי לאפשר החדרה נוחה של הבורג, מבלי להפעיל עליו מאמצי פיתול גדולים 

  .ת הפחיםמדי אשר יגרמו לגזירתו ומאידך לא לפגוע בכושר הבורג להדק היטב א

ראש הבורג יהיה משושה והוא יכיל גם דסקית פלדה בלתי מחלידה ודסקית 

  .ניאופרן בקוטר ועובי מתאים

הידוק המכשיר ייעשה באמצעות מפתח הכולל מד מומנט או מכשיר המפסיק את 

ק״ג ס״מ. במומנט זה  30ההידוק במומנט המבוקש. המומנט המתאים הוא 

הניאופרן והבטחת האיטום סביב חור הבורג וזאת מתקבל הידוק נכון של דסקית 

בלי להרוס את ההברגה. אורך הברגים יכלול את עובי הפחים ועובי הבידוד 

  .ק״ג 100הטרמי שביניהם. חוזק החיבור למתיחה יהיה 

  

  אופני מדידה מיוחדים 19.10

  כללי  .א

שבמפרט  19אופני המדידה שלהלן הינם השלמה בלבד לאופני המדידה בפרק 

ווים אחת החלופות שבה או משנים אותם, ויש לקרוא אותם ביחד עם הכללי, מה

התאמה בין -אופני המדידה שבמפרטים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי

עדיפים אופני  -אופני המדידה שלהלן לאופני המדידה שבמפרטים הכלליים 

  .המדידה המיוחדים שלהלן

  קונסטרוקציית פלדה  .ב

 המשקל התיאורטי ובהתאם לתכניות, כאשר  הקונסטרוקציה תימדד נטו לפי

היא מוקמת ומורכבת במקומה לפי טונות משקל הפלדה. לא יובאו בחשבון 

הפרשי משקל, הפסדי חיתוך, פחת משקל הריתוך, הצביעה והגלוון. משקל 

  .טון/מ״ק 7.85הפלדה ייחשב לפי 

 ברגים כלולים במשקל הקונסטרוקציה, לפי משקל הפלדה דלעיל ולפי אותו 

  .מחיר יחיד

 הצביעה כלולה במחיר היחידה של הקונסטרוקציה.  
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 חלקי מבנה מגולוונים יימדדו בנפרד לפי משקל כולל את הגלוון.  

  ברגיי יסוד המחברים את המבנה ליסודות מבטון ימדדו לפי יחידה בנפרד

ויכללו את המדידות הדרושות והרכבתם. המחיר כולל ביטון הברגים הנ״ל 

  .נה להרכבת מערכת של מספר ברגיםלרבות פלטת שבלו

  אם יוטל לצורך השלמה,  -בעד תכנון מפורט או חלק ממנו שיוטל על הקבלן

 לא ישולם בנפרד ורואים את תמורתו כלולה בהצעת המחיר.
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  תשתיות אנרגיה בע"מ

  

  חישוף מגופים וביצוע שוחה תת"ק

  קמ"ד אשדוד

  

  ד'מסמך 

  
  

  

  

  

                 

  
  

  

  

  דו"ח קרקע 
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