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24.02.2025  
  #322663סימוכין: 

  

  מפרט טכני
        ילידלק ע אספקה והרכבת אטם היקפי כפול למיכלפירוק, מדידה, 

T-7 
  אשקלוןבמסוף 

  
  

 כללי  .1
  

כפול, ראשוני ומשני, מכאני אספקה והרכבה  של אטם היקפי בפירוק, מדידה, מפרט זה דן   1.1
  אשקלון.) , על גבי גג צף חיצוני במסוף FT220מ' ( 60למיכל דלק עילי בקוטר חיצוני של 

  
 .תזקיקי דלק  ןמאחס . המיכל7מיכל ע"ג  אשקלוןבמסוף  In serviceהאטם יורכב   1.2

  
  
  אספקת אטם היקפי כפול   .2
  

  המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. #322662ייצור האטם יעשה עפ"י מפרט טכני מס:   2.1
  

עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן/ספק שרטוטים של אטם   2.2
המוצע, לאישור המזמין. זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות ,העבירם ליצרן האטם 

השינויים שיתבקשו ע"י המזמין ישונו בשרטוט בחו"ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל. 
המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ואספקה. הקבלן ייקח את כל המידות הנחוצות מגגות 

  .האטמים ההיקפים שיסופקו למיכל את 100% -המיכלים כדי להתאים ב
  

  אספקת האטם תכיל הוראות ברורות להרכבתו.  2.3  
  

יון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו ספק/יצרן האטם יבצע פיקוח על  2.4
עפ"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"ג מיכלי דלק, עם תכולת דלק 

  .7.1מלאה במיכל, וכן יהיה נוכח הן בהתקנה והן במסירת האטם ובהתאם לאמור בסעיף 
  

היצרן שאושרו ע"י המזמין  באחריותו של המבצע לוודא קיום כל חלקי האטם עפ"י שרטוטי  2.5
  .2.1עפ"י המפרט שבסעיף 
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  היקף העבודה  .3
 

כל עבודות הרכבת האטם הכפול יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן בכתובים ועפ"י שרטוטי   3.1
ההרכבה של יצרן האטם ובמידה ויהיו שינויים ו/או תוספות, אלו יוכנסו לשרטוט היצרן, 

בסוף העבודה. שרטוטי עדות אלו יהוו גם הם, אישור למסירה סופית יעודכנו וימסרו למזמין 
  של העבודה ולתשלום כמקובל בנוהלי המזמין.

אם סיום העבודות יגיש הספק/יצרן מכתב "אישור התקנה" בו מצוין כי האטם הורכב עפ"י            
   הנדרש.  

 
ין ספק/יצרן הציוד לקבלן שינויים, ותוספות, במידה ותידרשנה, יסופקו בקשר ישיר ב  3.2

המבצע את ההרכבה. הקבלן יעדכן את המזמין בכל שינוי שיבוצע בשרטוטים עפ"י סעיף 
  במפרט זה. 2.2

 
כל החלקים להרכבת האטם, ולהחלפתו במגני הגשם הקיימים, כלולים באספקת הציוד   3.3

מומלץ לשריין ועל הקבלן לוודא טרם התחלת עבודתו שאין חוסר של פריטי ציוד. כמו כן, 
  כמות רזרבה של ברגים, אומים וכד' כדי למנוע חוסר חלקים במהלך העבודה.

 
. הקבלן ישנע האטם לאזור המיכל, אחרי באשקלוןהרכבת האטם תעשה לאחר אספקתו   3.4

דלעיל, ויניחו ע"ג גג המיכל בהתאם לסיכום עם  2.5בדיקת המצאות כל הפריטים, סעיף 
המזמין לחלוקת עומסים ע"ג הגג. במידה ולא, יאוחסן האטם במקום קרוב למיכל עד 

מהקבלן להעמסתו לפני הרכבתו במיכל. שימוש במנוף עם כננת חובה לעבודה זו, ונידרש 
  אישורי תקינות ובודק מוסמך לכשירות משאית המנוף לשם כך. 

 
יעשה בהדרגה  הקיים וטיוב הקיימים במיכל פחי לחיצהפרוק חלקי האטם המשני מסוג   3.5

ובהתאם לקצב ההרכבה של האטם החדש. בסוף יום עבודה, על מערך האטימה של 
את  ריהעביש ל ניתן להשאיר.המיכל להיות במצב "אוטם/סגור" בצורה הטובה ביותר ש

  ק"מ ממקום הפרוק. 3, עד למרחק של אשקלוןבמסודר למקום במתקן האטם הישן 
 

ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק, גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע   3.6
העבודה עפ"י נוהלי הבטיחות של החברה. הקבלן ייקח בחשבון ביצוע ההתקנה גם במצב 

  והגג הצף מונח ע"ג רצפת המיכל. שהמיכל ריק 
 

עם תחילת העבודה יסיים הקבלן את העבודה, עם אותו אטם, ללא הפסקה עד לסיום   3.7
 ההרכבה ומסירתו לאחר קבלה מסודרת מאת המזמין.

  
-ASעם מסירת אטם כלשהוא יגיש המבצע תיק עבודה מסודר הכולל תוכניות עדות (  3.8

MADEוכן מכתב "אישור התקנה" עפ"י נה של הציודיות ברורה לחומרי המב) ואחר ,
  הנחיות היצרן וכן אישור למתן האחריות ככתוב במסמכי החוזה.

   
ביצוע מדידות גיאומטריות: באחריות הקבלן לבצע מדידות גיאומטריות לדפנות המיכל   3.9

 .AVGשל המיכל ומתן חישוב של:  COURSEלשם אבחון ואיתור האובליות המקס'. בכל 
ROOF RIM SPACE + MIN AND MAX .בגובה הרלוונטי  

מ' וקריאה אנכית  3.5רזולוציית הבדיקה תהיה לאורך דופן המיכל במקטעים של מקס. 
למידע בלבד  אות הקבלן להציג נתונים אילו לתש". באחריRINGנק' לפחות בכל  2.5של 

  וזאת לפני הזמנת האטם.
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  בטיחות  .4
 

  כל העבודה תעשה עפ"י נוהלי הבטיחות של יצרן האטם כפי שיוצגו למזמין ויאושרו על ידו.   4.1
 

כמו כן, תבוצע העבודה עפ"י נוהלי הבטיחות לעבודה ע"ג גג מיכל דלק, הכלולים בנוהלי   4.2
  החברה, ואלו יהוו את הדרישות לביצוע ההרכבה של האטם.

  
היתר עבודה המסכם את כל התנאים לביצוע התקנה של אטם במיכל מחייבת קבלת   4.3

הרכבה של אטם בודד או קבוצת אטמים. על הקבלן/ספק לאשר את ההיתר ומרגע תחילת 
הרכבת האטם הוא מתחייב לעבוד על פי תנאים אלו ולא לחרוג מהן, אלא אם קיבל אישור 

  מפורש ובכתב מאת המזמין.
 

  כל יום עבודה יחל בקבלת היתר ביצוע.  4.4
 

הקבלן/ספק ימלא בסוף כל יום עבודה יומן עבודה מושלם חתום בסוף היום ע"י המפקח   4.5
וזאת ע"ג יומני עבודה סטנדרטיים של המזמין. יומני עבודה אלו יצורפו  -מטעם המזמין 

 בסוף ההרכבה לחשבונות לתשלום למזמין. 
  
  לו"ז   .5
  

חודשים לאתר המזמין ח) ימי לו 90(  3אספקת האטם, עם קבלת ההזמנה, תעשה תוך   5.1
  במסוף האשל. 

  
ימי עבודה  21למפרט זה, יקצה הקבלן עד  3לביצוע מושלם של ההרכבה, עפ"י פרק   5.2

  עבור המיכל. ומסירתו למזמיןלהשלמת ההרכבה של האטם הכפול 
 

 ת האטמים עפ"י צפי תפעול המיכלהמזמין יעביר לקבלן/ספק את לוחות הזמנים להרכב  5.3
והוא יצטרך לעמוד בזמנים אלו. תאום ההרכבות יעשה גם עפ"י צרכי הקבלן אבל אלו יהיו 

  בעדיפות שנייה. 
  

 ימי לוח . 132סה"כ לוח זמנים לחוזה       5.4
  
  
  אחריות   .6
  

חודשים מרגע השלמת ההרכבה. האחריות כוללת:  18 -אחריות ספק האטם הינה ל  6.1
פי הכפול בתנאי העבודה, בנוזל המאוחסן עפ"י עמידות כל הרכיבים של האטם ההיק

ללא שום פגם  –מפרט הרכש, בתנועות העלייה והירידה במשך כל תקופת האחריות 
  עפ"י אישור המזמין בסיום תקופת האחריות.  –ותפקוד מושלם של האטם 

 
וד כל חלק שיידרש להיות מוחלף בשל תפקוד, ו/או ייצור פגום יוחלף במידי ע"י ספק הצי  6.2

  ימי עבודה מהודעת המזמין לספק.  12תוך 
 

הספק מצהיר עם הסכמתו להצעת המחיר, שיש ביכולתו לעמוד בתנאי האחריות ללא   6.3
תנאים מגבילים. במידה ותהיה עילה למזמין להחליף אטם משני מלא, זאת יעשה גם כן, 

  על ידו ועל חשבונו.
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  פיקוח   . 7
  

ספק/יצרן האטם יבוצע לפחות שלוש פעמים במשך הרכבה של אטם פיקוח עליון מטעם   7.1
  היקפי אחד ובמועד המסירה, בתאום עם המזמין.

  
ועל הקבלן/ספק האטם לתת לו את כל  מטעמו יעמיד מפקח לביצוע העבודההמזמין   7.2

 העזרה הנחוצה לעשות כן בשקיפות מלאה. 
  
  
   בטחון   .8
  

  בחברה .  ןהביטחוי נוהלי בדיקות כל העובדים יקבלו אישורי עבודה עפ"
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


