

9 יולי, 2019
ו' תמוז, תשע"ט
סימוכין: 220546

**סיכום סיור קבלנים שנערך ביום שני, בתאריך 1/7/2019
מכרז מספר 19/184 - עבודות להקמת מערך חדש ב MBR נמל הדלק**

משתתפים מטעם תשתיות נפט ואנרגיה: חגי כהן, יבגני מגידס, צביקה חדש, יובל קולינסקי, אילן מינץ

א. כללי

- תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה הנ"ל.
האמור בתוספת זו עדיף על האמור באותו עניין במסמכים המקוריים של מכרז/חוזה זה.
אם סעיף במסמכים המקוריים של המכרז/חוזה לא שונה בתוספת זו, או שלא באה עליו כל תוספת, הרי הוא תקף והעבודה כולה, לרבות האמור בתוספת זו, תעשה על פיו.
תוספת זו תומצא לכל קבלן אשר הוזמן להגיש הצעות למכרז/חוזה הנ"ל ותוחזר לחברה, כשהיא חתומה ע"י הקבלן, עם הצעת הקבלן בתוך המעטפה הסגורה שתוכנס לתיבת המכרזים
1. הובהר כי הסתייגויות או שאלות לגבי ביטוחים יש להגיש במסגרת ההליך המכרזי ובשלב ההבהרות. לאחר הזכייה לא ניתן לדון בהן.
 2. הודגש כי כפי שנכתב בהוראות המכרז, הזוכה מחויב להעביר אלינו את החוזה, הערבות, והביטוח בתוך 10 ימי עבודה. יובהר כי החברה לא תסבול איחורים בנושא, וכי במידת הצורך החברה רשאית לחלט את ערבות ההצעה.
 3. הובהר כי משמעות החתימה על מסמכי המכרז היא הסכמה מלאה לכל תנאיו. מי שבחר להגיש הצעה אינו יכול לערער לאחר הזכייה על אופי העבודה.
 4. הובהר למציעים בנוגע לשינוי בתנאי הסף מס' 9.1:
 - 9.1 למציע, או למי מטעמו שיבצע את העבודה, ניסיון מוכח בביצוע **עבודה אחת** (לכל הפחות) במהלך 6 השנים האחרונות, של עבודות הקמת מתקנים ביולוגים ממברנלים בספיקת תכן מינימאלית של 5 קמ"ש.
 - כמו כן, יובהר כי משך ביצוע העבודות קוצר ל- 140 ימי לוח ומועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 23.7.19.
 - יתר תנאי הסף ותנאי המכרז נותרו ללא שינוי
 5. הועברה למציעים סקירה הנדסית בנוגע למערך הנדרש כולל טיפול באוויר.
 6. הובהר ע"י מנהל המתקן נושאי הבטיחות והבטחון ככלל ובעיקר בנוגע לממשק מול נמל חיפה.
 7. הקבלנים קיבלו דיסק עם תכניות ומפרטים, בכל מקרה הקבלן הזוכה יבצע אימות מידות.
 8. הובהר למציעים הכדאיות בנוגע לספקים מאושרים.
 9. ביצוע התוכנה תעשה ע"י ובאחריות תש"ן.
 10. בוצע סיור באתר.

תאריך

חתימת הקבלן

