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309507#  

   מפרט טכני

  2024והנדסה אזרחית מתקן הטרמינל  עבודות צנרת

   139למיכל  127ניתוב קו פריקה ממיכל -

  139באזור מיכל הערכות לטיפול בשפך דלק -

  פתיחת שוחות מגופים  -

  הראשית שיקום קונסטרוקציה בסעפת-

 מפרט כללי 4

 כללי 4.1

  מבוא 4.1.1

  הבאות: צנרתהת ועבודאת ) מעוניינת לבצע חברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: תש"א

הפריקה מטרת הפרויקט הינה לנתב את קו  ,139למיכל  127ניתוב קו פריקה ממיכל  )1

  .139הימי למיכל 

מטרת הפרויקט הינה מתן מענה של , 139באזור מיכל  הערכות לטיפול בשפך דלק  )2

 .139+140של מכלים  תוך המאצרותמשפך דלק 

לשוחות ראשיות  בטיחותית הסדרת גישההינה מטרת הפרויקט  פתיחת שוחות מגופים )3

ביצוע העבודות הינם בתוך שטחי המאצרות  במכלי מתקן הטרמינל של חברת תש"א.

 במתקן הטרמינל. 133,134,135,136,138,139,140במכלים 

ביצוע עבודות שיקום משטחי דריכה ומעקות, שיקום קונסטרוקציה בסעפת הראשית,  )4

  פירוק והרכבת סבכות בסעפת ראשית במתקן הטרמינל של חברת תש"א.

  

 יםתיאור הפרויקט 4.1.2

 

 139למיכל  127 ניתוב קו פריקה ממיכל )1

מ' ליד תפר קיים  12'' קיים, יבוצע ע"י חיתוך קר באורכים של 10צנרת קו  עבודות פירוק  .א

 והעברתם לאחסון למקום מורשה ע"י מהנדס.

 חיבור והרכבת צנרת כולל אביזרי צנרת. עבודות  .ב

 ניקוי וצבע לצנרת.  .ג

 הרכבת תמיכות.  .ד

 .אל הצד השני ששרוול למעבר כבילת צינור בתוך החשעבודות חפירה לה  .ה

 ייצור משטח מעבר מעל הצנרת החדשה.  .ו

 .החדשים לקווים בר 30-ב טסט לחץמבחן  הכנות וביצוע  .ז
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עבודות הרכבה ופירוק צנרת, הרכבה ופירוק חסמים ואוגנים כוללות בתוכן זמן המתנה   .ח

 לניקוז הקווים. לא ישולם כל תשלום עבור המתנה לניקוז הקווים.

 באחריות הקבלן בלבד ולא ישולם בנפרד.קבלת חומרים מהמחסן   .ט

 העבודות יבוצעו בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות המצורפות.  .י

  

 139באזור מיכל הערכות לטיפול בשפך דלק  )2

  עבודות הרכבת צנרת, כולל אביזרי צנרת.  .א

 ניקוי וצבע לצנרת.  .ב

  הרכבת תמיכות.  .ג

  מ'. 1-עבודות חפירה להנחת צנרת תת קרקעית בעומק כ  .ד

בר לקו החדש הכולל את כל העבודות והאביזרים  30-וביצוע מבחן טסט לחץ בהכנות   .ה

 הנדרשים.

 קבלת חומרים מהמחסן באחריות הקבלן בלבד ולא ישולם בנפרד.  .ו

 העבודות יבוצעו בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות המצורפות.  .ז

  

  פתיחת שוחות מגופים )3

 ל שוחות ראשיות בטרמינל.ס''מ, ש 20מטר בקיר בטון בעובי  2מטר * 1  :ניסור פתח  .א

 ייצור והתקנת קונסטרוקציה של משטחי דריכה ע"פ סקיצות.  .ב

 אספקת פרופילים לקונסטרוקציה מפלדה מגולוונת.  .ג

 חפירה / חציבה ליישור השטח במידת הצורך.  .ד

 התקנה וקיבוע המשטחים וסבכות.  .ה

 העבודות יבוצעו בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות המצורפות.  .ו

 

  קציה בסעפת הראשיתשיקום קונסטרו )4

החלפת סבכות, פירוק הסבכות הישנות והרכבת סבכות חדשות. כולל אספקה   .א
  יחידות מינימום לכל חלק סבכה. 4והרכבת קלמרות,  

  
ניקוי בהברשה מכנית או ידנית לקונסטרוקציה משטחים ומעקות, וצביעתם במערכת   .ב

 צבע לפי מפרט.
  

  ניקוי מדרגות מלוכלכות בבטון.  .ג
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 ת:וכולל ותהעבוד

  הוראות כלליות  .א

כל ההוראות הכלליות לביצוע העבודות תהיינה בהתאם ועל פי המפורט בחוזה 

אנרגיה בע"מ "תנאים  תשתיות סטנדרטי לביצוע המבנה על ידי הקבלן של חברת

  כלליים" לחוזה.

  הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

  הכלליים. האמור בתנאי החוזה המיוחדים עדיפים על תנאי החוזה

  
  תקנים  .ב

  העבודות על פי מפרט זה יענו על הדרישות של התקנים הבאים:

 API PUBLICATIONS; American Petroleum Institute, INC 

 API 1104 – Standard for Welding pipelines and Related Facilities 

 API 2009 – Safe Welding, Cutting and other Hot Work Practices in 

Refineries, Gas Plants and Petrochemical Plants 

 

  סדר ביצוע    4.1.3

 עם נציג המזמין. הזוכה לוח זמנים לביצוע יתואם ע"י הקבלן  .א

מודגש בזאת כי העבודה היא במתקנים  פעילים ויתכנו פערי זמן בביצוע העבודה עקב   .ב

  התפעול ו/או עבודות המבוצעות ע"י אחרים.

תו באופן שיגרום להפרעות מינימליות בתפעול המתקן, במיוחד הקבלן יתכנן את עבוד  .ג

 כאשר מדובר על התחברות למערכות קיימות.

  

  אספקת שירותים  4.1.4

יוקצה לקבלן שטח עבודה, חשמל יינתן במידת האפשר בשטח ההתארגנות. במידה ולא יתאפשר 

  תהינה על הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.ו אספקתוחיבור סידורי חשמל 

המים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אך ההתחברות אל מקור המים 

יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יתארגן להפסקות  -ואספקתם אל מקום העבודה עצמו

או תקלות באספקת המים. לא יוכרו תביעות נוספות בתשלום או בשינוי לוח הזמנים עקב תקלות 

  יינתנו בשטח ייצור טרומי ומים מלוחים ברחבי המתקן. אלו. מים מתוקים

על הקבלן להגיע לשטח עם מנהלה עצמית הכוללת מכולת משרד ומחסן שטח, דיזל גנרטור, 

מדחס אוויר, שירותים כימיים וכל ציוד אחר הדרוש לביצוע העבודות או המתחייבות 

  מההתארגנות בשטח.
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  דרכי גישה זמניות בתוך האתר 4.1.5

בישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד ולכל מטרה אחרת, בתחום המתקן תנועה על כ  .א

  ומחוצה לו תבוצענה בצורה זהירה ומבוקרת.

, עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן, יתוקן על ידו בשטח המתקן וציוד כל נזק שיגרם לכבישים  .ב

 ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח.

  

  תאומים, אישורים ושעות עבודה 4.1.6

שעות  תאום ודה רק בשעות העבודה הרגילות בו.יורשה להיכנס ולהיות נוכח באתר העבהקבלן   .א

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי על הנזק שיגרם לו בשל הגבלות  העבודה יעשה עם מנהל המתקן.

 בעבודה הנובעות משעות העבודה הנהוגות באתר.

מעבר חופשי בכביש  על הקבלן להימנע מחסימת הכבישים (כבישי פטרולים וכד') ולאפשר  .ב

הקבלן יתקן כל בלאי ונזק ויתחזק את הכביש במהלך עבודתו.  הקבלן ישמורבמהלך העבודה. 

שנגרם לכביש עקב עבודתו. אחזקת הכביש ותיקונו יהיו על חשבון הקבלן ויעשו לשביעות רצון 

 המהנדס.

  

  אספקת חומרים וציוד 4.1.7

ימת החומרים, אינם מצוינים ברש הקבלן יספק את הציוד, חומרי עזר, חומרי צביעה אשר

ועוד לשם הוצאה לפועל של העבודה בצורה מקצועית לפי פרטי המפרט הטכני  אלקטרודות

  ולשביעות רצונו הגמורה של המזמין.

  החומרים יהיו חדשים ומהאיכות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק. 

  ציוד הכלול במכרז זה.מודגש בזה, כי הקבלן חייב לקבל אישור מוקדם של כל החומרים פרטי ה

למהנדס תשמר הזכות לדרוש שינויים בפרטי החומרים והציוד המסופק, כולל החלפת היצרן, 

 .תוספות או גריעת פריטים וכו'

באם ידרוש ה"מהנדס" (או מפקח מטעמו) בכתב מהקבלן לספק חומרים ו/או שירותים מסוימים 

עבורם לקבלן כנגד קבלות בתוספת אשר אינם בכתב הכמויות או ברשימת החומרים, ישולם 

  עבור ההוצאות. 15%של 

  תשלום בגין החומרים שבאספקת הקבלן יעשה באישור המהנדס ומול חשבונית המס.
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 עבודות ריתוך 4.1.8

  כללי

פרק זה של המפרט המתייחס לאופן ביצוע ודרישות כלליות לתהליך הריתוך, אלקטרודות, רתכים 

כל עבודות הריתוך, אשר על הקבלן לבצע במסגרת העבודה, וביצוע בדיקות הריתוכים. ככלל 

ייעשו ע"י ריתוך השקה או ריתוך תושבת בקשת חשמלית. לפני תחילת העבודה ימסור הקבלן 

לאישור המהנדס את כל פרטי השיטות ותהליכי הריתוך אשר בדעתו להשתמש בהם. על הקבלן 

ברה לעבודות החמות ומיקומן בשטח לקבל היתר עבודה והיתר ביצוע מממונה הבטיחות של הח

 המתקן.

  

 הכנה לריתוך

 לפני התחלת הריתוכים על הקבלן לבצע מספר פעולות אשר מהוות יחד הכנה לריתוך:

לא ייעשה שימוש במתכת פגומה, ניקוי מוחלט של הקצוות המיועדים לריתוך  –בדיקת שלמות 

  משמן, גריז וכל לכלוך אחר, במידת הצורך חיבור משטחים יבוצע ע"י ברגים בלבד.

  
 ביצוע הריתוך

על כל פרקיו  AWS D1.1כל עבודות ייצור הקונסטרוקציה ייעשו בהתאם לתוכניות ותקן 

  הרלוונטיים.

. בזמן עבודות הריתוך באתר, יש להגן על AWS D1.1וד בדרישות התקן טיב העבודה יעמ

הציודים מפני ניצוצות על ידי יריעות עמידות באש שתסופקנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. בתנאי 

מזג אוויר בלתי נוחים כגון: גשם, רוחות וכדומה יש להגן על עבודות הריתוך באמצעים מתאימים, 

 וכדומה או להפסיק את עבודות הריתוך, אם המהנדס ידרוש זאת.כגון: סוככים, מחיצות 

  

 אלקטרודות

 AWS – 5.1האלקטרודות צריכות להתאים לדרישות ההוצאה האחרונה של התקן האמריקאי 

SFA.  

או אחרות המאושרות ע"י מכון התקנים הישראלי  6010Eהצינורות ירותכו באלקטרודות מהסוג 

  לריתוכי שורש בלבד.

. האלקטרודות אשר טיבן נפגע 4או זיקה  E-7018ריתוכי מילוי השורשים יבוצעו ע"י אלקט' 

  תיפסלנה. 

לפני השימוש יש לייבש את האלקטרודות בתנור עם תרמוסטט ופירומטר אשר יקבל אישור 

  המהנדס.
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  מעלות צלזיוס במשך שעתיים לפחות. 150 –ייבוש ייעשה כדלקמן: אלקטרודה מאריזה מקורית 

  .מעלות צלזיוס במשך שעתיים לפחות 250 –אלקטרודה שספגה לחות 

  

 בדיקת ריתוכים

כל הריתוכים עוברים בדיקות רדיוגרפיה. יבוצעו תיקונים לתפרים אשר לא עברו בדיקות 

רדיוגרפיה על חשבון הקבלן. תפר בו נכשלה הבדיקה בפעם השנייה יחתך ויבוצע מחדש על 

לביצוע בדיקות רדיוגרפיה ללא תשלום נוסף, צילומי רדיוגרפיה יבוצעו חשבון הקבלן. כל הוצאות 

ע"י תש"א. המהנדס או בא כוחו המוסמך יפקחו על טיב הריתוכים וביצועם. כל התיקונים בריתוכים 

ייעשו לפני הרכבה סופית ולפני ביצוע ציפוי מגן ולא יורכב כל קטע אלא לאחר קבלת רשות 

  המהנדס.

הפרויקט יבוצעו בדיקות ללא הרס בריתוכי הקונסטרוקציה : מזמין העבודה ע"פ שיקול מהנדס 

  יישא בעלות הבדיקות ובמידה ויימצאו ליקויים על הקבלן לתקנם ולשאת בעלות הבדיקה החוזרת.

  

 רתכים

  הקבלן יעסיק בכל עבודות הריתוך לפי חוזה זה רק בעלי דרגה מקצועית נאותה.

, מבחן ההסמכה ASME – B 31.4בהתאם לדרישות התקן  כל רתך יידרש לעבור מבחן הסמכה

  יתבצע על חשבון הקבלן.

המהנדס רשאי לשחרר ממבחן הסמכה בעלי תעודת הסמכה בהתאם לתקנים  הנ"ל, אשר עבדו 

במשך השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך דומות. תעודת ההסמכה, הנדרשת תהיה 

מכון טכנולוגי לישראל, חברת החשמל לישראל  -הטכניון מאחד מהמוסדות האלו: מכון התקנים, 

    בע"מ, בתי זיקוק לנפט בע"מ.



   
  

  

  

 

 תשתיות אנרגיה בע״מ

 09-9528026משרד  4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות  Evgeniy_m@pei.co.il www.pei.co.ilמייל 

 

 עבודות צנרת 4.1.9

  כללי

פרק זה של המפרט מתייחס לעבודות ייצור הצנרת הטרומית ועבודות הרכבת הצנרת באתר. 

עבודות ההרכבה יבוצעו במקום עפ"י שרטוטי מערך, המבטים והחתכים. כל המידות המופיעות 

בשרטוטים לגבי הרכבת הצנרת הן מקורבות בלבד ועל הקבלן למדוד ולהתאים באתר את 

המידות הסופיות. לא תשולם כל תוספת עבור מדידות והתאמות באתר. עבודות הרכבת הצנרת 

יבוצעו בהתאם למתואר בפרק זה של המפרט ובהתאם לנאמר בתקנים הרלוונטיים המהווים 

 חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 תשולם כל תוספת בגין ייצור טרומי בבית המלאכה, או באזור הייצור באתר.לא 

 לא תשולם כל תוספת בגין הובלה, או הנחת הקווים על ידי מלגזה וכד'.

  סדר עדיפויות לביצוע העבודות ייקבע על ידי המהנדס ו/או איש קשר מטעמו. 

  

  צנרת מיוצרת באתר

 אבל לא מוגבל בפעולות כלהלן: ייצור והתקנת הצנרת כאמור בסעיף זה כולל

קבלת צינורות ואביזרים. העמסתם, הובלתם ופריקתם בבית מלאכה של הקבלן ו/או לאזור   .א

  העבודה בשטח האתר 

חיתוך צנרת למידות כולל מידות וסימון של החלקים בהתאם למידות הנקובות בשרטוטים   .ב

על ידי אויר דחוס או לפי והמציאות בשטח, ניקוי פנים הצינורות מחול או מגופים זרים 

שיטה שיאשר המהנדס, בדיקת סימון קטעים מייצור טרומי בהתאם לתכניות וסידורם, 

הכנת מדרים, השחזות והכנות לריתוך, כאשר הצנרת המוברגת או יש להכין את הקצוות 

  בהתאם לתקנים המוגדרים

ידות וריתוכים התקנת והכנת מערכות הצנרת לריתוך וחיבור כולל ביקורת סופית של המ  .ג

  נקודתיים.

  הרכבה סופית של מערכות הצנרת בהתאם לתכניות ולמפרטים.  .ד

  ייצור והתקנת תמיכות, מתלים לפי השרטוטים והוראות המהנדס באתר.  .ה

 עריכת מבחני לחץ.  .ו

 תוך הצינורות יח

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים ייעשו לפי הזווית הדרושה, באופן 

ששפת החתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים יבוצעו במכשיר חתוך מכני או ביד בעזרת מכשיר כיוון. 

  אזור החיתוך ינוקה בהשחזה עד לקבלת פני מתכת נקיים. 

  וך בלהבה בשטח המתקן, אשר לא אושר לעבודות חמות.אין בשום אופן להשתמש בחית
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 מאמצים במערכות הצנרת

  אין בשום מקרה "למתוח" את הקווים כדי להתאימם לצנרת אחרת אליהם הקו מתחבר.

  במקרה שיש צורך בהתאמה היא תבוצע לפי הוראות המהנדס על חשבון הקבלן.

  חשבון הקבלן.פתיחת וסגירת האוגנים, לבדיקה ו/או לתיקון יעשו על 

    

 ייצור והתקנת תמיכות לצנרת

  :תמיכות זמניות  .א

במידת הצורך יש לתמוך את הקווים בעת הרכבתם כדי למנוע נזקים לצנרת, בעזרת תמיכות ארעיות. 

יש להימנע מלרתך אל הצנרת את התמיכות הזמניות ולהעדיף שימוש בשיטת קשירה ו/או תפיסת 

חלקי צנרת. יש להקפיד לא לתמוך בצורה זמנית מערכות צנרת "קלמרות" כדי לתמוך בצורה זמנית 

 כבדות אל קונסטרוקציה אשר לא תוכננה לשאת משקלים מסוג זה.

  

  :תמיכות אדני בטון  .ב

  הנחת האדנים עפ"י השרטוטים, כולל הכנת השטח והמצעים, כולל הידוק ויישור התמיכה.

 

 מבחני לחץ 4.1.10

  כללי

כל מערכות הצנרת המוגדרות על השרטוטים יעברו מבחן לחץ הידרוסטטי במים בהתאם למפרט 

  ולהוראות המהנדס בלבד. 

  תהליך בדיקת לחץ

  לא יוחל במילוי מערכת במים אלא לאחר מתן אישור המהנדס.

  בדיקת לחץ לצנרת לחץ: 

את ניתוק  הקבלן בתאום עם מפקח יאחד את מערכות הצנרת למבחן לחץ משותף ויוודא

המערכת הנבדקת ממערך הצנרת הכללי. מבחן לחץ למערכת צנרת יימדד כ קומפלט. הקו/ קווים 

ימולאו בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם רעידות הצינורות וכדי לאפשר יציאת כל האוויר 

מהצינורות. במקרה ויתגלו דליפות באוגנים, באטמי האביזרים, במידה ויידרש תיקון, ריתוך 

  הו, יש לרוקן את הקו לפני ביצוע התיקון.כלש

לאחר שהקו עמד מלא מים ללא דליפות, הלחץ יועלה בהדרגה ללחץ הבדיקה. הקו הישאר תחת 

  לחץ למשך זמן הבדיקה, אך לא פחות משלוש שעות. 
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  לחץ הבדיקה ייקבע ע"י המהנדס טרם ביצוע הטסט.

  קו החדש.) מדי לחץ מכוילים ישמשו למבחן לחץ עבור כל ה2שני (

אם במשך תקופה זו לא תהיה כל ירידה בלחץ שאפשר ליחסה לדליפות, ייחשב הקו כעומד 

בבדיקות הלחץ. אם ירד הלחץ שלא עקב שינויי טמפרטורה ו/או יאותרו דליפות "הזעות" וכו' יש 

לתקן את הפגמים ולחזור על הבדיקה עד אשר הקו יעמוד בבדיקת הלחץ לשביעות רצון המהנדס. 

  עבור צנרת העומדת בלחץ פנימי . B  ASME 31.4הבדיקה יבוצע לפי תקן לחץ 

בגמר מבחן הלחץ, על הקבלן לרוקן את המים למקום שיצוין על ידי המהנדס, לפתוח את כל 

הפתחים שנסגרו לצורך המבחן. כמו כן, יש להוריד את כל החסמים שהורכבו ולסגור את כל 

הוראות המהנדס. לאחר מבחן בלחץ על הקבלן למסור פתחי האוורור, הכל בהתאם לשרטוטים ו

  את הקווים נקיים, ריקים ומוכנים לשימוש. 

אי אטימות בין אוגנים, בין אביזרים ובין הריתוך  תתאפשרלא  סופי לכל הקו לאחר מבחן לחץ

כל ריתוך ו/או חיתוך נוסף שיידרש כתוצאה מטעות  . טסט לחץ לא ישולם בנפרד.קולאורך כל ה

  על חשבונו. כחה" יחייב את הקבלן לערוך מבחן לחץ נוסףאו "ש

 תיקוני צבע 

לאחר הנחת הצנרת, ביצוע מוצלח של מבחן הלחץ ונישוף הקווים יתקן הקבלן את כל הפגמים 

בצבע וישלים את הצבע סביב חיבורי הריתוך, האביזרים וכו'. התיקונים הנ"ל ייבדקו על ידי 

  המהנדס. 

  

 בצנרת תת קרקעית  טריו PEתיקוני עטיפה 

לאחר הנחת הצנרת, ביצוע מוצלח של מבחן הלחץ ונישוף הקווים יתקן הקבלן את כל הפגמים 

התיקונים הנ"ל ייבדקו  ו'.בעטיפת טריו וישלים את העטיפה סביב חיבורי הריתוך, האביזרים וכ

  על ידי המהנדס. 

  התחברות לקווים או מערכות קיימים

קיימות תבוצע על ידי הקבלן לאחר תיאום עם מנהל המתקן ובפיקוח התחברות למערכות צנרת 

  של המהנדס או המפקח מטעמו לפי תנאי היתר העבודה.

  כל נזק שייגרם על ידי הקבלן למערכות  צנרת הקיימות יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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 לצביעת צנרת מראש תמערכת צבע "טמבור" או ש"ע מאושר 4.1.11

 : הכנת שטח

ושטיפה  2230ניקוי ראשוני להסרת מלחים, שומנים וגריז, כולל שטיפה בסבון אקוקלין  -

ניטרלי. לחלופין, שטיפה יסודית  pHסופית בלחץ מים להסרת כול שאריות הסבון וקבלת 

  בקיטור.

-Grade Medium G – 50לפחות, ועם פרופיל חספוס זוויתי  Sa- 1.0הברשה עד רמת  -

85 µm according to ISO 8503 .  

ניקוי האבק בנשוב באוויר נקי ללא שמן ומים. השטח יהיה יבש, ללא אבק, לכלוך ושומנים  -

 לפני צביעה.

 

 מערכת הצביעה:

 מיקרון. 60-70, בעובי SSPCצבע יסוד אפיטמרין אפוקסי עשיר אבץ  . 1

 בשתי שכבותמיקרון  200מיו, בגוון אפור בהיר או לבן שבור בעובי  80צבע ביניים אפוקסי  . 2

  השכבה העליונה תהייה על בסיס פיגמנט מיו.  למניעת נזילות.

 בדיקת עובי אפוקסי מקיפה תבוצע לפני תחילת יישום צבע עליון.

מיקרון לפחות, ועד קבלת  60בעובי של  PEאקרילי טמגלס -צבע עליון פוליאוריטן פוליאסטר . 3

  שטח הומוגני וכיסוי מלא ואחיד. גוון וברק יקבעו ע"י המהנדס.

 שעות לפני יישום שכבה שנייה של פוליאוריטן. 16לחכות לפחות  יש

אזורי   בקצוות, ריתוכים, Stripe coatsמיקרון + מריחות במברשת  320: עובי נומינלי סה"כ . 4

 גומות, ומקומות קשים לגישה בהתזה.

 

  אחריות 4.1.12

  האזורים.הקבלן מצהיר בזאת שהוא בדק את התוכניות, ביקר באתר העבודה ובדק את כל 

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם על ידו לקווים, מבנים קיימים וכל המותקן בהם, ציוד או אביזרים 

  אחרים, והוא מתחייב לפצות את החברה על כל הנזקים שיגרום.

במידה והקבלן מעוניין להעסיק קבלני משנה עליו לקבל מראש את אישור המהנדס. אישור קבלן 

חרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי משנה על ידי המהנדס לא מש

  חוזה זה.

המזמין רואה את הקבלן כבקיא בהרכבת מערכות נשואות מפרט זה בהתאם לתקנים המוזכרים 

  בו.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המערכות על כל מרכיביה במשך שנה מיום מסירת 

  המתקן לידי המזמין.
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שעות (משעת הקריאה) כל תקלה או  24אחריות יתקן הקבלן על חשבונו, תוך במשך תקופת ה

קלקול שיתגלה באחד ממרכיבי המערכת אשר הוא נגרם בגלל שימוש בחומרים לא מתאימים או 

  חומרים באיכות גרועה או בגלל עבודה לקויה של הקבלן.

ויוחלפו הפריטים כל תקלה במערכת שנגרמה כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים תתוקן 

  בחומרים תקינים.

 

  סילוק עודפים ופסולת 4.1.13

. (צנרת מקום המורשה ע"י המהנדסהעודפים וכל הפסולת יסולקו על ידי הקבלן ועל חשבונו אל 

  מפורקת תפונה למקום בתוך המתקן), לאחר קבלת אישור המפקח.

נפרד מכל סעיפי סילוק העודפים והפסולת למרחק כלשהו, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי 

העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם 

  עבורו בנפרד.

  

  סידור השטח בגמר העבודה 4.1.14

עם גמר העבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המהנדס ולפני קבלתה על ידי המהנדס, יפנה 

  אתר ובסמוך לו.הקבלן ערמות וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מה

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למהנדס. הקבלן ימסור את 

האתר למהנדס במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת 

  העבודה בשטח ואישורה על ידי המהנדס והמתכנן.

  קבלת העבודה.אישור החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך 

  

  בטיחות 4.1.15

בנוסף ומבלי לגרוע מהנאמר בנספח הבטיחות על הקבלן למלא אחר כל הוראות הבטיחות 

  כמתואר להלן:

ידי ממונה הבטיחות  ביצוע כל פעולה וכל שלב בעבודה טעון קבלת היתר עבודה חתום על  .א

לת כמו כן, באחריות הקבלן לדאוג לקבלת היתר עבודה יומי לפני תחימטעם החברה. 

  העבודות בשטח באותו יום.

לצורך קבלת אישורי כניסה על הקבלן למסור רשימה שמית של כל העובדים באמצעות   .ב

  מילוי טפסים דרך יחידת הביטחון.

הקבלן מצהיר כי מוכרות וידועות לו תקנות הבטיחות של החברה על כל פרטיהן וכן תקנות   .ג

השגחה קפדנית ולדאוג לכך  הבטיחות של משרד העבודה. הקבלן מתחייב בזה להבטיח

  שעובדיו ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות במסמכים המצוינים לעיל.
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המהנדס יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות לנושא הבטיחות   .ד

כולל דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות הננקטים על ידי הקבלן. ציין המהנדס הערות 

יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראה הנ"ל תחשבנה  כאמור ביומן הקבלן,

  חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה.

המהנדס יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום  תנאי   .ה

בטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונו. הפסקת עבודתו של הקבלן 

וי כלשהו, הן מהבחינה הכספית והן מבחינת לוח הזמנים אשר לא תזכה את הקבלן בפיצ

  לו התחייב.

על הקבלן לספק לעובדיו ביגוד מגן תקין ובהתאם לסוג עבודות. בכל מקרה חלה עליו   .ו

  האחריות שעובדיו ישתמשו בציוד זה כראוי.

המהנדס רשאי להפסיק עבודה אשר מתבצעת בניגוד להוראות, גם רשאי לפסול ציוד מגן,   .ז

גורות, חבלים, סולמות, אשר מסכנים לדעתו חיי אדם או מתקנים. הקבלן חייב להחליף ח

  ללא דיחוי וללא תמורה את הציוד שנפסל בציוד מתאים אחר.

המהנדס רשאי לסלק כל אדם אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות והנחיות ממונה   .ח

  הבטיחות של החברה ו/או נציגו.

וכל אדם אחר שבא בשמו  עובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלוהקבלן ידאג לכך שהוא עצמו,   .ט

יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות של החברה ו/או אמצעי זהירות כלשהם או מטעמו, 

המתחייבים לפי הנסיבות ובהתאם להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר וכן בהתאם 

  לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות כאלה.

ן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנהלים הנוגעים בדבר, לפני הגשת הקבל  .י

הצעתו, ולפני ביצוע כל עבודה. בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני, מאשר 

  הקבלן גם ידיעתו והתמצאותו בתקנות והנהלים הנ"ל.

נבדק תחילה על  הקבלן לא ישתמש בציוד חשמלי לביצוע העבודות, אלא אם כן ציוד כזה  .יא

ידי בודק מוסמך. כמו כן לא יטפל הקבלן במכשיר חשמלי ולא יחברו לרשת בלי היתר 

  מטעם המהנדס.

הקבלן מתחייב בזה לשמור באופן שוטף על הסדר והניקיון באתר, במשך כל זמן ביצוע   .יב

העבודה ידאג הקבלן לסילוק הפסולת אל מחוץ לשטח המתקן, על חשבונו, למקום מאושר 

די הרשויות. הקבלן ימנע מחסימת מעברים דרכי גישה, אלא אם כן קיבל היתר לכך, על י

  מראש מאת המהנדס.

על הקבלן לספק ולהחזיק באתר אמצעי כיבוי אש המתאימים להוראות הממונה על   .יג

  הבטיחות של החברה. כמו כן, יתדרך את עובדיו בהפעלת האמצעים הנ"ל.
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מצאו במקום אמצעי עזרה ראשונה מתאימים. כמו הקבלן אחראי לכך כי בכל עת שהותו יי  .יד

כן הקבלן יהיה אחראי לכך שבכל משמרת יהיה עובד אחד הבקיא בשימוש באמצעי העזרה 

  ראשונה האמורים.

הקבלן אחראי לכך שבכל משמרת יימצא באתר רכב אשר יתאים לשמש כרכב חירום בעת   .טו

  הי.הצורך.  הרכב ימצא באתר בכל עת שמתבצעת בו פעילות כלש
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 כתבי כמויות . 6

  כללי -כתבי כמויות  6.1

הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הן משוערות בלבד ועשויות להשתנות. התמורה שתשולם   .א

ושאושרו על ידי המהנדס.  לקבלן תיקבע על בסיס מכפלת מחירי היחידה בכמויות שבוצעו למעשה

במחירי היחידה שבכתבי הכמויות לא יחולו שינויים אם הכמויות במציאות תהיינה גדולות או 

  קטנות מהכמויות הרשומות בכתבי הכמויות. 

במידה ותידרשנה עבודות נוספות או אספקת פריטים שאינם כלולים במכרז והקשורים לפרויקט,   .ב

 היה לפי ניתוח מחירים, לפי אישור המהנדס.על הקבלן לבצעם והתשלום עבורם י

  

  תכולת מחיר היחידה 6.2

מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת 

חומרי העזר, הציוד, הכלים וכו' הדרושים לביצוע העבודה והם כוללים, מבלי לגרוע מכלליות הנאמר 

  ן:בסעיפים הבאים את הדברים להל

העברת כל החומרים והציוד למקום העבודה, ניהול, פיקוח, אספקת כוח עבודה מקצועי ובלתי 

מקצועי, הבאת מכשירים, רתכות על אביזריהם, ציוד המכונות, ציוד להרמה, ציוד להנחת הצנרת, 

נה, כלי רכב והשימוש בהם, הציוד והחומרים לניקוי חול, צביעה וציפוי, עבודות מוקדמות ועבודות הכ

הכנת שטחי העבודה והאחסנה כולל סככות, פיגומים ותמיכות, סילוק הפסולת למקום המאושר על 

ידי הרשויות המקומיות וניקוי השטח בתום העבודה. כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע 

העבודה בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני והוראות המהנדס, הסידורים לאספקת חשמל אויר ומים, 

י מסים, תמלוגים, ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים וכל הדרוש תשלומ

  למילוי חובות הקבלן ביום התחייבותו ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי חוזה זה.

  

  תיאורי עבודות בכתבי כמויות 6.3

ניתנים בקיצור לצרכיי תיאורים והגדרות של העבודה בכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה 

  זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן.

ללים את כל ואין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כלל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככ

  שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי חוזה זה.

יקוז עבודות הרכבה ופירוק צנרת, הרכבה ופירוק חסמים ואוגנים כוללות בתוכן זמן המתנה לנ

  הקווים. לא ישולם כל תשלום עבור המתנה לניקוז הקווים.
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  שינוי אמצעים ושיטה 6.4

שינוי אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל אישור המהנדס, לא ישמש עילה לשינוי מחיר 

  .היחידה לעבודה

  

  מדידה 6.5

תנות ויקבע סופית רק לפני מודגש בזה כי מיקום הציוד, הצנרת והמגופים המסומן בתוכניות עלול להש

ביצוע העבודות על ידי המהנדס. מדידות להתאמת קטעי צינורות במקום יבוצעו לפי הצורך, בהתאם 

לדרישות המהנדס. מדידות אלה לא תשולמנה בנפרד, אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה 

  שבכתב הכמויות.

  

 עבודות ביומית 6.6

ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות מחיר שעת עבודה: מחירי יחידה אלה 

במחירי היחידה השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי הוראות 

המהנדס ואישורו, לפי הפועל או הציוד.  שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, כוללים כלי ריתוך 

ודות, ביטוח, תנאים סוציאליים וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת וכלי חיתוך, חומרי עזר, ניהול עב

  כוח אדם לביצוע העבודה.

  שעת עבודה –יחידת מדידה 

  

  סקיצות 6.7
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  139למיכל  127ניתוב קו פריקה ממיכל  )1

  

  139הערכות לטיפול בשפך דלק באזור מיכל  )2
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  פתיחת שוחות מגופים )3

  :133+134משטח שוחה מפעילים 
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  :135+138משטח פנים מיכל 
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  :139משטח פנים בשוחה מיכל 
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  :140משטח פנים ושטח חוץ מיכל 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


