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 כללי4.1

במסגרת העבודות להעתקת בסיס מודיעין לנגב מבוצעות עבודות להעתקת תשתיות 

תשתיות אלו יהיו במצב  קיימות בסמוך לצומת שוקת. באזור קיימות תשתיות תת קרקעיות.

 פעיל בכל זמן העבודות.

העבודה על קו הדלק מחייבת עבודות מקדימות של גילוי וסימון כל התשתיות התת 

 קרקעיות שבתוואי העבודות. 

העבודות מתנהלות בסמוך לישובי בדואים ולשטחים של קיבוץ להב ויש צורך בתיאום עמם 

תוספת בגין תיאומים אלו או בגלל עיכובים בעת ביצוע העבודות. לא תשולם לקבלן כל 

 שיגרמו לו כתוצאה מכך.

 תאור העבודות4.2

 תש"ן. של  10"  קו הדלק מכרז/חוזה זה מתיחס לביצוע העבודות העתקה של  4.2.1

 עיקרי העבודות המתוכננות לקטע  הן: 4.2.2

 הרלוונטיים.קבלת ההיתרים לביצוע העבודות מכל בעלי התשתיות והגורמים  .א

 איתור כל התשתיות לאורך התוואי בסיוע בעלי התשתיות. .ב

 חפירות גישוש לאיתור תשתיות כולל חציות.  .ג

גידור רצועת העבודה בגדר קבלנים כתומה/אוסטרלית ותחזוקתה עד סיום  .ד

 העבודות.

 הכשרת רצועת עבודה לביצוע הקו. .ה

וריפוד  חול של מטר   3000באורך של כ   10חפירת תעלה להנחת  קו הדלק " .ו

 תחתית התעלה.

 מ' , יבוצע בחפירה. 42מתחת לכביש מתוכנן באורך של  24ביצוע שרוול בקוטר " .ז

 ביצוע כנ"ל של שרוול חירום. .ח

השחלת צינורות בתוך השרוולים כולל סנדלים ותמיכות. התקנת נשמים והשלמת  .ט

 כל העבודות עפ"י התוכניות.

מק הנדרש ע"פ התקנים וכן בהתחשב בעו 10בקוטר " הנחת קו דלק חדש .י

ניקוי ראשים  100%צילומי רדיוגרפיה  כולל ריתוכי שורש בארגון, בתשתיות חוצות.

 וטסט לחץ, הכול מושלם.  ת ראשים / השלמות עטיפהעטיפ , הבהתז

על הקבלן לספק את כל החומרים לביצוע מושלם של הנחת הקו כולל תיקון 

 והשלמת העטיפה.
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 בארגון ע"י רתכים מוסמכים לסוג זה של ריתוך.ריתוכי שורש יבוצעו 

. בכל קצה קו בחלקו  HOT TAPPINGבשיטת  2חיבורים לניקוז בקוטר " 2ביצוע  .יא

 התחתון של הצינור.

באמצעות מיכלית נקיה, מצויידת במשאבה והעברת הדלק  ויםניקוז דלק מהקו .יב

 למתקן החברה באשקלון.

ן הצינור הקיים באזור ההתחברות חיתוך הקו באזור התחברות ובדיקת עובי דופ .יג

לקו  E+W PLIDCOלקטע הקו החדש וקבלת אישור המפקח לריתוך המחברים 

 הקיים.

וריתוך  E+W PLIDCOחיבור קטע הקו החדש לקו הקים, באמצעות מחברים  .יד

 המחברים בעת הזרמת דלק.

בדיקת תקינות העטיפה באמצעות "הולידי דיטקטור" של כל הקטע החדש לפני  .טו

 ולפני השחלה בשרוול.כיסוי 

השלמת עבודות השרוול, צינורות אוורור, יסודות, סגירת קצוות השרוול וכ'ו, עפ"י  .טז

 .ST-100-05תוכנית מס' 

התקנת נקודות מדידה להגנה קטודית ותאי יחוס בקצוות השרוולים וחיבורם  .יז

 לשרוולים ולקווים הסמוכים.

 ושל נקודות המדידה.ע"י מודד מוסמך של העבודות   As madeהכנת תוכנית  .יח

מ'  0.5ס"מ, עד לגובה  20מילוי החפירה בחול, מהודק בהצפת מים בשכבות של  .יט

 מעל קודקוד הצינור.

השלמת הכיסוי ומילוי החפירה בחול ובמצעים עפ"י הנדרש והחזרת השטח  .כ

 לקדמותו.

חציית ערוצי ניקוז , תעלות ניקוז וכדומה, כולל שאיבת מי תהום, חפירה לעומקים  .כא

 וכל הנדרש לביצוע מושלם של חציית ערוצי הניקוז. רפ,-, ביצוע ריפכותתמי

 ייצור ואספקת מלכודות זמניות. .כב

חיתוכים קרים, ללא שימוש באש, של הקו הקיים ופירוק קטעי הקו הישן לאחר  .כג

 העברת מולוך ע"י הזרמת חנקן וניקוז שאריות הדלק .

 כיסוי התעלות בחול ובחומר מקומי. .כד

המילוי, יש לוודא, ע"י מדידה במכשיר מתאים, את חוסר המגע לאחר השלמת  .כה

 החשמלי בין קו הדלק לבין צינור השרוול החדש.
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 התקנת שלטי אזהרה. .כו

 ניקוי השטח, השלמות והחזרת השטח לקדמותו. .כז

 מ' כולל ביצוע סקר קרקע בתוואי הקו הקיים. 2500פירוק הקו הקיים באורך של כ   .כח

 

 שמירה 4.1.1

שעות ביממה, על קו הדלק,  24על הקבלן להסדיר על חשבונו שמירה רצופה, במשך  

בפרק הזמן שיהיה גלוי, ללא כיסוי אדמה.  השמירה תתבצע ע"י שומרים מאושרים ע"י 

קב"ט חברת תש"נ. מחיר השמירה כלול בסעיפי העבודה השונים ולא תשולם על כך כל 

 פחות בכל שעות היממה.תוספת. השמירה תבוצע ע"י שני שומרים ל

 

 עבודות חפירה 4.1.2
 עבודות החפירה מבוצעות בסמוך לקווי דלק פעילים ומכשולים אחרים.  .א

 העבודה תבוצע בזהירות מרבית, כדי למנוע כל פגיעה בקווים קיימים.  

על הקבלן להבטיח יציבות קירות התעלה ע"י שיפועים מתאימים בהתאם לסוג  .ב

 הקרקע ו/או ע"י דיפון.

  להכניס פועלים לתעלת הקו טרם הובטחה, כאמור, יציבות הקירות.אין 

החומר החפור יערם לצד התעלה, במרחק מתאים משפת התעלה, כדי למנוע  

או מכל סיבה  כתוצאה מעומס יתר על קיר התעלהוגלישת חומר חפור  מוטטותתה

 אחרת.

המים  על הקבלן לקחת בחשבון, כי יתכנו מי תהום בתחומי החפירה,  שאיבת .ג

והבטחת  עבודה  יבשה ורציפה היא באחריותו ועל חשבונו ולא תשולם לקבלן כל 

 תוספת על כך.

 

 ניקוז דלק, חיתוך ופירוק קווי דלק קיימים 4.1.3
כולל  2העבודות כוללות ביצוע נקודות ניקוז על הקו הקיים . התקנת מערכת ניקוז " .א

על קו הדלק בעת הזרמת דלק בקו. לאחר השלמת   Hot Tappingמערכת 

 .Hot- Tapping -והתקנת המגוף, יבוצע קידוח בקו בשיטת ה

 ניקוז הדלק מיועד לאפשר התחברות הצנרת החדשה לקווים הקיימים.

הקווים ינוקזו לתוך מיכליות כביש מתאימות, מצוידות במשאבת יניקה. הדלק 

 תש"ן. של חב'המנוקז יועבר למתקן 
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לאחר התחברות קטעי הקווים החדשים לקווים הקיימים וחידוש הזרמת הדלק  .ב

בקווים אלה, ישלים הקבלן ניקוז הדלק הנמצא בקטעי הקווים המיועדים לפירוק ע"י 

 מעבר מולוכים. המולוכים ידחפו ע"י גז חנקן.

הקבלן יתקין מלכודות שילוח וקבלה זמניות למולוך ואביזרי צנרת, ויספק את גז 

קן הדרוש לדחיפת המולוכים. גז החנקן יסופק לאתר בסוללות מיכלים גליליים, החנ

 בר. 3בר. הלחץ הדרוש לדחיפת המולוכים:  200בלחץ 

יחד עם סוללות החנקן, יספק הקבלן ווסתי לחץ וצנרת, כולל צינור גמיש לחיבור 

 הסוללה לקו הדלק.

 3נקן בלחץ העולה על להכניס לקווי הדלק המיועדים לניקוז ח חל איסור מוחלט

 בר.

לאחר השלמת עבודות ניקוי הקו, יפורק הקו הקיים. עבודה זו תכלול חפירה וכיסוי  .ג

מ' והעברת הצינורות למחסן  12לאחר השלמת הפירוק, קטעי הקו באורכים של 

החברה באשקלון. עפ"י דרישת המפקח ייתכן וחלק מעבודות החפירה יכוסו בחול 

 ובמצעים.

שלא יהיה ניתן לפרקם בגלל אילוצים בשטח ימולאו לאחר ניקוז וניקוי קטעי צינורות  .ד

 . דיס צמנטימושלמים ב

4.2  

 נספחים
 למפרט מהווים חלק בלתי נפרד של המפרט ושל מסמכי החוזה. המצורפים כל הנספחים

 

4.3  

 מפרטים סטנדרטיים
עבודות האספקה, הייצור וההתקנה של הצנרת, לרבות עבודות הובלה, אחסון, מדידה, חפירה, 

חציבה, מילוי חוזר, הסדרת השטח, חציות כבישים ומסילות רכבת, ריתוך, הנחת צינורות, 

התקנת אביזרי צנרת, בידוד הצנרת ותיקוני בידוד, צביעה, סימון, התקנת ציוד, מבחני לחץ, 

תקנים תפעוליים וכו', יבוצעו בהתאם לתוכניות ולדרישות החוזה, לרבות עבודות באש במ

קווים, צנרת וציוד להזרמת דלק. המפרט הנ"ל  הכללי התקנתדרישות המפרט הסטנדרטי 

 .מצורף כנספח למסמכי החוזה

האמור בסעיפים הבאים של המפרט בא להשלים, לפרט ולעדכן במידת הצורך את הכתוב 

 במפרט הנ"ל.

 

4.4  
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 השלמות למפרטים סטנדרטיים 
השלמות אלו באות להוסיף או/ו להדגיש ולהסביר סעיפים שונים של העבודות. במקרה של ספק 

 את אופן ביצוע העבודה.  בלעדיתהמפקח יקבע 

 

 מניעת הפרעות   4.5.1
העבודה תבוצע בקרבת דרכי עפר פעילות. לצרכי בטיחות, יתקין הקבלן שלטים, דגלים, 

פנסים, מחסומים, גדרות הפרדה וכו', יציב עובדים וכו', לפי הצורך ובתאום עם הגורמים 

 אחרים הנוגעים בדבר. 

הקבלן יבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי התנועה המתנהלת במקום וימנע 

רות תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. אין לבצע עבודות או להניח על פני השטח מהיווצ

חומרים ו/או ציוד,  בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועה החופשית של כלי רכב מכל סוג 

שהוא, לחסום דרכים, לפגוע במתקנים קיימים, להפריע להמשך הגישה למתקנים 

 ם אחרים וכו'. הקיימים, להפרעי לעבודות המתבצעות ע"י קבלני

 על הקבלן לסלול דרכים עוקפות בכל מקום שידרש לשם מניעת הפרעה לתנועה.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה ייחשבו ככלולות במחירי היחידה 

השונים שבכתבי הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. כמו כן, לא יוכלו כל תביעות מצד 

 רמו עקב נקיטת האמצעים הדרושים למניעת הפרעות. הקבלן בגין עיכובים שנג

 

 מילוי חוזר של התעלות   4.5.2
 לאחר גמר עבודות הצנרת, יבצע הקבלן מילוי חוזר של החפירה בשכבות, כמפורט להלן:

, והוא יהיה בדומה חולאין להתחיל בכיסוי הקו ללא אישור המפקח.  חומר הכיסוי יהיה  א. 

חול מצע נקי נודד. החול יהיה נקי, אינרטי, בעל  - המפורט לעיללחומר ריפוד התעלה 

, לפי רגני או קורוזיביוחופשי מכל חומר א מטר Xאום  10,000התנגדות חשמלית של 

 הבין משרדי "הספר הכחול". של המפרט הכללי 51.04.10סעיף 

לקבל אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית, תוגדל מידת הרטיבות כדי  

 צפיפות רצויה לאחר ההידוק.

ל, לאורך הצינור. יש לוודא שחומר ”יפוזר חומר המילוי המתאים לדרישות הנ בשלב ראשון

ס"מ מעל תחתית הצינור.  10 -המילוי ממלא את החללים מתחת לצינור, ועליו להגיע עד כ

 דוק זה יבוצע בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינור.יה

 מקודקודס"מ  05עד גובה של  מילוי זה יורם במידה שווה משני צידי הצינור שניבשלב 

 הצינור.
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ע"י הצפה במים ובאמצעות ס"מ  20ביצוע הכיסוי והידוקו יעשו בשכבות שלא יעלו על 

מחטים ויברציוניות, או הידוק באמצעות כלים ידניים דוגמאת ג'בקה אשר אושרו ע"י 

  צפיפות יחסית. 70%למינימום של יהודק החול מילוי המפקח. 

 

 לסימון וזיהוי הצינור סרטהנחת  .ב
ס"מ , באמצע הסרט ירשם בשפה העברית ובשפה הערבית  50עשוי מפוליאתילן ברוחב  סרטה 

 ".דלקבצבע שחור: "זהירות קו 

 ס"מ מעל קודקוד הצינור. 50 -מעל לשכבת הכיסוי הראשוני כונח יסימון לזיהוי הקו ה סרט 

 

 התעלה מילוי .ג
 .והידוקו כמפורט לעיל, יבוצע מילוי התעלהמילוי החול מעל הצינור לאחר ביצוע   

 שכבות המילוי

 20 -עובי השכבה הראשונה של המילוי מעל כיסוי תהיה בהתאם לנדרש ובכל מקרה לא פחות מ

ת של ההידוק. בהיעדר כל הוראה אחר םהמכאנייס"מ לאחר הידוק , כדי להגן על הצינור מכלים 

ס"מ, והמילוי יתבצע עד לשפתה העליונה של  20של מכסימלי שכבות המילוי הבאות יהיו בעובי 

 התעלה.

 מעודפי מקומיים שמקורם מילוי חומרי או מובא מילוי כחומרי להיות להלן יכולים מילוי חומרי 

 .וגריסה ניפוץ , ניפוי  ,מיון שיכלול עיבוד לאחר חפירה

 הכללי המפרט פי דרישות על  ,מלאה בבקרה מ"ס 20 עד בשכבות יבוצע המאושר המילוי חומר 

מיון   פי על להלן המפורטים מהחומרים בכל אחד שימוש תוך , לדרכים הלאומית החברה של

AASHTO : 

A-2-6 , A-2-5 , A-2-4 25%על   יעלה לא אלה בחומרים 200#   נפה עובר אחוז כי נדרש כאשר. 

A-4 , A-5 , A-6 4-קטן מ קבוצתי מדד עם. 

 

 שיפרט את סוג חומר המילוי ואת צפיפות ההידוק. בדיקות קרקע מוסמךהקבלן ימציא אישור של מכון 

 

 למילוי תעלות יםמיוחד םתנאי

ס"מ, יש לאסור בכל תוקף מעבר כלי  50 -כאשר עובי המילוי מעל קדקוד הצינור הוא פחות מ

מעל התעלה, בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי עבור כל נזק שייגרם לתעלה  דרכב או ציוד כב

 או לצינור.

מילוי בהידוק מבוקר יבוצע לפי דרישת היצרן ובתאום עם המתכנן. אם הקבלן ידרש לכך הוא 

 ימציא אישור של מכון התקנים שיפרט את סוג חומר המילוי ואת צפיפות ההידוק.
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לחומר המילוי יושם בחלק העליון של התעלה מלוי  בקטעים שבהם קיימת סכנת גריפה  
 מאבנים וחצץ על גבי העפר הדק יותר שמלמטה , לפי הוראות המפקח.

 

 

 סילוק עודפי עפר ופסולת הנוצרים מעבודת הקבלן 4.5.3
הקבלן יסלק עודפי החומרים והפסולת אל מחוץ לאתר העבודות, למקום אשר יאושר ע"י 

 הרשויות המוסמכות.

  

 המשך תפעולם הסדיר של קווי הדלק  4.5.4
בעת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, תימשך הזרמת דלק סדירה בקו הדלק של  )1(

 תש"ן.

 על הקבלן להימנע מפגיעה כלשהי בקו בו תימשך, כאמור, הזרמת דלק בלחץ. )2(

שעות רצופות לצורך ניקוז הקו,  24עבור חיתוך וחיבור קטע חדש של הקו יוקצבו  )3(

 " ,PLIDCO הקטע החדש לקו הקיים, ע"י מחבר :  " וחיבור  

 

4.5  

 התחברות קו חדש לקו קיים
  Weld-Ends :  ע"י התקנת מחברי של קטע צינור חדש לקיים, תבוצענה התחברויות  .א

PLIDCO , )  W+E  ,( .אחד בכל קצה קטע חדש 

 Plidco Clamp Ringsיותקן מחבר  וסגירת ברגיהם, W+Eלאחר התקנת מחברי  .ב

תחודש ההזרמה בקו וקצות המחברים וברגיהם ירותכו בעת הזרמת דלק בקו, בהתאם ו

 המצורפות כנספח למפרט זה. PLIDCOלהנחיות היצרן 

לפי הזרמת הדלק בקו יש לעגן את קטעי הצינור הגלויים ע"י סוללות חול מורטב ומהודק   .ג

 ו/או תמיכות מבטון לפי הנחיות המפקח.

נות לקבלת הקו לחיתוך עקב אילוצי הזרמות, לא תשולם על הקבלן לקחת בחשבון המת .ד

 תוספת בגין המתנות אלו.

4.6  

 ספקת חומרים וציודא
הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות הקבועות והארעיות,  .א

לרבות חומרי בניה, חומרי עזר, חומרי צביעה וציפוי, אלקטרודות וכו', למעט החומרים 

 והציוד שעליהם מצוין ברשימות החומרים או בתוכניות, שיסופקו ע"י המזמין. 

 המזמין סומנו ברשימות החומרים.החומרים והציוד אשר יסופקו ע"י 

 התמורה עבור החומרים והציוד שבהספקת הקבלן נחשבת ככלולה במחירים הנקובים ע"י .ב

 הקבלן בכתבי הכמויות.
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רחבי המזמין ב אחד ממחסני החומרים והציוד שבהספקת המזמין, יימסרו לקבלן ב .ג

 .הארץ

והשמירה על ר, עבודות ההעמסה, ההובלה לאתר, הפריקה, האחסון וההעברה באת 

 ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.תקינות החומרים, 

על הקבלן לתאם, חמישה ימים מראש, עם מחסן המזמין את הפריטים אשר ברצונו  

 למשוך, את הכמויות, את זמני ההעמסה, את סוג הרכב המיועד להובלה וכו'.

בחומרים  אין להחליף חומרים שבהספקת המזמין בחומרים אחרים. אין להשתמש ד.

 שבהספקת המזמין לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה זה.

החומרים והציוד שבהספקת הקבלן יהיו מטיב מעולה, ויתאימו לכל הדרישות של המפרט  ה.

 .הכללי

על הקבלן לקבל אישור המפקח, הן ביחס למקורות ההספקה של החומרים בהם יש  

ולם אין אישור מקור החומרים ע"י בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים, א

 המפקח משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.

בכתב עפ"י דרישות המפקח בכתב, יספק הקבלן חומרים נוספים לאלה הרשומים  ו.

 לעיל. הכמויות

עבור הוצאות ורווח  15%עלות חומרים נוספים אלה תוחזר לקבלן כנגד קבלות, בתוספת  

 הקבלן.

 

4.7  

 וסימון ע"י הקבלן מדידה
 נקודות הקבע המסומנות בתוכניות ימסרו לקבלן באתר ע"י המפקח. .א

ובאמצעות כלי חפירה זעירים, כדי לוודא את  בכלים ידנייםהקבלן יבצע חפירות גישוש  .ב

המיקום המדויק של מתקנים טמונים, קווים וכבלים מקבילים, קרובים או חוצים את 

הצנרת המתוכננת. חפירות אלה יבוצעו בפיקוח נציגי בעלי המתקנים, הקווים או הכבלים 

המתקנים ידם. לצורכי קביעת מיקום -הנ"ל עפ"י ההנחיות והמגבלות אשר ידרשו על

הטמונים, טרם ביצוע חפירות הגישוש, יספק הקבלן ויפעיל מכשיר לגילוי צינורות וכבלים 

ויסמן את הצירים של קווים או כבלים אלה באמצעות יתדות. הקבלן יסמן קו אבטחה 

 הכללי.של המפרט  3.2.3מקביל לצירים הנ"ל, כנדרש בסעיף 

נקודות הקבע המסומנות בתכניות, לפני תחילת העבודה על הקבלן לבקר ולבדוק את  .ג

ועליו להסב תשומת לב המפקח לכל סטייה או אי התאמה שנתגלתה, והמפקח ינחה את 

הקבלן לגבי אופן תיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים המפורטים לעיל יאשר הקבלן 

בכתב את קבלתן של נקודות הקבע והסימון, ולאחר אישור זה לא תתקבלנה כל טענות או 

רעורים בהקשר לאי התאמתן של נקודות אלה מכל סיבה שהיא, וכל שגיאה בביצוע ע

העבודות הנובעת מאי התאמה כזאת תחשב כשגיאתו של הקבלן, ותחול עליו החובה 
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בתיקון כל הטעויות כנ"ל כל המשתמע מכך. התיקונים יהיו על חשבון הקבלן ולשביעות 

ה בסיס לסימון התוואי ולקביעת גבהיי רצונו של המפקח. נקודות אלה תהיינה ותהיינ

 התעלות המבנים והאביזרים ע"י הנציג מטעם הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון במשך כל תקופת הביצוע ועד מסירת 

העבודה לידי המזמין. בכל מקרה שתחסר נקודה או מספר נקודות מתוך כלל נקודות 

חובה לסמנן מחדש ולהציבן בצורתן המקורית, על הקבע והסימון תחול על הקבלן ה

 חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 מדידת וסימון תוואים ומבנים .ד
הקבלן יסמן את צירי הביצוע של תוואי הצינורות, נקודות ההתחלה, הסיום, כל נקודות 

המפנה, נקודות מפגש וכדומה. בכל מקרה, הסימון יהיה ברור הן למפקח והן לנציגי 

 בלן באתר העבודות.הק

מטעם הקבלן אשר יאשר את  מודד מוסמךכל עבודות המדידה והסימון תעשינה ע"י 

 עבודת הסימון בחתימת ידו ויהיה אחראי לטיב ולדיוק העבודות.

חלה על הקבלן חובת בדיקת התכניות ביחס למצב הקיים בשטח לפני תחילת העבודות. 

התכניות לבין המצב הקיים בשטח יודיע הקבלן בכל מקרה בו תתגלינה אי התאמות בין 

על כך מיידית למפקח, אשר ידאג לתיקון והתאמת התכניות. המפקח יבדוק מידי פעם את 

מיקום הצירים, הגבהים ואת העבודה המבוצעת ע"י הקבלן. לצורך בדיקה זו יעמיד 

של הקבלן לרשות המפקח ציוד מדידה, כלים ואנשים לעזרה וזאת לשביעות רצונו 

 המפקח.

במקרה הצורך ובתאום מראש עם המפקח, תדחנה עבודות החפירה לפרק זמן סביר 

ומקובל וזאת כדי לאפשר למפקח לבצע את הבדיקות הנדרשות. לא תשולם לקבלן כל 

תמורה בגין העזרה שיגיש למפקח לביצוע הבדיקות ובגין דחיית עבודות החפירה כנאמר 

 לעיל.

נות אישור המפקח בכתב, אולם אישור כזה במידה וינתן לא עבודות המדידה והסימון טעו

 ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנכונות ודיוק העבודות המבוצעות על ידו.

 

 אחריות הקבלן לגבי מדידה וסימון .ה
חלה על הקבלן האחריות להכוונת כלי החפירה במהלך ביצוע העבודות וזאת על מנת 

ת לרומים ולמרחקים המתוכננים: במסגרת אחריות זו לקבל ביצוע העבודה בהתאם למידו

יערוך הקבלן ביקורות חוזרות ונשנות במשך כל תקופת העבודה ולפי דרישתו של 

המפקח. האחריות לגבי מדידה, סימון, איזון ומיקום תוואי קוים ומבנים הינה אחריותו 

אמה הנובעת מאי הבלעדית של הקבלן, והוא יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי הת
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דיוק במדידה, והכל לשביעות רצונו של המפקח. כל שגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל 

הנובעת ממדידה לא נכונה או שהיא נובעת כתוצאה מהרס או העלמות נקודות הקבע, 

ואשר תגרום לסטיות בבצוע העבודות לגבי התכנון תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו והכל 

 המפקח.לשביעות ריצונו של 

 

 התמורה לעבודות מדידה וסימון .ו
עבור עבודות המדידה והסימון המפורטות לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד, והקבלן יכלול 

את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות המפורטות 

 בכתב הכמויות.

 

עלות ביצוע התוכנית עפ"י הקבלן יכין תוכניות בדיעבד של תוואי הקו ומיקום השרוולים.  .ז

של המפרט הכללי, כלולה במחירי היחידה לביצוע ולא תשולם בגינה כל  3.3סעיף 

 דה המצורף.תוספת. עבודות המדידה יבוצעו עפ"י נספח המדי

 

4.8  

 הרשאות ורשיונות
על הקבלן להשיג הרשאות ורשיונות  הכללי של המפרט 4.2כאמור בסעיף 

כבלים, / דלק/גז,  מים: חפירה הדרושים למעברי כבישים, מסילות רכבת, קווי 

תעלות ניקוז וכו', לתאם ביצוע העבודות עם הגורמים המתאימים, להזמין 

  מפקחים ולבצע את העבודות בהתאם להנחיות הרשויות הנ"ל.

בטחון את העבודה בסמוך לקווי דלק ובסמוך לכביש כמו כן, על הקבלן לתאם עם כל רשויות ה

 ולמסילת הרכבת (קמ"ד, קצא"א, משטרה וכו').

תיעול, דלק,  חציות, הצטלבויות ומעבר במקביל לקוי מים, ביוב, ניקוז
 טלפון, חשמל וכו', ובאתרי עתיקות.

העבודה לפני התחלת העבודה על הקבלן לקבל אישורים מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם איתן 

בקשר לחציות, הצטלבויות או מעבר קרוב במקביל לקוי מים, ביוב, ניקוז ותיעול, דלק, כבלי 

קרקעיים כדי למנוע תקלות ונזקים וכן לקבלת אישורים -קרקעיים ועל-טלפון, חשמל וגז תת

מתאימים מרשות העתיקות, או כל גוף סטטורי אחר. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור 

דת החפירה מתוך הסיבות הנ"ל וכן לא תשולם כל תופסת עבור עבודות נוספות ההפרעות לעבו

שיצטרך הקבלן לעשות כגון שנוי בצורת ואופן החפירה ושיטות עבודה אחרות מאלו שהתכוון להן 

 הקבלן, תמיכות נוספות, חיזוקים נוספים וכו' בעקב ההפרעות הנ"ל.

ק ולפי הנחיות הרשויות המוסמכות את עם קבלת צו התחלת העבודה על הקבלן לאתר במדוי

קרקעיים ולגלות מקום החצייה או ההצטלבות וכל המקומות האחרים -הקווים והכבלים התת

 וללא כל תשלום נוסף. בעבודת ידייםהקרובים לתוואי העבודה 
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לתשתיות אחרות, הוא אחראי לתיקונם  שייגרםהקבלן יהיה אחראי להודיע באופן מיידי על כל נזק 

 המורשים בדבר (חברת החשמל חברת בזק וכו'). כל התיקונים יהיו על חשבון הקבלן.ע"י 

מודגש בזאת, שבמקרה ואחת הרשויות תדרוש פיקוח צמוד מטעמה אזי כל הוצאות עבור 

 המזמין.המפקח מטעם הרשות יהיו על חשבון 

 
4.9  

 תחום העבודות
 בתחומי רצועת הקווים. המזמין יבטיח לקבלן את זכות המעבר והשימוש ברצועת קרקע, 

על הקבלן להחזיר למצבם הקודם את דרכי המעבר הקיימות, אשר ייפגעו במהלך הנחת 

 הקו.

 על הקבלן לשקם את שטח רצועת העבודה ולהחזירה למצבה הקודם טרם תחילת העבודות.

 
4.10  

 עבודות חפירת התעלה
 כללי

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את טיב הקרקע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע 

הקיימים. המזמין לא יכיר בשום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה או מילוי מיוחדים וטיב 

קרקע שונה כגון: אדמת חרסית, כבדה, אדמת צרורות, חול נודד, סלעים גדולים, כורכר, מי תהום 

ו'. המילה "אדמה" להלן פרושה החומר הנחפר או הנחצב או המילוי הדרוש. המילה "חפירה" כולל וכ

גם חציבה. מחירי החפירה שיבצע הקבלן יהיו סופיים ולא תינתן כל תוספת עבור תנאי קרקע 

 שיתגלו בהמשך העבודה. 

 
 החפירה

בתכניות, ובהתאם להוראות עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לגבהים ולמידות הנתונים 

המפקח. יתכן ובמשך מהלך העבודה יחליט המהנדס לשנות את שיפועי החפירה או את מידות 

החתך הכרוכות בכך. על הקבלן יהיה לבצע את העבודה בהתאם להוראות המהנדס מבלי שיהיה 

ה כנ"ל, ישולם זכאי לקבל כל פיצוי או תוספת עבור השינויים במידות כאמור. עבור השינויים בחפיר

 לקבלן בהתאם לכמויות שיחושבו למעשה אחרי השינוי, לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

 
 חפירה מעל העומק הדרוש

במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש יהיה על הקבלן למלא את החלל 

לו המהנדס: אם זה חול או מצע  שבין המפלס המתוכנן למפלס החפירה שביצע בכל חומר שיורה

מהודק, או כל חומר אחר, לפי הוראות הביצוע של המהנדס בשטח. כל חפירה עודםת ומילוי 

החפירה למפלס המתוכנן שלא נדרשה ע"י המהנדס או לא סומנה בתכנית תהיה על חשבון הקבלן. 

 הכל בהתאם לדרישות המפק ולפי החלטתו.
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 בקורת עבודות החפירה
 עלה ומפלסי החפירה טעונים אישור המפקח. על הקבלן למסור הודעה למפקח קרקעית הת

 מיד עם גמר חפירת התעלות וזאת לצורך בדיקה ואישור המפקח לתעלות.

 
 מפולת

בכל מקרה של מפולת אדמה מסיבה כלשהי, ידרש הקבלן לחפור ולתקן כל נזק שיגרם וזאת ללא כל 

 תשלום נוסף.

 
 אופן ושיטת החפירה

וזאת לפי  כלים ידניים המתאימים לביצוע העבודה או ב םמכאנייהחפירה תבוצע באמצעות כלים 

 בחירתו של הקבלן ובאשורו של המפקח. 

בשום מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור: תיקונים, הרחבות, יישור הידוק, החלקה, 

הנ"ל תעשנה בעבודות ידיים. חפירה בשטח צר וכו' הדרושים להשלמת החפירות גם אם העבודות 

כמו כן לא תשלום תוספת עבור עבודת ידיים, תמיכות ודיפון, גם במקרה של הפרעות או סמיכות 

למבנים כגון: עמודי חשמל וטלפון, קווי צינורות וכו', אלא אם כן צוין אחרת במסמכי החוזה. באותם 

ומר כזה שיצירת שיפועים או בח רתיחפהמקומות אשר בהם תהיה החפירה עמוקה במידה כזו או 

תמיכות ודיפון יהיו הכרחיים לשם מניעת מפולות, יחפור הקבלן שיפועים דרושים או יתמוך וידפן את 

 קירות החפירה.

ע"י המפקח או  ונדרשההגנה על החפירה תהיה לפי הוראות המתכנן ו/או המפקח בשטח. במקרה 

ן מאושרת וחתומה ע"י מהנדס מוסמך (מהנדס המזמין, הקבלן יערוך תוכנית חפירה, תמיכה ודיפו

 קרקע או ביסוס) על חשבונו.

 

 הגנה מפני כניסת מים לתעלה
חלה על הקבלן החובה לשמור על התעלות החפורות ו/או החצובות יבשות מכל מי נגר עילי, מי 

תהום או מים מכל מקור אחר. לצורך כך ידאג הקבלן להבאת כל הציוד הדרוש כגון: משאבות, 

). הקבלן יתאם עם המפקח את WELLPOINTובלים, צינורות ניקוז ומערכת "נקודות שאיבה" (מ

 הבאת כל הציוד הדרוש לבצוע העבודות לסילוק המים.

הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק (כולל תמיכה 

ירחיק את המים מהאתר ויובילם למקום אחר  ודיפון) לעמוד בפני מפולות ובפני חדירת מים. הקבלן

באופן שלא יגרמו נזקים לריכוז ציבורי או פרטי ולא יציפו כל מבנים, שטחים מעובדים, חצרות וגנים. 

אופן סילוק המים מהאתר יבוצע לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן לתקן באופן מיידי כל נזק 

מעובדים חצרות וכו'. תיקון הנזקים יבוצע על  שיגרם לעבודות באתר העבודה, למבנים, שטחים

חשבון הקבלן ולשביעות רצונות של המפקח. בכל מקרה, אם מתעוררת בעיה של כניסת מים 

 תהום, יש להודיע על כך למזמין, למתכנן ולמהנדס המפקח. לתעלה, בייחוד במקרה של מי
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 עבודות ושירותים הנלווים הנכללים במחיר החפירה
 לעיל תכלול החפירה את השירותים הנלווים המפרטים להלן:בנוסף לאמור 

הקבלן ינקה את כל השטח בו תתבצע העבודה, כולל שטחי שרות כגון: דרכי גישה,  .1

אחסנת ציוד, מחפרות ושטחים אחרים עליהם יורה המפקח. הניקוי יכלול כל פסולת וכל 

 חומר זר העלול להפריע לביצוע העבודה לפי הוראות המפקח.

החזרת חלק מהאדמה החפורה לשם יצירת סוללות מילויים. עודפי האדמה במידה ויהיו  .2

יפוזרו על חשבון הקבלן ולפי הוראות המפקח למקום מאושר. לחליפין ישמש חומר זה 

לפי אשור המהנדס, כחומר מילוי. העבודה תכלול פזור העודפים והידוקם לפי המפורט 

 ם המרחק שיצוין.במפרט המיוחד לגבי חומר מלוי ובתחו

נקיטת כל האמצעים לסילוק מי תהום או מי גשמים (נגר עילי) העלולים להצטבר בתוך  .3

החפירה ומלוי כולל מניעת נזקים עקב חדירת מי תהום או מי שטפונות לחלק המבוצע, או 

הנמצא בבצוע, או למבנים קיימים. הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם עקב אי 

 אה זו.מלוי הור

הסדרת מערכת ניקוז עוקפת במקרה והחפירה תחסום את הניקוז הטבעי של מי הגשם  .4

 באזור.

לכך יכין הקבלן תוכנית תמיכה  שיידרתמיכה ודיפון כולל חיזוקים בצידי החפירה, ואם  .5

ודיפון מאושרת וחתומה ע"י מהנדס מוסמך. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרי אסון ולכל 

ו ציבורי שיגרמו ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים או תמיכות, איחור הנזקים לרכוש פרטי א

בהתקנתם, חיזוק או תמיכה לא מספיקים או תמיכות מחומרים לא מתאימים או בשיטה 

 לא נכונה או עקב כל סיבה אחרת אשר תגרום למפולת או שקיעת הקרקע.

ללא תשלום נוסף. הקבלן יתקין גידור או חסימת הגישה לחפירות, ובכל מקום שיידרש,  .6

כמו כן ידאג הקבלן להארת הגידור והחסימות בשעות הלילה בצורה אשר תבטיח את 

הצבור בפני תאונות ומקרי אסון ומפני נזקים לרכוש פרטי או ציבורי העלולים להיגרם עקב 

 אי מלוי הוראה זו.

או נקיטת כל האמצעים הדרושים שהאדמה החפורה, וכמו כן כל החומרים והציוד שהוב .7

דה, לא יפריעו לתנועה או לגישת הולכי רגל והשארת מעבר חופשי. בולצורכי הע

 ס"מ לפחות עם מעקות. 60במקומות שיידרש, יסדר הקבלן מעברים מעץ ברוחב 

, יש לקבל הוראות והנחיות בכתב ממהנדס ותיציב ןהתעלה אינ דפנותמקרה וב : הערה

 הצינור. מוסמך לאבטחת יציבות התעלה, והמצע עליו יונח

 .סילוק עודפי האדמה לאזורי שפיכה מאושרים .8

כאשר התעלה חוצה כבישים, יחפור הקבלן בהתאם להוראות המפקח ובהתאם לתוכניות  .9

הסדרי התנועה חפירה זו היא בקטעים ולא רציפה, כאשר יש להבטיח תנועה בטוחה 

 לאורך כל החפירה.
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ות. על הקבלן למסור למפקח קרקעית החפירה טעונה אשור המפקח לפני הנחת הצינור .10

 הודעה מוקדמת על סיום עבודות החפירה לפני תחילת הנחת הצינורות.

על הקבלן להתאים את אופן בצוע החפירה לאפשרויות הקיימות לאורך תוואי החפירה,  .11

והכל בהתאם לאישור המפקח. רשאי המפקח לאסור על שימוש באמצעי כלשהו או בכלי 

וימים מסיבות הנדסיות, טכניות, או כל סיבה אחרת וזאת מכני זה או אחר בקטעים מס

 ללא כל תשלום נוסף לקבלן, אפילו יזדקק הקבלן לבצע חפירה בעבודת ידיים.

וציוד  םמכאנייעבודות החפירה יכללו בין היתר גם את הכשרת התוואי למעבר כלים  .12

צאים בתחום ויכלול גם פינוי כל הפרעה בתוואי הנ"ל, כולל עקירת צמחיה ועצים הנמ

באשור המפקח. המחיר החפירה כולל את  לוהכוהתוואי וכן גיזום ענפים מעל התוואי 

 אם בחוזה עם הקבלן נאמר אחרת. ףהעבודה הנ"ל, א

עומק התעלה יהיה לפי החתך לאורך המופיע בתכנית לביצוע. מכל סיבה שהיא, (שינוי  .13

וכו'), ובהעדר נתוני עומק בתכנון, קבלת שטח לביצוע ברום קרקע שונה מהמתוכנן, 

מעל קודקוד הצינור ועד רום פני הקרקע בעת קבלת  יהחפירה, יהיה העומק המינימאל

 ס"מ.  100השטח בתחילת עבודות החפירה יהיה 

בכל מקרה שעומק החפירה קטן מהעומקים הנ"ל על הקבלן להודיע למפקח, ולקבל 

 מהמפקח הוראה בכתב איזו הגנה יש לתת לצינור.

 ד תחתית התעלהריפו .14

חומר הריפוד תחתית יהיה חול מצע נקי נודד. החול חומר הריפוד תחתית יהיה  •

חופשי מכל חומר מטר,  Xאום  10,000יהיה נקי, אינרטי, התנגדות חשמלית של 

הבין משרדי "הספר  של המפרט הכללי 51.04.10, לפי סעיף רגני או קורוזיביוא

 "מ.ס 20הכחול". עובי שכבת הריפוד תהיה 

פני הריפוד יושרו באופן שיהיה מצע חלק ויציב להנחת הצינורות, ותיושר לשיפוע  •

 המתוכנן.אין להניח את הצינורות על תלולית ולאחר מכן להשלים את הריפוד.

 דפנות החפירה .15
 דפנות התעלה יחפרו זקופים ככל האפשר בכפוף לתקנות משרד העבודה.  •

ושפותיה, יש להשתמש באמצעים  באם צפויה סכנה להתמוטטות דפנות התעלה •

וסידורים של דיפון ותמיכות. האמצעים יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי 

לות, ושלא יפריעו לשאת את לחץ הקרקע, למנוע תזוזות אופקיות של הדיפון ומפו

 להנחת הצינורות.

 
4.11  

 עבודות בקרבת קווי דלק, קווי מים, כבלי תקשורת
ידיים ובאמצעות כלי חפירה זעירים, חפירות גישוש בתוואי על הקבלן לבצע, בעבודת  .א

המשוער של צנרת דלק, קווי מים, כבלי תקשורת, כבלי חשמל וכו', כדי לוודא ולסמן את 
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המיקום ואת העומק המדויקים של מתקנים טמונים (קווי צינורות, כבלי תקשורת, כבלי 

 חשמל, שוחות וכו') הנמצאים בקרבת תוואי הצנרת.

מ' מדופן קו דלק, קו מים או  0.4 -ין לבצע עבודות חפירה באמצעות כלים במרחק קטן מא ב.

 כבל תקשורת הקיימים בשטח.

במקומות מעבר לציוד כבד, יגביה הקבלן את מילוי העפר הקיים מעל קודקוד קו הדלק,  ג.

 קו המים או כבל התקשורת.

ור או כבל קיים, כאשר המרווח בין בחציות צינורות או כבלים, יונח קו הדלק מתחת לצינ ד.

תחתית הקו הקיים או הכבל לבין קודקוד קו הדלק יהיה כרשום בתוכניות, אך לא פחות 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפה או התערערות הקווים  ס"מ. 60 -מ

והכבלים הקיימים, כאשר יחפור את התעלה בקרבתם, ובמידת הצורך יבצע עבודות 

וך של המתקנים הנ"ל, הכל בתאום עם המפקחים מטעם בעלי המתקנים. תשומת לב תימ

 מיוחדת תינתן לחפירה בקרבת כבלים ובקרבת צינורות מים וביוב מאסבסט.

במקומות בהם יחשף קו דלק, מתקן דלק או כבל תקשורת קיים, יעמיד הקבלן, על  .ה

אושרים ע"י קב"ט חברת ע"י שומרים משעות ביממה,  24חשבונו, שמירה רצופה במשך 

 עד לכיסוי חוזר של הקו או של המתקן הנ"ל באדמה.תש"ן, 

 

4.12  

 עבודות על קווי דלק תפעוליים ובקרבתם, אמצעי זהירות, בטיחות, בטחון
באתר העבודות קיימים קווי דלק תפעוליים, כבלי חשמל, תקשורת ובקרה, ומתקנים טמונים  .א

את טיבם ומיקומם של אותם המתקנים, לנהוג במירב ועיליים אחרים. על הקבלן לחקור ולוודא 

הזהירות בשעת ביצוע העבודות, להודיע ולהזהיר את קבלני המשנה שלו, את כל האנשים 

 המועסקים על ידו או עבורו באתר, על הסיכון שבדבר.

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת כל אובדן או נזק לכל דבר 

 מנויים לעיל, וישא בהוצאות בגין כל הפסד או נזק, אף אם נקט בכל אמצעים שהם.מהדברים ה

הקבלן יקח בחשבון קשיים נוספים של העבודה בשטחים מוגבלים או בנויים, ואת הצורך לבצע 

 בהם עבודה ידנית במקום ע"י ציוד.

ת מפקחים העבודות יבוצעו לאחר תאום מראש, קבלת היתרים בכתב לביצוע העבודות ובנוכחו .ב

 מטעם בעלי הקווים, הכבלים והמתקנים הנ"ל.

מיקום הצינורות, הכבלים והמכשולים הטמונים האחרים, הרשום בתוכניות, הינו משוער. כאמור,  .ג

 גילוי המכשולים ייעשה לאחר תאום עם נציגי הבעלים ובנוכחות מפקחים מטעמם.

לבטיחות ולמניעת תאונות  הקבלן אחראי לשמירה קפדנית של ההוראות והתקנות המחייבות .ד

, וכן דרישות הכללישל המפרט  13ושריפות, לרבות דרישות מסמכי המפרט והאמור בפרק 

 .תש"ן וחברת מרשל הנדסה תקנות הבטיחות של חברת



  

C:\Users\liat\Desktop\ 17321מפרט טכני.docx 
17 

 
 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  .ה

בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלה, חומרים, תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות 

התקנת ציוד, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לאבטחת רכוש וחיי אדם 

באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודות, ויקפיד על קיום כל תקנות והוראות משרד העבודה 

ן תמיכות, פיגומים, סולמות, מעקות, גשרים, בעניינים אלה. הקבלן ידפן קירות החפירות, יתקי

גדרות זמניות, מחסומים, אורות ושלטי אזהרה כנדרש (כדי להזהיר מתאונות העלולות להיגרם 

בשל המצאות חפירות), פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה 

ירות, ליישר את ערימות העפר בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפ

 ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

נקיטת אמצעי זהירות -הקבלן יהיה אחראי יחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי .ו

 כנדרש.

ישמרו בקפדנות ההנחיות לעבודות באש ולעבודות שבמהלכן עלולים להיווצר ניצוצות, המפורטות  .ז

 .13, פרק לליהכבמפרט 

 הקבלן יקבע צוות מעובדיו, אשר ישמש במקום כחוליה ללחימה באש. .ח

קווי הדלק הקיימים, עליהם יש לבצע עבודות, ימסרו לקבלן לביצוע העבודות לתקופות זמן  .ט

מוגבלות וקבועות מראש, ולפי סדר מותאם לדרישות התפעול של הקו. על הקבלן לבצע את 

ציוד ולנקוט בכל פעולה דרושה על מנת לעמוד בקפדנות בלוח עבודות ההכנה, לרכז כח אדם ו

 הזמנים אשר ייקבע להחזרת הקו לתפעול סדיר לאחר ביצוע העבודות עליו.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפתם או התערערותם של קווים וכבלים  .י

 קיימים, כאשר יחפור בקרבתם ובמקביל אליהם.

להתחיל בביצוע עבודות באש גלויה, אלא אם קיבל אישור בכתב לעבודה באש הקבלן אינו רשאי  .יא

 מהמפקח ביומן העבודה. יש לקבל או לחדש את האישור הנ"ל מיד יום ביומו.

על הקבלן תחול אחריות לשמירה על קווי הדלק ועל כבלי תקשורת חשופים מתחילת העבודות  .יב

שעות ביממה, בפרקי הזמן בהם  24משך ועד להשלמתן. הקבלן יבטיח, על חשבונו, שמירה ב

 קווי הדלק והכבלים הנ"ל יהיו גלויים ללא כיסוי אדמה.

הקבלן לא יבצע עבודות "תפעוליות" כגון: פתיחה או סגירת מגופים, ניקוז קווים, התנעת  

משאבות או דימומן וכו'. כל העבודות התפעוליות יבוצעו ע"י צוות התפעול של המזמין. הקבלן 

 ק ניקוז שאריות דלק בקווים אשר נוקזו קודם לכן ע"י צוות התפעול של המזמין.יבצע ר

 

4.13  

 בדיקת רדיוגרפיה
 .100%יהיה  ויםשיעור הבדיקות הרדיוגרפיות של ריתוכי הקו .א

באמצעות מכון לבדיקות ללא הרס מאושר ע"י  ,הבדיקות הרדיוגרפיות יבוצעו ע"י הקבלן .ב

 ומחירן כלול במחירי היחידה לביצוע ולא תשולם על כך כל תוספת.  המזמין
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 יפה חיצונית של צינורות טמוניםט
שכבות, פוליאתילן מושחל.  3הצינורות יסופקו לקבלן עם עטיפה חיצונית, חרושתית, מסוג  .א

 ס"מ. 15 -. קצות הצינורות יהיו ללא עטיפה לאורך של כמ"מ 3 -לא פחות מעובי העטיפה 

הקבלן יבדוק כל צינור וצינור בעת קבלתם במחסן. אין להעמיס על משאיות צינור עם  .ב

 . תועטיפצינור או בפגמים ב

לאחר קבלת הצינורות יהיה הקבלן אחראי על שלמות העטיפה בכל שלבי עבודות הנחת 

צינורות. פגמי עטיפה אשר יווצרו במהלך העבודות הנ"ל  הקו, לרבות הובלה וכיפוף 

 ' להלן.דראה ס"ק  –יתוקנו ע"י הקבלן, על חשבונו 

השלמות עטיפה לראשים מרותכים של צינורות ותיקוני עטיפה יבוצעו באתר טרם הורדת  .ג

 הקו לתעלה.

וצעו של הצינור כולל קשתות יב תיקוני עטיפהו השלמות עטיפה של קצות צינורות לריתוך .ד

 Densolen Two Type System N60/S20 מסוג קרים סרטיםבאמצעות מערכת 

 DENSOLEN Primer HT.   ודיס שכבת עם 

 מ"מ לפחות. 3הסרטים יבוצעו בשכבה בעובי של  

על הקבלן לספק את כל החומרים לביצוע מושלם של תיקון והשלמת עטיפת הצינור  

 והאביזרים.

עבודות העטיפה הנ"ל יבוצעו ע"י עובדים בעלי נסיון בסוג זה של עבודות, וע"י שמירה  

 .יצרן מערכת הסרטיםקפדנית על הוראות ביצוע של 

עטיפה חיצונית של צינורות טמונים שסופקו ללא עטיפה חרושתית והשלמות עטיפה  .ה

 .11.3, פרק הכללילצנרת קיימת יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט 

לן לתקן את העטיפה במקומות בהם בוצעו בדיקות הדבקה ובמקומות בהם נתגלו על הקב .ו

 פגמים.

 עטיפה אשר לא תעמוד בדרישות בדיקות ההדבקה, תיפסל.  .ז

על הקבלן להסיר את העטיפה הפגומה ולבצע עטיפת סרט חדשה, תקינה, הכל על  .ח

 חשבונו.

קשירה מתאימים. רצפת כלי הובלת הצינורות ת עשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי  ז.

 התחבורה תהיה ישרה ללא עצמים בולטים וחדים, כדי למנוע כל פגיעה במוצרים.

 בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו. 

יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות.  

נורות תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית יש לבדקם לפני אם עקב טלטולי הדרך תגרם לצי

 הנחתם בקו.

 האביזרים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכניות, חום, קרינת השמש ולכלוך. 
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מקום הפריקה של הצינורות יתואם מראש עם המפקח ועם מנהלי הפרויקט. בשום מקרה  ח.

 לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני עובדים.

פריקת הצינורות מהמשאיות תיעשה רק בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר  

 יבטיחו את שלמות הצינורות.

 בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות. 

 אחסנה באתר ט.

משטחי הפריקה יהיו ישרים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, שיכולים לגרום לפגיעות  

יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית  במוצרים. משטחי הפריקה

של הכלים המכניים השונים, שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים, 

 ובכדי למנוע הידרדרות המוצרים אל תוך התעלה.

ערמת הצינורות לא תפריע למעבר הולכי רגל או מעבר כלי רכב בדרכים. באחריות הקבלן  

רות צינורות מהערמה ע"י הכנסת טריזי עץ או כל הגנה אחרת. ערמות למנוע הדרד

 הצינורות תגודר בהתאם להוראות המפקח.

אסור להתהלך על צינורות המונחים בשדה. כמו כן יש לשמור על הצינורות ממגע עם כלי  

עבודה ממתכת או עצמים כבדים העלולים לפגוע בציפוי. בעת החסנת צינורות בשדה יש 

ת הערמות כך שלחץ הצינורות זה על זה לא יוכל לגרום לעיוות צורת הצינורות או לסדר א

 מטר. 1.5 –לקלקול הצפוי והעטיפה, ובכל נקרה לא יעלה גובה הערמות על כ 

 פיזור הצינורות י.

 פיזור הצינורות פירושו שימתם על תמיכות לאורך התעלה מוכנים להנחתם. 

מקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה כל צינור יושם קרוב ככל האפשר ל 

 העוברת ובאופן שלא ייפגע ממנה.

אם לא נדרש אחרת, יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה. כל צינור המונח  

על תמיכות יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזוית קטנה כלפי ציר התעלה, כך שאם בכל 

עלה. יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים, בוץ או זאת יתגלגל לא ייפול לתוך הת

גופים זרים לתוך הצינורות והאביזרים המפוזרים לאורך התוואי, על הקבלן למנוע זאת ע"י 

 מהקרקע. 20חסימת קצות הצינורות והאביזרים או ע"י הנחתם על שקי חול בגובה של 

היקף העבודה לאותו יום. כאשר יש לפזר את הצינורות לאורך התוואי בכל יום רק עבור  

נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם יחולו על הטעינה, ההובלה והפריקה 

 הדרישות המפורטות לעיל.

4.14  

 הרכבת הקו והנחתו
חיבורי ריתוך ותיקון העטיפות והציפויים ייעשו ברציפות כשהצינורות מונחים על תמיכות  א.  

 .מחוץ לתעלה או בתוכה מתאימות
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ינורות יונחו על תחתית התעלה המיושרת, באופן שכל צינור יתמך לכל אורכו על הצ 

 .הקרקע. החיבורים בין הצינורות יבוצעו ע"י ריתוכי קצה לקצה 

בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור   

תעלה. האיטום יהיה במכסי שכבר רותך, בין אם הוא מונח על תמיכות ובין אם הוא מונח ב

 פח אוטמים המתלבשים באילוץ על קצה הצינור, או ע"י ריתוך תפיסה של פלטה מתאימה.

כדי להבטיח את הקו מפני "בריחת" הצינור מהמחברים ומפני מאמצים בריתוכים   

הנגרמים ע"י התפשטות והתכווצות הצינור עם שנוי הטמפרטורה, והמסוכנים במיוחד 

 קיץ, יש לשמור על ההוראות הבאות:ר נעשית בתקופת הכשהנחת הצינו

את עבודות הורדת הצינור וחיבור הקטעים יש לרכז במידת האפשר בשעות הבוקר  

המוקדמות. עם גמר ריתוכי התפיסה או בגמר הידוק הברגים (במקרה של חיבורי 

 יבורים).הקטעים ע"י מחברים) יש לבצע מיד את הכסוי הראשון של הצינור (כסוי בין הח

כיסוי הצינורות כולל החיבורים רק לאחר בדיקת הציפוי ותיקון כל הפגמים בו, ולפי הוראות   

 המפקח.

 

 מרווח עבודה ב.

הרחבת התעלה במקום בו מבצעים את הריתוכים תהייה בגודל מספיק כדי לא להצר על  

יהיה ס"מ מסביב לצינור. כאשר מבצעים ריתוכים מעל הקרקע  40הרתך, ולפחות 

 ס"מ. 40 -מרווח העבודה לא קטן מ

 

 תנאי מזג האוויר ג.

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג אויר  

בלתי נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל מקרה אם 

 תנאי מזג האוויר מרשים את בצוע עבודות הריתוך.

 

 כללי –ריתוך הצינורות  ד. 

עבודה זו כלולה ההתארגנות לצורך יבוצע בתוך התעלה. במידה והריתוך של הצינורות  

במחיר הנחת הצינור לרבות הרחבת התעלה לצורך ריתוך הראשים. בנוסף, ובלי 

 לגרוע מהאמור להלן, על הקבלן לציית להוראות יצרן הצינורות.

 

 ריתוך מצורף)שיטת הריתוך (ראה גם מפרט  ה.
ומומחים  כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים 

. לא תורשה מסירת עבודות הריתוך לרתכים בקבלנות. עם זאת, לא בריתוך בארגון
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תהיה הגבלה לגבי כמות העבודה שכל רתך יורשה לבצע במשך יום, ובלבד 

 שהריתוכים יעמדו בכל דרישות המפרט.

. כל רתך יעבוד ריתוך שורש בארגון כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של 

 אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות.  במכונת ריתוך נפרדת.

 האלקטרודות (ראה גם מפרט ריתוך מצורף) ו. 
-SFA 5.12 EWThהאלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות הריתוך תהיינה מסוג  

2(red), ציפיקציות של הבהתאם לספ- Society (A.W.S) AMERICAN Welder’s 

 .לפחות מ"מ 2.4בעלות קוטר של 

, וטעונה אשור של המפרטבכל מקרה תהיה האלקטרודה המוצעת ע"י הקבלן לפי  

 המהנדס לפני השימוש בה.

 

4.15  

 קשתות
למעבר מולוכים. כל המפנים (אופקיים ואנכיים) יבוצעו מקשתות כפופות  יםמיועד ויםהקו

 הכללי.של המפרט  7מראש, בהתאם לפרק 

 

4.16  

 מעבר מולוכים
, ויםמולוכי אוויר לניקוי הקו הקווים, יעביר הקבלן דרך יםהחדשי הקווים לאחר השלמת קטע

 .הכללי של המפרט  14.1כמפורט בפרק 

 

4.17  

 מבחן לחץ
 צע  מבחן לחץ הידרוסטטי.ו, יביוהשלמת המילוי החוזר מעלצינור הדלק והטמנת לאחר  .א

 שעות 24למשך בר.  125לחץ המבחן יהיה  .ב

 .מלכודות לפי פרט מצורףלצורך מבחן הלחץ, יתקין הקבלן בקצות  .ג

 קצות הקו יוכנו לצורך מבחן הלחץ בהתאם להוראות המפקח. .ד

מבחני לחץ חוזרים, אם בכלל, כל ההוצאות הקשורות בביצוע מבחני הלחץ, לרבות  .ה

המתחייבים מדליפות או נזילות בריתוכים וחיבורים אשר בוצעו ע"י הקבלן, יכלול הקבלן 

 במחירי היחידות להנחת הקווים שבכתבי הכמויות.

מהלך המבחן יפוקח ע"י רישום באמצעות שעון רושם עם מדי לחץ המכויילים ע"י מעבדה  .ו

 , יחתם ע"י הקבלן המבצע והמפקח.מוסמכת. גרף הרישום לאחר שיאושר

 

4.18  
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 ביצוע עבודות בעת המשך תפעולו הסדיר של מתקן/קו דלק קיים
 .כאמור, העבודות יבוצעו בעת המשך תפעולם הסדיר של קו הדלק

 

4.19  

 אספקת מים, אספקת חשמל
  הקבלן יספק המים הדרושים לביצוע העבודות. .1

 הקבלן יספק החשמל הדרוש לביצוע העבודות. .2

 יספק את האוויר הדחוס והיבש הדרוש לביצוע העבודות.הקבלן  .ה

 

4.20  

 אישורי עבודה במתקן דלק
על הקבלן לקבל אישורי עבודה עבור כל העובדים וכל כלי הרכב שהקבלן יעסיק בקשר לעבודות. 

על הקבלן לקבל אישורי עבודה באמצעות קצין הבטחון של החברה. על הקבלן יהיה להמציא 

ים שבדעתו להעסיק, למלא את הטפסים המתאימים, ורק לאחר מראש את שמות כל העובד

  קבלת האישור, להכניסם לאתר לצורך ביצוע העבודות.

4.21  

 עבודת הכנה להגנה קתודית
 כללי

הקבלן יבצע לאורך התוואי החדש של הקווים עבודות הכנה להגנה קתודית 

 שתכלולנה בעיקרן:

 התקנת נקודות מדידה חדשות.הספקה ו •

 נוספות שונות כמתואר במפרט הטכני ובתכניות.עבודות  •

 

העבודות תבוצענה לפי מיטב כללי המקצוע, על ידי טכנאים ופועלים מקצועיים, בעלי ניסיון בעבודות 

 הגנה קתודית, עם אישור מוקדם של המפקח.

 הקבלן חייב להיות מצויד במכשירי מדידה, אביזרים וציוד המקובלים במדידות הגנה קתודית, כדי

 לאפשר לו עריכת בדיקות ומדידות שתידרשנה תוך כדי ביצוע העבודות.

הקבלן ונציגיו חייבים להיות בעלי ידע וניסיון בעריכת מדידות הגנה קתודית. התשלום עבור 

הבדיקות השונות שתידרשנה, לפי דרישת המפקח, כלול במחירי היחידה של העבודות השונות 

 בכתב הכמויות.

ם לביצוע העבודה, פרט לאלו שצוינו במפורש שיסופקו ע"י המזמין, יסופקו ע"י כל החומרים הדרושי

 הקבלן והם כלולים במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

  .הסטנדרטים של חב' תש"ן העבודות יבוצעו עפ"י
 ביצוע עבודות הגנה קתודית
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 ווג נקודות המדידהיס
 נקודות המדידה יסווגו לפי המפורט להלן :

 חדשות יהיו מסוג צינור. נקודות  )1(

קווים ומעלה ראשונה נקודה), תורכב  5-בנקודות בהן אין מספיק מקום לכל החוטים (בד"כ מ)  2(

מינימום  ס"מ   x 40 30צבועה בתנור, במידות  על העמוד תיבת מדידה סטנדרטית ממתכת. 

 )60x40או  50x40(  או שווה ערך). תיבות במידות גדולות יותר 8000סדרה  Sarel(תוצרת 

תותקנה בנקודות מפרצי מתח או לפי הצורך בהתאם למספר הקווים או המבנים המחוברים 

  בתיבה).

בתוך התיבה יותקן לוח פרטינקס עם ברגים בציפוי כסף או קדמיום לחיבור הכבלים. ניתן  

 ממ"ר). 4ממ"ר או  6(   להשתמש במהדקים רק לחיבור הכבלים הדקים

יחוברו קווי הדלק ובנוסף, המבנים הסמוכים השייכים לאותה נקודה,  בכל נקודה משולבת,  )3(

 אם לרשימת הנקודות ולפי התנאים בשטח.תבה

 סימון החוטים ושילוט פנימי וחיצוני יבוצעו בהתאם למתואר בסעיפים המתאימים. )4(

 כבלים וזיהויים
 10 - נחושת עם בידוד פי.וי.סי.לכל אחד מהקווים, הן קווי הדלק והן קווים שכנים, יחוברו שני כבלי  

 ממ"ר . הבידוד יהיה בצבעים שונים לצורך זיהוי, כמפורט :

 שחור -  תש"ןקו הדלק  ♦

 לבן או צהוב/ירוק - קווי מים (כולל מקורות) ♦

 ירוק + צבע הקו - שרוולי מגן ♦

 כבל מקורי - תא יחוס ♦

 ממ"ר. 10ממ"ר +  25מטר, יותקנו במקום הנ"ל כבלים  15כאשר אורך הכבלים עולה על 

מערב, לפי כוון הקו והצד בו -דרום או מזרח-יש לסמן כבלים אלו, בנוסף לצבעם, גם בסימונים צפון

מחוברים הכבלים משני עברי החיוץ, וכן היעד אליו מגיע הקו. כבלים אלו יחוברו לתיבות מפרצי 

 מתח.

בצבע הדרוש, כדי לאפשר בהעדר כבלים בצבעים הדרושים, יש להלביש בקצה הכבל שרוול פלסטי 

 זיהוי נכון.

אם קיימים מספר מבנים זהים מחוברים לאותה נקודת מדידה עם צבעי כבלים זהים, יש למספרם 

 כדי לאפשר זיהוי.

סימון, עליו ירשם בצורה עמידה קוטר -: נוסף לצבעי הכבלים, יש להלביש על כל כבל תגתגי סימון

 כל קו וזיהויו.

 שלט סנדוויץ. סוג אחר של תגי סימון יותר רק עם אישור בכתב של המפקח.תגי הסימון יהיו מסוג 
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 חיבור הכבלים
 הכבלים יחוברו לצינורות בעזרת ריתוך תרמי ("קדוולד"), ולפי הוראות היצרן.

החיבורים ע"י  בצינורות החדשים עם עטיפת פוליאתילן משוחל (מסוג טריו או דומה) יבוצע בידוד

 או שרוולים מתכווצים, בהתאם  להוראות היצרן והמפקח. מסטיק מתאים ויריעות

בצינורות הישנים או בצינורות שכנים עם עטיפה אחרת, יבוצע בידוד הריתוך ע"י תבנית עם יציקת 

ממ"ר יכול להתבצע גם ע"י כיסוי כובע  10אפוקסי או ביטומן חם כנדרש בתכנית. בידוד הכבלים עד 

. יש להקפיד על ניקוי מקום הריתוך לפני Roystonתוצרת  Handy Capפלסטי מיוחד עם מסטיק, דוגמת 

 בידודו.  

ס"מ לפחות. אין לחבר שני כבלים יחד  10כל כבל ירותך בנפרד אל הצינור, כשהמרחק ביניהם 

 בתבנית ריתוך אחת.

 בהתחברות למבנה זר (צינורות או כבלים), יש לתאם עם בעל המבנה ולקבל את אישורו לביצוע) 2(

הריתוך. הדבר חשוב במיוחד בצינורות בטון דרוך של מקורות ובכבלי טלפון וחשמל. בכבלי טלפון או 

חשמל יבוצע החיבור ע"י חב' 'בזק' או 'חברת  החשמל' או בהנחיתם ובפיקוחם הישיר (החיבור 

 במקרה זה   אינו ע"י ריתוך "קדוולד").

עם הגורמים הנוגעים בדבר, ולא להכין כבלים  על הקבלן לדאוג לביצוע חיבורים אלו ולתאם ביצועם

 ולהשאירם בלתי מחוברים. יש לפנות לגורמים הנוגעים בכתב ולהעביר העתקים למפקח.

בריתוך  )חיבור הכבלים למבני בטון מזויין יעשה לפס ההארקה הבולט מהבטון. החיבור יהיה 3(

 ציקת אפוקסי או ביטומן חם.קדוולד או עם בורג ונעל כבל.  יש לבודד את החיבור כולו בי

עם גמר ביצוע נקודת המדידה וחיבור כל הכבלים תערכנה מדידות פוטנציאלים וזרמים של כל )4(

הצינורות והמבנים מחוברים, כדי לוודא שלמות ותקינות החיבורים. רשימת המדידות תוגש למפקח. 

סעיפים אחרים של כתב התשלום עבור מדידות אלו כלול במחירי התקנת נקודת המדידה ו/או ב

 הכמויות ולא ישולם בעדן בנפרד.

 

 שלטי סימון
 סימון משני סוגים:-בנקודות המדידה החדשות יותקנו שלטי

שלט סטנדרט מברזל מגולבן שיחובר לעמוד ע"י ברגי איסכורית. הברזל יהיה עגול, מתאים וצמוד  )1(

ך הק"מ והפרטים האחרים כמפורט לעמוד של נקודת המדידה. גילוון השלט יבוצע רק לאחר ריתו

 להלן.

 על גבי השלט יצוין ע"י ריתוך וצביעה (רקע לבן וכתב שחור):

 .קוטר כל קו וקיצור שמו ♦

 ביצוע; מספר היתד או הק"מ של הקו לפי תכניות שלאחר ♦

 כיוון הקווים ע"י חצים, ביחס לנקודה; ♦

 מרחקים בין הנקודה והקווים. ♦

 המחובר לחלק העליון של העמוד.) שלט שטוח מאלומיניום, 2(
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 מספר הק"מ של הקווים ייקבע בתאום עם קצא"א וקמ"ד.

הנקודה  בתוך הנקודה, על גבי לוח הפרטינקס יורכב שלט סנדוויץ בעזרת ברגים, עליו ירשם מספר

 ורשימת המבנים המחוברים, לפי סדר הופעתם בלוח.

 

 תאום ביצוע
קבע בתאום עם המפקח. חיבור למבנים זרים ייעשה מיקום מדויק של נקודות המדידה בשטח יי

בתאום עם בעלי המבנים. בקביעת מיקום הנקודה יש להתחשב בכך שהנקודה לא תהווה מטרד 

 בשטח ושלא תותקן במקום המועד לפגיעות וכן שתהיה במקום נוח לגישה.

 אין לכסות שום מתקן או חיבור לפני בדיקת המפקח וקבלת אישור על כך.

 

 תרשימים
, לכל 4Aהעתקים בגודל  As made ,(5הקבלן ימסור תרשימים של ביצוע נקודות המדידה בדיעבד (

 נקודה בנפרד. התרשים יוכן לכל הנקודות, החדשות והקיימות ויכלול את הפרטים הבאים :

 סימון קווי הדלק, כיוונם ביחס לצפון וצבעי הכבלים המחוברים אליהם.) 1(

וכבלים מצטלבים או קרובים, מרחקם, כיוונם, קוטרם ושמם, וכן צבע וחתך הכבלים  סימון צינורות) 2(

 המחוברים.

 מרחק, כיוון וק"מ. -מיקום נקודת המדידה ) 3(

 סוג הנקודה וסימון חיוץ, אם קיים.) 4(

 אזימוט ו/או מרחק לעצמים בולטים בשטח.) 5(

 תאריך וחתימה.) 6(

 הנקודה המתאים לשילוט.בכותרת יופיע שם הקו ומספר ) 7(

בנוסף לתרשימים תוגש גם רשימה מעודכנת של כל הנקודות שבוצעו עם הפרטים. מיקום נקודות 

עלות ביצוע התרשימים, כלולה במחירי  .As madeהמדידה עם המספור יסומן בתכניות התוואי 

 היחידה לביצוע. 

 

 צביעה
 .(רלסים, צינורות וכו')נקודות המדידה וחלקי המתכת של נקודות מפרצי המתח  

 ינוקו וייצבעו כמפורט להלן (נקודות המדידה החדשות יהיו עם גילוון חם וצביעה כמפורט):

 . S.I.S.- Sa 2ניקוי מחלודה, שומן או כל גוף זר, לפי תקן שוודי  .1

 טמבור   HB - 13 מיד לאחר הניקוי, שכבת צבע יסוד כרומט אבץ לתעשיה ( .2

 מיקרון. 70ערך). עובי לאחר הייבוש -או שווה .3

 מיקרון. 35 (טמבור) או שווה ערך. עובי לאחר הייבוש 309שכבת צבע מגן ביניים נגד חומצות  .4

 (טמבור) או שווה ערך. 309שכבת צבע מגן עליון נגד חומצות  .5

 שעות. 24מיקרון. זמן ייבוש מינימלי בין השכבות  30עובי לאחר הייבוש  .6
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 הצביעה: עמוד שחור ומכסה לבן (חלק עליון לבן מתחת לתיבה).גוון 

כל שיטת צביעה אחרת תבוצע רק  בנקודות מדידה של קצא"א : צהוב לפי סטנדרד קצא"א.

התאמת צבע היסוד לצבע המגן, ערבוב, שימוש במדללים, זמן ייבוש  לאחר אישור המפקח.

 פי הוראות היצרן.לוכו' 

. בצביעה עם גילוון 918מיקרון לפי ת"י  400עם גילוון חם בעובי נקודות מדידה חדשות יהיו 

מיקרון כל  25שכבות מגינול בעובי  2יש להשתמש תחילה בפריימר מתאים לגילוון, כגון 

 מיקרון). מעל הנ"ל יש להמשיך בצביעה לפי סעיף ג' והילך. 50שכבה (סה"כ 

 "דנסו" למניעת החלדה.כל החלקים הנעים, צירים, ברגים וכו' יש למרוח במשחת 

 

 פגיעה בכבלי הגנה קתודית קיימים
המתחברים לקווים  ליד נקודות מדידה ומתקני הגנה קתודית קיימים, ישנם כבלים באדמה 

בקרבה לנ"ל יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, על  אחרים, למיישרי זרם ולאנודות.

 מנת לא לפגוע בכבלים אלו, תוך כדי עבודות ההנחה.

אם תוך כדי חפירת התעלה והנחת הצינור ייפגעו הכבלים של מתקני ההגנה הקתודית, יש 

לחבר כבלים חדשים ולא להסתפק בתיקון הקריעה בלבד. הדבר אמור גם במקרה שנפגע 

 ד, ללא קריעתו.בלב בידוד הכבל

או  כבלים לנקודות מדידה או לאנודות מגנזיום, ניתן לתקן גם ע"י חיבורי מופות אפוקסי

 שרווליות מתכווצות, אך לא בידוד בעזרת סרט בידוד.

התיקון יכלול חפירה נוספת לגילוי הכבלים המנותקים והצינורות, החלפת הכבלים בחדשים, 

 ריתוכים תרמיים לצינורות ובידודם.

 ללא דיחוי.ו מיידתיקון כבלים, במיוחד לאנודות ומיישרי זרם, יש לבצע 

 

 חפירות והנחת כבלים
מטר (אלא אם כן נאמר אחרת  1.50החפירות להנחת כבלים תהיינה בד"כ בעומק מינימלי 

 בתכניות).

עבודות החפירה בקרבת קווי צינורות או כבלי טלפון וחשמל יבוצעו בחפירת ידיים כדי למנוע כל 

 פגיעה אפשרית.

קודות מדידה התשלום עבור כל החפירות כלול בסעיפי העבודות השונות בכתב הכמויות (כגון נ

 חדשות, גילוי ותיקון כבלים וכו'), ולא ישולם עבורם בנפרד.

כל הכבלים יסופקו ע"י הקבלן. התשלום עבור הכבלים כלול בסעיפים השונים שבכתב הכמויות 

 .ולא ישולם עבורם בנפרד
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 Drainage Testבדיקת 
(  Drainage testלצורך בדיקת טיב העטיפה חיצונית לאחר כיסוי ראשוני תבוצע בדיקת  .1

 ). DCהזרמת זרם ישר  –בדיקה חשמלית 

 .0.7mAדקות לא יעלה מעל  60קריטריון לבדיקה תקינה: שיעור זרם לאחר  .2

 10קו "בדיקה תבוצע לאחר הכנת קו לכל אורכו המתוכנן כולל כיסוי ולפני ביצוע חיבור ל .3

הקיים. חשוב לשמור על קצוות של קטע הנבדק ( ללא עטיפה חיצונית ) נקיים ולא נוגעים 

 בקרקע ( כדי לא להטעות תוצאות הבדיקה ).

בסוף הבדיקה תוגש למפקח הפרויקט דוח הכולל פירוט ציוד לבדיקה, תעודות כיול של הציוד,  .4

צורף). רק לאחר אישור בכתב מהמפקח מ -צוות בדיקה, תוצאות הבדיקה ( לפי דוח לדוגמא 

 על תקינות הבדיקה ותוצאותיה ניתן יהיה לבצע חיבור קו חדש לקו קיים. 

( בדיקה חשמלית )   DCVGלא תקינה, על הקבלן לבצע בדיקת  האם תקבלנה בבדיקה תוצא .5

גלות ל לצורך איתור מיקום ליקויים בעטיפה. במקומות בהן יתגלו ליקויים בעטיפה, על הקבלן

 Holiday את הצינור ולבצע תיקון העטיפה כולל בדיקת תקינות ביצוע התיקון באמצעות 

Detector מכך  ר( עבודות הנ"ל תבוצענה בפיקוח צמוד של נציג מטעם חברת תש"ן ). לאח

חוזרת לאחר כיסוי ראשוני בלבד וזאת כדאי לוודא תקינות  Drainage Testתבוצע בדיקת 

וקבלת נתוני הבדיקה תקינים. כל הפעולות הנ"ל תבוצענה באחראיות הקבלן ביצוע ליקויים 

 ועל חשבונו בלעדי ( כולל תיאום לביצוע חפירות לתיקון העטיפה ).

עבור קטעים של הצינור לאחר כיסוי ראשוני   Drainage testהמלצתנו לקבלן לבצע בדיקות  .6

ה במידת הצורך בזמן עד לכיסוי סופי בלבד וזאת כדי שיהיה אפשרות לביצוע תיקוני העטיפ

 .של הקטע

לאחר ביצוע חיבור קו חדש לקו הקיים, יש לבצע בדיקות תקינות העטיפה חיצונית באזורי  .7

בפיקוח צמוד של נציג תש"ן כולל הנפקת דוח  Holiday Detectorחיבור בין הקווים באמצעות 

רטי ( התנגדות סגולית מעל תוצאות הבדיקה. כיסוי אזורים הנ"ל יש לבצע בחול אינ

10,000Ω*cm מ"מ. 3-) עם גרעין לא יותר מ 

לא יהיו לפי דרישות וקביעת תש"ן, על הקבלן לבצע בדיקת  Drainage Testאם תוצאות 

DCVG  לאיתור נקודות הכשל ויתקנם על חשבונו. לאחר התיקון תבוצע בדיקתDCVG 

 חוזרת על חשבון הקבלן לאימות ביצוע כל התיקונים.

 

4.22  

 ראשוני של הקוניקוז 
 .hot-tapping -ה קיים ייעשה דרך חיבור ניקוז שירותך לצינור הקיים בשיטתהדלק מקו הניקוז 

מיקום הריתוך ייקבע ע"י המפקח, כך שיהיה בנקודה הנמוכה ביותר של הקו, על מנת שתנוקז 

 כמות הדלק המירבית. 
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 .API 2201לפי תקן   hot-tapping -ה ביצוע

 ניקוז יתבצע באמצעות מיכלית דלק מאושרת להובלת דלק, בעלת משאבת יניקה.ה

 המיכלית תפנה את הדלק אל מתקן קליטה עפ"י הוראות המפקח.

בעת ביצוע חיתוך הקו, יש להציב מתחת לנקודת החיתוך חצי חבית שתקלוט את שאריות הדלק 

 שיישארו בקו לאחר השאיבה ע"י המיכלית. 

 בכל זמן החיתוך, תוצב מיכלית מאושרת בכוננות לשאוב את הדלק שיתנקז לחצי החבית. 

יטפל  –. היה ויש זיהום הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע זיהום הקרקע בדלק

הקבלן בסילוקו, כפי שיידרש ע"י המפקח. כל הוצאות הטיפול בסילוק תוצאות הזיהום יחולו על 

 הקבלן.

 

4.23  

 ריתוך מחבר הפלידקו וביצוע בדיקות
 NDTא.  ריתוך מחבר "הפלידקו" הוא "ריתוך זהב" בהגדרתו ויבוצעו כל בדיקות  

 ).ET,UT,PT,MTהנחוצות (כגון 

 הבדיקות יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מכון לבדיקות, ללא הרס מאושר ע"י המזמיןב.    

 והמחיר כלול במחיר היחידה לביצוע ולא תשולם על כך כל תוספת.

 ג.   על הקבלן להקפיד על הרכבת ה"פלידקו " ע"פ הוראות היצרן המצורפות כנספח למכרז 

  מתאים לדרישות.ובמיוחד על סגירת הברגים באמצעות מפתח מומנט 

4.24  

 תכניות עדות
 ).As Madeא. במסגרת מכרז/חוזה זה, על הקבלן לספק תכניות עדות (

התכניות הנ"ל גם יתארו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו, ויסומנו בהם כל השינויים 

 והסטיות אשר חלו בביצוע, ביחס לתכנית המקורית.

התת קרקעיים בתכנית וכן לציין את עומקם מפני כמו כן, על הקבלן לסמן את כל המכשולים 

הקרקע בס"מ. כל המדידות ומיפוי האלמנטים של מערכת ההגנה יתבצע ע"י מודד מוסמך 

ותכנית עדות שתאושר על ידו. מיקומם של פריטים תת קרקעיים ייקשרו בתכנית לעצמים בולטים 

 + מ'. 0.5בשטח בדיוק של 

 .AUTOCAD על הקבלן לבצע את התכניות בתוכנת

 תכניות העדות יאושרו ע"י המפקח אשר יעבירם לאישורו הסופי של המתכנן. 

 התרשימים יכללו את כל הגורמים התת"ק המחוברים לנקודה וכן את מרחקם לנקודה. 

 ב. הקבלן יספק תכניות עדות ותרשימים חשמליים של נקודת המדידה אשר יכללו את: 

 .  מספר הנקודה.1 
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הגורמים התת קרקעיים המחוברים אל הנקודה, וכן את המרחקים מגורמים אלה .  כל 2 

 לנקודה.

 20%לא תוגש תכנית במועדה תבוצע המדידה ע"י המזמין והקבלן יחויב בעלות העבודה +  

 תקורה.

(תכניות העדות יאושרן ע"י המפקח אשר יעבירם לאישורו הסופי של המתכנן. למרות  

וה סעיף בכתב הכמויות, מהווה מסירתם תנאי הכרחי לקבלת שאספקת תכניות עדות מהו

 העבודה.

 רים לנקודה וכן את מרחקם לנקודה).רשימים יכללו את כל הגורמים התת"ק המחובת 

4.25  

 עמודי שלטי האזהרה  
 . כל העמודים של כל שלט אזהרה על הקבלן לתאם מראש עם המפקח את המקום המיועד לעמוד

ימינה מציר קו הדלק, עם כיוון הזרימה, אלא אם ישונה המקום ע"י המפקח. מטר  2יותקנו בעיקרון 

 אסור בתכלית להציב את העמודים ללא סימון ופיקוח של המפקח באתר.

 עבודות פירוק קטע הקו לביטול 
 להלן רשימת העבודות לפירוק הקו.

 חפירה משני צדי הצינור הקיים.  .א

 מ"א. 12ביחידות של  שימוש באשוללא חיתוך הצינור הקיים ע"י חיתוך קר  .ב

 מ' כ"א.   12פינוי הצינורות למחסן המזמין באשקלון, ביחידות שאורכן  .ג

 כיסוי החפירה באדמה מקומית מפוררת.  .ד

4.26  

 היקף העבודות לביצוע
 יש לראות את הכמויות הרשומות בכתבי הכמויות וברשימת הציוד כאינפורמטיביות בלבד. א.

 העבודות כנ"ל לפי קביעת המפקח במחירי היחידה הרשומים בכתביהקבלן יבצע את כל כמות 

  הכמויות.

 לא תשולם תוספת כלשהי למחירי היחידה במקרה של הקטנה או הגדלה כלשהן של הכמויות.

. שינויים כנ"ל ± 20%עבודות עד כדי ההמזמין שומר לעצמו הזכות להקטין או להגדיל סה"כ כמות  ב.

יזכו את הקבלן בשינוי כלשהו  יהוו עילה לדרישה לתוספת כל שהיא מצד הקבלן ולא בכמויות לא

 .ה הנקובים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זהבמחירי היחיד

תתכן אי רציפות בעבודות נשוא מכרז/חוזה זה, עקב צרכים תפעוליים של החברה או/ו עקב אילוצים 

  בשטח לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין זה.
 

 ראה גם מפרט מיוחד – (לאחר ניקוז הקו) עבודות פירוק  .274

 להלן רשימת העבודות שנרשמה בקיצור. יש לבצע את העבודה לפי המפרט המיוחד לפירוק הקו.

 חפירה משני צדי הצינור הקיים.  .ה
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 התקנת מלכודות והעברת מולוכים. .ו

 מ"א. 12ביחידות של  וללא שימוש באשחיתוך הצינור הקיים ע"י חיתוך קר  .ז

 מ' כ"א.   12פינוי הצינורות למחסן המזמין באשקלון, ביחידות שאורכן  .ח

 כיסוי החפירה באדמה מקומית מפוררת.  .ט

 .בדיס צמנטיו קטעי צינורות אשר לא יפורקו בגלל אילוצי השטח ינוקו וימולא
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