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 נספחים

 4693-028 רשימת חומרים           'אנספח 

 4693-027 כתב כמויות  'בנספח 

 . PLIDCO Hot – Tapping + Saddleמפרט התקנת מחבר   'גנספח 

 . PLIDCO Weld + End, Clampמפרט התקנת    'דנספח 

 4693-050 הוראות יישום –מערכת עטיפה   'הנספח 

 4693-051 עטיפהמפרט עבור בחירת חומר לסרטי   'ונספח 

 מפרט עבור הגנה קתודית               'חנספח 

 

 

 

6P פאדי דאוד אלי גולדברג 24.03.2025 לאישור 

5P פאדי דאוד אלי גולדברג 09.01.2025 לאישור 

4P פאדי דאוד אלי גולדברג 07.01.2025 לאישור 

3P פאדי דאוד אלי גולדברג 06.01.2025 לאישור 

 שם עורך מאשר שם תאריך תיאור גרסה
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 כללי 4.1.1

העתקה בכוונת חח"י לבצע הרחבת מתחם הכניסה לאתר גזר,  במסגרת זאת פז הנדסה תכננה 

 , חברת תש"א מזמינה בזה קבלנים להציע הצעות לביצוע העבודה.קלקו דלומיגון 

 

 הפרויקט תיאור  4.1.2
 

 :פתוחהבחפירה העתקה ומיגון של קווי דלת ביצוע עבודות 

 .24'' גוןישרוול מ הכולל  'מ 80-באורך כ 10''בקוטר התקנת קו חדש 

  .הקו החדש  לקייםחיבור  ,פירוק קו קיים

 

 דגשים לביצוע העבודה 4.1.3

 . גזרח ותחנת הככניסה לבוצע בשיק לקו דלהעתקה ומיגון 

בהשגחה  שלביםביצוע העבודות יבוצעו ב לפיכך,  24/7 פעילהח גזר הינה תחנה ותחנת הכ

ח בכל ועל הקבלן לקחת בחשבון שיידרש לאפשר גישה לתחנת הכוכן  החשמל חברתעם  בתאוםו

יש  או לכביש הפטרולים, לתחנה במידה והעבודות יחייבו סגירה של המעבר  ,שעות היממה

 .חברת החשמלתוך תאום ואישור שעות  72-לכל היותר ללתאם את הסגירה כך שתהיה 

כמו כן הקבלן נדרש לשמור על דרך הפטרולים מסביב לגדר התחנה תוך גידור זמני של דפנות 

החפירה באופן שיאפשר מעבר בטוח לרכבי החברה בביצוע דרך הפטרולים וכן הסדרי תנועה 

 .זמנים לרבות תמרורים, שילוט ותאורה

 

 היקף העבודה 4.1.4

 .סימון תוואי הצינור 

  10קיים וחפירת תעלה עבור צינור חדש ''חפירה לגילוי קו. 

  עבור צינור חדש. ''24הנחת שרוולי מיגון 

 24לתוך שרוולי מגן '' 10''ת צינור חדש חלהש. 

 בו זורם דלק באמצעות מחברי  חיבור בין קו חדש לקו קייםPLIDCO. 

 .ניקוז תחולת קו קיים באמצעות מיכליות כביש 

  מהקרקע.פירוק קווים מבוטלים והוצאתם 

  ,בתערובת אלמלקטע קו שלא ניתן לפירוק CLSM. 

 ראה מפרט ייעודי ודיתתעבודות הגנה ק. 

     העבודהביצוע  אופן 4.1.5

 עבודות הנדסה אזרחית )לצורך הנחת צנרת( .א
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תבוצע בתאום גם עם , לל הציוד הנדרש והיערכות בשטחוצמ"ה, כ"א, כ –התארגנות ביצוע  .1

 .חברת החשמל

של  וכל הנדרש על ידי בעלי הקווים לצורך הסימון בעזרת מודד מוסמךמדידה וסימון בשטח,  .2

 .קו הדלק

למעט חומרים  בכל החומרים הציוד הדרושים לביצוע העבודה רכישה, אספקה וטיפול .3

 המסופקים ע"י המזמין.

ושרוולי מיגון תת קרקעי לקו  הטמנת צנרתחפירה ו/או חציבה והסדרת השטח לצורך ביצוע  .4

 הדלק.

 של השטח והתעלה החפורה לפני הנחת הצנרת.מדידה  .5

 

 תעבודות צנר .ב

 וחפירות גישוש לגילוי צנרת ותשתיות שכנות בעזרת גלאי מגנטי  אסימון מוקדם של צנרת תש"

, כף ללא שיניים, כף פלסטיק )ללא אפשרות הרס( או חפירה עם כלי זהירו/שאיבת עפר על ידי 

לגילוי וחשיפת הקו( במקומות ההתחברות ובנקודות  חפירה בעבודות ידיים באזורים רגישים עד)

 החצייה תת קרקעית.

ייצור כל חלקי הצנרת המיועדים להתקנה, בשטח בצד התעלה ו/או בתעלה, כמו כן ייצור  .1

 טרומי של חלק ממערך הצנרת בבית מלאכה והתקנתו בשטח. )אופציה(

 הסרת עטיפה קיימת. .2

במיקום שייקבע ע"י מנהל הפרויקט מטעם  תש"אמחסני מבדיקת החומרים והציוד  ,קבלת .3

 לאתר המיועד לביצוע העבודות. הובלתםו תש"א

 שלהלן 02בהתאם למפורט בתוכניות ובפרק -מילוי  .4

. כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק, סגירת קצוות 10"  רעבור צינו 24" י מגןביצוע שרוול .5

להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק השרוול ע"י שרוולים מתכווצים בחום ובדיקה חשמלית 

 לבין צינור השרוול.

וביצוע קידוח  PLIDCO HOT TAPPING+SADDLE התחברות לקו בו זורם דלק על ידי .6

 .קוהלשם ניקוז הדלק מ

והעברת הדלק ולת הקו באמצעות מיכליות כביש המצוידות במשאבה ליניקה עצמית כניקוז ת .7

 .אלמתקני תש"

 .םקיי קווביצוע התחברויות ל םהרלוונטייעם כלל הגורמים תאומים  .8

ריות הדלק מהקו כולל אספקת והתקנת מלכודות אז שולבצע ניק לפירוק עדיםמיובקטעים  .9

 זמניות  וגז חנקן לדחיסת מולוך  ספוג .

חיתוכים קרים, ללא שימוש באש, של הקו הקיים ופירוק קטעי צנרת מבוטלים והעברתם  .10

 .םלמחסני

אוויר באמצעות ספוג  עי ידי מולוךביצוע שטיפה של הקו החדש ו התקנת מלכודות זמניות .11

 .דחוס

 מבחן לחץ.  .12

" או ש"ע פנימי DENSOעטיפה ידנית קרה לאביזרי צנרת וראשי ריתוכים במערכת  מסוג " .13

 וחיצוני. 



 
 
 
 
 
 

 

  docxהפרט הכללי. 68/8 08/12/2025

וריתוך המחברים בזמן  PLIDCO W+Eחיבור קטע קו החדש לקו הקיים באמצעות מחברי  .14

  .הזרמת הדלק בקו

 ,חוהדלק של חברת החשמל הנמצאים בתוך תחנת הכ למכליהזרמת הדלק תובל  ,כי ובהרמ

לוודא את כשלושה שבועות בטרם התחלת ההזרמה על מנת עם חח"י נדרש ביצוע תאומים 

 בשרוול מתכווץ., עטיפת המחבר יכולת קליטת הזרמת הדלק לתוך המיכלים

דיטקטור" של כל הקטעים החדשים לפני כיסוי בדיקת תקינות העטיפה באמצעות "הולידיי  .15

  .שעות 72מודגש כי נדרש החזרת כביש הכניסה לתחנה  לקדמותו תוך  החפירה.

 של הקו החדש באמצעות מודד מוסמך לפני כיסוי החפירה. As-Madeהכנת תוכנית מדידה  .16

פריסת סרט  ., לרבות בדיקת צפיפותע"פ הפרטים בתוכניותריפוד בחול אינרטי ומילוי התעלה  .17

 .רהצינוס"מ מעל  50זיהוי לאחר השלב הראשון בגובה 

 ניקוי השטח בגמר העבודה ופינוי הפסולת ועודפי החפירה למקום מאושר על ידי הרשויות .18

 . למען הסר ספק כל האגרות יחולו על הקבלן

 ויתגלו(פינוי עודפי חפירה מזוהמים מאתר העבודות למקום מאושר על ידי הרשויות.)במידה  .19

 ייצור והתקנת שלטי אזהרה כולל יסוד ובטון. .20

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות הביצוע והמפרט הטכני הנ"ל וכל התקנים המוזכרים  .21

 בו, המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה ובהתאם להוראות המהנדס.

 . בהתאם למפרט הייעודי ביצוע עבודות הגנה קתודית .22

 כל הזמן ללא הפסקה וגם בעת ביצוע העבודות עד מועד החיתוך.הזרמת הדלק בקווים תימשך 

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות לביצוע, המפרט המיוחד וכל התקנים המוזכרים בו, 

 המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה ובהתאם להוראות המהנדס.

 תוכניות  4.1.6

 של המכרז. 5רשימת התוכניות המצורפת למרכז/חוזה זה ראה חלק 

 בדיקת תוכניות על ידי הקבלן .א

עם קבלת התוכניות יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למהנדס על כל טעות, החסרה, סתירה ואי 

התאמה בין התוכניות לבין שאר מסמכי החוזה. המהנדס יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה 

ירה והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן כאמור, בין אם לא הרגיש בטעות, החסרה, סת

ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, יישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות 

 הנובעות מכך.

 תוכניות מכרז/ביצוע .ב

  בחתמו על מכרז/חוזה זה מכריז הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות למכרז/חוזה

 זה מקצתן או כולן הן לא בהכרח תוכניות לביצוע כי אם למכרז בלבד.

 לביצוע ימסרו לקבלן בשלב מאוחר יותר או בשלבים, בהתאם להתקדמות ת תוכניו

 העבודה.
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 ( במדידה ממוחשבתadeM sAוכניות לאחר ביצוע )ות .ג

  לקבלן להכיןBOOK- PIPE לצנרת ושרוולים. 

  של הריתוכים, קשתות, נשמים, קצות שרוול,  קואורדינטותסמן בחתך ובתנוחה יהקבלן

 .הקבלן As Madeלאחר מכן הנ"ל יוטמע ב  –נקודות המדידה 

  בגמר העבודה יגיש הקבלן למהנדס תכניות ביצוע, מעודכנות לאחר ביצוע.  התכניות

תכלולנה את כל פרטי העבודה, לרבות מידות ורומי הצנרת, הדרכים, המדרונים, פרטי 

כת וכיו"ב. התוכניות לאחר ביצוע יוכנו על גבי רקעים ממוחשבים כל מרכיבי המער

 שיימסרו לקבלן תוך סימון כל השינויים ב"עננים" ושינוי מס' בהוצאה.

  המדידה 2017המדידה הממוחשבת תעשה באמצעות תוכנת שרטוט "אוטוקד" גירסה  .

מידת  תקיף את כל השטחים בהם בוצעו העבודות ותעשה באותו קנה מידה ובאותה

 פירוט של התוכניות שימסרו לקבלן בתחילת העבודה.

 .תוצאות המדידה ימסרו למפקח על גבי דיסקט מחשב 

  הקבלן ישרטט תכניות חדשות, אם, לדעת המהנדס, ידרשו פרטים נוספים שאינם ניתנים

 לשרטוט על רקע התכניות הקיימות כדוגמא,  צנרת ומתקנים תת קרקעיים וכד'. 

 בנפרד עבור הכנת התוכניות הנ"ל וכל ההוצאות הכרוכות בכך תיחשבנה  לא ישולם לקבלן

 ככלולות במחירי היחידה שבכתב  הכמויות.

   עלות ביצוע התכניות בתשלום במידה והקבלן לא יגיש את התכניות כנדרש, יחויב הקבלן

 .עמלת ביצוע 15%בתוספת 

 
 לצנרת ושרוולים BOOK - PIPEהכנת  4.1.7

 שתכלול עבור כל צינור PIPE BOOK-אחרי אישור ע''י המפקח, את טבלת ההקבלן יכין ויגיש, 

 )כולל הצינורות לייצור שרוולי המגן( את הנתונים הבאים:

 ( מספר הצינור כפי שהתקבל מהיצרןPIPE NUMBER) 

 ( מספר ההתכהHEAT NUMBER) 

 'קוטר הצינור הנומינאלי, אינץ 

 )סוג העטיפה )פירוט מלא 

 / 'מ''מ עובי דופן, אינץ 

 אורך קטע הצינור שהותקן בפועל 

  כגון( דרגX52 )וכדומה 

 ( תקןAPI 5L )וכדומה 

 )מספר ריתוך )עבור כל אחד מהריתוכים שבאמצעותם הצינור מחובר לצינורות השוכנים 

 )שם רתך )כנ''ל 

 )תאריך הריתוך )כנ''ל 

 וויזואלית  מספר דו''ח של צילום רדיוגרפיה או דו''חות של בדיקות מגנטיות, צבע חודר

 )כנ''ל(
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 מפרטים ותקנים 4.1.8
 

  המפרט הבינמשרדי .א

  מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי לעבודות בניין, על כל פרקיו

הרלוונטיים כפי שמפורט מטה, בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון 

 ומשרד הבינוי.

 כן אין זה מן ההכרח שכל העבודה  משרדי ועל-המפרט הטכני מהווה השלמה למפרט הבין

 תימצא ביטוייה במפרט הטכני.

 משרדי.-על הקבלן לוודא שלרשותו תעמוד מהדורה מעודכנת ביותר של המפרט הבין 

 
 להלן רשימת הפרקים הרלוונטיים של המפרט הבינמשרדי:

  מוקדמות - 00פרק 

  עבודות עפר - 01פרק 

  עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

  עבודות צביעה - 11פרק 

  צנרת. עבודות -57פרק 

  בעבודות  בטיחות – 97פרק 

 תקנים 

 ANSI Publications; American National Standard Institute 

 ANSI/ASME B31.4, Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons, 

Liquid Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohols 

 API Publications; American Petroleum Institute , INC . 

 API 1104 - Standard for Welding Pipelines and Facilities Related 

 API 2009 - Safe Practices in Gas Electric Cutting and Welding in Refineries, 

Gasoline Plants and  Petro Chemical Plants. 

 API 570 – Piping Inspection Code: Inspection, Rating, Repair and Alteration 

of Piping Systems 

 API -1117- Movement of in service Pipeline 

 API 1113 - Pipeline Supervisory Control Center Checklist 

 API 2201 – Procedures for Welding or Hot Taping on Equipment in Service 

 

 הוראות כלליות .ב

כל ההוראות הכלליות לביצוע העבודות תהיינה בהתאם ועל פי המפורט בחוזה סטנדרטי לביצוע 

 על ידי הקבלן של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ "תנאים כלליים" לחוזה. עבודות צנרת

 הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 האמור בתנאי החוזה המיוחדים עדיפים על תנאי החוזה הכלליים.
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 יפות בין מסמכיםעד .ג

באין הוראה אחרת או בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הגדרות ותיאורים ודרישות 

 אשר במסמכים השונים ייחשב סדר עדיפויות כלהלן:

 

 לצורכי ביצוע

 תוכניות .1

 מפרט מיוחד זה .2

 תקנים רלוונטיים .3

 מפרטי החברה .4

 לצורכי התחשבנות

 כתב כמויות .1

 .פרט מיוחד זהמ .2

 תוכניות .3

 מפרטי החברה .4

 המפרט הבינמשרדי .5

 המסמכים

   כל הנספחים למפרט זה מהווים חלק בלתי נפרד של המפרט ומסמכי החוזה.

 סדר ביצוע 4.1.9

תוכנית עם פירוט כל שלבי העבודה ולוח זמנים מפקח ללפני התחלת הביצוע על הקבלן להגיש 

 .המתואמת גם עם חברת החשמל לביצוע

 יום )ימי עבודה( מקבלת צו התחלת העבודה. 10למזמין תוך לוח זמנים לביצוע העבודה יוגש 

 רק לאחר קבלת אישור המהנדס בכתב לתוכנית המוצעת  יתחיל הקבלן בביצוע.

הקבלן יקבל אישור המהנדס בכתב על ביצוע כל שלב ושלב והתחלת ביצוע שלב העבודה הבא 

 טעון קבלת אישור הנ"ל.

ויתכנו פערי זמן בביצוע העבודה עקב התפעול ת הכח בכניסה לתחנמודגש בזאת כי העבודה היא 

 .ו/או מכל סיבה אחרת או צרכי בעלי הקווים ו/או עבודות המבוצעות ע"י אחרים

הקבלן יתכנן את עבודתו באופן שיגרום להפרעות מינימליות במיוחד כאשר מדובר על חציית 

 דרכים והתחברות למערכות קיימות.

לשנות את סדר העבודות תוך כדי ביצוע והקבלן יחויב בלוח  רשאי, מכל שיקול שהוא, מפקחה

 זמנים אחר ללא כל תוספת מחיר.

 באתר הקבלן יידרש להיות ערוך באופן מלא לביצוע כלל סעיפי החוזה אשר במפרט טכני זה.

 באתר תהיה נקודת התארגנות מסודרת ומגודרת אשר בה ירוכזו כלל הציוד.

 וזג עבור מפקחי העבודה מטעם המזמין.בכל אתר יוגדר משרד/קראוון ממ

 חשמל , מים ,שירותים וכדומה יהיו באחריות הקבלן. –כל האספקות השוטפות 

 הקמה ,פירוק או העתקה של נקודת ההתארגנות תהיה באחריות הקבלן בלבד.
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 הגדרת בעלי תפקידים מטעם הקבלן 4.1.10

 :לצורך ביצוע העבודה ימנה הקבלן  בעלי תפקידים אחראיים כדלקמן

 נהל עבודה כללי: מ .א

הפרויקט, והוא זה  כרת של משרד העבודה ינהל אתמנהל עבודה מוסמך בעל תעודה מו

לא  – דומות/זהות מנהל העבודה נדרש להיות בעל ניסיון רב בעבודות שיעבוד מול המפקח.

ומסמכים המעידים על  . הקבלן יידרש לצרף את שם מנהל העבודה , תעודתושנים 3-פחות מ

 ניסיון מוכח.

 ממונה בטיחות: .ב

 על הקבלן להעסיק ממונה בטיחות בעבודה מוסמך ע"י משרד התמ"ת.

 יהיה נוכח בשטח. ממונה הבטיחות מטעם הקבלןבמידת הצורך ועפ"י דרישות המזמין 

חלק בלתי נפרד מתחום אחריות ממונה הבטיחות הנו העברת הדרכות בטיחות לכלל עובדי 

ו/או קבלני משנה מטעמו וכל אדם אחר מטעמו בשטח אשר נוכח לצורך עבודה או  הקבלן

 צורך אחר.

כלל העובדים המבצעים עבודה באתר יוסמכו ע"י ממונה הבטיחות בטופס רשמי אשר יועבר 

 למנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 מפעילי ציוד מכני הנדסי: .ג

רשים להיות בעלי ניסיון בעבודות זהות כלל המפעילים אשר מיועדים לבצע עבודות עפר נד

אשר מבוצעות ע"ג צנרת דלק, על הקבלן לצרף אישורים המעידים על ניסיונם המעשי של 

מפעילים אלו. פרט לכך , מפעילים אלו נדרשים להיות בעלי רישיון נהיגה והפעלת צמ"ה 

 כחוק.   

  :ממונה בקרת איכות .ד

מרובות אשר מהוות בסיס לאימות טיב הביצוע  זה מצריכות מדידות בפרויקטעבודות הליבה 

 ותיעודו.

 על הקבלן להעסיק מנהל אבטחת איכות + מבצעי מדידות לטובת כלל המדידות 

האיכותיות הנדרשות בגין מפרט טכני זה החל מתחום החפירה , ניקוי חול, מדידות מצב 

ות ולהוכיח נכונות קיים, כיסוי הקו. חשוב לציין כי על הקבלן לבצע כלל המדידות הנדרש

 התוצאות אל מול פיקוח של המזמין.

 

 .בעבודות זהות/דומות שנים לפחות  3של לכלל התפקידים שלעיל נדרש ניסיון 
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 עבודות ביבש 4.1.11

על הקבלן לשמור את אתר העבודה במצב יבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה ועד לכיסוי הסופי 

מים מכל מקור שהוא )מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת 

 צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם, וכדומה(.

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את המים ולהחזיק את החפירות יבשות ובכל 

 מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המהנדס.

הבלעדית לסילוק של המים ולעבודה ביבש. המהנדס יהיה רשאי הקבלן ישא בכל מקרה באחריות 

להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( להחלפת שיטת העבודה, גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם 

לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל פיצוי עבור  הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת 

 השיטה.

בודה ולהובילם למקום שיאושר על ידי המהנדס בצורה על הקבלן להרחיק את המים ממקום הע

)גם אלה המבוצעות בידי אחרים(  שלא יגרמו נזקים לרכוש, לעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות. 

ולא יציפו מתקנים סמוכים או כל שטחים אחרים, כל עבודות שאיבת מי התהום אינה משולמת 

 בנפרד ותמורתה כלולה במחירי היחידה השונים.

 ספקת שירותים א 4.1.12

ואספקתם לביצוע העבודות תהיה עליו,  וכו' הקבלן לא יקבל מהחברה סידורי חשמל ואויר דחוס

 על אחריותו ועל חשבונו.

 על ידי הקבלן. המים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו 

על הקבלן להגיע לשטח עם מנהלה עצמית הכוללת מכולת משרד ומחסן שטח, דיזל גנרטור, מדחס 

אוויר, שירותים כימיים וכל ציוד אחר הדרוש לביצוע העבודות או המתחייבות מההתארגנות 

 בשטח.

 

 ההכשרת התוואי, דרכי גישה ודרכי עבוד 4.1.13

על הקבלן להכשיר לאורך התוואי, בתחום העבודות, רצועת קרקע לשם ביצוע העבודות וזאת  .1

 .6.3.04שלו מס' בכתב הכמויות ולסעיף ההבהרה  WE060004בהתאם למק"ט מס' 

בכל שעות  ודרך הפטרולים  חועל הקבלן לקחת בחשבון שיידרש לאפשר גישה לתחנת הכ .2

יש לתאם את הסגירה כך כביש הגישה לתחנה היממה  במידה והעבודות יחייבו סגירה של 

תוך תאום עם חברת החשמל, כמו כן הקבלן נדרש לשמור  שעות לכל היותר 72-ל שתהיה 

על דרך הפטרולים מסביב לגדר התחנה תוך גידור זמני של דפנות החפירה באופן שיאפשר 

וכן הסדרי תנועה זמנים לרבות תמרורים,  מעבר בטוח לרכבי החברה בביצוע דרך הפטרולים

 .שילוט ותאורה 

הצמחייה, לסלק מכשולים מרצועת העבודות  שכבות האספלט בתחוםעל הקבלן להסיר את  .3

  "מפרט כללי לעבודות עפר" -01בכפיפות למפורט בפרק הקרקע ולפלס את פני הקרקע, הכל 

שתתקבל מניקוי השטח וכן עודפי אדמה אחרים יורחקו ממתחם העבודות על  הפסולת .4

אגרות למקום שפיכה מאושר בהתאם לסוג הפסולת לרבות השל הקבלן וחשבונו אחריותו 

 .אתר השפיכה שידרוש
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אם דרכי הגישה והכניסות הקיימות אינן מספיקות לביצוע העבודות, יכין הקבלן דרכי גישה  .5

 וכניסות נוספות.

כל ההוצאות הדרושות להכשרת רצועת קרקע לאורך התוואי, דרכי העבודה,  .6

דרכי הגישה, כניסות, להחזקת והדרכים הקיימות והדרכים שיותקנו על ידי 

ות דרכי הגישה במצב טוב הראוי רשאיהקבלן בתקופת ביצוע העבודות, לה

 בכתב הכמויות. שהוגדרויכלול הקבלן במחירי הנחת הקו  -לשימוש

 

 מעבר שטחים, נכסים, מתקנים 4.1.14

 הרשאות ורישיונות .א

להוציא הזכויות שיבטיח המזמין, יהיה הקבלן חייב להשיג את כל ההרשאות והרישיונות 

ושימוש בשטחים, בדרכים ובשבילים לעבודה בסמוך למתקנים קיימים, הדרושים למעבר 

קווי וכבלי טלפון וקשר, קווי חשמל, שוחות , כבישים, מסילת ברזל, גדרות, שטחים מעובדים, 

 פרדסים, נטיעות וכדומיהם.

לפני התחלת העבודה במעבר השטחים, בקרבת מתקנים, בחציית נכסים, מתקנים, קווי  .1

טלפון וכו', יהיה על הקבלן לתאם ביצוע העבודות עם הגורם המתאים, בעל מים, כבלי 

הנכס או המחזיק או המפעיל שירות ומתקן, לסמן בעזרתם את מיקום המתקן ולתאם 

איתם את הפעולות בתוך הנכסים ובקרתם. זאת, בנוסף לאמור בתנאי ההרשאות 

מועדי הביצוע והודעה עליהם עת ביוהרישיונות בדבר תנאי המעבר, הזמנת מפקחים, ק

 לנציגי מוציאי ההרשאות והרישיונות.

 הקבלן ישלם פיצוי לרשות במידה ויגרום לנזק עקב פגיעה בכל או צינור של הרשות. .2

 שמירת רכוש הציבור והפרט .ב

כאמור, יודיע הקבלן לבעלי הנכסים ויתאם אתם את המעבר בשטחים. הוא הדין  .1

 שבתוואי עבודה. למחזיקי שירותים ומחזיקי מתקנים

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזקים לכל רכוש שהוא, ימלא אחרי  .2

הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות ויהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה 

 מעבודתו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך עבודתו בסמוך למתקנים ויישא  .3

 עדית לשלמות המתקנים.באחריות מלאה ובל

, את כל הנכסים שייפגעו תוך מהלך תעל הקבלן להחזיר למצבם המקורי, על חשבונו .4

העבודה, לרבות צינורות, כבלים, תעלות, גשרונים, שבילים, דרכים, כבישים, נטיעות וכל 

 רכוש פרטי או ציבורי אחר.

גדרות זמניות או יקים הקבלן העבודות, על הקבלן להחזיר את השטח לקדמותו בסיום  .5

 .שערים בגדרות. כמו כן ידאג הקבלן לשמירה מיוחדת על ידי קטעי גדרות ניידים

בכל מקרה שנכס כלשהו ייפגע תוך עבודתו של הקבלן, יהיה הקבלן חייב להודיע על כך  .6

מיד לבעלי הנכס, לרשות המוסמכת, למפקח ולכל גורם הקשור בנכס שנפגע ולגשת מיד 

 הוראותיהם ועל חשבון הקבלן.לתיקון הנזק לפי 
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 תאומים, אישורים ושעות עבודה 4.1.15

את רשימת העובדים,  אלפני תחילת העבודה הקבלן יגיש לאישור מחלקת בטחון של תש" .1

לרבות עובדים של קבלן משנה, שבכוונתו להעסיק במסגרת ביצוע העבודה. לא תורשה כניסתו 

 .און של חברת תש"והעסקתו של העובד אשר לא אושר על ידי מחלקת בטח

לפני התחלת העבודה על הקבלן לקבל אישורים מהחברה ולתאם את העבודה בקשר לחציות,  .2

עול, דלק, כבלי טלפון, חשמל יהצטלבויות או מעבר קרוב במקביל לקווי מים, ביוב, ניקוז ות

קרקעיים ומעל עמודים, כדי למנוע תקלות ונזקים. לא תשולם לקבלן כל תוספת -ואיתות תת 

תשולם תוספת  לאעבור הפרעות לעבודה שעלול להיתקל בהן הקבלן מתוך הסיבות הנ"ל. 

 ניות.ות עקב גילוי מכשולים תת קרקעיים המסומנים בתוכעבור עבודות נוספות שיצטרך לעש

קרקעיים  -עם קבלת הוראת העבודה על הקבלן לאתר במדויק, את הקווים והכבלים התת  .3

ולגלות מקום החצייה או הצטלבות וכל המקומות האחרים הקרובים לתוואי העבודה בעבודת 

ידיים. על הקבלן לתקן כל נזק שיגרם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות מתאימים או מחדלים 

 הוא.אחרים על חשבונו 

  אספקת חומרים וציוד 4.1.16

וימסרו  מצורפתה 4321.1-037בהתאם לרשימה הינם  החברהע''י לקבלן  ויספקשהחומרים 

ולהובילם לאתר, למען הסר ספק על הקבלן לקחת בחשבון במחירי  לקבלן במחסני החברה

היחידה שכל הפעולות שיידרשו להובלת החומרים, שמירה על תקינותם ואחסונם יהיו באחריות 

  .הקבלן

  הקבלן יספק את החומרים , הציוד , העבודה לרבות חומרי בניה, הציוד, חומרי עזר, חומרי

ות  ועוד לשם הוצאה לפועל של העבודה בצורה מקצועית צביעה, ציפוי, תמיכות, אלקטרוד

 לפי פרטי המפרט הטכני ולשביעות רצונו הגמורה של המזמין.

  .החומרים יהיו חדשים ומהאיכות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק 

 .החומרים והציוד אשר יסופק על ידי החברה והמזמין, רשומים בנספח א' של מפרט זה 

 עודות מזהות.החומרים יסופקו יחד עם ת 

  שעליו לספק מודגש בזה, כי הקבלן חייב לקבל אישור מוקדם של כל החומרים פרטי הציוד

 במכרז זה. והכלולים

  ,למהנדס תשמר הזכות לדרוש שינויים בפרטי החומרים והציוד המסופק, כולל החלפת היצרן

 תוספות או גריעת פריטים וכו'.

  )בכתב מהקבלן לספק חומרים ו/או שירותים באם ידרוש ה"מהנדס" )או מפקח מטעמו

מסוימים אשר אינם בכתב הכמויות או ברשימת החומרים, ישולם עבורם לקבלן כנגד קבלות 

 עבור ההוצאות. 10%בתוספת של 

  תשלום בגין החומרים שבאספקת הקבלן יעשה באישור המפקח ומול תעודות רכש/הזמנה

 מאושרות.
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 ן בחומרים אחרים. אין להשתמש בחומרים אין להחליף חומרים שבהספקת המזמי

 שבהספקת המזמין לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה זה.

 מאזן חומרים 4.1.17

  בגמר העבודות, יערוך הקבלן ויגיש למפקח מאזן חומרים בצירוף אסמכתאות אשר יראו את

 כמויות החומרים שקיבל מהמזמין, את כמויות החומרים שסופקו על ידי הקבלן, את כמויות

 ידו.החומרים אשר הושקעו בעבודה ואת כמויות החומרים שנותרו כעודפים והוחזרו על 

 

 בדיקות 4.1.18

 המפקח לבדיקות איכות החומרים. המפקח יקבע את מועד הבדיקות,  ייקחמהלך העבודה ב

מקומן ומספרן. הבדיקות תעשינה לחומרים לפני ואחרי עיבודם, כדי להבטיח שהחומר 

בעיבודו עומד בדרישות המינימליות של המפרט. החומרים יבדקו בהתאם להוראות המפקח 

 ובמעבדות שתאושרנה על ידו.

 את התאמתם של החומרים לשימוש בעבודה. תוצאות הבדיקות תיקבענה 

  הקבלן יסדיר את עבודתו כך שהבדיקות וההמתנה לתוצאותיהן לא ישבשו את מהלך העבודה

התקין. לא התקבלו טענות מצד הקבלן על עיכובים בעבודה עקב בדיקות אלו או המתנה 

 לתוצאותיהן.

 כגון: מים, חשמל, שמירה, על הקבלן לספק, על חשבונו, את כל השירותים לביצוע הבדיקות ,

 הרחקת פסולת וכו'.

  כל ההוצאות הכרוכות במהלך העבודה ובבדיקות סופיות לשם קבלת העבודה יחולו על

 הקבלן. 

 תשלום בגין בדיקות ודגימות חלים על הקבלןכלל ה. 

 

 אחריות 4.1.19

 .הקבלן מצהיר בזאת שהוא בדק את התוכניות, ביקר באתר העבודה ובדק את כל האזורים 

 קבלן אחראי לכל נזק שיגרם על ידו לקווים, מבנים קיימים וכל המותקן בהם, ציוד או ה

 אביזרים אחרים, והוא מתחייב לפצות את החברה על כל הנזקים שיגרום.

  אישור פקחהמבמידה והקבלן מעוניין להעסיק קבלני משנה עליו לקבל מראש את אישור .

מאחריותו והתחייבויותיו כלפי החברה  לא משחרר את הקבלן פקחהמקבלן משנה על ידי 

 למילוי תנאי חוזה זה.

  במידה והחברה תורה לקבלן להעסיק קבלן משנה לביצוע עבודה ייחודית/מסוימת תשולם

 בגין הוצאות. 10%לקבלן תמורה כוללת כנגד הצגת קבלות, בתוספת 

  לתקנים המזמין רואה את הקבלן כבקיא בהרכבת מערכות נשואות מפרט זה בהתאם

 המוזכרים בו.

  הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המערכות על כל מרכיביה במשך שנה מיום מסירת

 העבודה לידי המזמין.
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  שעות )משעת הקריאה( כל תקלה או  24במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן על חשבונו, תוך

ם לא מתאימים קלקול שיתגלה באחד ממרכיבי המערכת אשר הוא נגרם בגלל שימוש בחומרי

 או חומרים באיכות גרועה או בגלל עבודה לקויה של הקבלן.

  כל תקלה במערכת שנגרמה כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים תתוקן ויוחלפו

 הפריטים בחומרים תקינים.

 

 סילוק עודפי חפירה 4.1.20

  יסולקו על ידי הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לסוגיה העודפים וכל הפסולת

 ושטח, לאחר קבלת אישור המפקח.

 הדרכים המובילות למקום זה, הרשות םלסוגיה המקום אליו יסולקו הפסולת והעודפים ,

להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן עם הרשות המקומית, על 

 אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה אחריותו של הקבלן ועל חשבונו.

 יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.

  סילוק העודפים והפסולת למרחק כלשהו, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי

 . העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא

 

 סידור השטח בגמר העבודה 4.1.21

  ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה עם גמר העבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המפקח

 הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו.

  הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את

האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת 

 דה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן.העבו

 .אישור החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה 

 

 שמירה 4.1.22

 .באתר התארגנות ובמקומות בהם הקו הקיים ייחשף תוצב שמירה 

  השמירה תתבצע החל מרגע עזיבת צוות עובדי הקבלן את אתר העבודה בתום יום עבודה

 דה לאתר.ותסתיים עם חזרת צוות העבו

  בסופי שבוע , חגים ומועדים או בכל זמן אחר בו האתר איננו מאויש , תתבצע שמירה רציפה

 שעות ביממה. 24

 קצין הביטחון.שומרים חמושים ומטעם חברת שמירה מאושרת ע"י  2 השמירה תבוצע  ע"י 

 .על הקבלן לטפל בנושא אישור השומרים מבעוד מועד ובטרם תחילת העבודות בשטח 

 סידורי השמירה לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.  
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 בטיחות 4.1.23

הנאמר בנספח הבטיחות  על הקבלן למלא אחר כל הוראות הבטיחות ן בנוסף ומבלי לגרוע מ .א

 כמתואר להלן:

הבטיחות ביצוע כל פעולה וכל שלב בעבודה טעון קבלת היתר עבודה יומי חתום על ידי ממונה  .ב

מטעם החברה.  כמו כן, באחריות הקבלן לדאוג לקבלת היתר עבודה יומי לפני תחילת 

 העבודות בשטח באותו יום.

 על הקבלן למסור רשימה שמית של כל העובדים באמצעות מילוי טפסים דרך יחידת הביטחון. .ג

ן תקנות הקבלן מצהיר כי מוכרות וידועות לו תקנות הבטיחות של החברה על כל פרטיהן וכ .ד

הבטיחות של משרד העבודה. הקבלן מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך 

 שעובדיו ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות במסמכים המצוינים לעיל.

המפקח יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות לנושא הבטיחות כולל  .ה

על ידי הקבלן. ציין המפקח הערות כאמור  טיםהננקדרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות 

ביומן הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראה הנ"ל תחשבנה חלק בלתי 

 נפרד מתנאי החוזה.

המפקח יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום  תנאי  .ו

ת רצונו. הפסקת עבודתו של הקבלן לא בטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעו

תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, הן מהבחינה הכספית והן מבחינת לוח הזמנים אשר לו 

 התחייב.

על הקבלן לספק לעובדיו ביגוד מגן תקין ובהתאם לסוג עבודות. בכל מקרה חלה עליו  .ז

 האחריות שעובדיו ישתמשו בציוד זה כראוי.

שר מתבצעת בניגוד להוראות, גם רשאי לפסול ציוד מגן, המפקח רשאי להפסיק עבודה א .ח

חגורות, חבלים, סולמות, אשר מסכנים לדעתו חיי אדם או מתקנים. הקבלן חייב להחליף 

 ללא דיחוי וללא תמורה את הציוד שנפסל בציוד מתאים אחר.

המפקח רשאי לסלק כל אדם אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות והנחיות ממונה  .ט

 ות של החברה ו/או נציגו.הבטיח

הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שבא בשמו או  .י

מטעמו, יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות של החברה ו/או אמצעי זהירות כלשהם 

המתחייבים לפי הנסיבות ובהתאם להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר וכן בהתאם 

 הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות כאלה.לאמצעי 

הנוגעים בדבר, לפני הגשת  והנהליםהקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות  .יא

הצעתו, ולפני ביצוע כל עבודה. בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני, מאשר הקבלן 

 הנ"ל. והנהליםגם ידיעתו והתמצאותו בתקנות 

תמש בציוד חשמלי לביצוע העבודות, אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה על ידי הקבלן לא יש .יב

בודק מוסמך. כמו כן לא יטפל הקבלן במכשיר חשמלי ולא יחברו לרשת בלי היתר מטעם 

 המפקח.

הקבלן מתחייב בזה לשמור באופן שוטף על הסדר והניקיון באתר, במשך כל זמן ביצוע  .יג

ת אל מחוץ לשטח המתקן, על חשבונו, למקום מאושר על העבודה ידאג הקבלן לסילוק הפסול
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ידי הרשויות. הקבלן ימנע מחסימת מעברים דרכי גישה, אלא אם כן קיבל היתר לכך, מראש 

 מאת המפקח.

על הקבלן לספק ולהחזיק באתר אמצעי כיבוי אש המתאימים להוראות המפקח על הבטיחות  .יד

 ת עובדיו בהפעלת האמצעים הנ"ל.של משרד העבודה ו/או החברה. כמו כן, יתדרך א

הקבלן אחראי לכך כי בכל עת שהותו יימצאו במקום אמצעי עזרה ראשונה מתאימים. כמו  .טו

כן הקבלן יהיה אחראי לכך שבכל משמרת יהיה עובד אחר הבקיא בשימוש באמצעי העזרה 

 ראשונה האמורים.

כרכב חירום בעת הקבלן אחראי לכך שבכל משמרת יימצא באתר רכב אשר יתאים לשמש  .טז

 הצורך.  הרכב ימצא באתר בכל עת שמתבצעת בו פעילות כלשהי.
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 4.2פרק 

 עבודות עפר
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 כללי 4.2

 עבודות עפר כוללות:

באמצעות מודד מוסמך תוך סימון תוואי  ותשתיות חוצות תוואי צינורדידה של השטח, מ .1

 ביתדות

 להנחת צנרת חדשה ולחשיפת צנרת קיימת חפירה ו/או חציבה לתעלת צנרתעבודות  .2

 מדידה של עבודות חפירה ו/או חציבה ע"י מודד מוסמך .3

 בהתאם לפרט תעלה.לאבטחת יציבות דפנות החפירה ומילוי חוזר  ביצוע תשתית .4

 .הנדרשים להנחה וכיסוי הקו חול אינרטי /הכנה / אספקה ויישום של מצעים .5

 ניפוי של חומר מקומי לכיסוי החפירה  .6

 עבודות לוואי שונות. .7

בתעלה( ובגמר כיסוי  מונחים)ושרוולים של השטח לפני כיסוי הצנרת  As Madeהכנת תוכנית  .8

 הצנרת.

.  העבודות תבוצענה פתוחמודגש בזאת שכל העבודות נושא מכרז/חוזה זה תבוצענה בשטח  .9

ויחייבו הקפדה יתרה על נושא הבטיחות ותנאי העבודות עם הגורמים במקביל לקו פעיל 

  בחברה. הרלוונטיים

 

 היקף המפרטחפירה בשטח ו 4.2.1

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן  

 המיוחדיות תמצא את ביטויה במפרט ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמו

 תמרורים עצמים שונים שיש לפנותם לצורכי העבודה כגון:יכולים להימצא  לאורך תוואי הקו  .1

נקודות מדידה, עמודי סימון, ועוד. על הקבלן להקפיד שלא לגרום נזק לעצמים אלה בעת 

הפינוי ולדאוג שבעת הצבתם מחדש יוחזרו למקומם המדויק. לצורך זה יתעד הקבלן את 

קואורדינאטות מדידה אשר ישמשו כבסיס להצבה חוזרת למקומם  מיקומם באמצעות

המדויק עם סיום העבודה. במידת הצורך ועל פי הנחיית מפקח הביצוע , יונחה הקבלן להפעיל 

 מודד מוסמך לטובת מדידות אלו.

במקומות בהם תידרש הכנת השטח לפני החפירה כדי לאפשר גישה חופשית של כלי העבודה,  .2

הרשויות הרלוונטיות  את התנאים בהם יש לפרוץ דרך גישה זו. הקבלן יעשה   הקבלן יתאם עם

 הדרושים ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בגין התיאום והביצוע. את כל התיאומים

מקום דרך הגישה ייקבע ע"י הקבלן לפי שיקול דעתו ובתיאום עם מפקח. מחיר ביצוע דרך  .3

 במחיר העבודה כולה. הגישה  ייכלל 

 הכמויות, יחשב ככלול-עבור כלל העבודות שלעיל, אינו מופיע במפורש בכתב התשלום .4

 היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. במחירי 

 

  עבודות מדידה וסימון 4.2.2

יעבור לכל  צוות הקבלן שכולל מודד מוסמך מצויד במכשור מתאים –תוואי המדידה וסימון  .א

סימון התוואי הצנרת ביתדות. היתדות יסמנו את קו האמצע של התוואי המתוכנן תוך   אורך

 .הצינור החדש
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 מטר. 20הסימון יבוצע ע"י תקיעה באדמה של יתד מברזל זווית כל  .ב

 ס"מ מעל פני הקרקע. 70גובה היתד לפחות  .ג

 על ראש היתד יקשר סרט אדום לזיהוי היתד מרחוק. .ד

 ברישום בלתי מחיק, בצבע צהוב.ראש היתד ייצבע בצבע אדום ועליו ירשם המרחק הרץ  .ה

שיטת המדידה : המדידה וסימון המרחקים יבוצעו אל מול נקודת יחוס סטטית אשר יגדיר  .ו

 .המפקח עם  בשיתוף  המודד 

במסגרת המדידה יש לסמן את כל ההפרעות הקיימות לאורך התוואי לרבות מדרונים חדים,  .ז

 מתוואי הצינור המיועד.מטר  15 -ואדיות ותנאי שטח מיוחדים במרחק של כ

 .תוצאות המדידה ימסרו למתכנן לצורך הערכה ובדיקה סופית של תוואי הצינור .ח

 ח'.תשלום לסעיף זה לפי 

 

 חפירת תעלות לצנרת חדשה  –חפירה בשטח 4.2.3

תמיכה  ןשייתתהיה ישרה וחלקה באופן התחתית מונח ישירות על תחתית התעלה, יהיה הצינור 

, אבנים, עצמים קשים וגופים זרים אחרים. גושיםרצופה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית מ

 . , עצמים קשים וגופים זריםדפנות התעלה יהיו חופשיות משורשים

בכל מקום בו מוגדר בפרק זה חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או לחציבה מכל סוג שהוא, בכל  .א

יבה בתחום מסעה קיימת, חפירת תעלות, חפירה בידיים סוגי קרקע וסלע כולל חפירה/חצ

 עבודת החפירה כוללת גם פינוי ועקירת צמחיה מכל סוג שהוא. .וחפירה בשטחים מוגבלים 

 עבודת החפירה כוללת גם חפירה ומילוי מדרונות להרחבת הדרך ליצירת מקום להטמנת הקו.

 ס"מ מתחת לצינור, אורך החפירה כפי שמופיע בתכניות. 20עומק החפירה הסופי יהיה לפחות  .ב

מטר בקטע הצינור החשוף ו/או באמצעות   8כל שקי חול הצינור הגלוי יש לתמוך באדני עץ/ את .ג

 .תייעודיומקומיות או תמיכות  בניית תלוליות עפר

 בצד התעלה באופן שלא יפריע לביצוע התקין של העבודות ושלא יוכל ךיישפהחומר החפור  .ד

 ליפול לתוך התעלה.

עודפי החפירה  יסולקו לאתר שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות. פיזור עודפים יבוצע  .ה

בצורה שתאפשר את המשך הניקוז של השטח בו מפוזרים העודפים. לא יותר לקבלן להוציא 

 עודפי חפירה מהאתר ללא קבלת אישור מהמפקח לכך.

 בכלים מכניים, תעשה החפירה בעבודת ידיים.במקומות שלא ניתן או לא רצוי להשתמש  .ו

במידת הצורך ובהתאם להנחיות המפקח, יבוצע אחסון זמני של חומר מילוי במקומות  .ז

שיקבעו על ידי המפקח לצורך מילוי, מבלי שהנחיה זו תהווה עילה לתביעה לתשלום ע"י 

 הקבלן.

מודגש בזאת שתשתית מסעה קיימת יונחו בערמות במקום מאושר ע"י המפקח וישמשו  .ח

כתשתית על פי שיקולי המפקח. אסור לקבלן לסלק מהשטח מצע שנחפר בשטח אלא באישור 

בכתב מהמפקח. אסור לקבלן לערבב חומר תשתיות חפור עם עודפי חפירה אחרים כגון אדמה, 

 וכו'.  אספלטייםשברי 
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    להנחת צנרת תעלההמידות  4.2.4

. אם לא קין של עבודות הצנרת והנחת הקורוחב התעלה יהיה כזה אשר יאפשר את ביצוען הת

ניתנו בתוכניות מידות מיוחדות וחתכים לתעלות, ובאין הוראה אחרת, יחולו תנאי המינימום 

 הבאים:

התעלה תורחב באזורים  כפי שמופיע בתכניות. רוחב תחתית התעלה להנחת צינורות יהיה .א

וכאשר דרושה עבודה בתוך תעלה כגון: ריתוכים,  אביזרים מיוחדיםהמיועדים להתקנת 

 .ציפוים, בדיקות וכו'

 להבטיח יציבות הדפנות התעלה בכל זמן ביצוע העבודה כדי 1:1.5שיפועי דפנות התעלה  .ב

ירה כפי שמופיע ס"מ מתחת לצינור הדלק, אורך החפ 20עומק החפירה הסופי יהיה לפחות  .ג

 בתכניות

מטר יש להבטיח יציבות דפנות התעלה ע"י דיפון,  1.50במקומות בהם עומק החפירה עולה על  .ד

 תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר בהתחשב בסוג העבודה ומגבלות השטח ובאישור המפקח.

 הקבלן יבצע מעברים בטוחים מעל התעלה הפתוחה למניעת תאונות ופגיעה באדם וברכוש .ה

 זהרה, מעקות, סולמות וכו' כנדרש לבטיחות העובדים והעוברים.אהקבלן יתקין שלטי  .ו

  ס"מ, 90לתיחום אתר חפירה יתקין הקבלן  גדר רשת בטיחות תקנית כתומה בגובה 

מ' יחפור הקבלן כניסה/יציאה לתעלה, ובניצב לה. חפירה זו תהא בשיפוע  20בטיחות: כל  .ז

כמו כן  יציב הקבלן בתעלה סולמות מילוט. לא תשולם כל  מתון לאפשר כניסה/יציאה נוחים.

 תוספת בגין ביצעו כניסות/יציאות לתעלה.

 השרטוטים והחתכים.עומק התעלה יקבע על פי הנתונים  .ח

  

 חפירה תעלות 4.2.5

לאחר זיהוי מקומם המדויק של הקווים וזיהוי כל שאר המכשולים יותר שימוש בציוד מכני  .א

לביצוע החפירה או החציבה לעומקים הרשומים בחתך לאורך שבתוכניות. במקרה של חפירה 

, כולל להגנת דופן החפירה, על הקבלן לבצע כל דרישות החוק בנוגע מטר או יותר 4.0בעומק 

 והגשתו לאישור המזמין. ביצוע תוכנית חפירה

 

 הטמנת קווי דלק  4.2.6

הורדת קטע צינור לתעלה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט  -קו הדלק יהיה טמון לכל אורכו .א

 .9פרק  2הסטנדרטי מס' סט 

חציות צינורות וכבלים קיימים יבוצעו בעמקים המתחייבים מדרישות המפרט הסטנדרטי  .ב

הצינורות והכבלים הקיימים יקבע באתר, לאחר . עומק ההטמנה של 4.6.2, סעיף 2מס' סט 

 ביצוע המתקנים הנ"ל.
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 מילוי חוזר 4.2.7

לאחר גמר ביצוע עבודות הנחה והגנת הקו על ידי שרוול, באישור המפקח יבוצע מילוי חוזר  .א

 של החפירה בשכבות כמפורט להלן:

  תחתית התעלה תרופד לכל אורך הקו, טרם הורדת הצינורות מתמיכות לתעלה, בחול אינרטי

 ס"מ מעל קודקוד 60ס"מ. לאחר הורדת הצינור יכוסה הצינור בחול עד לגובה  20בגובה 

ס"מ או בעזרת כלים מכניים. על הקבלן לקבל  20הצינור. החול מהודק בהרטבה בשכבות של 

 ר החול לפני הבאתו לאתר.את אישור המהנדס על מקו

 מילוי חוזר מעפר מקומי שהוצא מהחפירה. -מעל שכבת החול ועד למפלס הקרקע הטבעית 

 " או יותר,  3מעל הכיסוי שבשלב הראשון, יש לפרוס בציר הצינור, סרט זיהוי/אזהרה ברוחב

ת בצבע צהוב או אדום. לאחר הנחת הסרט הנ"ל יושלם כיסוי התעלה באדמה מקומית, חופשי

מאבנים ומחומרים זרים. יש לדאוג כי שפיכת האדמה לא תגרום להזזת סרט הזיהוי ממקומו. 

 בהידוק רגיל.ס"מ. המילוי יהודק  20מילוי יבוצע בשכבות של 

 .לאחר השלמת המילוי המהודק יש ליישר את פני המילוי כהמשך של פני הקרקע הסמוכים 

   CLSM שימוש בתערובת .ב

  באזורי חציית כביש לאחר מילוי חול נדרש לבצע מילויCLSM עפ"י התכנית. 

 התערובת ה-CLSM בעלת סומך אשר תבטיח זרימה בעת ביצוע היציקה. תהיה  

 ה-CLSM  מ"מ לפחות. 180הטרי יהיה בדרגת סומך של 

  מהצפיפות המקסימלית. 98%הצפיפות המתקבלת תהיה לפחות 

 :דרישות טכניות ובקרת איכות

 ה-CLSM  יהיה בעל חוזק מינמלי שלMPA 0.7  ובעל חוזק מקסימלי שלMPA 1.0  לפי

ASTM39C  ימים מהיציקה )חוזק אקויולנטי למצעים מהודקים(. 28לאחר 

 ל-CLSM  מהגובה המקורי לאחר  99.8%)יישמרו  0.2%תהיה שקיעה מינלית ואבדן מים של

 .CASTM 940 של 10מ"מ למטר עומק( כפי שנמדד בפסקה  2-ההנחה כ

 :נוהלי בדיקה

 ASTM D96-4591  - .נוהל תקני לדגימת תערובת טרייה של חומר בכל חוזק נמול מבוקר 

 ASTM D97-6103  - ."שיטת בדיקה תקנית לאחידות תכונות הזרימה של חוזק נמוך מבוקר" 

 לאחר מילוי CLSM  להמשיך במילוי שכבות קרקע לפי הנחיות המתכנן והמופיע בתכניותיש. 

 מ''ק תשלום לסעיף זה 

 

 

 מצעים ותשתיות 4.2.8

 חומר מובא /חומר מקומי אחר .א

עבור כביש קיים ודרך פטרולים, נדרש מילוי בשכבות עליונות ממצע סוג א' מעל שכבות מילוי 

המצעים יהיו סוג א' מחומר מחצבה גרוס בלבד, ויעמדו בדרישות למצע חוזר עפ"י מצב קיים, 
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. המצעים יונחו רק לאחר אשור המפקח בנוגע 51032סוג א' בהתאם למפרט הכללי פרק 

לפי מוד.א.א.ש.תו.   98%ס"מ כל אחת לצפיפות של  20לביצוע השתית, ויהודקו בשכבות בעובי 

לא יוחל בהנחת השכבה העליונה אלא לאחר קבלת אשור מהמפקח לגבי טיב השכבה 

 התחתונה ועובייה. 

 .לפי מ"ק מצע מהודקהתשלום יהיה 

  חול אינרטי .ב

הכוונה לחול מחצבה או חומר חפירה אינרטי חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי. על הקבלן 

 לקבל את אישור המפקח על מקור החול לפני הבאתו לאתר.

 התשלום יהיה לפי מ"ק חול מהודק.

 סעיף זה יבוצע ע"פ הנחיה מפורשת של מפקח של המזמין

 חשיפת הקו –חפירה  4.2.9

  טרם ביצוע החפירה האורכית או בכל מקום אחר אשר הקו טרם נחשף לראשונה , תתבצע

 גישוש לטובת זיהוי קו הדלק. חפירת 

  פינוי תלולית העפר אשר מעל לתוואי הקו לא תבוצע באמצעות "שופל" אלא רק באמצעות

 באגר  כאשר כף הבאגר במצב סגור.

 ע מדידת עומק הקו באמצעות מדידה אולטרסונית או לאחר פינוי התלולית על הקבלן לבצ

 מדידה אחרת על מנת לקבל אינדיקציה לגבי עומקו של הקו.

 עם סילון מים או שאיבת עפר )ללא אפשרות הרס ( לפי החלטת מפקח ניתן  תתבצע החפירות

 30 -כך שכף לא תתקרב יותר מ להוסיף חפירה עם כלי זהיר, כף ללא שיניים, כף פלסטיק 

 .מ מדופן הצינור. חפירה לחשיפה מלאה של הקו תבוצע בעבודת ידיים בלבדס"

  חפירה תתבצע אך ורק במקביל צינור ולא בניצב לו. –בכל מקרה 

הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת  החפירה. אין לפגוע על  –פגיעה במתכת בעת החפירה 

בד )כוון(/אתת, אשר ילווה את בשום פנים ואופן בצינור תוך כדי החפירה. הקבלן ימנה עו

המחפר ויהיה בקשר עין רציף עם מפעיל המחפר ויפקח על עבודת החפירה. יש לחשוף את 

הצינור עם התקדמות החפירה ע"מ לאפשר לראות בוודאות מוחלטת את הצינור ולמנוע 

 פגיעת כף המחפר בו.

  באתר או פיקוח מפעילי הכלים לא יישמעו להוראות מגורמים אשר אינם מנהל העבודה

 . המזמיןוגורמי 

  על המפעיל לעצור , לדומם הכלי ולהמתין  –בכל מקרה אשר יש חשש לבטיחות הצינור

 להוראות מנהל העבודה באתר.

  :הקבלן כניסה/יציאה לתעלה, ובניצב לה. חפירה זו תהא בשיפוע  מ' יחפור 20כל בטיחות

 מתון לאפשר כניסה/יציאה נוחים. כמו כן  יציב הקבלן בתעלה סולמות מילוט.

 התשלום לחפירה יבוצע לפי מ"א צינור חפור 

 .לא תשולם תוספת בגין חציבה. באם תהיה חציבה היא תשולם כחפירה 
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  עיליים מכל מקור שהוא. במידה ומצטברים מים על החפירות תוגנה מפני חדירת מים

 קרקעית החפירה יש לסלקם ולהחליף את השכבה הבוצית בקרקע יבשה לפני המשך העבודה.

  במידה ונתקלים במי תהום יש לסלקם על ידי ניקוז או שאיבה. עלות סילוק מים כלשהם

 מתחום החפירות כלולה במחירי היחידה ואינה משולמת בנפרד.

  בזאת שמי התהום עלולים להיות מים מזוהמים במוצרי דלק. במקרה זה לא ניתן מודגש

להזרים את מי התהום למערכת ניקוז של האתר. הקבלן יזמין על חשבונות מיכלית וישאב 

את כל מי התהום. פינוי מי התהום שנשאבים לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היחידה 

 נות.השונים שבכתב הכמויות לעבודות השו

 

 טיפול בשכבת קרקע פורייה 4.2.10

 טיפול בשכבת קרקע פורייה כולל:

  ס''מ 30הסרת שכבה עליונה בעובי. 

 אחסון בנפרד בהרמה מחוץ לחפירה. 

 החזרת קרקע פורייה בגמר עבודות מילוי. 

 .מחיר כלול בתוך סעיף חפירה ומילויהסעיף זה לא ישולם בנפרד. 
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 4.3פרק 

 עבודות צנרת
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 כללי 4.3

פרק זה של המפרט מתייחס לעבודות ייצור הצנרת ועבודות הרכבת הצנרת באתר. עבודות 

ההרכבה יבוצעו במקום עפ"י שרטוטי מערך, המבטים והחתכים. כל המידות המופיעות 

מקורבות בלבד ועל הקבלן למדוד ולהתאים באתר את המידות בשרטוטים לגבי הרכבת הצנרת הן 

הסופיות. לא תשולם כל תוספת עבור מדידות והתאמות באתר. עבודות הרכבת הצנרת התת 

קרקעית יבוצעו בהתאם למתואר בפרק זה של המפרט ובהתאם לנאמר בתקנים הרלוונטיים 

 המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

ן ייצור טרומי או באתר או בגין הובלה וכד' של חלקים שונים לצורך לא תשולם כל תוספת בגי

 הרכבה באתר.

 סדר עדיפויות לביצוע העבודות ייקבע על ידי המהנדס. 

' למפרט זה וחלק בלתי חלתשומת לב הקבלן, מפרט ביצוע עבודות הגנה קתודית מצורף כנספח 

 נפרד מהמפרט.

 

 צנרת ואביזריה  4.3.1

 קטרים נומינליים .א

 כל הקטרים המסומנים בתכניות והמפורטים ברשימת הכמויות הינם קטרים נומינליים 

 .ונתונים באינטשים

 אביזרי צנרת .ב

 באמצעות קשתותהקו מיועד למעבר מולך. כל הפניות האופקיות ו/או האנכיות של הקו יבוצעו 

5D.  

 צנרת מיוצרת באתר 4.3.2

 מוגבל בפעולות כלהלן:ייצור והתקנת הצנרת כאמור בסעיף זה כולל אבל לא 

 קבלת צינורות ואביזרים העמסתם, הובלתם ופריקתם במקום ביצוע העבודה. .א

חיתוך צנרת למידות כולל מידות וסימון של החלקים בהתאם למידות הנקובות בשרטוטים  .ב

והמציאות בשטח, ניקוי פנים הצינורות מחול או מגופים זרים על ידי אויר דחוס או לפי שיטה 

המהנדס, בדיקת סימון קטעים מייצור טרומי בהתאם לתכניות וסידורם, הכנת שיאשר 

מדרים, השחזות והכנות לריתוך. במידה ועובי דופן צינור שונה מעובי דופן של אביזרים, יש 

 להכין מצרים מתאימים והכנתם כלולה במחיר העבודה.

המידות וריתוכים  התקנת והכנת מערכות הצנרת לריתוך וחיבור כולל ביקורת סופית של .ג

 נקודתיים.

 הרכבה סופית של מערכות הצנרת בהתאם לתכניות ולמפרטים. .ד

 ייצור והתקנת תמיכות יהיו לפי הוראות המהנדס באתר. .ה

 שטיפת פנים הצנרת. .ו

 עריכת מבחני לחץ. .ז
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 תוך הצינורות יח 4.3.3

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. באופן ששפת החתוך תהיה במישור אחד. 

החיתוכים יבוצעו במכשיר חתוך מכני או ביד בעזרת מכשיר כיוון. אזור החיתוך ינוקה בהשחזה 

 עד לקבלת פני מתכת נקיים. 

 ות.אין בשום אופן להשתמש בחיתוך בלהבה בשטח המתקן, אשר לא אושר לעבודות חמ

   

 מאמצים במערכות הצנרת 4.3.4

אין בשום מקרה "למתוח" את הקווים כדי להתאימם ליציאות צנרת אחרת אליהם הקו  .א

 מתחבר.

 יש להקפיד שלא יוצרו שום מתיחויות בקו או בציוד אשר אינו מוגדר בתכניות.  .ב

 

 עטיפה תלת שכבתית חיצונית של הצנרת 4.3.5

 ,מ"מ למעט  4או  3מסוג טריו בעובי של הצינורות יסופקו עם עטיפה חרושתית תלת שכבתית  .א

 שרוולים, קשתות.

 ס"מ לפחות. 15קצוות הצנרת תהיינה חשופות באורך של  .ב

הקבלן יבדוק כל צינור לפני העמסתו והובלתו לשטח. לאחר העמסה והובלת הצנרת לשטח  .ג

יהיה הקבלן האחראי הבלעדי על שלמות טיב העטיפה של הצינורות. כל פגם בעטיפה יתוקן 

 על ידי הקבלן על חשבונו.

 

 עטיפה פלסטית חיצונית של הצנרת 4.3.6

במקומות בהם חשף הקבלן את הצנרת הקיימת, לשם הנמכתה האלסטית או לשם חפירה כהכנה 

להתקנת שרוול הגנה או מקטע קו חדש או בנקודת ההתחברות, במידת הצורך יבצע הקבלן 

 תוך וקשתות.יידנית של אביזרי רעטיפה  ,כמו כן עבודות תיקון הבידוד של הקו הקיים.

 העבודה כוללת:

 צנרת קיימת() קילוף של העטיפה הקיימת על גבי הצנרת. 

  2½ניקוי חול בזלת של הצינור לדרגה של SA. 

 יישום פריימר על פי הוראות היצרן 

  מסוג  התקנה של מערכת סרטי עטיפה פלסטייםDENSO   בעובי לפי הוראות היצרן. או ש"ע

  .על ידי מכונה ידניתמ"מ  3.4מינימלי של 

 

 בדיקת העטיפה 4.3.7

 לפני הורדת הצינור לתעלה והתקנתו בשרוול המגן יבצע הקבלן בדיקה של טיב עטיפת הצינור

וולט בזרם  10,000 -המספק כ HOLIDAY DETECTOR לחוזק דיאלקטרי על ידי מכשיר מסוג 

 נמוך.
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 הבדיקה תבוצע ברציפות לאורך הקו.

 מטר/שניה. 0.3 -מהירות הבדיקה של המכשיר לאורך הקו תהיה קטנה מ

 .במקומות בהם הצביע המכשיר על כשל בעטיפה יבצע הקבלן תיקון בידוד מקומי

 טיפול והנחת צנרת תת קרקעית 4.3.8

 טיפול והנחת צנרת תת קרקעית יעשה בהתאם להוראות המפורטות להלן:    .א

 קע או על הצינורות האחרים.אסור בהחלט להפיל את הצינורות על הקר .1

בעת הרמת והורדת צינור במנוף יש להבטיח שליטה גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר,  .2

 באופן שלא יתנגש בשום עצמים העלולים לפגוע בשלמות הצינור והציפוי.

מטר בקטע הצינור החשוף ו/או באמצעות   8את הצינור הגלוי יש לתמוך באדני עץ/שקי חול כל  .3

 בניית תלוליות עפר מקומיות או תמיכות יעודיות.

אין להעביר צינורות המונחים על שקי חול על ידי גרירה או גלגול, אלא יש להרימם במנוף או  .4

 באמצעי אחר ולהניחם בזהירות במקום החדש.

 כל צינור שיונח על שקי חול יאובטח נגד גלגול. .5

 תהלך על הצינורות המונחים בשטח.אסור לה .6

יש לשמור על הצינורות ממגע עם כלי עבודה ממתכת או עצמים כבדים העלולים לפגוע בציפוי  .7

שעל פני הצינור.  לשם הרמת הצינורות והורדתם אין בשום אופן לכרוך כבלים או כבלי פלדה 

במלקחי הרמה  "מ אוס 25 -מסביב לצינור אלא להשתמש ברצועות אשר רוחבן לא יקטן מ

 מיוחדים שלא יפגעו בציפוי הצינור.

 הרכבת הקטעים של צנרת תת קרקעית .ב

כשהם מונחים בצד התעלה  4.4הצינורות יחוברו זה לזה על ידי ריתוכים לפי המפורט בפרק 

 או בתוך התעלה.  יש לדאוג להתאמה מלאה של קטעי הצנרת לפני הריתוך הסופי. 

 סתימת צינורות בהפסקת עבודה .ג

קץ יום עבודה ובכל הפסקה אחרת בעבודות יש לסתום את קצוות הקטעים המרותכים  ב

 אחרת שתאושר על ידי המפקח בשטח. וקצוות הצינור על ידי פח בריתוך נקודתי או בצורה

   

 מבחני לחץ 4.3.9

  שטיפת הקווים .א

  לצורך ביצוע השטיפה הקבלן יתקין בשתי קצוות הקו מלכודות זמניות. המלכודות

ייוצרו על ידי הקבלן על  פי תוכנית שימסרו על ידו לאישור. כל החומרים  הזמניות

ואביזרים לייצור המלכודות הזמניות יסופקו ע"י הקבלן.  הקבלן יבצע את כל ההתאמות 

הנדרשות לצורך התקנת המלכודות  בקו כולל כל האביזרים הנדרשים לתפעול 

 ות.המלכודות. לא ישולם בנפרד בגין כל ההתאמות הנדרש

  600#כל הציוד למלכודות יהיה.  

 .)למילוי הקו במים מעבירים מולוך גומיות )גם להוצאת האוויר מהקו לפני מבחן לחץ 
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  להוצאת המים מעבירים מולוך גומיות באמצאות אוויר דחוס ומולוך ספוג ע"י אוויר

 דחוס.

  אספקת מים לביצוע השטיפה ע"י הקבלן, הזרמת מים לתוך הצינור תהיה מבוקרת

המים לאחר ביצוע השטיפה יפונו באמצעות מיכליות כביש בנפרד. תשולם לא וומדודה 

 בנפרד. תשולםלאתר מורשה. פינו מים משטיפת הקו ופריקתם באתר מורשה לא 

 תהליך בדיקת לחץ .ב

שרטוטים יעברו מבחן לחץ הידרוסטטי  במים בהתאם כל  מערכות הצנרת המוגדרות על ה

  .למפרט ולהוראות המהנדס בלבד

 מבחן לחץ יסופקו ע"י הקבלן ויעמדו בלחצי המבחן. כל האביזרים לצורך

 לא יוחל במילוי מערכת במים אלא לאחר מתן אישור המהנדס.

 נור גלוי.ישעות לצ 6ו שעות לצינור קבור  24בר למשך זמן של  125לחץ המבחן הינו  .1

יזואלי מכויל ע"י מעבדה מוסמכת בסמוך למועד מבחן ווהקבלן יתקין מד לחץ רושם  .2

 הלחץ.

מלחץ המבחן תופסק  2/3 -בר לדקה. בהגיע הלחץ ל 2 -הלחץ בקו יועלה בקצב לא מהיר מ .3

 10-דקות  ולאחר מכן ישוחרר לחץ הקו ל 30הדחיסה. לחץ זה יוחזק בקו במשך זמן של 

 .בר

דקות ולאחר מכן  30מלחץ המבחן. לחץ זה יוחזק בקו למשך  2/3-ועלה שנית ללחץ הקו י .4

 .בר 10 -ישוחרר לחץ הקו ל

 .שעות 24לחץ הקו יועלה בשלישית ללחץ המבחן. לחץ זה יוחזק בקו למשך זמן של  .5

 .לדקה בר 5קצב שחרור הלחץ מהקו בכל השלבים המפורטים יהיה  .6

 הבדיקה יבצע הקבלן הפעולות הבאות:במקרה של גילוי נזילה תוך ביצוע  .7

 איתור וסימון מקום הנזילה 

 ניקוז מקטע הקו 

 תיקון מקום הנזילה או חיתוך והחלפת קטע הצינור 

 אופן וטיב התיקון יקבע בלעדית על ידי המפקח 

 במחירי היחידה .הקבלן יכלול כל ההוצאות הקשורות לביצוע מבחני הלחץ 

 הלחץ חוזרים.לא  תשולם כל תוספת בגין מבחני 

  קומפלט-מחיר יחידה  

 

 (קו לביטול(קו  רוקיופ הנטיש 4.3.10

 דלק זורם לביצוע חור בקו בו  PLIDCO Hot – Tapping + Saddleבשלב ראשון חיבור  התקנת

 #. 600מגופים וכו'  ,אביזרי ההתחברות כולל אוגנים תחולתו.קוז וני

 ליטר לפחות.  250יש להניח מאצרה ניידת בנפח  מתחת לקו במיקום בו מתוכנן ביצוע החיתוך,
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, לאחר פעת אווירשאב את תוכלת הדלק מהקו עד להויתתחבר לנחיר הניקוז ותשמיכלית הכביש 

 מכן יש לנקז גרביטציונית לאמבט לשאיבה נוספת ע"י מיכלית.

  .מיכליותלרבות ה למכליות הכביש במיקום הנדרש יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו  כל דרכי הגישה

ז הקו יש לבצע ניקוי של הקו לאחר ניקופינוי הדלק יבוצע למתקן הדלק אשר יוגדר ע"י המפקח . 

מהקצה העליון לקצה התחתון . בקצה התחתון של הקו ינוקזו שאריות הדלק ויפונו מהשטח 

 לאתר מורשה.

הקבלן יתקין בשתי קצוות  הניקוי(. לצורך ביצוע PIGעשה בחנקן תוך העברת מולוך )י ניקוי הקו

 הקו המיועד לפירוק מלכודות זמניות. תוכנית העבודה תוגש לאישור המזמין.

  לבצע חיתוך והוצאה מהקרקע מקטעים מהקו.יש  ובאישור המפקח לאחר ניקוז הקו

 .CLSM במידה וישנו קטע קו שאינו ניתן להוצאתו מהקרקע, יש למלא את הקטע ב

 

 עטיפהתיקוני  4.3.11

ביצוע מוצלח של מבחן הלחץ ונישוף הקווים יתקן  ,ולפני ביצוע כסוי התעלה הצנרת לאחר הנחת

הקבלן את כל הפגמים בציפוי חיצוני וישלים את הציפוי סביב חיבורי הריתוך, האביזרים וכו'. 

התיקונים הנ"ל ייבדקו על ידי המהנדס. השלמת הציפוי תעשה בהתאם להוראות יצרן הציפוי 

 .תציפוי הצנרותהיה שוות ערך ל

 

 תחברות לקווים או מערכות קיימיםה 4.3.12

התחברות למערכות צנרת קיימות תבוצע על ידי הקבלן לאחר ביצוע מבחני לחץ בתיאום מלא עם 

 המהנדס ובפיקוחו.

 הוראות יצרן המחבר. על פישיותקן במקומו   PLIDCO W.Eהתחברות באמצעות 

רתוך המחבר יעשה תחת הזרמה תוך תאום  .גרו במומנטים המוגדרים ע"י היצרןהברגים יס

 ואשור המפקח.

בהתאם   ,PLIDCO CLAMP+RINGתעוגן באמצעות  החיבורלפני ביצוע ריתוך בהזרמה ,

 להנחיות היצרן המצורפות לנספח.

יבוצע תאום עם מפקח חח"י לגבי המועד האפשרי לחיתוך הצינור הקיים כי נדרש מודגש 

 .ביצוע הנ"ל טרםמראש בוחיבורו לחדש כשלושה שבועות 
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 4.4פרק 

 עבודות ריתוך
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 כללי 4.4

אלקטרודות, רתכים פרק זה של המפרט מתייחס לאופן ביצוע ודרישות כלליות לתהליך הריתוך, 

וביצוע בדיקות הריתוכים. ככלל כל עבודות הריתוך, אשר על הקבלן לבצע במסגרת העבודה, יעשו 

על ידי ריתוך השקה בקשת חשמלית. לפני תחילת העבודה ימסור הקבלן לאישור המהנדס את כל 

 פרטי השיטות ותהליכי הריתוך אשר בדעתו להשתמש בהם.

מממונה  הבטיחות של החברה לעבודות החמות ומיקומן בשטח  על הקבלן לקבל היתר עבודה

 המתקן.

 

 הכנה לריתוך 4.4.1

 לפני התחלת הריתוכים על הקבלן לבצע מספר פעולות אשר מהוות יחד הכנת הצנרת לריתוך:

 לא יעשה שימוש בצינור או אביזר צנרת פגום. -בדיקת שלמות הצנרת  .א

דים לריתוך במיוחד משמן, גריז וכל לכלוך ניקוי מוחלט של הצנרת והאביזרים, קצוות המיוע .ב

 אחר.

 הכנת פאזות לריתוך להתאמת עובי בין אביזרים לצנרת. .ג

 ריתוכים בשטח בקרבת צנרת דלק או בתעלה יעשו לאחר אישור ממונה בטיחות. .ד

 

 ביצוע הריתוך 4.4.2

 בה כל (WPS) פני תחילת כל עבודת ריתוך, הקבלן יציג בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך רשוםל

  .  ומאושר ע''י יועץ הריתוך  משהפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשת

שהתהליך הריתוך יתאים לפלדה מבחינת חוזק. דוח  (PQR) דוח הסמכת התהליך צורףילמפרט 

יחשב כמתאים בתנאי שאין שינוי במשתנים המהותיים.  AWS הסמכת תהליך שמבוסס על תקן

 מטעם הקבלן. מפקח ריתוך מוסמךכל מבחן רתך יפוקח ויאושר ע"י 

על כל פרקיו   ANSI – B 31.4ותקן כל עבודות יצור הצנרת הטרומית יעשו בהתאם לתכניות 

 הרלוונטיים.

 .API  1104טיב העבודה יעמוד בדרישות התקן 

בזמן עבודות הריתוך באתר, יש להגן על הציודים מפני ניצוצות על ידי יריעות אסבסט שתסופקנה 

 קבלן ועל חשבונו.על ידי ה

בתנאי מזג אויר בלתי נוחים כגון: גשם, רוחות וכדומה יש להגן על עבודות הריתוך באמצעים 

מתאימים, כגון: סוככים מחיצות וכדומה או להפסיק את עבודות הריתוך, אם המהנדס ידרוש 

 זאת.

בריתוך במספר מחזורים ינוקה כל מחזור גמור, ניקוי יסודי מסייגים וחומר זר לפני ריתוך  

 המחזור הבא עליו.

 מטעם הקבלן. נוכחות של מפקח ריתוך מוסמךנדרשת  בכל עת בה מבוצעות עבודות ריתוך באתר

. 
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 עבודות "חמות" 

 מטה:כל העבודות "חמות"  יעשו בהתאם לתוכניות ולתקנים המפורטים 

API Publication 2009 - Safe Practices in Gas Electric Cutting and Welding in 

Refineries, Gasoline   Plants, Cycling Plants and Petrochemical Plants 

API Publication 2200 - Repairs of Crude oil, Liquefied Petroleum Gas and Products 

Pipeline.                                                                                 

API Publication 2201 - Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment 

Containing Flammables.  

API Publication 2209 - Pipe Plugging Practices.  

API Publication 2217 - Guideline for Confined Space Work In the Petroleum 

Industry. 

כל העבודה תבוצע אך ורק בהתאם ללוח זמנים ונהלים אשר יוכנו מראש על ידי הקבלן ויאושרו 

 על ידי המהנדס בכתב.

 העבודה תבוצע תחת השגחתו ובנוכחותו של מנהל עבודה מוסמך ומנוסה מטעם הקבלן.

בכתב של ממונה הבטיחות מטעם החברה והקבלן לא ביצוע העבודה טעון קבלת היתר עבודה 

יתחיל בעבודה טרם מלאו כל דרישות הבטיחות. כל ציוד הבטיחות, ציוד כיבוי אש וציוד עזרה 

 ראשונה שיידרש על ידי ממונה  הבטיחות יובא לאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

 אלקטרודות 4.4.3

  SFA - 5.1של התקן האמריקאי האלקטרודות צריכות להתאים לדרישות ההוצאה האחרונה 

AWS  . 

הצינורות ירותכו, ריתוך שורש, יבוצע בסביבת גז ארגון, המילוי והכיסוי יבוצע ע"י אלקטרודות  

 .7018Eמסוג 

האלקטרודות אשר טיבן נפגע תפסלנה. אלקטרודות שנפסלו יוחרמו על ידי המהנדס ויוחזרו  

 לקבלן לאחר גמר העבודה.

לפני השימוש יש לייבש את האלקטרודות בתנור עם תרמוסטט ופירומטר אשר יקבל אישור  

 המהנדס. הייבוש יעשה על פי הוראות יצרן באלקטרודות.

 

 בדיקת ריתוכים 4.4.4

המהנדס או בא כוחו המוסמך יפקחו על טיב הריתוכים וביצועם. אין לבצע תיקונים בריתוכי 

ת המהנדס, אולם קבלת רשות זו אינה פוטרת את הקבלן מחזור השורש או מילוי ללא קבלת רשו

מאחריותו לטיב העבודה. כל התיקונים בריתוכים יעשו לפני ביצוע ציפוי מגן לאחר קבלת רשות 

 המהנדס.

צילומי רדיוגרפיה או בדיקה אולטרסונית של ריתוכים יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם לדרישות  

ידה ויהיו ריתוכים פגומים יבוצעו צילומים חוזרים לאחר . במ100%בשיעור של  API- 1104התקן 

 תיקונם על חשבון הקבלן.
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על הקבלן להגיש את כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקות כולל התקנת פיגומים במידת הצורך  

 או אי פירוקם עד גמר ביצוע הבדיקות. 

שונים שבכתב עבודות הנ"ל לא תשולמנה בנפרד ויש לראותם ככלולים במחירי היחידה ה 

 הכמויות. 

 .הרדיוגרפיה תהקבלן לא יחל לבצע בידוד ראשי הריתוך עד לקבלת אישור בדיק 

 

 

 רתכים 4.4.5

כאמור במפרט  – הקבלן יעסיק בכל עבודות הריתוך לפי חוזה זה רק בעלי דרגה מקצועית נאותה

 .שנים בעבודות עם קווי דלק 3זה ועם ניסיון של לפחות 

, מבחן ההסמכה B - ANSI 31.4כל רתך יידרש לעבור מבחן הסמכה בהתאם לדרישות התקן  

  יתבצע על חשבון הקבלן.

המהנדס רשאי לשחרר ממבחן הסמכה בעלי תעודת הסמכה בהתאם לתקנים  הנ"ל, אשר עבדו  

במשך השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך דומות. תעודת ההסמכה, הנדרשת תהיה מאחד 

מכון טכנולוגי לישראל, חברת החשמל לישראל בע"מ,  -המוסדות האלו: מכון התקנים, הטכניון מ

 בתי זיקוק לנפט בע"מ.

הקבלן יציג את רשימת הרתכים למהנדס לפני תחילת העבודה. המהנדס רשאי לדרוש את החלפתו 

ם לעבודה ישל כל רתך אשר, לפי דעת המהנדס אינו עומד ברמה מקצועית נאותה או אינו מתא

 מכל סיבה אחרת.

 הרתכים יצוידו בבגדי עבודה ומגן מתאימים, אשר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 כל ההוצאות והחומרים הנדרשים בגין בחינת הרתכים לא תשולמנה לקבלן בנפרד והן נחשבות 

 ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
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 4.5פרק 
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 עטיפה תלת שכבתית חיצונית של הצנרת 4.5.1

 , קשתות.םלמעט, שרווליהצינורות יסופקו עם עטיפה חרושתית תלת שכבתית מסוג טריו או ש"ע 

 ס"מ לפחות. 15קצוות הצנרת תהיינה חשופות באורך של 

הקבלן יבדוק כל צינור לפני העמסתו והובלתו לשטח. לאחר העמסה והובלת הצנרת לשטח יהיה 

הצינורות. כל פגם בעטיפה יתוקן על ידי הקבלן האחראי הבלעדי על שלמות טיב העטיפה של 

 הקבלן על חשבונו.

 

 ציפוי בשטח של צנרת תת קרקעית 4.5.2

וכ"ו באמצעות מערכת סרטי עטיפה מדגם  PLIDCOוכן עטיפת  D5ציפוי ראשי ריתוך, קשתות 

DENSOLEN N60-S20  אוKEBUTYL C50-C .לעטיפה קרה 

יישום העטיפה  בחום ץשרוול מתכווקצה ) בין קצה שרוול לקו דלק מושחל ע" אטםמרווח סגירת  

 יבוצע ע"י הוראות היצרן:

 ס"מ לכול צד מציר הריתוך הנדרש. 15בראשי ריתוך, יש לחשוף לפחות  .א

 .SA 2½ניקוי חול בזלת של הצינור לדרגה של  .ב

 על קטעי צינור נקיים, לפי הוראות היצרן. יבוצעיישום שכבת יסוד )פריימר( מתאים  .ג

יישום שכבת היסוד תיכרך עטיפת הצינורות בכריכות לולייניות אחידות. ייבוש מיד לאחר  .ד

את מתקן העטיפה יש לכוון כך שהעטיפה תונח מסביב ותכסה כליל את שכבת היסוד שעל 

 הצינור.

בעת כריכת סרט העטיפה יש להקפיד על מתיחה הולמת של הסרט. לא יורשה כל קימוט  .ה

 בעטיפה.

י דופן הצינור ובדיקות הטיב יבוצעו בהתאם לדרישות יישום העטיפה בסרט לרבות ניקו .ו

 .ANSI/AWWA G214-83של התקן  4-ו 3הפרקים 

 

 תיקוני עטיפה 4.5.3

 אין לבצע עבודות עטיפה בגשם או כשהצינור רטוב, מכוסה טל או "מלוכלך".

-KEBUTYL C50או  DENSOLEN N60-S20תיקון העטיפה יבוצע ע"י מערכת סרטי עטיפה מדגם 

C  קרה.לעטיפה 

 ס"מ לכול צד מסביב התיקון הנדרש. 5יש לחשוף לפחות  .א

 .SA 2½ניקוי חול בזלת של הצינור לדרגה של  .ב

 יישום שכבת יסוד )פריימר( מתאים ייבוצע על קטעי צינור נקיים, לפי הוראות היצרן. .ג

שכבת היסוד תיכרך עטיפת הצינורות בכריכות לולייניות אחידות. את מתקן ייבוש מיד לאחר  .ד

 העטיפה יש לכוון כך שהעטיפה תונח מסביב ותכסה כליל את שכבת היסוד שעל הצינור.

בעת כריכת סרט העטיפה יש להקפיד על מתיחה הולמת של הסרט. לא יורשה כל קימוט  .ה

 בעטיפה.
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יישום העטיפה בסרט לרבות ניקוי דופן הצינור ובדיקות הטיב יבוצעו בהתאם לדרישות  .ו

 .ANSI/AWWA G214-83של התקן  4-ו 3הפרקים 

 צינורות עטופים יטופלו אך ורק בלולאות או ברצועות רחבות למניעת הינזקות העטיפה.

 הקטעים בהם הסרט קרוע או מקומט, יתוקנו ביד לשביעות רצונו של המפקח.

 

 בדיקת העטיפה 4.5.4

לפני הורדת הצינור לתעלה והתקנתו בשרוול המגן יבצע הקבלן בדיקה של טיב עטיפת הצינור 

וולט בזרם  20,000 -המספק כ  HOLIDAY DETECTORלחוזק דיאלקטרי על ידי מכשיר מסוג 

 נמוך.

 הבדיקה תבוצע ברציפות לאורך הקו.

 מטר/שניה. 0.3 -מהירות הבדיקה של המכשיר לאורך הקו תהיה קטנה מ

 במקומות בהם הצביע המכשיר על כשל בעטיפה יבצע הקבלן תיקון בידוד מקומי.

 

 תיקוני עטיפה לאחר הנחת הצנרת בתעלה 4.5.5

לאחר הנחת הצנרת, ביצוע מוצלח של מבחן הלחץ ונישוף הקווים יתקן הקבלן את כל הפגמים 

התיקונים הנ"ל ייבדקו בציפוי חיצוני וישלים את הציפוי סביב חיבורי הריתוך, האביזרים וכו'. 

על ידי המהנדס. השלמת הציפוי תעשה בהתאם להוראות יצרן הציפוי ותהיה שוות ערך לציפוי 

 הצנרת.
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 5חלק 

 רשימת תוכניות 
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 הקובץ/ מס'

 מהדורה תאריך תיאור התכנית

002-500-4693  P7 21.08.2024 חח"י, מערך כללי וחתכים –מיגון לקו דלק  –תחה"כ גזר  

001-600-4693  P6 21.08.2024 חח"י, פרטים –מיגון לקו דלק  –תחה"כ גזר  
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 6חלק 

 כתב כמויות
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 תוכן עניינים
 

 כללי .6.1

 תכולת מחירי היחידה .6.2

 תאור העבודות בכתבי הכמויות .6.3

 שינוי אמצעים ושיטה .6.4

 מדידה .6.5

 עבודה ביומית .6.6

 

  'ב ראה/י נספח -כתב כמויות 
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 כללי 6.1

 הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הן משוערות בלבד ועשויות להשתנות. 

התמורה שתשולם לקבלן תיקבע על בסיס מכפלת מחירי היחידה בכמויות שבוצעו למעשה, 

ושאושרו על ידי המהנדס. במחירי היחידה שבכתבי הכמויות לא יחולו שינויים אם הכמויות 

 במציאות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתבי הכמויות. 

פריטים שאינם כלולים במכרז והקשורים לפרויקט,  במידה ותידרשנה עבודות נוספות או אספקת

 על הקבלן לבצעם והתשלום עבורם יהיה לפי ניתוח מחירים, לפי אישור המהנדס.

 

 תכולת מחיר היחידה 6.2

מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת 

צוע העבודה והם כוללים, מבלי לגרוע מכלליות חומרי העזר, הציוד, הכלים וכו' הדרושים לבי

 הנאמר בסעיפים הבאים את הדברים להלן:

העברת כל החומרים והציוד למקום העבודה, ניהול, פיקוח, אספקת כוח עבודה מקצועי ובלתי 

מקצועי, הבאת מכשירים, רתכות על אביזריהם, ציוד המכונות, ציוד להרמה, כלי רכב והשימוש 

ומרים לניקוי חול, ציפוי, עבודות מוקדמות ועבודות הכנה, הכנת שטחי העבודה בהם, הציוד והח

והאחסנה כולל סככות, פיגומים ותמיכות, סילוק הפסולת למקום המאושר על ידי הרשויות 

המקומיות וניקוי השטח בתום העבודה. כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם 

ראות המהנדס, הסידורים לאספקת חשמל אויר ומים, תשלומי לתוכניות, המפרט הטכני והו

מסים, תמלוגים, ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים וכל הדרוש 

 למילוי חובות הקבלן ביום התחייבותו ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי חוזה זה.

 

 תיאורי עבודות בכתבי כמויות 6.3

העבודה בכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה ניתנים בקיצור תיאורים והגדרות של 

 לצרכיי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן.

אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כלל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככלולים את 

 כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי חוזה זה.

 

 שינוי אמצעים ושיטה 6.4

אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל אישור המהנדס, לא ישמש עילה לשינוי שינוי 

 מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

 

 מדידה 6.5

מודגש בזה כי מיקום הצנרת המסומן בתוכניות עלול להשתנות ויקבע סופית רק לפני ביצוע 

לפי הצורך, בהתאם העבודות על ידי המהנדס. מדידות להתאמת קטעי צינורות במקום יבוצעו 

לדרישות המהנדס. מדידות אלה לא תשולמנה בנפרד, אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה 

 שבכתב הכמויות.
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 עבודות ביומית )מחיר שעת עבודה( 6.6

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה 

העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי הוראות המהנדס ואישורו, השונים, התמורה תהיה לפי שעות 

לפי הפועל או הציוד.  שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך, 

חומרי עזר, ניהול עבודות, ביטוח, תנאים סוציאליים וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח 

 אדם לביצוע העבודה.
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 נספח א'

 חומרים רשימת
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 'בנספח 

 כתב כמויות

 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 docxהפרט הכללי. 68/52 08/12/2025           

 'גנספח 

HOT TAPPING+SADDLE  PLIDCO  
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 'דנספח 

  התקנתמפרטי 

WELD+END ו-CLAMP+RINGS  PLIDCO  
   CLAMP+RINGS -ו WELD+ENDמסוג  אביזרים 

 

 ובהוראות ההתקנה. PLIDCOמסמך זה בא להרחיב את המידע למתכנן מעבר למידע המצוי בקטלוג 

 המידע אשר להלן מסייע להבין את האפשרויות הקיימות על מנת לבצע תכנון ורכש תואמים ליישום הנדרש. 

  PLIDCO WELD+ENDהאביזר 

 :כמה רמות לחץ במצב לא מעוגןניתן לרכישה עבור 

 )המופיע בקטלוג(. הרגילהאביזר  .1

 .שורת בורגי חביקה אחת - משודרג ללחץ גבוהאביזר  .2

 .שתי שורות בורגי חביקה -משודרג  ללחץ גבוה אביזר  .3

 הבחירה תעשה בהתאם לנאי העבודה הצפויים במצב לא מעוגן. 

 

WELD+END (psi)  דגם משודרג ֹ 
 ללחץ גבוה   

(psi)  WELD + ENDדגם רגיל  

שורה או 
שתי שורות 

 מעוגן

שתי 
 שורות

   לא מעוגן

 שורה אחת
 לא מעוגן

שורה או 
שתי 

שורות 
    מעוגן

  

שתי 
 שורות

 לא מעוגן  

 שורה אחת
 לא מעוגן

   

 קוטר

   2000 1979 1131 "4 

   2000 1218 696 "6 

   2000 897 513 "8 

   1500 693 396 "10 

1500 656 375 1200 574 328 "12 

1500 612 350 1200 544 311 "14 

1500 469 268 1200 416 238 "16 

1500 493 282 1200 439 251 "18 

1500 400 229 1200 355 203 "20 

1500 295 169 1000 236 135 "30 
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WELD+END (psi)  דגם משודרג ֹ 
 ללחץ גבוה   

(psi)  WELD + ENDדגם רגיל  

שורה או 
שתי שורות 

 מעוגן

שתי 
 שורות

   לא מעוגן

 שורה אחת
 לא מעוגן

שורה או 
שתי 

שורות 
    מעוגן

  

שתי 
 שורות

 לא מעוגן  

 שורה אחת
 לא מעוגן

   

 קוטר

1500 329 188 1000 278 159 "32 

1500 241 138 960 180 103 "42 

1500 246 141 600 161 92 "48 

 

 

 לטבלה:הערות 

 .CLAMP SCREWS -ההגדרה שורה אחת או שתי שורות מתייחסת לבורגי החביקה  .1

 )לעומת שורה אחת(. 75% -שתי שורות בורגי חביקה מגדילות את הלחץ המותר במצב לא מעוגן ב

 מעוגן.האביזר לצינור הינו שווה ערך ללחץ אשר בטבלה במצב  אחרי ריתוךהלחץ המותר  .2

 CLASS  ANSI 600 -האביזרים מדגם רגיל עונים במצב מעוגן ל  10עד לקוטר " .3

 ומעלה(.  12הדגם המשודרג פותח לטובת קוטרים גדולים יותר )"

 עובי הדופן התואם לטבלה אשר בהוראות ההתקנהכל נתוני הלחץ בטבלה מתייחסים לצינור בעל  .4

לחץ מופחת וכוח פיתול מופחת )במקרה ועובי דופן הצינור דק יותר, יש לפנות אלינו לקבלת נתוני 

   .לסגירת בורגי חביקה(

5. DATA SHEET  לאביזריW+E .משודרגים ללחץ גבוה יינתן לפי דרישה 

 אחרי ריתוך.לעיל במצב  גבוה עוד יותר מהנתון בטבלהללחץ   WELD+ENDניתן לרכוש אביזרי  .6

 

 :CLAMP+RINGSמתי יש להשתמש באביזר 

בכל התצורות המופיעות  במצב לא מעוגן W+Eלאביזר המותר  כאשר המתכנן נתקל במצב שבו הלחץ

 . PLIDCO CLAMP+RINGSשימוש זמני באביזר עליו לתכנן בטבלה לעיל אינו מספיק ליישום הנדרש 

 עד לגמר הריתוך תחת הזרמה.  ככלי עבודהכלומר שימוש 

 

 לבצע הזרמה גם בצינור בעובי דופן דקמאפשר  PLIDCO CLAMP+RINGSהשימוש באביזר 

 בלחץ המרבי התואם ללחץ לפיו תוכנן האביזר הזה )כמובן מבלי לעבור את מגבלות הלחץ בצינור עצמו(.

 ולכן גם PLIDCO W+Eעל בורגי החביקה של אביזר  כוח סגירה מופחתנזכיר כי עובי דופן דק גורר 

 מופיע בהוראות ההתקנה(.בהשוואה לעובי דופן רגיל )כ נמוך יותרהלחץ המותר במצב לא מעוגן הינו 

 

 לסיכום:

 התואמים  WELD+ ENDניתן להיערך עם רכש אביזרי כאשר מתכננים יישום זמן מספיק מראש  .1

 .ללחץ ולעובי דופן הצינור

 

כאשר נעשות עבודות דחופות )לא מתוכננות( תוך שימוש באביזרים רגילים ממלאי קיים בתנאי של  .2

 יש יתרון ברור לשימוש באביזר מסוגלחץ גבוה מעבר למותר במצב לא מעוגן 
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 PLIDCO CLAMP+RINGS. 

 (.SPOOL -רצוי מאוד להחזיק במלאי שתי יחידות לכל קוטר צינור )לטובת החלפת קטע צינור 

 

ללקוח את הפרש המחיר לרכישת לחסוך במלאי יכולה  PLIDCO CLAMP+RINGSהימצאות  .3

 ם זמן אספקה ארוך יותר.ללחץ גבוה או עם שתי שורות אשר להם ג W+E אביזרי 

 

כאשר מדובר בהתקנה  ללחץ גבוה או עם שתי שורות משודרג PLIDCO W+Eיש להתקין אביזר  .4

 או כאשר הלחץ הנדרש בקו גבוה מאוד)נניח בגלל אוירה נפיצה(  לבצע בה ריתוך לא מתוכנןאשר 

 מעבר ללחץ המותר לאביזר הרגיל במצב מעוגן/מרותך.

 

אין הבדל בלחץ המרבי המותר בין אביזר שורה אחת  שאחרי ריתוךפת ניתן לראות בטבלה מצור .5

 PLIDCO CLAMP+RINGS  -לשתי שורות ולכן יש יתרון לשימוש באביזר רגיל יחד עם שימוש ב

 עד גמר ריתוך.

 

לכל קוטר מומלץ לבצע תכנון מוקדם  PLIDCO CLAMP+RINGSלצורך רכישת שתי יחידות של  .6

 שיכסה את כל צרכי העתיד של החברה לכל קוטר.

 יש להעריך מראש את הלחץ וכלל הכוחות המרביים שעשויים לפעול על הצינור בתרחיש חמור. 

  

 חודשים )תלוי בקוטר( ורצוי לקחת  5עד  3הינו  PLIDCO CLAMP+RINGSזמן הייצור של  .7

 טים מתוכננים.זאת בחשבון לו"ז פרויק
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 ה'נספח 

 הוראות יישום –מערכת עטיפה 
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 'ונספח 

 בחירת חומר לסרטי עטיפהמפרט עבור 
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 'חנספח 

 הגנה קתודיתמפרט עבור 

 


