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  המפרט הטכני - 4פרק 
  

  כללי  4.0
  

  תאור העבודות  4.1
  

במסוף  5מס'  דלק  העבודות המפורטות במפרט זה הינן עבודות לצביעת רצפת מיכל

  אשקלון של חברת תש"א.

ים ועד להכרזת אגף לקבלן הביצוע לאחר פתיחה, ניקוי, בדיקת נוכחות גז  ריימס המיכל

  מגזים. נקי –"   gas freeכל "הבטיחות כי המ

כלים במתקן ובסמיכות למכלים פעילים.  כל ביצוע העבודות הינם בחוות המ

פעולה/עבודה המתבצעת תהיה בהתאם להוראות הבטיחות, ביטחון והתפעול של 

  המזמין. 

  

  

   : עיקרית מטרה המיכללצביעת   4.1.1

ובי דופן לשמור על המתכת לאורך שנים, מניעת חלודה, התפתחות קורוזיה, האטת איבוד ע  -

 הפלדה ושלמות ריתוכים.

  

  העבודות כוללות: 4.1.2

  

 מ' ראשונים בדופן המיכל 1-זיבי לריצפת המיכל וניקוי אבר 

 ייסודצבע יישום שכבת ניקוי המיכל ו 

  עצירת עבודות הצביעה לטובת סקר התפתחות קורוזיה וגימומים ברצפת המיכל

 טעם המזמין.וביצוע תיקוני פלדה ו/או ריתוך ע"י קבלן אחזקה מ

   .ניקוי אבריזיבי לתלאים חדשים שהותקנו ע"ג הריצפה 

הערה : עבודות תיקוני הפלדה במיכל הינם אופציונליים ולא וודאיים וייבחנו בהתאם 

 למצב המיכל לאחר ניקוי הריצפה 

  כל ויישום משלים של שכבת ייסוד.משהותקנו ברצפת ה פחיםאברזיבי לניקוי 

  לקבלת העובי הנדרש בהתאם למפרט הצבע של המזמיןהשלמת מערכות הצבע עד 

  ייסודי של אתר העבודה.פינוי פסולת וניקוי  
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  כל כוללת: צביעת ריצפת המ

צביעת כל שטח הרצפה לרבות , משטחי נחיתה של רגלי הגג, צביעת במת הפיזור 

  "ספיידר") וכולל ם לרצפה ( עוקות ניקוז, צביעת אלמנטים המרותכיבמיכל, 

  .כלמ' ראשונים מדופן המ 1ת צביע

  

  

 

 :ני מיכליםנתו 4.1.3

  

  מ'. 60:  קוטר המיכל

  .מ' 20:  גובה המיכל

  : עומד על הרגלים מצב הגג

  "gas free": מצב המיכל 

  
  
  

  לעבודות הבאות: חוזה מתייחסה
  

  
 וצביעה לפי מפרט תש"א. מיכל  פתלרצ SA 2.5לדרגת  ניקוי אברזיבי  .א
 או בגג. זר המיכל,טבעת הראשונה חיצונית נקודתיים לתיקוני צבע   .ב

  
 
 

 דרישות מהקבלן: 4.4

כל עובדי הקבלן יעברו בדיקה ואישור יחידת הביטחון. עובד שלא יאושר לא יוכל  -

 להיכנס למתקן ולהשתתף בביצוע העבודות.

 כל עובדי הקבלן יעברו הדרכות בטיחות במתקן. -

 צרף אישורי בדיקה.כלל הציוד בו ישתמש הקבלן יהיה מאושר ע"י בודק מוסמך, יש ל -

 המערכת תהיה מוארקת כנדרש ותאושר ע"י חשמלאי המתקן לפני ביצוע העבודה. -

אין אישור להתזת חול  – או שו"ע בלבד "NASTRAעבודות הניקוי יבוצעו ע"י התזת "  -

 צורני מכל סוג.

 בזמן ההתזה על העובד להיות מחובר למסכה תקנית המזינה חמצן באופן רציף. -

י ההתזה המערכת תהיה מחוברת למשבת תקני האחוז בידי המפעיל במהלך כל שלב -

 לא תינתן כל אפשרות לעבוד ללא משבת.

 העבודות כוללות איסוף הגריט המותז ופינויו מהמתקן. -
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לפני תחילת העבודות יאשר הקבלן את מערכות הצבע בהם יעשה שימוש, המערכת  -

 שתיבחר תהיה בהתאם למפרט הטכני של המזמין.

, COCהצבע בהם יעשה שימוש הקבלן יגיעו סגורים בצירוף אישורים ותעודות כל פחי  -

 יאוחסנו במקום מוצל במתקן, יכוסו ויטופלו ע"פ ההנחיות במפרט הטכני למכרז זה.  

לא יינתן לבצע  –ערבוב הצבעים יבוצע ע"י מערבל ייעודי חשמלי או פנאומטי בלבד  -

  ערבוב ידני.

חידה כוללים את כל הנדרש להפעלת הציוד במאצרת מחירי הי –הגג עומד על רגליו -

 המיכל והעברת הצנרת אל גג המיכל.

עבודות הצביעה  הינם עבודת קומפלט למ"ר וכוללת את כל העלויות הנדרשות  -

מהקבלן לביצוע העבודה: חומרים, הגעה לכל נקודה בגג/ריצפת המיכל, אביזרים, 

 דת ציוד מגג המיכל וכד' .מדחסים, סולר, אביזרי הרמה, ציוד, הרמה והור

 לאחר תחילת עבודות הצביעה לא יהיה ניתן להחליף מערכת צבע . -

ות את שאריות הגריט לאחר הניקוי באחריות הקבלן לאסוף, לנקות ולהוריד ולפנ -

 ברצפה.

נקודת מילוי מים תינתן לקבלן בשטח המתקן, על הקבלן להתחבר לנקודת ההזנה 

  שלו ולפרוס צנרת עד לנקודת העבודה

מחירי היחידה כוללים את כל הציוד, האביזרים וכ"א הנדרש להוצאת הגריט מהמיכל  -

 ופינויו מהמתקן.
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  חומרים וציוד  .54
    

לביצוע הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים  -אספקת חומרים ע" הקבלן   א.
שעל הקבלן  ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל מפורטים החומריםהעבודות 

  לספק:
מ"מ של  0.5-2.0כדוגמת טמגריט  Gritsגרגירים אברזיביים מאושרים 

מדללים, צבעים, פיגומים ועריסות וחומרים , שו"עאו   NASTRAאו  "טמבור"
  הנדרשים לצורך הגנה זמנית על העבודות מפני נזק.

כל החומרים שאספקתם חלה על הקבלן כאמור לעיל, יהיו על חשבונו 
  ם נחשבת ככלולה במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות.ותמורת

  
הקבלן יספק את הצבעים בפחים חדשים ויפתחם בנוכחות המהנדס ו/או   ב.

נציגו. אין להשתמש בפחים ללא זיהוי מלא, כולל שם יצרן, שם וקוד מוצר, 
יש להגיש   תעודות מעבדה לכל  גוון, ברק, מספר מנה ומועד פג תוקף.

  המדללים. המדללים יהיו מיצרן הצבע בלבד ומאושרים על ידו.החומרים ו
  הקבלן לא יערבב קופסאות צבעים אלא רק באישור המהנדס.

  
הקבלן יעביר לרשות המהנדס את תעודות המשלוח, כולל מס' סדרה ומס'   ג.

  מנה לצבעים שרכש ויזהה אותם בנוכחות המהנדס או נציגו באתר.
  
 ת לצביעה.אין להשתמש בקופסא משומש  ד.

 
הקבלן יספק את הצבעים במנות כך שכל מנה תספיק לצביעתו של מיכל   ה.

 שלם אשר בעבורו יועדו.
  

הצבעים שיסופקו יהיו בעלי אורך חיי מדף ארוכים מתקופת הביצוע   ו.
יש לאחסן את כל  המתוכננת. כל הצבעים יהיו לשימוש  לפני מועד פג תוקף.

את הצבעים והמדללים בחוץ  אחסןין לוא ,הצבעים והציוד במכולה סגורה
  גשם.לחשופים לשמש או 

  
כל הציוד, הכלים, הפיגומים והעריסות שיידרשו לביצוע העבודות יסופקו על   ז.

ידי הקבלן ועל חשבונו ותמורתם תחשב ככלולה במחירי היחידה הנקובים 
  ברשימת  הכמויות.

שאושרו ע"י  נייםפיגומים ועריסות תקתשומת לב הקבלן מופנית לכך כי רק 
  בודק מוסמך ומוכר ע"י משרד העבודה ישמשו לביצוע עבודות.

לפני הצגת וקבלת האישור למהנדס לא תבוצע כל עבודה/בדיקה על גבי 
  הפיגום / עריסה.

בכל מקרה אישור תקינות הפיגומים והעריסות ע"י המהנדס ו/או בא כוחו 
תקינות ובטיחות אינה פוטרת בשום מקרה את הקבלן מאחריותו לטיב, 

  הפיגומים או התמיכות.
  

כנ"ל יספק הקבלן אישורים בתוקף של בודק ממשלתי למדחסי האוויר ולדוד   ח.
  בהם הוא מתכוון להשתמש.הגרגירים השוחקים ניקוי 

  
מהגגות ישתמש הקבלן בשרוול סגמנטים  הגרגירים השוחקיםלצורך פינוי   ט.

קן וזאת כדי לא לפזר את קשיח ובמכולה המיועדת לפינוי הסופי מהמת
  באוויר החופשי ובשטח סביב למיכל.הגרגירים ושאריות הצבע 
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  מנהל העבודה  .64
  

הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה מיומן לצורך ניהול העבודות נשוא חוזה זה אשר 
  יהיה נוכח במקום העבודה בעת ביצוע העבודות.

כלשהן ללא נוכחותו של מנהל  לא יותרו כניסת עובדים למתקנים וביצוע עבודות
  העבודה במקום.

 וצביעה גרגיריםעל מנהל העבודה להיות מיומן ומנוסה בעבודות ניקוי בהתזת 
. מנהל העבודה יהיה אחראי לכך שהעבודות תבוצענה על פי רכיבי-במערכות צבע דו

יש להשתמש אך ורק במערבל  הנדרש בתנאי המכרז/חוזה ועל פי הוראות המהנדס.
  ורק במדללים שסופקו על ידי יצרן הצבע בלבד. ,מאושר בטיחותית מכאני

או ב' של ו/יש להשתמש במכשור מדידת נפח או משקל של יחסי הערבוב לחלק א' 
  הצבע.

במקרה והמהנדס ייווכח כי מנהל העבודה אינו ממלא את תפקידו כנדרש, זכותו 
  שעות. 48לדרוש את החלפתו ועל הקבלן לבצע זאת בתוך 

  
  

  אופן ביצוע העבודות  .74
  

  
  

  
כל שלב מהעבודות יהיה טעון אישור המהנדס ו/או בא כוחו בכתב ביומן   ב.

ם העבודה, משמעות הדבר: לאחר גמר ניקוי המתכת בהתזת גרגרי
 לא יחל הקבלן לצבוע לפני שקיבל אישור על ניקיון שטח המתכת מאושרים

נות בין כל שכבה , כנ"ל לגבי צביעת שכבות הצבע וההמתודרגת החספוס
אין לעבור על זמן ההמתנה המותר לפי דפי  ושכבה בהתאם למפרט.

  הנתונים הטכניים.
במידה והקבלן יבצע עבודת צבע לפני קבלת אישור בהתאם, תוסר שכבת 

  הצבע ע"י הקבלן ועל חשבונו.    
  

הקבלן יציג בפני המהנדס את אופן ושיטת ביצוע העבודות, ניקוי וצביעת   ג.
ים ברצועות או שכבות ורק לאחר קבלת אישור מהמהנדס יפעל המיכל

  בהתאם.
  

או  על הגגגרגירים  צביעה, ואסור לאחסןהבזמן גרגירים לא יהיו כל שאריות   ד.
מכוסים בברזנט למנוע רטיבות הרצפה. הגרגירים ירוכזו במאצרת המיכלים, 

  שלהם. אין להשתמש בגרגירים לחים.
לפני תחילת הצביעה. על  הרצפה/מהגגהגרגירים  בכל יום יש להוריד את כל 

הקבלן לתכנן את עבודתו כך שלא יכנס לצביעה בשעות החשיכה עקב פינוי 
  .הגרגירים

  
ובהפסקות בביצוע כרוכה בתיאומים או הרצפה צפים הגגות העבודה על   ה. 

בביצוע עבודות תיקוני פלדה ע"ג  באם יתגלהצורך עקב מסיבות תחזוקתיות 
יימת. על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן ויידרש להפסיק את הפלדה הק

העבודות עד להשלמת התיקנים הנדרשים. עבודות אלו יבוצעו בלו"ז דחוק 
  וצפוף ע"מ לאפשר סיום מהיר ככול הניתן של העבודות המשניות לחוזה זה.  
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המדחס עבודה מתחת לגגות צפים, ע"ג רצפת  המיכל, כוללת את אספקת   .ג
וורור מתאים של החלל מעל הגג הצף ומתחת לגג הצף מפוחים יסופקו לביצוע א

  ע"י המזמין.
  

  
  
  

  עובדי הקבלן וקבלני משנה  4.5
  

הקבלן יעסיק לצורך עבודות הצביעה עובדים מקצועיים בעלי ניסיון רב בעבודות ניקוי 
  רכיביים. -ובעבודות צביעה בצבעי תעשייה דו  בגרגירים מאושרים

מסמכים וכו') ויקבל  -יסיונו האישי המקצועי של כל עובד (תעודות הקבלן יציג את נ
לקבלן יהיה עובד אחראי להכנת  את אישורו של המהנדס להעסקתו כאיש מקצוע.
  הצבעים, שקילה ומדידת יחס ערבוב באופן מדויק.

  לא יועסקו קבלני משנה בעבודות נשוא חוזה זה.  
  
  
  
  
  

  מים  4.6
  

ר המים הדרושות לביצוע העבודות במתקנים בהם הקבלן יקבל את נקודות חיבו
יעבוד. כל החיבורים הנדרשים לצורך אספקת המים וכן אספקתם ממקורות אחרים, 

  במקרה של הפסקות, יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.
  
  

  חשמל  4.7
  

הקבלן יספק את החשמל הדרוש לו לביצוע עבודתו, במידה ויהיה ביכולת החברה 
  מל  יוכל הנ"ל לקבל.לספק לקבלן חש

  
  

  פינוי פסולת  4.8
  

ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו  יםפינוי הפסולת מהעבודות ובכלל זה משומש
והתמורה לכך כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות. מיכלי האחסון יהיו תמיד 

  נקיים לפני הצביעה בסיום יום העבודה.
ינוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום למקום פוהקופסאות הקבלן יפנה את הפסולת 

  עימו.
  הקבלן יציג למהנדס אישור בכתב מהרשויות למקום הפינוי לפני ביצוע הפינוי.

  
  

  שעות עבודה במתקני הדלק  4.9
  

בחוזה זה, יורשה הקבלן להיכנס למתקנים  2.36בהמשך ומבלי לגרוע מסעיף 
ו. תיאום שעות ולהיות נוכח בהתאם רק בשעות העבודה הרגילות במתקנים אל

העבודה ייעשה עם מנהל המתקן וכפי שירשם בהיתר העבודה היומי שיימסר לקבלן 
  בתחילת העבודות היומיות.
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לא תבוצענה עבודות בשטח המתקנים בימי שישי, ערבי חגים ובחוה"מ, אלא באישור 
  מנהל המתקן ובתיאום מראש עם המהנדס.

ו/או עיכובים כלשהם בשל הגבלות  הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות
  בעבודה הנובעות משעות העבודה הנהוגות במתקנים.

  
  

  הוראות בטיחות  4.10
  

  בחוזה זה להלן פרוט הוראות הבטיחות: 2.55בהמשך ומבלי לגרוע מסעיף   
    
  הוראות כלליות  א.  

  על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק באתר:
  

מצאות אמצעי עזרה ראשונה הקבלן אחראי להי -עזרה ראשונה   1 -א
  מתאימים ועובד הבקיא בשימוש בהם.

הקבלן אחראי שבכל משמרת ואתר עבודה ימצא רכב  -רכב חירום    2 -א
  חירום.

  החברה תספק לקבלן אמצעים לכיבוי אש ועל הקבלן לשמור על תקינותם.
  במקרה של פגיעה באמצעי הכיבוי יקוזזו מחשבון הקבלן עלויות התיקונים.

  
  הוראות בטיחות  מיוחדות  ב.  

העבודות יבוצעו רק לאחר קבלת היתרים: היתר בטיחות בתחילת העבודה 
  והיתר ביצוע יומי.

  אין לדבר בפלאפון בשטח המתקן.    
כלי העבודה הבאים במגע עם המתכת יהיו מחומרים שאינם יוצרים ניצוצות. 

ם במידה והקבלן משתמש בבמה מתרוממת חלה עליו חובה להתקינה ע
  אישור בודק מוסמך.

הקבלן ימציא אישור בודק מוסמך בתוקף למדחס ודוד ההתזה, הדיזה/אקדח 
  ההתזה יהיו עם משבת.

  סטטיות.-נעלי העובדים יהיו נעלי בטיחות אנטי
  

  תנאי עבודה מיוחדים  ג.  
  

עבודות הניקוי ו/או הצביעה ייעשו במיכלים המכילים תזקיקים ולכן יש לוודא 
חדים שימנעו היווצרות של חשמל סטטי, ניצוצות או כל סכנת תנאי עבודה מיו

מאגף התפוצצות או בעירה אחרת ולקבל על כך אישור בכתב מראש 
. בין שאר תנאי העבודה המיוחדים כאמור ינקוט הקבלן באמצעים הבטיחות

  הבאים:
האזמלים והפטישים, המברשות וכל הכלים העשויים לבא במגע עם מתכת 

יהיו מנחושת, ברונזה, פליז או נתכים של פליז או נחושת,  המיכל או הצנרת
  שאינם מפיקים ניצוצות.

  
והדיזה של  עם צינור ההתזה  , דופן המיכל, המפעילהגרגיריםהמדחס, דוד 

חייבים להיות מחוברים , או אקדח ההתזה ומיכל הצבע הגרגירים ריסוס 
ממ"ר  4חשמל חשמלית האחד לשני וכולם יחד מחוברים להארקה ע"י כבל 

שחובר בצורה יציבה ומקצועית להבטחת מוליכות טובה (התנגדות הכבל 
  אום). 20והחיבורים לא תעלה על 

אין להתחיל בביצוע העבודות לפני בדיקת חשמלאי החברה ואישור ביומן. על 
הקבלן להבטיח תקינות החיבורים במשך כל זמן ביצוע העבודה. בסמכותו 

את המוליכות של מערכת ההארקה ובמקרה  של המהנדס לבדוק מדי פעם
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שאינה עונה לדרישות המפורטות לעיל, להורות על הפסקת העבודה עד 
  לתיקון המערכת בהתאם.

  
כל הפתחים הנמצאים על גג המיכל, כגון פתחי מדידה ואביזרים אחרים אשר 
דרכם יכולים להימלט גזים לאטמוספירה, ייאטמו על ידי הקבלן באופן 

כן ייבדק האטם ההיקפי של הגג הצף על מנת לוודא כי אינו  מוחלט. כמו
  פגום וכי הינו אוטם את המרווח שבין גג המיכל לבין הדופן כראוי. 

  
הקבלן ידאג להצבת ציוד לכיבוי אש מתאים (בנוסף למערכות הקיימות 
במסוף) במקומות המיועדים לכך, בהתאם לנוהלי הבטיחות והוראות 

  ועד לסיומה. המהנדס מתחילת העבודה
  

על דופן או על גג של מיכל ללא נוכחות עובד גרגירים אין לבצע ניקוי בהתזת 
  המוסמך בהפעלת הציוד לכיבוי אש האמור.

  
  

שעות  24או כאשר צפוי לרדת גשם במהלך  אין לצבוע בימים גשומים
כאשר רק מגמר הצביעה לפחות. מותר לנקות בהתזת גרגירים ו/או לצבוע 

מ"צ מעל לנקודת הטל. לקבלן יהיה מכשיר  3 -לפחות בתכת טמפרטורת המ
, והוא יבדוק טמפרטורת Dew point Measurement Gage לבדיקת לחות

או ו/לפני כל התחלת עבודה  ונקודת הטל ליד פני שטח המתכתמתכת 
  צביעה.

  
  לחוזה. 2מצורפות הוראות בטיחות של החברה בנספח   ד.  

  
  

  פיקוח ובקרת איכות  .14.11
  

הקבלן יבצע ויהיה אחראי לביצוע בקרת איכות מלאה עצמאית לעבודות הצביעה 
שתכלול בין השאר: בדיקת הכנת שטח, בדיקת ניקיון ומלחים, רישום החומרים 
והצבעים, תאריכי יישום כל שכבה ושכבה וזמנים בין שכבות, תנאים סביבתיים, עובי 

ת להצלחת העבודה ועל פי שכבות הצבע השונות, וכל הבדיקות האחרות הנדרשו
מפרט זה. טפסי בחינת צבע של הקבלן יצורפו ליומן העבודה. בנוסף לבקרת האיכות 
של הקבלן תבוצע הבטחת איכות על עבודות הצביעה על ידי המהנדס או/ו נציגו. יש 

  לזמן את יועץ הקורוזיה באבני דרך ראשיים.
  
  טעמואישור היצרן על הצבעים והקבלן ופיקוח מ  .114.11.
  

יצרן הצבעים יאשר לקבלן המבצע שהמערכת המוצעת על ידו ובעוביים המצוינים 
שנים. בתום  15עומדת בדרישות המפרט הטכני הזה ומיועדת לאורך חיים צפוי של 

 ISO 4628/3 - 1982 (E)) מהשטח  1%שנים שטח החלודה הצפוי לא יעלה על  15
Rust: Ri 3 or less).  

הקבלן לביצוע עבודת הצביעה בחומריו, וכן יבצע בדיקות יצרן הצבעים יאשר את 
אקראיות על פי שיקול דעתו באתר העבודה על מנת לוודא שהקבלן המבצע עובד על 

  פי הדף הטכני של כל מוצר, ובהתאם להוראות בכתב של יצרן הצבע.
למען הסר ספק, אישורים אלה של היצרן אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו 

  פי החברה לחומרים ולעבודות שיבצע במסגרת חוזה זה.הבלעדית כל
  

  
  הפיקוח / הבטחת איכות  .214.11.
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הפיקוח על העבודות מטעם המזמין יעשה באמצעות המהנדס, נציגיו ויועצים 
חיצוניים אשר ימנה לצורך הפיקוח. פקוח / הבטחת איכות זאת אינו פוטר את הקבלן 

  ריותו המלאה לאיכות עבודות הצביעה.מלבצע ביקורת איכות באופן עצמאי ומאח
  הפיקוח יכלול:

  אטמוספריים -תנאים סביבתיים   -
  אחסון חומרים בשטח, וסדר וניקיון באתר העבודה.  -
קבלת הצבעים, המדללים וגרגרי ההתזה בהתאם לדרישות מפרט זה,   -

  ורישום שם ומספרי מנה לחומרים.
  וס וצפיפות פרופיל העיגון).הכנת פני השטח לצביעה (ניקיון, עומק / חספ  -
טיפול בצבעים, צביעה וייבוש בהתאם לדף הטכני של המוצר ובהתאם   -

  להוראות הכתב שינתנו על ידי יצרן הצבע.
  בדיקת עובי צבע רטוב.  -
  רמת הניקיון, וזמני הייבוש בין כל שכבה ושכבה.  -
  .Latest EditionPA 2 -SSPCמדידת עוביי צבע יבש לפי   -

  , קריטריון הקבלה: עובי מעל למינימום הנדרש.בכל מקרה
  בדיקה חזותית של הצבע שיושם לצורך תיקון פגמים בצביעה.  -
מדידות נוספות של אבטחת איכות (הידבקות, בדיקת מלחים, איתור חורי   -

וכו') לפי שיקול דעתו של המהנדס באתר או/ו נציגיו  Holiday Testingסיכה 
  ומיים מקובלים.באתר ובהתאם לתקנים בינלא

  כל פרמטר נוסף שנודעת לו השפעה על איכות ביצוע ההגנה בפני קורוזיה.  -
  

לא יוחל בביצוע של כל שלב משלבי העבודה דהיינו אישור על החומרים ואספקתם, 
הכנת שטח, צבע יסוד, צבע ביניים וצבע עליון בטרם נבדק ע"י ביקורת האיכות של 

ביומן העבודה לתחילת כל   מראש ובכתבס אישור הקבלן ובטרם ניתן על ידי המהנד
  שלב של העבודה.

כל עבודה אשר תמצא פגומה כתוצאה מעבודה לקויה או בגלל שימוש בחומרים 
פגומים או כתוצאה מרשלנות או מכל סיבה הנובעת מפעולה או ממחדל מצד הקבלן, 

  תתוקן מיד לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו.
י החברה אינו פוטר את הקבלן מחובת הפעלת נוהל בקרת איכות הפיקוח על ידי נציג

  עצמאי בכל תהליכי העבודה.
ברשות הקבלן בשטח יהיו מד לחות וטמפרטורה, ומכשור לבדיקת עובי צבע רטוב 

  ויבש תקינים.
למניעת כל ספק, הפיקוח של החברה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

  רים אשר סופקו על ידו.והבלעדית לגבי טיב העבודה והחומ
הקבלן יהיה האחראי היחידי עבור עבודות הניקוי וצביעה למשך כל תקופת האחריות 

  שבחוזה.
 
 
  
  מילוי יומן עבודה יומי על ידי הקבלן  .314.11.
  

שיתאר את  DIS (DAILY INSPECTION SHEET( יומן עבודה יומיהקבלן ינהל 
  מהלך העבודה במשך כל יום העבודה.

שם המיכל / הפרוייקט, שם הקבלן והעובדים, ציוד, אמצעי  -יומי יכלול:כללי הדיווח ה
  בטיחות.

טמפרטורת , טמפרטורת סביבה, לחות יחסית, מזג אויר -תאור תנאים סביבתיים 
  .∆T נקודת הטל, מתכת

, נוכחות אבק, שומנים, מלחים, לכלוך וזיהומים חספוס, דרגת הניקיון -הכנת שטח 
  ג הגרגירים.אחרים, גודל וסו
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קוד חומר ומספרי מנה ספציפיים, יחסי  ציוד צביעה ועזר, שם מסחרי, -צביעה 
, זמני ייבוש עובי צבע יבש, עובי צבע רטובשם המדלל,  ערבוב, טיב הכנת הצבעים,

, כיסוי, ברק בדיקת פגמים, מראה חזותי של הפילםבין שכבות, ניקיון בין שכבתי, 
  ).D ASTM 3276הצורך ( וגוון ובדיקות נוספות על פי

בסוף כל יום עבודה יוגש היומן לאישור המהנדס או נציגו כשהוא מלא בפרטים הנ"ל 
  וכשהוא חתום ע"י הקבלן או מנהל העבודה באתר.

  
  קבלת העבודה ואחריות  4.11.4

  
  תהליך קבלת העבודה  4.11.4.1

  
פרט בגמר העבודה יערוך המהנדס בדיקות המאמתות את מילוי כל דרישות מ

הצביעה. במידה ויתגלו ליקויים, יורה המהנדס לקבלן לבצע תיקונים נדרשים. בתום 
הבדיקה או בתום תיקון הליקויים יאשר המהנדס קבלה זמנית של העבודה ויחתום 

לתנאים הכללים של החוזה  2.47על תעודת גמר לעבודות, הכל כמפורט בסעיף 
  ).2(חלק 

ת קבלה סופית. בהעדר ליקויים הקבלן לפני תום תקופת האחזקה תיערך בדיק
  ).2של התנאים הכלליים לחוזה (חלק  2.50ישוחרר מאחריותו כמתואר בסעיף 

 ISOכמוגדר בתקן ( 0%בתום תקופת האחזקה נדרשת היעדרות חלודה מוחלטת 
4628/3-1982(E) Rust Scale: Ri 0.(  

  
של פגיעה חיצונית  כל קילוף של שכבת צבע, קורוזיה או כל נזק אחר שאינו תוצאה

או/ו נזקים מכניים יתוקן על ידי הקבלן אשר יישא בכל ההוצאות של התיקון כפ 
  שמוגדרות בחוזה.

  
  אחריות הקבלן  4.11.4.2

  
) שנים מיום הוצאת תעודת הגמר 3תקופת האחזקה לעבודות הצביעה היא שלוש (

  על העבודה כמתואר לעיל.
די פגיעה חיצונית או מכנית ברציפות האחריות אינה כוללת כשלים שנגרמו על י

הציפוי על ידי גופים קשים, כתוצאה מפעילותם של גורמים אחרים על המיכלים 
  ובסביבתם.

הקבלן יהיה אחראי למילוי מדויק של כל החוקים ותקנות העבודה הממשלתיות וכן 
  של כל התקנות של רשויות מוסמכות אחרות החלות על עבודות נשוא מפרט זה.

  
  וכר כל טענה של הקבלן כי לא ידע את החוקים או התקנות.לא ת

למניעת כל ספק, זכותו של המהנדס לפקח, לבדוק, לבקר, לאשר ולהורות, לא 
תתפרש בשום מקרה כמטילה חובה כל שהיא על המהנדס או על החברה ביחס 

  לעבודות שהקבלן מבצע.
  

) שנים 3שך שלוש (הקבלן יהיה האחראי היחידי עבור עבודות הצביעה שיבצע למ
מיום גמר ביצוע העבודות. במידה ויבוצעו תיקונים, הקבלן יישא באחריות לגבי 
התיקונים הנ"ל למשך שנה נוספת מיום גמר ביצוע התיקונים. במשך תקופת 
האחזקה יהיה על הקבלן לתקן כל פגם, אשר עליו יודיע לו המהנדס בתוך שבועיים 

ע לצורך ביצוע העבודה במועד הנ"ל, החברה מתאריך ההודעה. אם הקבלן לא יופי
רשאית לבצע את התיקון על חשבון הקבלן. במידת האפשר, תקבע החברה את 
  התיקונים שיש לבצע לאחר כל חורף, 

  במשך שלוש השנים הנ"ל, כדי למנוע התפשטות הפגמים שיתגלו.
על  Sa 2.5ביצוע התיקונים ייעשה על ידי התזת גרגירים משוננים מאושרים לדרגה 

 ה מחדש לפי דרישות המפרט והמהנד, וצביעSIS 055900פי התקן השבדי 
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  מערכות צבע
  
  

  
  

  
 מיכל דלק. ורצפת מפרט צביעת פנים 4.14

  
 מוצקים: 100% –צביעת הרצפה במערכת אפוקסי 

 
מפרט צביעה פנימית של רצפת מיכל דלק (+מטר בהיקף דופן מיכל תחתונה ) לכל 

ע, דס"ל, קרוסין, סולר נפט ועבור דלק גולמי עד טמפרטורה של סוגי התזקיקים  בנ"
  מ"צ. 90

  כללי
 MTBE-ETBE and / or Metanol orמערכת ציפוי אפוקסי לבנזין נטול עופרת  (

B.T.X.סולר, קרוסין או נפט גולמי (.  
  מערכת בעלות עמידות כימית גבוהה, ללא מדללים, גמישה.

  ללא מדללים תוצרת סיגמא: Solvent lessמערכת מאושרת לדוגמא: מערכת 
Sigma Novaguard 840, 100% SBV מערכת זו מתאימה גם לשיפוץ מכלים .

  ישנים
  לבנ"ע, שבהם יש גומות קורוזיה במתכת.

  מוצקים וגמיש ניתן למלא את הגומות ללא הגבלת עובי.  100%מאחר והציפוי בעל 
  .Sigma Novaguard 840מילוי גומות יבוצע במידת הצורך, למשל בשפכטל עם 

בלבד, ולא מגוונים באמצעות מערכת גוון   Ready Madeהצבעים יהיו מגוונים
  משחתית. 

כלומר, נדרש גיוון בפיגמנטים יבשים בלבד במפעל יצרן הצבע, ולא באמצעות 
  משחות גיוון.

  
 טיפול בפלדה לפני עבודות הצביעה 4.14.1

 
 חילת עבודות הצביעה.כל עבודות הריתוך והשיפוץ יגמרו לפני ת 
 .בדיקות אטימות המיכל יבוצעו במים מתוקים 
  יש להשחיז (החלקה קלה) ולעגל ריתוכים. לא יהיו פינות חדות וזווית ישרה. יש

 NACEלהסיר את כל נתזי הריתוך, שלקות ריתוך וקשקשת לפי התקן האמריקאי
RP 0178 "D"   יש לטפל ולעגל את כל הקצוות .edges  מ לפחות.מ 2לרדיוס" 

  לאחר יישום הפריימר, כל השטח והריתוכים יבדקו מחדש לגילוי פגמים
בפלדה ובריתוכים. במידת הצורך יש לבצע תיקונים במתכת ובריתוכים 

 לפני המשך צביעה.
 

 הסרת שומנים ומלחים לפני ניקוי גרגירים 4.14.2
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  לפני התחלת ניקוי גרגירים, יש להסיר מלחים, שומנים וגריז לפיSSPC 
SP 1 יש לבצע שטיפה במים חמים וסבון אקוקלין .

2230(ECOCLEAN 2230)   ואחריה שטיפה יסודית במים מתוקים או
ניטרלי. כל עבודות הניקוי  pHקיטור להסרת שאריות סבון וקבלת 

 והשטיפה יגמרו לפני תחילת עבודות הכנת שטח לצביעה.
  ספרות או בלחץ קיטור אטמו 150בלחץ גבוה  חמיםיש לשטוף במים מתוקים

 .לפני התזת גרגירים
  מיקרוגרם לסמ"ר  3רמת מלחים מרבית לאחר ניקוי גרגירים ולפני צביעה תהייה

)-Cl(  כפי שייבדק בשיטת המוליכות לפיBRESLE  או בעזרת ערכה לבדיקת
. במידה ורמת המלחים  SCAT kitאו בעזרת ערכת CHLOR-RIDכלורידים 

גבוהה מהנדרש, השטח יישטף בלחץ גבוה בקיטור, שיוצר ממים נטולי יונים. 
עד קבלת רמת המלחים המותרת.  במים נטולי מלחיםלחלופין, תבוצע שטיפה 

 בדיקת מלחים תבוצע בנוכחות המפקח.
  ,ביצוע הבדיקות על ידי ובאחריות הקבלן, שידווח תוצאות למהנדס

ת ביצוען ביומן העבודה או בטפס בחינת צבע שיצורף וירשום תוצאו
 ליומן.

  ,2 לפחותיש לוודא ניקוי השטח שלפני פתחי האדם והכניסות למיכל 
מטר מהפתח, שיהיה ללא שמן, גריז לכלוך, זיהום ומים, על מנת למנוע 
הכנסת לכלוך לתוך המיכל ע"י העובדים. העובדים ילבשו לבוש נקי 

 קיות עם כיסוי מתאים. ומתאים, כולל נעלים נ

  יש למנוע לכלוך על הרצפה מתחתית הגג הצף, למשל ע"י ניקיון ו/או
שטיפה בחומר אברזיבי של תחתית הגג הצף, לפני הכנת שטח וצביעת 

 הרצפה.
פגמי שטח הנגלים בתהליך ניקוי הגרגירים או/ו לאחר הצביעה ביסוד יושחזו, 

  ימולאו ויטופלו כנדרש
  

  
 מוספריים (לחות וטמפרטורהתנאים אט 4.14.3

 
 .C 015. טמפרטורת המתכת מעל 85%הלחות היחסית תהייה מתחת  . 1
 מעל לנקודת הטל. C 03 לפחותטמפרטורת המתכת תהיה  . 2
  יש לוודא מיכל מאוורר ותחלופת אוויר מתאימה. . 3

 
  
  

 צביעה פנימית
 

 יש להסיר מלחים, שומנים וגריז לפי ניקוי ראשוני :SSPC SP 1.  
  .Cl-עבור יוני כלוריד  2micrograms / cm 3מרבית מותרת  כמות מלחים

 דרגת ניקיון (ISO 8501-1) ניקוי לדרגה :Sa21/2  לפחות בהתזת גרגרים
 J-Blast Supa copper, מסוג Grit blastingאברזיביים משוננים מאושרים 

slag    או אלומיניום סיליקט מסוגEUROGRIT BV, Type X, Size 0.5 - 1.6 
mm ו מסוג אASILIKOS, melting slag grits, Size 0.5 - 1.4 mm  או ברזל
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או ש"ע מאושר מראש על ידי המהנדס / היועץ  SW GRIT 0.5-1.5 mmסיליקט 
  ומשרד העבודה בלבד. 

  אין להשתמש בחול או בזלת.
 דרגת חספוס (ISO 8503) חספוס זוויתי ::Grit  

)y5, R100 microns-Grade Medium to Coarse G (50.  
 :סילוק הגרגרים והאבק מתוך המיכל לפני צביעה,  סילוק כל הגרגירים והאבק

  . HEPA filtersושאיבת אבק עם שואב אבק תעשייתי מצויד עם 
 בדיקת אבק )ISO 8502-3 יש לבדוק שלא נשאר אבק על פני השטח בעזרת :(

היא  (דרגת האבק  המרבית שמותרת ISO 8502-3פי התקן  נייר דבק שקוף על
  לפי התקן). 1דרגה 

  .HEPA filtersלא תורשה עבודה של הקבלן ללא שואב אבק תעשייתי מצויד עם 
  לא תורשה התחלת צביעה לפני שסולקו כל שאריות הגרגירים והאבק מהמיכל. 

  : הערות
  ים, אלא במים מתוקים בלבד. - אין לבצע בדיקת אטימות המיכל עם מי 
  מתוקים בלבד או לחץ קיטור.כל השטיפות יבוצעו בלחץ מים  
יש לבצע בדיקת מלחים לאחר הכנת שטח ולפני צביעה. רמת מלחים מרבית  

 לאחר ניקוי   
כפי שייבדק בשיטת  )Cl-מיקרוגרם לסמ"ר ( 3גרגירים ולפני צביעה תהייה  

 CHLOR-RIDאו בעזרת ערכה לבדיקת כלורידים      BRESLEהמוליכות לפי 
  .   SCAT kitאו בעזרת ערכת

במידה ורמת המלחים גבוהה, השטח יישטף בלחץ גבוה בקיטור, שיוצר ממים 
  נטולי יונים. 

  לחלופין, תבוצע שטיפה במים נטולי מלחים.
מאושרים  Angular Gritsיש להשתמש אך ורק בגרגירים אברסיביים משוננים 

     מראש,
ם סיליקט זוויתי או סיגי פחם או סיגי נחושת או אלומיניו  J-Blast Supaלדוגמא:

  היוצרים את  
  עומק החספוס והפרופיל הזוויתי המתאים. 

  אין להשתמש בחול או בזלת להכנת שטח לצביעה. 
  
  
  
  
  
  

 מטר בדופן בהיקף: 1מערכת צבע פנימית לרצפה, כולל  4.14.4
 

(יש להגיש לאישור מראש ובכתב של המהנדס את חומרי המערכת כולל דפי 
מייצור כל מנות הצבעים, דפי טיב ואישורים, תאריכי ייצור נתונים, תעודות מעבדה 

  ומועדי פג תוקף לכל מנות הצבעים, ותעודות משלוח של החומרים).
רכש הצבעים יבוצע ע"י הקבלן עם קבלת הזמנת העבודה, ולפחות שלושה חודשים 

  לפני התחלה מתוכננת של הצביעה, לאחר אישור מערכת הצבע ע"י המהנדס.



#337558  
 

לצבעים, תאריכי  COCל מנת ייצור תוצאות בדיקות מעבדה ותעודות יש לספק לכ
  ייצור עם נתונים לאורך חיי מדף באחסנה.

  כל הצבעים יהיו טריים ועם יתרת חיי מדף ניכרת. לא יאושרו צבעים שפג תוקפם. 
  לא תאושר הארכת פג תוקף לצבעים מעבר לזמן חיי המדף מהייצור המקורי.

  
תזקיקים, כמו סולר, קרוסין ובנ"ע , מתאימה גם לדלק המערכת תהייה עמידה ב

ועם  Patchesגולמי. המערכת תתאים לצביעת רצפה ישנה עם תיקונים מקומיים 
גימום קל או בינוני. הקבלן חייב לעבוד על פי דפי הנתונים, הוראות העבודה 

  וגיליונות הבטיחות של הצבעים.
ושכת בתוך המיכל, כאשר גם היסוד לעבודה ממ Recoatableכל הצבעים יהיו מסוג 

  וגם העליון יהיו מתאימים לעמידות בתזקיקים, כולל בנ"ע וכן נפט גולמי.
לפני התחלת עבודות הצביעה, הקבלן יאחסן את כל הצבעים באתר תחת גג במבנה 

  או בסככה מוצלת בטרמינל העבודה. 
  .Induction Time -יש לשמור על זמן המתנה הנדרש לפני צביעה 

יש לשמור על יחסי ערבוב מדויקים ע"י שימוש בערכות צבע שלמות מהיצרן או 
  באישור המהנדס בלבד בעזרת מדידה מקצועית לפי משקל או נפח מדויקת באתר. 

  אין לערבב לפי מראה עין.
 

 Generic Paint System - תיאור כללי של המערכת 
  

מים בקיץ לצורך גמר ניקוי לפחות למשך שבועיים י  Recoatableיסוד אפוקסי פנולי
  מיקרון. 75 -חול וצביעת יסוד, בעובי כ

מיקרון  425 -מוצקים, גמיש וללא מדללים, בעובי כ 100%אמין - עליון אפוקסי פנולי 
  לפחות, מבריק    ובגוון קרם בהיר או ירוק בהיר. 

  (יש ליישם צבע עליון ללא מדללים בשכבה אחת לעובי הנדרש).
על קצוות,  Stripe Coats+ מריחות במברשת  מיקרון לפחות  500 -ולל כסה"כ: עובי יבש כ

  ריתוכים, גומות קורוזיה עמוקות,  ואזורים קשים לגישה לאחר כל שכבה.
.  

  
 הערות כלליות לצביעת רצפת המיכל: 4.14.5

 
  ראה דפי נתונים וגיליונות בטיחות של היצרן. דפי הנתונים ותעודות בדיקת

 ור יהיו עם הקבלן באתר מתחילת העבודה ועד סיומה. מעבדה למנות הייצ
  יש ליישם במריחה במברשת שכבתStripe Coat  של הצבע העליון

) על כל הריתוכים, אזורי  SIGMA NOVAGUARD 840(לדוגמא: 
  גימומים, קצוות ופינות חדות לפני יישום שכבה מלאה. 

עם חומר  יש למלא ולהוסיף עובי בגימומים בהתזה או בעזרת שפכטל
 הציפוי העליון ללא מדללים, לאחר יישום הפריימר. 

  הציפוי ללא מדללים מאפשר מילוי הגומות בצבעpit filling   ללא הגבלת עובי
 לשכבה.

   .בשום אופן, אין להוסיף מדלל לצבע ללא מדללים  
 מוצקים. 100%אסור לדלל את הצבע בעל 

  הנחיות היישום , ולפי 60:1היישום במכשיר אייר לס חזק ביחס
  המפורטות של יצרן הצבע.
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  .C 020בערבוב המרכיבים טמפרטורת חלק א' וחלק ב' תהיה מעל 
  .C 020התזה תבוצע כשהצבע בטמפרטורה לפחות של 

במידה וציוד ההתזה חלש, טמפרטורת הסביבה נמוכה או צינור ההתזה 
ה, לקבלת צמיגות נכונ C 030הגמיש ארוך, יש לחמם את הצבע לסביבות 

 על פי הוראות היצרן.
 .שכבה עליונה תהייה בגוון בהיר ומבריק, למשל קרם בהיר או ירוק בהיר 
  יש לזמן את המהנדס או/ו יועץ הקורוזיה לפני התחלת הצביעה, לבדיקת סוג

וגודל הגרגירים השוחקים, מנות הצבעים, אחסון ובדיקת פג תוקף, ותנאי 
 היישום בשטח.

 י בדיקת עובי צבע תבוצע לפSSPC PA2. 
  ביצוע הבדיקה ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. יש לזמן את אבטחת

האיכות של המזמין (המהנדס והיועץ) לקבלת בדיקת עובי מיד בגמר עבודת 
הציפוי על מנת לאפשר ביצוע תיקונים בתוך פרק הזמן המותר לצביעה של 

 שכבה נוספת.
 היות נוכח בביצוע  בדיקת יש לזמן את יועץ הקורוזיה והמהנדס על מנת ל

 Holiday detectorרציפות הציפוי ברצפה ע"י הקבלן לפי התקן 
inspection per NACE RP 0188 ראה גם דרישת .API 652 

Lining Discontinuity acc. to API 652, per Chapter 9.3.4)( 
  המערכת לא תאושר ללא שבוצעו בדיקת ניקוי הגרגירים, העדר אבק לפני

, בדיקות עובי ובדיקות חרירים / רציפות, ניקוי בין שכבות, וזמן צביעה
 המתנה בין השכבות.

  מערכת חלופית אם תוצע לאישור, תכלול כמינימום תוצאות בדיקות מעבדה
מוכרת ובלתי תלויה למערכת השלמה ואישורים לעמידות בכימיקלים + 

 RECOATABILITYוכן נפט גולמי.  כמו כן נדרשת  MBTE  בנ"ע + 
מוכחת ליסוד ולציפוי העליון לפרק זמן סביר המתאים לצורך יישום ותיקוני 

  צבע במגבלות העבודה בשטח. 
שנים של שימוש מוצלח, כולל  5נדרשת, רשימת רפרנס רחבה של לפחות 

אישורים של מעבדה מוכרת בלתי תלויה, ובדיקות מעשיות של חברות 
 הדלק.

 צביעה והייבוש.יש להשתמש במאווררים בעת עבודות ה 
  ,יש לעבוד עם ציוד מוגן התפוצצות ולפי כל כללי הבטיחות לעבודה בגובה

 .Confined Placesעבודה עם פיגומים, ועבודה בתוך מכלים סגורים 

  ימי ייבוש מלאים בטמפרטורה  5מילוי המיכל בנוזלים רק לאחרC 020 
 .לפחות, מגמר כל עבודות הצביעה, כשהמכל פתוח או/ו מאוורר

  ניקוי אברזיבי וצביעה יעשו גם על הרצפה מתחת לתחתית הרגלים התומכות
את הגג הצף. ניקוי הגרגירים והצביעה יבוצעו תוך הרמת הגג והשארת 

 רגלים כאלו).   100 -הצבע להתייבש לפני הורדתו. (במיכל רגיל כ
 

 יישום ובקרה: 4.14.6
 

 היצרן. יש לעבוד לפי דפי הנתונים וגיליונות הבטיחות של 

  יש ליישם שכבותStripe Coats  ,במריחה במברשת על כל הריתוכים
  גימומים, קצוות ופינות חדות. 
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על פינות  Stripe coatsבכל המערכות הנ"ל נדרשות מריחות במברשת של 
  חדות, ריתוכים, גימומים, קצוות, ואזורים קשים לגישה בהתזה. 

שם לכל שכבה ושכבה שכבת החספוס תהיה השכבה הבאה בצביעה, ותיו
מ"מ לפחות מכל צד של הריתוך או  30 -במריחה במברשת בלבד, לרוחב  כ

 הקצה, באזורי גומות ואזורים שהותקפו מקורוזיה וסביבן.

  מספר השכבות יהיה עד קבלת העובי המינימאלי הנדרש. בדיקת עובי חייבת
נקודת להתבצע לכל שכבה, ובמיוחד לפני יישום צבע פוליאוריטן עליון. 

  עצירה המחייבת הזמנת פקוח עליון.

  בדיקת עובי צבע תבוצע לפיSSPC PA2  אוISO 19840 יש לזמן את .
היועץ והמפקח להיות נוכח בבדיקת עובי צבע לפני יישום שתי השכבות 

העליונות, וכן מיד בגמר עבודת הציפוי על מנת לאפשר ביצוע תיקונים בתוך 
 נוספת. פרק הזמן המותר לצביעה של שכבה

 Holiday detector inspection to be executed per NACE RP 0188 - 
 בדיקת הולידיי .

  ,יש לעבוד עם ציוד מוגן התפוצצות ולפי כל כללי הבטיחות לעבודה בגובה
 עבודה עם פיגומים, ועבודה במיכלים ולפי הוראות הבטיחות של תש"ן.

 יקות עובי צבע מקיפות חובה על הקבלן למלא דו"ח בחינת צבע הכולל בד
  לצורך קבלת המיכל. 

הקבלן יגיש תעודות מעבדה ותעודות טיב מיצרן הצבע לכל מנות הצבע 
 שיסופקו לאתר. כל מנות הצבע יהיו טריות, שלא פג תוקפן. 

  ,הקבלן אחראי לספק את כל הצבע לאתר עם תעודות לפני התחלת העבודה
תר או במקום מוגן וסגור ולאחסן את כל הצבע באופן מסודר במכולה בא

 באתר.
  
  

  :נירלט –מערכת תוצרת "סיגמא" 
  לפחות. Sa2.5התזת גרגירים משוננים גסים 

 75בעובי  Sigmaguard 260 Holding Primer אדוקט)-שכבת יסוד אפוקסי פנולי (אמין
  מיקרון.

 425בעובי   SIGMA NOVAGUARD 840שכבת עליון אפוקסי פנולי אמין ללא מדללים
  , בגוון ירוק בהיר (או קרם בהיר).בשכבה אחתון מיקר

  
  

על קצוות,  Stripe Coats+ מריחות במברשת לפחות מיקרון  500סה"כ: עובי יבש כולל 
  ריתוכים, גומות קורוזיה,  ואזורים קשים לגישה לאחר כל שכבה.

.  
  

  :הערות
 Sigmaguardהוא  Sigma Novaguard 840צבע היסוד המומלץ עבור  . 1

  . Recoatableהם צבעי אפוקסי פנולי. שני260
חודש  1הוא עד  Sigmaguard 260זמן המתנה מקסימאלי עבור  . 2

  מ"צ. 30או  20בטמפרטורות 
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  צבע היסוד חייב להיות נקי לחלוטין מכל זיהום לפני צביעת השכבה הבאה. . 3
בצביעת כל שכבה, יש לוודא שהשטח המוכן לצביעה יבש ונקי לחלוטין מכל  . 4

  זיהום.
של   מריחות במברשתומות בעזרת מברשת או/ו שפכטל וביצוע מילוי ג . 5

Stripe coats  ייעשו עם הציפוי העליוןNOVAGUARD 840.  
הוא עד  Sigma Novaguard 840זמן המתנה מקסימאלי בין שכבות עבור  . 6

  מ"צ. 30חודש בטמפרטורה  1מ"צ או עד  20חודשים בטמפרטורה  2
  

מיקום 
  במערכת

עובי מינימלי   אור כלליתי  שם הצבע  זמן המתנה
  (מקרון)

 Sigmaguard 260  שעות 24  יסוד
Holding Primer  

אפוקסי פנולי 
  אדוקט)- (אמין

    
    75  

 SIGMA  שעות 24  עליון
NOVAGUARD 

840    

אפוקסי פנולי 
ללא אמין 

  מדללים

  
       425  

             סה"כ עובי
  500  

  
  

  מערכת תוצרת "אינטרנשיונל"
 

  לפחות. Sa2.5ים גסים התזת גרגירים משוננ
  מיקרון. 30-40בעובי  Interline 982 Holding Primer שכבת יסוד אפוקסי פנולי

מיקרון בשכבה אחת,  460בעובי  Interline 984 שכבת עליון אפוקסי פנולי ללא מדללים
  בגוון ירוק בהיר (או לבן או צהוב בהיר) 

  

  
על קצוות,  Stripe Coatsבמברשת  + מריחותלפחות מיקרון  500סה"כ: עובי יבש כולל 

  ריתוכים, גומות קורוזיה, ואזורים קשים לגישה לאחר כל שכבה.
.  
  

  :הערות
1 . Interline 982  הוא היסוד המומלץ עבורInterline 984  לתזקיקים. היסוד מיועד לשמור

יום לפחות.  21מ"צ עד  25על מתכת נקיה ללא חלודה ולהיצבע מחדש בטמפרטורה 
  מיקרון. 40בור ביסוד את העובי מעל רצוי לא לע

  צבע היסוד חייב להיות נקי לחלוטין מכל זיהום לפני צביעת השכבה הבאה, וללא חלודה. . 2
במצב  Interline 982, יש לבדוק שצבע היסוד Interline 984לפני התחלת הצביעה של 

היסוד. ללא חלודה. מקומות של חלודה יש לתקן בניקוי גרגירים משוננים ותיקון צבע 
  , אם בכלל.5%בד"כ אין צורך בדילול של היסוד מעל 

  בצביעת כל שכבה, יש לוודא שהשטח המוכן לצביעה יבש ונקי לחלוטין מכל זיהום. . 3
 Stripe coatsמילוי גומות בעזרת מברשת או/ו שפכטל וביצוע מריחות במברשת של  . 4

  . Interline 984ייעשה עם הצבע העליון 
 הגימומים, ריתוכים ופינות / קצוות. יש למרוח במברשת את כל
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  מ"צ. 25ימים בטמפרטורה  28הוא  Interline 984זמן המתנה מקסימאלי בין שכבות  . 5
  

מיקום 
  במערכת

עובי מינימלי   תיאור כללי  שם הצבע  זמן המתנה
  (מקרון)

 Interline 982  שעות 24  יסוד
Holding Primer  

      אפוקסי פנולי
    30-40  

    שעות 24  עליון
  Interline 984  

אפוקסי פנולי 
  ללא מדללים

  
   465  

             סה"כ עובי
  500  

  

  מערכת תוצרת " שרווין וויליאמס"
  

  מיקרון. 50-85וחספוס זוויתי   Sa 2.5הכנת שטח: 
מיקרון (מדולל במדלל המקורי  40-75בעובי  Macropoxy C251 צבע יסוד אפוקסי פנולי

  מהיצרן לקבלת
 מיקרון. 40מיקרון ולא פחות מאשר  75. עובי היסוד לא יותר מאשר העובי הנמוך הזה)

מיקרון בגוון לבן מבריק. (או במקומה  450של  Duraplate UHSצבע עליון שכבה אחת של 
  מיקרון כ"א).  250שתי שכבות של 

על קצוות, ריתוכים ואזורים  Stripe Coatsמיקרון לפחות + מריחות במברשת  500סה"כ: 
  שה לאחר כל שכבה.קשים לגי

.  
  הערות: 

מיקרון,  7540--כך שהעובי יהיה בסביבות  Macropoxy C251יש לדלל את היסוד   .א
 מיקרון 75ולא  יותר מאשר 

לפחות.  psi 6,000. לחץ  75:1חייב אייר לס חזק  Dura plate UHSעבור הציפוי   .ב
  דיזה 

  מש 30. , מסנן 0.019-0.021"
מיקרון על גבי היסוד (או  450  בה אחת שלבשכ Duraplate UHSמומלץ ליישם   .ג

מיקרון כ"א מעל היסוד). זמן המתנה מרבי בין שכבות  250בשתי שכבות של 
Duraplate UHS  מ"צ. 25יום בטמפרטורה  14הוא  

  מ"צ. 25שעות בטמפרטורה  14זמן מינימום בין שכבות 
 Duraplate UHSאין לדלל את הצבע   .ד
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 סיכום:

 
מיקום 
  במערכת

עובי מינימלי   תיאור כללי  שם הצבע  זמן המתנה
  (מקרון)

 Macropoxy  שעות 24  יסוד
C251  

      אפוקסי פנולי
    40-75  

  שעות 24  עליון
בין  14

  שכבות

  
Duraplate UHS  

אפוקסי פנולי 
  ללא מדללים

  
   450-500  

             סה"כ עובי
  500-550  

  
  אלו.הקבלן יוכל להגיש לאישור מערכות זהות למערכות 
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  מפרט צבע לקונסטרוקציה פלדה שחורה (ללא גלוון) 4.14.7
  

    
  כללי

הקונסטרוקציה תיוצר מפלדה שחורה ותצבע במערכת צבע רטוב בעלת מספר  . 1
 שכבות צבע, כמפורט בהמשך. 

לפני הכנת שטח וצביעה יש לסיים את עבודות המתכת עם רדיוסים לקצוות ופינות  . 2
צוות. ריתוכים יהיו חלקים ורציפים מתאימים לצביעה מ"מ לפחות, ועיגול ק 2של 

  מקצועית. 
עבודת הצביעה כוללת בחינת צביעה + תיעוד מלא של קבלן הצביעה, תיקוני צבע 
מנזקי הובלה לאתר, תיקוני צבע מפעולות הרמה והרכבה באתר, בדיקות סופיות 

 של בקרת איכות הצביעה והתיקונים באתר.
  

  מערכות צבע רטוב – קונסטרוקציה ללא גלוון
הקונסטרוקציה תהייה מפלדה שחורה, ותיצבע במערכת צבע רטוב במפעל צביעה  . 3

  .  בעל מערכת בקרת איכות צביעה מקצועיתמאושר מראש, 
קונסטרוקציית פלדה שחורה תהייה אטומה לחלוטין ע"י ריתוכי אטימה מלאים 

  , פורים וכדו'. ורציפים, בעיבוד חלק של הריתוך ללא נתזי ריתוך, קעקועים
עבודות הצביעה כוללות תיקוני צביעה במפעל ובאתר, ובחינת עבודות הצביעה 

במלואן ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן שתכלול מפקח מקצועי בעל ניסיון 
  רכיבי. - בנושאי צביעת אפוקסי דו

להלן פירוט מערכות צבע רטוב של טמבור או ש"ע מאושר מראש ע"י יועץ הקורוזיה 
  המזמין.ו

  
 מערכת צבע "טמבור" או ש"ע מאושר מראש 

 : הכנת שטח  .א
 2230ניקוי ראשוני להסרת מלחים, שומנים וגריז, כולל שטיפה בסבון אקוקלין  -

נייטרלי.  pHושטיפה סופית בלחץ מים להסרת כול שאריות הסבון וקבלת 
 לחלופין, שטיפה יסודית בקיטור.

 Saמאושרים ע"י משרד העבודה לרמה  Gritsניקוי אברזיבי בגרגירים משוננים  -
21/2 acc. to ISO 8501-1   

 Grade Medium G – 50-85 µmלפחות, ועם פרופיל חספוס זוויתי 
according to ISO 8503 . 

ניקוי האבק בנשוב באוויר נקי ללא שמן ומים. השטח יהיה יבש, ללא אבק, לכלוך  -
 ושומנים לפני צביעה.

 
 :מערכת הצביעה . 4

 מיקרון. 60-70, בעובי SSPCפיטמרין אפוקסי עשיר אבץ צבע יסוד א . 1
מיקרון  200מיו, בגוון אפור בהיר או לבן שבור בעובי  80צבע ביניים אקופוקסי  . 2

  למניעת נזילות.  השכבה העליונה תהייה על בסיס פיגמנט מיו. בשתי שכבות
 בדיקת עובי אפוקסי מקיפה תבוצע לפני תחילת יישום צבע עליון.

מיקרון  60בעובי של  PEאקרילי טמגלס -ן פוליאוריטן פוליאסטרצבע עליו . 3
מיקרון כ"א, ועד קבלת שטח הומוגני  30-40לפחות, יש ליישום בשתי שכבות של 

  וכיסוי מלא ואחיד. גוון וברק יקבעו ע"י האדריכל.
 שעות לפני יישום שכבה שנייה של פוליאוריטן. 16יש לחכות לפחות 
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בקצוות,  Stripe coatsמיקרון + מריחות במברשת  320: עובי נומינלי סה"כ . 4
  ריתוכים,  אזורי גומות, ומקומות קשים לגישה בהתזה.

 : הערות . 5
 כל מבנה מרותך יהיה אטום בריתוכים מלאים.  .א
 לפחות, ולהחליק ריתוכים. מ"מ 2יש לעגל קצוות חדים לרדיוס   .ב
וות, בריתוכים, קצ  Stripe Coatsיש ליישם מריחות במברשת של שכבות   .ג

שכבות הפספוס יבוצעו במברשת פינות חדות ואזורים קשים לגישה להתזה. 
 . לכל שכבה, ויהיו בגוון שונה מהשכבה המלאה

במידה ולא מגיעים לעובי הנדרש לשכבה, יש ליישם שתי שכבות עד קבלת   .ד
  העובי המופיע במפרט לשכבה.

  .האפוקסיאין להתחיל צבע עליון לפני שנבדק ואושר עובי כל שכבות צבע 
אישור לקבלן לצבוע את  המפקח יבדוק עובי כל שכבת צבע לפני מתן 

כל  Stripe Coatsהשכבה הבאה.  המפקח יבדוק יישום מריחות במברשת 
 שכבה.

. יש להקפיד שלא Over Applicationיש להימנע מיישום שכבות עבות    .ה
ע מעל לצבוע את השכבות בעובי גבוה מדי. בכל מקרה אין להרשות עובי צב

  מהעובי הרשום. אין להרשות נזילות.  40%
 עובי יתר ונזילות צבע יתוקנו. 

יש להקפיד על צביעת הפרופילים מכל הצדדים באופן אחיד, ומדידת העובי   .ו
 לכל היקף הפרופילים כולל בצד התחתון והנסתר.

הצביעה תבוצע במפעל מסודר תחת גג וסככה ולפי הוראות יצרן הצבע.   .ז
  תש"ן יש להתארגן עם ציוד מתאים והגנה על הסביבה. לצביעה באתרי 

קבלן הצביעה יגיש תעודת בחינה של עבודת הצביעה ותעודות איכות   .ח
  לצבעים ולמדללים מיצרן מערכת הצבע.

 
 .M & R -תיקוני צבע  . 6

אלומיניום,  80תיקונים מקומיים יבוצעו, במערכת הצבע הבאה: אקופוקסי   .א
קבלת העובי הכללי, כולל מריחות  עד PEמיו, וטמגלס  80אקופוקסי 

 במברשת בריתוכים, וקצוות.
בהברשה בעזרת מברשת נדרשות יותר שכבות עד להשגת עובי הצבע   .ב

  הכולל הנדרש במפרט. 
 . מיקרון בשכבה 100אין לצבוע במברשת בעובי מעל  

יש להכין את שולי התיקון בשיוף באופן מדורג ובשיפוע מתון, על מנת לקבל   .ג
 בעובי מתאים המשתלב בסביבתו. תיקון נאה

  

  

  

  API 652 – #270568נספח דרישות 
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  כתבי כמויות – 6חלק 
  

  מדידה ומחירים  6.1
  

  תכולת המחירים  6.1.1
  

) יחולו על 6.1אופני המדידה כפי שהינם מפורטים להלן בסעיף זה (  6.1.1.1
המתוארות במפרט הטכני והתוכניות, ואשר נכללו אותם עבודות 

    בכתב הכמויות המצורף למסמכי החוזה.
  

  בנוסף לאמור בפרק המוקדמות יכללו המחירים את האמור להלן:  6.1.1.2
        

  התארגנות הקבלן באתר, כולל אספקת מבנים ארעיים   .א
(למשרד, מחסן, אוכל ושירותים כימיים), במידה וידרשו ע"י 

  המהנדס.
בדיקות המעבדה הנדרשות לפי חוזה זה, והבדיקות לבקרת   ב.

  איכות באתר.
  סילוק פסולת אל מחוץ לאתר.  ג.      

  כל עבודות המדידה של השטח הדרושות לפי החוזה.  ד.    
עבודות הפיקוח וניהול העבודה באתר הנדרשות מטעמו של   ה.

    הקבלן ובכלל זאת פיקוח מטעם יצרני החומרים.
 גרגיריםי אויר, צינורות, כל הציוד להתזת אספקת מדחס  ו.      

  וצבע.
  

  אופני מדידה  6.1.2
  

העבודות ימדדו נטו כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל   6.1.2.1
תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ניתנו סעיפים 
מוגדרים בכתב הכמויות ואילו יתר העבודות, ההוצאות וההתחייבויות 

ן, נחשבות ככלולות במחירי היחידה הנקובים בכתב של הקבל
  הכמויות.

הכמויות תיקבענה לפי התוכניות ו/או לפי ההוראות של המהנדס 
  אשר ניתנו בכתב.

לא תחושב כל תוספת עבור עבודה שנעשתה מחוץ לגבולות שצוינו 
בתוכניות ו/או בהוראות המהנדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור 

  על המינימום הנדרש. עבודה שטיבה עולה
החברה אינה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות 

  הרשומות בכתב הכמויות תבוצענה בחלקן ו/או בשלמותן. 
שינוי או ביטול בסעיפים בודדים לא יוכלו לשמש עילה לקבלת 

  תוספת וכל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר לשינוי בכמויות בפועל.
ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל את אישור שינוי אמצעים ושיטות 

המהנדס או נציגו, לא ישמש עילה לשינוי במחיר היחידה לעבודה 
  הנידונה.
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  תיאורי העבודות ברשימת הכמויות  6.1.3

  
התיאורים וההגדרות של עבודות בכתב הכמויות הינם לצורכי זיהוי בלבד ולנוחיות 

ה כממצים את הפעולות הנדרשות ויש הקבלן. אין לקבל תיאורים והגדרות אל
  לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי החוזה.

  
   

  תיקוני צבע  .46.1
  

ישולמו לפי מ"ר עפ"י שאינם כלולים בסעיפי צביעת הגג או הרצפה במיכל תיקונים 
 5של  סיכום עם הקבלן מראש עם מערכת צבע זהה לרצפת המיכל או ש"ע. מינימום

  גוון בתאום עם המזמין . מ"ר לתיקון אחד.
  
  צביעת רצפת מיכל   .56.1

  
שכבות הביינים והעליון יבוצעו לאחר השלמת עבודות המתכת שיעשו לאחר הניקוי 

רצפת פלדה שולם לפי מ"ר התמורה ת. ויישום שכבת הייסוד של הרצפה האבריזיבי
על הדופן  אמ' 1שטח של  כולל,  , במההפחים המרותכים לרצפהותכלול את כל 

כל אמצעי העבודה תתבצע תוך שימוש  בההיקפי הפנימי.  הריתוךעל הפנימית מ
   האוורור המחמירים בעבודה מתחת לגג צף ותמיכות הגג.

  המיכל. רצפתסעיף זה יימדד במטר מרובע היטל של 
  
  

  שינוי אמצעים ושיטה 6.1
  

בל אישור המהנדס, לא ישמש עילה שינוי אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קי

  לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

  
  

 מדידה 6.2
 

העבודות ימדדו נטו בהתאם לפרטי התוכניות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל 

תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות 

וההתחייבויות של הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי ואילו יתר העבודות, ההוצאות 

  היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

  
  
  
  
  


