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 מפרט עבודות הנדסה אזרחית ומסגרות חרש

 מפרט ותאור עבודה

 

 1.0 כללי

 במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת בטון באתר
 .ועבודות מסגרות וקונסטרוקציית פלדה

1.1  

תבוצע בהתאם לתכניות, למפרט זה, למפרטים מיוחדים המצורפים, העבודה 
להנחיות המפקח, לתקנים המתאימים, לתקני בטיחות ולכללי הבטיחות המקובלים 

 בחברה ולפרקים מהמפרט הכללי לעבודות בניה הרשומים להלן:

1.2  

 מוקדמות (תנאים כלליים) – 00פרק 

 עבודות עפר – 01פרק 

 בטון יצוק באתרעבודות  – 02פרק 

 עבודות צבע – 11פרק 

 מסגרות חרש – 19פרק 

 פיתוח האתר – 40פרק 

 עבודות סלילה – 51פרק 

  

המפרטים הנ"ל הינם בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד 
העבודה, מע"צ ומשרד השיכון בהוצאתם האחרונה והמעודכנת לתאריך הוצאת 

הפרטים הנ"ל ברשותו, קראם, הבין תוכנם ומתחייב המכרז. הקבלן מאשר שכל 
 לבצע את העבודה בכפיפות לנדרש בהם.

  

 2.0 היקף העבודה

  2.1 עבודות חפירה כסוי ומילוי

  2.2 , מרצפי בטון עבודות בטון יצוק באתר

  2.3 חול אינרטי ומצעים  ומילוי של עבודות אספקה 

  2.3 עבודות פרוק והתקנה של אבן משתלבת 

 עבודות התקנה של תמיכות צנרת קונסטרוקציית פלדה

 

2.4  
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 3.0 תיאור העבודה

  3.1 עבודות עפר

מטרים עבור איתור סימון ומדידה של  2עד חפירת גישוש לעומק של 
 .קרקעיות -תשתיות תת

3.1.1   

   3.1.2 קרקעי קיים-חפירות עבור פרוק ושליפה של מיכל דלק תת

   3.1.3 חפירה עבור יסודות ומרצפי בטון. 

   3.1.4 חפירה עבור עבודות התקנה של צנרת 

   3.1.5 חפירה עבור החלפות קרקע ועבודות ביסוס

  3.2 עבודות בטון יצוק באתר

   3.2.1 עבור משטח בטון לרתום מיכל  יציקת בטון 

   3.2.2 עבור תמיכות צנרת ושל קונסטרוקציות פלדה יציקת יסודות 

   3.2.3 . מיכלשל שוחות ניקוז מתחת ל התקנה

 4.0 הוראות מיוחדות

  4.1 שמירה על מתקנים קיימים

   א. העבודות תבוצענה בסמוך למתקנים הקיימים.

על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית, על מנת לא לפגוע במתקנים, 
מע' ציוד, מע' אינסטלציה, רשת חשמל וצינורות הקיימים בשטח  במבנים,

 העבודה או בסמוך לו.

   ב.

על הקבלן להודיע למפקח מידית על כל תקלה במתקנים האלה, להפסיק את 
העבודה ולהודיע למפקח על כך, כדי לקבל הוראות לטיפול הנדרש והמשך 

 העבודה.

   ג.

קיים, יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקן 
 בהתאם להוראות המפקח.

   ד.

  4.2 מדידות וסימון

יק של א קבועות, שתאפשרנה לו מיקום מדוהקבלן יקבל מהמפקח נקודות מוצ
העבודות. כמו כן, יקבל הקבלן נקודת גובה אחת בשטח המגרש. כל יתר עבודות 

 חשבונו ועל אחריותו.המדידה והמיקום יבוצעו ע"י הקבלן, על 
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על הקבלן יהיה לשמור על נקודות הסימון או הגובה אשר נמסרו לו ע"י המקפח 
 ולהבטיח אותן עד גמר העבודה.

  

  4.3 עדיפות בין מסמכים

   התאמות בין המסמכים השונים יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:-במקרה ותתגלה אי

 התכניות •

 רשימת כמויות ולוח מחירים •

 מיוחד זה מפרט •

 המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה •

  

  4.4 חשמל  ומים

החברה תספק לקבלן נקודות התחברות עבור חשמל ומים במידת האפשר במקומות 
 שיקבעו ע"י המפקח ולפי התנאים הבאים:

 

  

כל ההוצאות של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה 
 תחולנה על הקבלן בלבד.והחזרת המצב לקדמותו 

4.4.1   

ספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, החברה לא תהיה אחראית עבור ה
מפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש 
ועל חשבונו סידורים מתאימים להספקה עצמית, למקרה של תקלות, כדי 

 שהעבודה לא תפסק.

4.4.2   

  4.5 תאום בין קבלן למזמין

על הקבלן לתאם את עבודתו עם עבודות אחרות המתבצעות בו זמנית בפרויקט. 
המפקח יתאם בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר 
השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל 

 החברה.

  

הגורמים הפועלים בשטח, כגון: הנחת הקבלן מתחייב שלא לגרום הפרעות לשאר 
הנחת צנרת  חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע, הנחת כבלי חשמל,

ארעית וכו'. לא תשולם כל תוספת או פיצוי בגין כל ההפרעות והעיכובים העלולים 
 תיאום הפעולות.-לבוא כתוצאה מאי
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  4.6 קבלה סופית

כל אחד מחלקי העבודה, בהתאם לשלבי הביצוע, הקבלה הסופית של העבודה ו/או 
תבוצע רק לאחר השלמת כל עבודות הגימור השונות לשביעות רצונו המלאה של 

 המפקח, כולל תיקוני צביעה למיניהם ולרבות ניקיון אתר העבודה שיהיה בשימוש.

  

על הקבלן לסלק את כל הפסולת ועודפי העפר למקומות המאושרים בגבולות שטח 
 המפעל.

  

תוך ביצוע העבודות השונות כולל לפני, בעת ואחרי ביצוען, תערכנה באחריות הקבלן 
בדיקות שוטפות לקביעת טיב החומרים וטיב הביצוע ולהתאמתם לדרישות התקנים 
והמפרטים, הכל בהתאם להוראות המפקח. הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת 

 המעבדה המוסמכת. ו/או במעבדת שדה הנמצאת בפיקוח ישיר של

4.7  

כל הבדיקות המוקדמות לצרכי התאמת החומרים ו/או הציוד בהם ישתמש הקבלן 
לצורך ביצוע העבודה, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו ועליו להמציא אישורים 
מתאימים של המעבדה המוסמכת בהתאם לדרישות המפקח. בדיקות טיב ביצוע 

 אלו, יהיו על חשבון הקבלן.

  

 5.0 רטי ביצוע מיוחדיםמפ

  המפרטים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

  5.1 מפרט טכני לעבודות עפר

  5.2 בטונים יצוקים באתר

  5.3 מפרט טכני לעבודות סלילה

  5.4 פלדת בנין

  5.1 עבודות עפר

כל עבודות העפר אשר יבוצעו לכל סוגי הקרקע יכללו סילוק החומר העודף 
 שטח המפעל למקום בו יורה המפקח לשפוך אותו.בתוך 

5.1.1   

בכל מקום במסמך הנ"ל בו מוזכרת המילה "חפירה", הכוונה היא לחפירה 
 ו/או חציבה. על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעריכת הצעתו למכרז.

5.1.2   

החפירה תבוצע בידיים ו/או בציוד מכני לכל עומק ורוחב, כפי שיסומנו 
עבודות החפירה יכללו תיקון סופי של תחתית החפירה בתכניות. כל 

 למפלסים הדרושים.

 
 

5.1.3   
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במידת הצורך, יגן הקבלן על החפירות מחדירת מים עיליים, ו/או מי תהום 
משטיפות או זרימות על ידי שאיבת מים. הקבלן רשאי לבצע את החסימה 

החפירות למים גם בכל דרך אחרת הנראית לו ובאישור המפקח ובלבד ש
 תהיינה מוגנות ויבשות. השאיבה על חשבון הקבלן כלולה במחירי היחידה

5.1.4   

דפנות החפירה לקווים שוחות תהיינה מעוצבות בשיפועים מתאימים אשר 
 או על ידי תמיכה באמצעים חרושתיים. יבטיחו בטיחות מרבית לעובדים

 

5.1.5   

  5.2 בטונים יצוקים באתר

   סוג וטיב הבטון

   א. .601הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא בלבד לפי ת"י 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את פרוט תערובת הבטון, סוג הצמנט 
 . וכמותו, כמויות וסוגי האגרגטים, כמות המים והמוספים

 6 -דרגת חשיפה 

   ב.

המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת. 
 יכללו בד"כ בדיקות, חוזק, אטימות וזמן התקשות. הבדיקות

   

אך בשום מקרה אור העבודה יבתכניות בתבהתאם למפורט סוג הבטון יהיה 
 (מלבד עבודות הבטון הרזה) 20 -לא פחות מבטון ב

   ג.

   ד. זמן התקשות

    שעות. 4אם לא הוגדר אחרת ע"י המפקח, זמן ההתקשות של הבטון יהיה 

   ה. שקיעה

שיטות יציקה). על  –שקיעת הבטון תשתנה בהתאם לצורך. (ראה סם סעיף 
הקבלן לתאם את שקיעת הבטון עם המפקח ולקבל את אישורו לגבי גודל 

 השקיעה.
 מידת החשיפה תתאים לסוג הקרקע ומקום ההתקנה. 
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   תבניות

   א. מרחק התבנית מפלדת הזיון

התבנית תבנה כך שהמרחק בין קצה מוט הפלדה הקרוב ביותר לבין פני 
ס"מ. במקרה שבו מופיע עובי כסוי קטן יותר  5התבנית יהיה לפחות 

 ביצוע התבניות. לפניבתוכניות, יש לקבל אישור המהנדס לעובי זה 

   

במקרה שבו ישנם מוטות פלדה הבולטים מפני היציקה (קוצים), על הקבלן 
אותם כך שעובי כסוי הבטון ביניהם ובין המשך התבניות ביציקה לקבע 

 ס"מ. 5הבאה יהיה 

   

. או מתבניות מתכת חרושתיות טפסנות לבטון יהיה מעץ לבוד (דיסקטים)
השימוש בלוחות או בטפסנות אחרות יותר באישור המפקח בלבד. 

פגמים דן הפנימי יהיו מהוקצעות וחלקות שלמות ונקיות ללא יות בצינהטפס
 ות בשמן לפני היציקה.נאו חורים, יש למרוח את הטפס

   ב.

יה בכל הכוונים על מנת למנוע נזילות יות תהיינה צמודות אחת לשננהטפס
 של מי צמנט החוצה בין החיבורים.

   

חל איסור להשתמש בחוטים שזורים (חוטי ברזל) לחיזוק תבניות דרך הבטון 
נוריות פלסטיות יב הקבלן להשתמש בצהטרי. לצורך חיזוק התבניות, חיי

קשיחות דרכן ניתן להחדיר מוטות לחיזוק בין התבניות. הידוק המוטות 
יבוצע בהדקים מיוחדים (ג'קות). לאחר פירוק התבניות והוצאת המוטות 

על מנת לקבל קיר אטום. הדבר  מהצינוריות יש לסתום אותן בטיט אפוקסי
 ת מיכל הדלק. במיוחד בתבניות הקיר של מאצר הכרחי

   ג.

ס"מ בקצות התבניות גם אם לא מסומן  2x2יש להרכיב משולשים במידות 
 קיטום פינת הבטון.  – כך בתבניות

   ד.

על הקבלן לנקות את הטפסנות והזיון לפני היציקה, מאבק וכל פסולת 
ן על התבניות ופלדת הזיון ע"י כיסוי ביריעות יקוי יש להגאחרת. לאחר הנ

קוי יקוי התבניות והזיון יעשה בלחץ אויר או מים. אם יבוצע ני. נפוליאתילן
 במים יש לדאוג שבזמן היציקה יהיו התבניות והזיון יבשים.

   ה.

   יישום הבטון

   א. רטוט

    בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים).

הבטון הריטוט צריך להתבצע כך שיבטיח חלוקה אחידה של 
 ומרכיביו בכל נפח היציקה.
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ס"מ,  40ס"מ, יש לצקת עד לגובה של  40באלמנטים שגובהם עולה על 
 לבצע רטוט ואח"כ להמשיך את היציקה.

   

    אין לבצע "דחיפת" בטון בתוך התבניות ע"י השימוש ברטוט.

שניות ואח"כ  30-יש להחדיר את המרטט לתוך הבטון לפרקי זמן של עד כ
להוציאו וחוזר חלילה. יש להקפיד שבזמן הריטוט לא יעלו מי הבטון (מיץ) 

 לפני התבניות

   

על הקבלן להכין מרטט נוסף במצב הכן כך שבמשך כל זמן היציקה יהיו שני 
מרטטים במצב עבודה. לא תותר תחילת יציקה לפני שנבדק מצב המרטטים 

 ואושר ע"י המפקח.

   

   ב. שיטות היציקה 

    יציקה עם שוקת

. אין להתחיל ביציקה כזו 4הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה מינימלית של "
ע"י המפקח. אורך שוקת מקסימלי  הבדיקה  לפני בדיקת סומך באתר ואשור

מ'. במקרה של אורך גדול יותר יש לקבל את אישור המפקח מראש  5יהיה 
ביציקת אלמנטים  לגבי אורך השוקת ושקיעת הבטון המינימלית המותרת.

ארוכים יש לוודא קיומן של מספר קשתות או לחילופין אפשרות להזזת 
 מ'. 3השוקת כך שהמרחק בין נקודות היציקה לא יעלה על 

   

    יציקה לתוך תבניות גבוהות

יש להקפיד על כך שהפרש הגובה בין מפלס שפיכת הבטון ותחתית היציקה 
מ' יש לפתוח  3הגובה הנ"ל עולה על מ'. במקרה שהפרש  3לא יעלה על 

"חלונות" בתבניות או לחילופין לצקת במשאבה. גובה החלונות מפני תחתית 
 מ'. 3.0היציקה לא יעלה על 

   

    יציקה עם משאבה

. אין להתחיל ביציקה לפני 6הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה של "
 ע"י המפקח. הבדיקה בדיקת סומך באתר ואשור

   

צינור המשאבה יהיה כזה שיעבור בין מוטות הזיון ויאפשר קוטר 
מצב שבו המרחק בין קצה צינור המשאבה ותחתית היציקה לא 

 ס"מ. 60יעלה על 
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 אשפרה

ימים מיום היציקה (לא כולל את יום  7תהיה  –תקופת האשפרה 
היציקה). המפקח רשאי לשנות את משך תקופת האשפרה לפי הצורך 

 לשיקוליו המקצועיים.ובהתאם 

    א.

יש לכסות את פני הבטונים והתבניות ביריעות פסולת כותנה מורטבת 
. פני הבטון יהיו רטובים פוליאתילןבמערכת טפטפות ומכוסים ביריעות 

ס"מ  30במשך כל תקופת האשפרה. היריעות יונחו בחפיפות של 
 מיקרון לפחות. 250לפחות. עובי היריעות יהיה 

    ב.

 מכלים. על הקבלן להכין מיכל או מי שתיה בלבדיהיו  – אשפרה מי
מ"ק מי שתיה עבור אשפרת הבטון. על הקבלן לדאוג  5שיכילו 

 מכליםבמיכל או  לאחסוןמנקודת אספקת המים  השתייהלהובלת מי 
 שהוכנו 

    ג.

    בדיקות וביקורת

    א. מועדי יציקות

מראש עם המפקח. לא תותר על הקבלן לתאם את מועדי היציקות 
יציקת בטונים ללא תאום מראש עם המפקח וקבלת אישורו לגבי מועד 

 היציקה.

    

    ב. אישור יציקה

הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שהשלים את כל הערות המפקח וקיבל 
 לידיו אישור יציקה חתום על ידי המפקח.

    

    ג. נוכחות המפקח בזמן היציקה

     רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח במשך זמן היציקה. הקבלן איננו

    ד. תעודות משלוח של הבטון הטרי

הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של מפעל 
מסר למפקח לפני שפיכת יהבטון, תעודה לכל משלוח. התעודה ת

של המפרט הכללי, יש  02031ות. נוסף לאמור בסעיף נהבטון לטפס
 לציין בתעודה את הפרטים הבאים:

    

 כמות האצווה •

 שעות היציאה מהמפעל •

 סוג הערבים בבטון •
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רק לאחר אישור המפקח, בחתימתו על גבי הטופס, יותר לקבלן 
להשתמש בבטון. אם לא צוין אחרת בתעודה אחד הפרטים הנזכרים 

דרש הקבלן לסלק את המערבל משטח המפעל ולא יותר ילעיל, י
השימוש בבטון זה. בכל מקרה על הקבלן למסור העתק התעודה לידי 

 המפקח.

    

    ה. בדיקות בטון

בדיקות בטון כולל לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו ע"י מכון התקנים, או 
 מעבדה מוסמכת בתנאי שתאושר ע"י המהנדס.

    

באחריות הקבלן להזמין את נציג המכון לפחות יומיים לפני היציקה 
 לאחר שתיאם את מועד היציקה כאמור בסעיף א' לעיל.

 בדיקה זו ע"ח הקבלן.

    

  5.4 פלדת בנין

הפלדה לבטונים תהיה מצולעת ו/או רגילה, הכל בהתאם לתוכניות ורשימת 
הכמויות. הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים. אין להשתמש 

 בפלדת בנין מפותלת.

   א.

מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פירוקה  90% -תהיה כקשירת הפלדה 
בזמן היציקה. המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת התבניות. בכל מקרה, 

 אין לסגור תבניות לפני קבלת אישור מהמפקח.

   ב.

   ג. הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים ואבק.

  5.5 מסגרות חרש וקונסטרוקציה

   א. והקונסטרוקציה הן:עבודות המסגרות 

    יצור אספקה והתקנה של תמיכות צנרת.

    שינויים במשטחי דריכהקונסטרוקציית פלדה ייצור אספקה והתקנה של 

עבודות מסגרות חרש של  – 19עבודות המסגרות תבוצע בהתאם לפרק 
 המפרט    

 הבינמשרדי.

   ב.

  5.6 הארקת יסוד

יתקין הקבלן הארקת יסוד גם עם לא פורטה הדרישה בכל היסודות ושוחות הבטון 
 בתוכניות העבודה ו/או בכתב הכמויות.

  



' 

 

ספח א'נ   עמוד 11

11 

מרותכת זו לזו בשיעור  40/4הארקת היסוד  עשויה מפרופיל פלדה מגולוון במידות 
 .50% -ומרותחת לברזל הזיון לפחות ב 100%של 

  

הקבלן יתקין פס  ס"מ. 50קצות פס הארקה יבלטו מקצה היסוד ו/או השוחה לפחות 
 בולט זה בכל פינות המבנה / היסוד

  

 


	מפרט ותאור עבודה
	כללי
	היקף העבודה
	תיאור העבודה
	עבודות עפר
	עבודות בטון יצוק באתר
	הוראות מיוחדות
	שמירה על מתקנים קיימים
	מדידות וסימון








