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רכבת ישראל מתכננת הפרדה מפלסית בין כביש המוביל ל"חוות רונית" ומסילת החוף באזור 

 א'.30הפרדה מפלסית  –י ציון שבין מחלף שפיים למושב בנ

של תש"ן המונחים  10" -ו 6במסגרת הפרויקט מתוכנן לסלול כביש מעל קווי הדלק בקוטר "

 במקביל למסילת הרכבת.

 . תחום העבודות המתוכננותבהדלק  ויאת קו למגןעקב העבודת של רכבת ישראל, נדרש 

 פעיל בכל זמן העבודות.באזור קיימות תשתיות תת קרקעיות. תשתיות אלו יהיו במצב 

העבודה על קו הדלק מחייבת עבודות מקדימות של גילוי וסימון כל התשתיות התת קרקעיות 

 שבתוואי העבודות. 

בעת ביצוע העבודות. לא תשולם לקבלן כל תוספת עם חב' קצא"א  קמדוקדיש צורך בתיאום 

 כתוצאה מכך. שיגרמו לואו הוצאות נוספות בגין תיאומים אלו או בגלל עיכובים 

 תאור העבודות       4.2

 ויקו של והנחת שרוול רזרבי העתקה מיגון, של מכרז/חוזה זה מתיחס לביצוע העבודות  4.2.1

 תש"ן. של  6"  -ו 10" הדלק

 עיקרי העבודות המתוכננות הן: 4.2.2

 קבלת ההיתרים לביצוע העבודות מכל בעלי התשתיות והגורמים הרלוונטיים. .א

 התשתיות לאורך התוואי בסיוע בעלי התשתיות.איתור כל  .ב

 חפירות גישוש לאיתור תשתיות.  .ג

 הקיימים. 10" -ו 6הדלק " ויחשיפה של קו .ד

 ותחזוקתה עד סיום העבודות. זמניתגידור רצועת העבודה בגדר  .ה

להנחת צינור הדלק התעלה חפירת , והמשך 24תעלה להנחת שרוול מגן בקוטר "חפירת  .ו

 ריפוד  חול של תחתית התעלה.כולל  ודת ההתחברותעד לנק)  10, " 6( "

 לפי התוכניות. 24הנחת שרוול מגן " .ז

בשרוול המגן והמשך הנחתו בתעלה עד נקודת  10או " 6בקוטר " קו דלק חדשהשחלת  .ח

צילומי  כולל ריתוכי שורש בארגון, .התוכניותבהתחשב בעומק הנדרש ע"פ ההתחברות 

וטסט לחץ,  ת ראשים / השלמות עטיפהעטיפ , הניקוי ראשים בהתז 100%רדיוגרפיה 

 הכול מושלם. 
על הקבלן לספק את כל החומרים לביצוע מושלם של הנחת הקו כולל תיקון והשלמת 

 העטיפה.
 ריתוכי שורש יבוצעו בארגון ע"י רתכים מוסמכים לסוג זה של ריתוך.

בחלקו  . בכל קצה קו HOT TAPPINGבשיטת  2חיבורים לניקוז בקוטר " 2ביצוע  .ט

 התחתון של הצינור.

באמצעות מיכלית נקיה, מצויידת במשאבה והעברת הדלק למתקן  ויםניקוז דלק מהקו .י

 החברה.
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ם באזור ההתחברות לקטע יחיתוך הקו באזור התחברות ובדיקת עובי דופן הצינור הקי .יא

 לקו הקיים. E+W PLIDCOהקו החדש וקבלת אישור המפקח לריתוך המחברים 

וריתוך  E+W PLIDCOהחדש לקו הקים, באמצעות מחברים חיבור קטע הקו  .יב

 המחברים בעת הזרמת דלק.

 בדיקת תקינות העטיפה באמצעות "הולידי דיטקטור" של כל הקטע החדש לפני כיסוי. .יג

 .התוכניות והמפרטיםלפי נקודות מדידה להגנה קטודית ביצוע  .יד

 המדידה. ע"י מודד מוסמך של העבודות ושל נקודות  As-madeהכנת תוכנית  .טו

מ' מעל  0.5ס"מ, עד לגובה  20מילוי החפירה בחול, מהודק בהצפת מים בשכבות של  .טז

 קודקוד הצינור.

 .CLSMמילוי התעלה מעל שרוולי המגן בבטון  .יז

עפ"י הנדרש והחזרת השטח  בחומר מקומיהשלמת הכיסוי ומילוי החפירה בחול ו .יח

 לקדמותו.

ופירוק קטעי הקו הישן לאחר חיתוכים קרים, ללא שימוש באש, של הקו הקיים  .יט

כולל ייצור, אספקה והתקנת העברת מולוך ע"י הזרמת חנקן וניקוז שאריות הדלק 

 .מלכודות זמניות

 .מ' 100 -של ככולל באורך  מיםהקיי ויםפירוק הקו .כ

 ניקוי השטח, השלמות והחזרת השטח לקדמותו. .כא

 שמירה 4.2.1

ת ביממה, על קו הדלק, בפרק שעו 24על הקבלן להסדיר על חשבונו שמירה רצופה, במשך  

הזמן שיהיה גלוי, ללא כיסוי אדמה.  השמירה תתבצע ע"י שומרים מאושרים ע"י קב"ט חברת 

תש"נ. מחיר השמירה כלול בסעיפי העבודה השונים ולא תשולם על כך כל תוספת. השמירה 

 תבוצע ע"י שני שומרים לפחות בכל שעות היממה.

 

 עבודות חפירה 4.2.2

 וצעות בסמוך לקווי דלק פעילים ומכשולים אחרים. עבודות החפירה מב .א
 העבודה תבוצע בזהירות מרבית, כדי למנוע כל פגיעה בקווים קיימים.  

על הקבלן להבטיח יציבות קירות התעלה ע"י שיפועים מתאימים בהתאם לסוג הקרקע  .ב

 ו/או ע"י דיפון.

  ות.אין להכניס פועלים לתעלת הקו טרם הובטחה, כאמור, יציבות הקיר

החומר החפור יערם לצד התעלה, במרחק מתאים משפת התעלה, כדי למנוע  

או מכל סיבה  כתוצאה מעומס יתר על קיר התעלהוגלישת חומר חפור  מוטטותתה

 אחרת.
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על הקבלן לקחת בחשבון, כי יתכנו מי תהום בתחומי החפירה,  שאיבת המים והבטחת   .ג

 נו ולא תשולם לקבלן כל תוספת על כך.עבודה  יבשה ורציפה היא באחריותו ועל חשבו

 

 ניקוז דלק, חיתוך ופירוק קווי דלק קיימים 4.2.3

כולל  2העבודות כוללות ביצוע נקודות ניקוז על הקו הקיים . התקנת מערכת ניקוז " .א

על קו הדלק בעת הזרמת דלק בקו. לאחר השלמת והתקנת   Hot Tappingמערכת 

 .Hot- Tapping -המגוף, יבוצע קידוח בקו בשיטת ה

 ניקוז הדלק מיועד לאפשר התחברות הצנרת החדשה לקווים הקיימים.

הקווים ינוקזו לתוך מיכליות כביש מתאימות, מצוידות במשאבת יניקה. הדלק המנוקז 

 תש"ן. של חב'יועבר למתקן 

לאחר התחברות קטעי הקווים החדשים לקווים הקיימים וחידוש הזרמת הדלק  .ב

ניקוז הדלק הנמצא בקטעי הקווים המיועדים לפירוק ע"י בקווים אלה, ישלים הקבלן 

 מעבר מולוכים. המולוכים ידחפו ע"י גז חנקן.

הקבלן יתקין מלכודות שילוח וקבלה זמניות למולוך ואביזרי צנרת, ויספק את גז 

החנקן הדרוש לדחיפת המולוכים. גז החנקן יסופק לאתר בסוללות מיכלים גליליים, 

 בר. 3דרוש לדחיפת המולוכים: בר. הלחץ ה 200בלחץ 

יחד עם סוללות החנקן, יספק הקבלן ווסתי לחץ וצנרת, כולל צינור גמיש לחיבור 

 הסוללה לקו הדלק.

 בר. 3להכניס לקווי הדלק המיועדים לניקוז חנקן בלחץ העולה על  חל איסור מוחלט

תכלול חפירה וכיסוי לאחר השלמת עבודות ניקוי הקו, יפורק הקו הקיים. עבודה זו         ג.

מ' והעברת הצינורות למחסן החברה  12לאחר השלמת הפירוק, קטעי הקו באורכים של 

 באשקלון. עפ"י דרישת המפקח ייתכן וחלק מעבודות החפירה יכוסו בחול ובמצעים.

קטעי צינורות שלא יהיה ניתן לפרקם בגלל אילוצים בשטח ימולאו לאחר ניקוז וניקוי  .ד

 . טידיס צמנמושלמים ב

 נספחים 4.3

 כל הנספחים המצורפים למפרט מהווים חלק בלתי נפרד של המפרט ושל מסמכי החוזה.

 

 מפרטים סטנדרטיים 4.4

עבודות האספקה, הייצור וההתקנה של הצנרת, לרבות עבודות הובלה, אחסון, מדידה, חפירה, 

נורות, התקנת חציבה, מילוי חוזר, הסדרת השטח, חציות כבישים ומסילות רכבת, ריתוך, הנחת צי

אביזרי צנרת, בידוד הצנרת ותיקוני בידוד, צביעה, סימון, התקנת ציוד, מבחני לחץ, עבודות באש 

במתקנים תפעוליים וכו', יבוצעו בהתאם לתוכניות ולדרישות החוזה, לרבות דרישות המפרט 

מסמכי קווים, צנרת וציוד להזרמת דלק. המפרט הנ"ל מצורף כנספח ל הכללי התקנתהסטנדרטי 

 .החוזה

האמור בסעיפים הבאים של המפרט בא להשלים, לפרט ולעדכן במידת הצורך את הכתוב במפרט 

 הנ"ל.

 

 השלמות למפרטים סטנדרטיים  4.5
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השלמות אלו באות להוסיף או/ו להדגיש ולהסביר סעיפים שונים של העבודות. במקרה של ספק 

 את אופן ביצוע העבודה.  בלעדיתהמפקח יקבע 
 

 מניעת הפרעות   4.5.1
העבודה תבוצע בקרבת דרכי עפר פעילות. לצרכי בטיחות, יתקין הקבלן שלטים, דגלים, 

פנסים, מחסומים, גדרות הפרדה וכו', יציב עובדים וכו', לפי הצורך ובתאום עם הגורמים 

 אחרים הנוגעים בדבר. 

וימנע  הקבלן יבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי התנועה המתנהלת במקום

מהיווצרות תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. אין לבצע עבודות או להניח על פני השטח 

חומרים ו/או ציוד,  בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועה החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, 

לחסום דרכים, לפגוע במתקנים קיימים, להפריע להמשך הגישה למתקנים הקיימים, להפרעי 

 עות ע"י קבלנים אחרים וכו'. לעבודות המתבצ

 על הקבלן לסלול דרכים עוקפות בכל מקום שידרש לשם מניעת הפרעה לתנועה.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה ייחשבו ככלולות במחירי היחידה 

השונים שבכתבי הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. כמו כן, לא יוכלו כל תביעות מצד הקבלן 

 ן עיכובים שנגרמו עקב נקיטת האמצעים הדרושים למניעת הפרעות. בגי

 

 מילוי חוזר של התעלות   4.5.2
 לאחר גמר עבודות הצנרת, יבצע הקבלן מילוי חוזר של החפירה בשכבות, כמפורט להלן:

, והוא יהיה בדומה חולאין להתחיל בכיסוי הקו ללא אישור המפקח.  חומר הכיסוי יהיה  א. 

חול מצע נקי נודד. החול יהיה נקי, אינרטי, בעל התנגדות  - וד התעלה המפורט לעיללחומר ריפ

של  51.04.10, לפי סעיף רגני או קורוזיביוחופשי מכל חומר א מטר Xאום  10,000חשמלית של 

 הבין משרדי "הספר הכחול". המפרט הכללי

יבות כדי לקבל אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית, תוגדל מידת הרט 

 צפיפות רצויה לאחר ההידוק.

ל, לאורך הצינור. יש לוודא שחומר ”יפוזר חומר המילוי המתאים לדרישות הנ בשלב ראשון

ס"מ מעל תחתית הצינור.  10 -המילוי ממלא את החללים מתחת לצינור, ועליו להגיע עד כ

 ר.   דוק זה יבוצע בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינויה

 הצינור. מקודקודס"מ  05עד גובה של  מילוי זה יורם במידה שווה משני צידי הצינור בשלב שני

ע"י הצפה במים ובאמצעות מחטים ס"מ  20ביצוע הכיסוי והידוקו יעשו בשכבות שלא יעלו על 

מילוי ויברציוניות, או הידוק באמצעות כלים ידניים דוגמאת ג'בקה אשר אושרו ע"י המפקח. 

  צפיפות יחסית. 70%יהודק למינימום של ול הח

 

 לסימון וזיהוי הצינור סרטהנחת  .ב

ס"מ , באמצע הסרט ירשם בשפה העברית ובשפה הערבית בצבע  50עשוי מפוליאתילן ברוחב  סרטה 

 ".דלקשחור: "זהירות קו 

 ר.ס"מ מעל קודקוד הצינו 50 -מעל לשכבת הכיסוי הראשוני כונח יסימון לזיהוי הקו ה סרט 
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 מילוי התעלה .ג

 .והידוקו כמפורט לעיל, יבוצע מילוי התעלהמילוי החול מעל הצינור לאחר ביצוע   

 שכבות המילוי        

ס"מ  20 -עובי השכבה הראשונה של המילוי מעל כיסוי תהיה בהתאם לנדרש ובכל מקרה לא פחות מ

היעדר כל הוראה אחרת שכבות של ההידוק. ב םהמכאניילאחר הידוק , כדי להגן על הצינור מכלים 

 ס"מ, והמילוי יתבצע עד לשפתה העליונה של התעלה. 20של מכסימלי המילוי הבאות יהיו בעובי 

 מעודפי מקומיים שמקורם מילוי חומרי או מובא מילוי כחומרי להיות להלן יכולים מילוי חומרי 

 .וגריסה ניפוץ , ניפוי  ,מיון שיכלול עיבוד לאחר חפירה

 של הכללי המפרט פי דרישות על  ,מלאה בבקרה מ"ס 20 עד בשכבות יבוצע המאושר מילויה חומר 

מיון   פי על להלן המפורטים מהחומרים בכל אחד שימוש תוך , לדרכים הלאומית החברה

AASHTO : 

A-2-6 , A-2-5 , A-2-4    25%על   יעלה לא אלה בחומרים 200#   נפה עובר אחוז כי נדרש כאשר. 

A-4 , A-5 , A-6    4-קטן מ קבוצתי מדד עם. 
 

 שיפרט את סוג חומר המילוי ואת צפיפות ההידוק. בדיקות קרקע מוסמךהקבלן ימציא אישור של מכון 
 

 למילוי תעלות יםמיוחד םתנאי

ס"מ, יש לאסור בכל תוקף מעבר כלי רכב  50 -כאשר עובי המילוי מעל קדקוד הצינור הוא פחות מ

 עלה, בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי עבור כל נזק שייגרם לתעלה או לצינור.מעל הת דאו ציוד כב

מילוי בהידוק מבוקר יבוצע לפי דרישת היצרן ובתאום עם המתכנן. אם הקבלן ידרש לכך הוא 

 ימציא אישור של מכון התקנים שיפרט את סוג חומר המילוי ואת צפיפות ההידוק.

המילוי יושם בחלק העליון של התעלה מלוי מאבנים בקטעים שבהם קיימת סכנת גריפה לחומר   

 וחצץ על גבי העפר הדק יותר שמלמטה , לפי הוראות המפקח.

 
 סילוק עודפי עפר ופסולת הנוצרים מעבודת הקבלן    4.5.3

הקבלן יסלק עודפי החומרים והפסולת אל מחוץ לאתר העבודות, למקום אשר יאושר ע"י הרשויות 

 המוסמכות.

  
 המשך תפעולם הסדיר של קווי הדלק     4.5.4

 בעת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, תימשך הזרמת דלק סדירה בקו הדלק של תש"ן. )1(

 על הקבלן להימנע מפגיעה כלשהי בקו בו תימשך, כאמור, הזרמת דלק בלחץ. )2(

שעות רצופות לצורך ניקוז הקו,  24עבור חיתוך וחיבור קטע חדש של הקו יוקצבו  )3(

 " ,PLIDCO החדש לקו הקיים, ע"י מחבר :  "וחיבור   הקטע 
 

 התחברות קו חדש לקו קיים 4.6

  Weld-Ends :  ע"י התקנת מחברי של קטע צינור חדש לקיים, תבוצענה התחברויות  .א

PLIDCO , )  W+E  ,( .אחד בכל קצה קטע חדש 
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תחודש ו Plidco Clamp Ringsיותקן מחבר  וסגירת ברגיהם, W+Eלאחר התקנת מחברי  .ב

מה בקו וקצות המחברים וברגיהם ירותכו בעת הזרמת דלק בקו, בהתאם להנחיות ההזר

 המצורפות כנספח למפרט זה. PLIDCOהיצרן 

לפי הזרמת הדלק בקו יש לעגן את קטעי הצינור הגלויים ע"י סוללות חול מורטב ומהודק   .ג

 ו/או תמיכות מבטון לפי הנחיות המפקח.

הקו לחיתוך עקב אילוצי הזרמות, לא תשולם על הקבלן לקחת בחשבון המתנות לקבלת  .ד

 תוספת בגין המתנות אלו. 

     

 ספקת חומרים וציודא 4.7

הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות הקבועות והארעיות, לרבות  .א

חומרי בניה, חומרי עזר, חומרי צביעה וציפוי, אלקטרודות וכו', למעט החומרים והציוד 

 ן ברשימות החומרים או בתוכניות, שיסופקו ע"י המזמין. שעליהם מצוי
 החומרים והציוד אשר יסופקו ע"י המזמין סומנו ברשימות החומרים.

      התמורה עבור החומרים והציוד שבהספקת הקבלן נחשבת ככלולה במחירים הנקובים ע"י  .ב

 הקבלן בכתבי הכמויות.

 .רחבי הארץהמזמין ב אחד ממחסני ב החומרים והציוד שבהספקת המזמין, יימסרו לקבלן .ג

והשמירה על תקינות עבודות ההעמסה, ההובלה לאתר, הפריקה, האחסון וההעברה באתר,  

 ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.החומרים, 

על הקבלן לתאם, חמישה ימים מראש, עם מחסן המזמין את הפריטים אשר ברצונו למשוך,  

 ג הרכב המיועד להובלה וכו'.את הכמויות, את זמני ההעמסה, את סו

אין להחליף חומרים שבהספקת המזמין בחומרים אחרים. אין להשתמש בחומרים שבהספקת  ד.

 המזמין לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה זה.

החומרים והציוד שבהספקת הקבלן יהיו מטיב מעולה, ויתאימו לכל הדרישות של המפרט  ה.

 .הכללי

מפקח, הן ביחס למקורות ההספקה של החומרים בהם יש בדעתו על הקבלן לקבל אישור ה 

להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים, אולם אין אישור מקור החומרים ע"י המפקח משמש 

 אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.

 בכתב הכמויותעפ"י דרישות המפקח בכתב, יספק הקבלן חומרים נוספים לאלה הרשומים  ו.

 לעיל.

עבור הוצאות ורווח  15%ות חומרים נוספים אלה תוחזר לקבלן כנגד קבלות, בתוספת על 

 הקבלן.

 

 מדידה וסימון ע"י הקבלן 4.8

 נקודות הקבע המסומנות בתוכניות ימסרו לקבלן באתר ע"י המפקח. .א

ובאמצעות כלי חפירה זעירים, כדי לוודא את  בכלים ידנייםהקבלן יבצע חפירות גישוש  .ב

מתקנים טמונים, קווים וכבלים מקבילים, קרובים או חוצים את הצנרת  המיקום המדויק של

המתוכננת. חפירות אלה יבוצעו בפיקוח נציגי בעלי המתקנים, הקווים או הכבלים הנ"ל עפ"י 

ידם. לצורכי קביעת מיקום המתקנים הטמונים, טרם -ההנחיות והמגבלות אשר ידרשו על
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יל מכשיר לגילוי צינורות וכבלים ויסמן את הצירים ביצוע חפירות הגישוש, יספק הקבלן ויפע

של קווים או כבלים אלה באמצעות יתדות. הקבלן יסמן קו אבטחה מקביל לצירים הנ"ל, 

 הכללי.של המפרט  3.2.3כנדרש בסעיף 

לפני תחילת העבודה על הקבלן לבקר ולבדוק את נקודות הקבע המסומנות בתכניות, ועליו  .ג

כל סטייה או אי התאמה שנתגלתה, והמפקח ינחה את הקבלן לגבי להסב תשומת לב המפקח ל

אופן תיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים המפורטים לעיל יאשר הקבלן בכתב את 

קבלתן של נקודות הקבע והסימון, ולאחר אישור זה לא תתקבלנה כל טענות או ערעורים 

שגיאה בביצוע העבודות הנובעת בהקשר לאי התאמתן של נקודות אלה מכל סיבה שהיא, וכל 

מאי התאמה כזאת תחשב כשגיאתו של הקבלן, ותחול עליו החובה בתיקון כל הטעויות כנ"ל 

כל המשתמע מכך. התיקונים יהיו על חשבון הקבלן ולשביעות רצונו של המפקח. נקודות אלה 

ם ע"י הנציג תהיינה ותהיינה בסיס לסימון התוואי ולקביעת גבהיי התעלות המבנים והאביזרי

 מטעם הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון במשך כל תקופת הביצוע ועד מסירת 

העבודה לידי המזמין. בכל מקרה שתחסר נקודה או מספר נקודות מתוך כלל נקודות הקבע 

והסימון תחול על הקבלן החובה לסמנן מחדש ולהציבן בצורתן המקורית, על חשבונו 

 ת רצונו של המפקח.ולשביעו

 
 מדידת וסימון תוואים ומבנים .ד

הקבלן יסמן את צירי הביצוע של תוואי הצינורות, נקודות ההתחלה, הסיום, כל נקודות 

המפנה, נקודות מפגש וכדומה. בכל מקרה, הסימון יהיה ברור הן למפקח והן לנציגי הקבלן 

 באתר העבודות.

מטעם הקבלן אשר יאשר את עבודת  ד מוסמךמודכל עבודות המדידה והסימון תעשינה ע"י 

 הסימון בחתימת ידו ויהיה אחראי לטיב ולדיוק העבודות.

חלה על הקבלן חובת בדיקת התכניות ביחס למצב הקיים בשטח לפני תחילת העבודות. בכל 

מקרה בו תתגלינה אי התאמות בין התכניות לבין המצב הקיים בשטח יודיע הקבלן על כך 

אשר ידאג לתיקון והתאמת התכניות. המפקח יבדוק מידי פעם את מיקום מיידית למפקח, 

הצירים, הגבהים ואת העבודה המבוצעת ע"י הקבלן. לצורך בדיקה זו יעמיד הקבלן לרשות 

 המפקח ציוד מדידה, כלים ואנשים לעזרה וזאת לשביעות רצונו של המפקח.

רה לפרק זמן סביר ומקובל במקרה הצורך ובתאום מראש עם המפקח, תדחנה עבודות החפי

וזאת כדי לאפשר למפקח לבצע את הבדיקות הנדרשות. לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין 

 העזרה שיגיש למפקח לביצוע הבדיקות ובגין דחיית עבודות החפירה כנאמר לעיל.

עבודות המדידה והסימון טעונות אישור המפקח בכתב, אולם אישור כזה במידה וינתן לא 

 הקבלן מאחריותו הבלעדית לנכונות ודיוק העבודות המבוצעות על ידו.ישחרר את 

 
 אחריות הקבלן לגבי מדידה וסימון .ה

חלה על הקבלן האחריות להכוונת כלי החפירה במהלך ביצוע העבודות וזאת על מנת לקבל ביצוע 

העבודה בהתאם למידות לרומים ולמרחקים המתוכננים: במסגרת אחריות זו יערוך הקבלן 

ורות חוזרות ונשנות במשך כל תקופת העבודה ולפי דרישתו של המפקח. האחריות לגבי ביק

מדידה, סימון, איזון ומיקום תוואי קוים ומבנים הינה אחריותו הבלעדית של הקבלן, והוא יתקן 

על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי התאמה הנובעת מאי דיוק במדידה, והכל לשביעות רצונו של 
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גיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל הנובעת ממדידה לא נכונה או שהיא נובעת המפקח. כל ש

כתוצאה מהרס או העלמות נקודות הקבע, ואשר תגרום לסטיות בבצוע העבודות לגבי התכנון 

 תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו והכל לשביעות ריצונו של המפקח.

 
 התמורה לעבודות מדידה וסימון .ו

ן המפורטות לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד, והקבלן יכלול את עבור עבודות המדידה והסימו

ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות המפורטות בכתב 

 הכמויות.

 
הקבלן יכין תוכניות בדיעבד של תוואי הקו ומיקום השרוולים. עלות ביצוע התוכנית עפ"י סעיף  .ז

היחידה לביצוע ולא תשולם בגינה כל תוספת. עבודות  של המפרט הכללי, כלולה במחירי 3.3

 דה המצורף.המדידה יבוצעו עפ"י נספח המדי
 

 הרשאות ורשיונות 4.9

על הקבלן להשיג הרשאות ורשיונות חפירה  הכללי של המפרט 4.2כאמור בסעיף 

כבלים, תעלות / דלק/גז,  מים: הדרושים למעברי כבישים, מסילות רכבת, קווי 

אם ביצוע העבודות עם הגורמים המתאימים, להזמין מפקחים ולבצע ניקוז וכו', לת

  את העבודות בהתאם להנחיות הרשויות הנ"ל.

כמו כן, על הקבלן לתאם עם כל רשויות הבטחון את העבודה בסמוך לקווי דלק ובסמוך לכביש 

 ולמסילת הרכבת (קמ"ד, קצא"א, משטרה וכו').

תיעול, דלק, טלפון,  ים, ביוב, ניקוזחציות, הצטלבויות ומעבר במקביל לקוי מ

 חשמל וכו', ובאתרי עתיקות.

לפני התחלת העבודה על הקבלן לקבל אישורים מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם איתן העבודה בקשר 

לחציות, הצטלבויות או מעבר קרוב במקביל לקוי מים, ביוב, ניקוז ותיעול, דלק, כבלי טלפון, חשמל 

רקעיים כדי למנוע תקלות ונזקים וכן לקבלת אישורים מתאימים מרשות ק-קרקעיים ועל-וגז תת

העתיקות, או כל גוף סטטורי אחר. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ההפרעות לעבודת החפירה 

מתוך הסיבות הנ"ל וכן לא תשולם כל תופסת עבור עבודות נוספות שיצטרך הקבלן לעשות כגון שנוי 

עבודה אחרות מאלו שהתכוון להן הקבלן, תמיכות נוספות, חיזוקים  בצורת ואופן החפירה ושיטות

 נוספים וכו' בעקב ההפרעות הנ"ל.

עם קבלת צו התחלת העבודה על הקבלן לאתר במדויק ולפי הנחיות הרשויות המוסמכות את הקווים 

קרקעיים ולגלות מקום החצייה או ההצטלבות וכל המקומות האחרים הקרובים -והכבלים התת

 וללא כל תשלום נוסף. בעבודת ידייםואי העבודה לתו

לתשתיות אחרות, הוא אחראי לתיקונם  שייגרםהקבלן יהיה אחראי להודיע באופן מיידי על כל נזק 

 ע"י המורשים בדבר (חברת החשמל חברת בזק וכו'). כל התיקונים יהיו על חשבון הקבלן.

מטעמה אזי כל הוצאות עבור המפקח  מודגש בזאת, שבמקרה ואחת הרשויות תדרוש פיקוח צמוד

 המזמין.מטעם הרשות יהיו על חשבון 

 
 תחום העבודות 4.10

 בתחומי רצועת הקווים. המזמין יבטיח לקבלן את זכות המעבר והשימוש ברצועת קרקע, 
 על הקבלן להחזיר למצבם הקודם את דרכי המעבר הקיימות, אשר ייפגעו במהלך הנחת הקו.
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 ועת העבודה ולהחזירה למצבה הקודם טרם תחילת העבודות.על הקבלן לשקם את שטח רצ

 
 עבודות חפירת התעלה 4.11

 כללי .א

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את טיב הקרקע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי 

הקרקע הקיימים. המזמין לא יכיר בשום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה או מילוי 

ון: אדמת חרסית, כבדה, אדמת צרורות, חול נודד, סלעים מיוחדים וטיב קרקע שונה כג

גדולים, כורכר, מי תהום וכו'. המילה "אדמה" להלן פרושה החומר הנחפר או הנחצב או 

המילוי הדרוש. המילה "חפירה" כולל גם חציבה. מחירי החפירה שיבצע הקבלן יהיו סופיים 

 עבודה. ולא תינתן כל תוספת עבור תנאי קרקע שיתגלו בהמשך ה

 
 החפירה .ב

עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לגבהים ולמידות הנתונים בתכניות, ובהתאם 

להוראות המפקח. יתכן ובמשך מהלך העבודה יחליט המהנדס לשנות את שיפועי החפירה או 

את מידות החתך הכרוכות בכך. על הקבלן יהיה לבצע את העבודה בהתאם להוראות המהנדס 

זכאי לקבל כל פיצוי או תוספת עבור השינויים במידות כאמור. עבור השינויים מבלי שיהיה 

בחפירה כנ"ל, ישולם לקבלן בהתאם לכמויות שיחושבו למעשה אחרי השינוי, לפי מחירי 

 היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

 
 חפירה מעל העומק הדרוש .ג

על הקבלן למלא את  במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש יהיה

החלל שבין המפלס המתוכנן למפלס החפירה שביצע בכל חומר שיורה לו המהנדס: אם זה 

חול או מצע מהודק, או כל חומר אחר, לפי הוראות הביצוע של המהנדס בשטח. כל חפירה 

עודםת ומילוי החפירה למפלס המתוכנן שלא נדרשה ע"י המהנדס או לא סומנה בתכנית תהיה 

 ן הקבלן. הכל בהתאם לדרישות המפק ולפי החלטתו.על חשבו

 
 בקורת עבודות החפירה .ד

 קרקעית התעלה ומפלסי החפירה טעונים אישור המפקח. על הקבלן למסור הודעה למפקח 

 מיד עם גמר חפירת התעלות וזאת לצורך בדיקה ואישור המפקח לתעלות.

 
 מפולת .ה

לחפור ולתקן כל נזק שיגרם וזאת  בכל מקרה של מפולת אדמה מסיבה כלשהי, ידרש הקבלן

 ללא כל תשלום נוסף.

 
 אופן ושיטת החפירה ו.

וזאת  כלים ידניים המתאימים לביצוע העבודה או ב םמכאנייהחפירה תבוצע באמצעות כלים 

 לפי בחירתו של הקבלן ובאשורו של המפקח. 

ר הידוק, בשום מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור: תיקונים, הרחבות, יישו

החלקה, חפירה בשטח צר וכו' הדרושים להשלמת החפירות גם אם העבודות הנ"ל תעשנה 

בעבודות ידיים. כמו כן לא תשלום תוספת עבור עבודת ידיים, תמיכות ודיפון, גם במקרה של 
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הפרעות או סמיכות למבנים כגון: עמודי חשמל וטלפון, קווי צינורות וכו', אלא אם כן צוין 

מכי החוזה. באותם המקומות אשר בהם תהיה החפירה עמוקה במידה כזו או אחרת במס

בחומר כזה שיצירת שיפועים או תמיכות ודיפון יהיו הכרחיים לשם מניעת מפולות,  רתיחפ

 יחפור הקבלן שיפועים דרושים או יתמוך וידפן את קירות החפירה.

ע"י המפקח  ונדרש. במקרה ההגנה על החפירה תהיה לפי הוראות המתכנן ו/או המפקח בשטח

או המזמין, הקבלן יערוך תוכנית חפירה, תמיכה ודיפון מאושרת וחתומה ע"י מהנדס מוסמך 

 (מהנדס קרקע או ביסוס) על חשבונו.

 

 הגנה מפני כניסת מים לתעלה ז.

חלה על הקבלן החובה לשמור על התעלות החפורות ו/או החצובות יבשות מכל מי נגר עילי, מי 

מים מכל מקור אחר. לצורך כך ידאג הקבלן להבאת כל הציוד הדרוש כגון:  תהום או

). הקבלן יתאם עם WELLPOINTמשאבות, מובלים, צינורות ניקוז ומערכת "נקודות שאיבה" (

 המפקח את הבאת כל הציוד הדרוש לבצוע העבודות לסילוק המים.

ים ובהתאם לחוק (כולל הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה בכל אמצעי הנראה לו כמתא

תמיכה ודיפון) לעמוד בפני מפולות ובפני חדירת מים. הקבלן ירחיק את המים מהאתר 

ויובילם למקום אחר באופן שלא יגרמו נזקים לריכוז ציבורי או פרטי ולא יציפו כל מבנים, 

. שטחים מעובדים, חצרות וגנים. אופן סילוק המים מהאתר יבוצע לשביעות רצונו של המפקח

על הקבלן לתקן באופן מיידי כל נזק שיגרם לעבודות באתר העבודה, למבנים, שטחים 

מעובדים חצרות וכו'. תיקון הנזקים יבוצע על חשבון הקבלן ולשביעות רצונות של המפקח. 

תהום, יש  בכל מקרה, אם מתעוררת בעיה של כניסת מים לתעלה, בייחוד במקרה של מי

 .ן ולמהנדס המפקחלהודיע על כך למזמין, למתכנ

 

 עבודות ושירותים הנלווים הנכללים במחיר החפירה ח.

 בנוסף לאמור לעיל תכלול החפירה את השירותים הנלווים המפרטים להלן:

הקבלן ינקה את כל השטח בו תתבצע העבודה, כולל שטחי שרות כגון: דרכי גישה, אחסנת  .1

י יכלול כל פסולת וכל חומר זר ציוד, מחפרות ושטחים אחרים עליהם יורה המפקח. הניקו

 העלול להפריע לביצוע העבודה לפי הוראות המפקח.

החזרת חלק מהאדמה החפורה לשם יצירת סוללות מילויים. עודפי האדמה במידה ויהיו  .2

יפוזרו על חשבון הקבלן ולפי הוראות המפקח למקום מאושר. לחליפין ישמש חומר זה לפי 

דה תכלול פזור העודפים והידוקם לפי המפורט במפרט אשור המהנדס, כחומר מילוי. העבו

 המיוחד לגבי חומר מלוי ובתחום המרחק שיצוין.

נקיטת כל האמצעים לסילוק מי תהום או מי גשמים (נגר עילי) העלולים להצטבר בתוך  .3

החפירה ומלוי כולל מניעת נזקים עקב חדירת מי תהום או מי שטפונות לחלק המבוצע, או 

או למבנים קיימים. הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם עקב אי הנמצא בבצוע, 

 מלוי הוראה זו.

 הסדרת מערכת ניקוז עוקפת במקרה והחפירה תחסום את הניקוז הטבעי של מי הגשם באזור. .4

לכך יכין הקבלן תוכנית תמיכה  שיידרתמיכה ודיפון כולל חיזוקים בצידי החפירה, ואם  .5

ה ע"י מהנדס מוסמך. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרי אסון ולכל ודיפון מאושרת וחתומ

הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרמו ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים או תמיכות, איחור 
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בהתקנתם, חיזוק או תמיכה לא מספיקים או תמיכות מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא 

 שקיעת הקרקע. נכונה או עקב כל סיבה אחרת אשר תגרום למפולת או

הקבלן יתקין גידור או חסימת הגישה לחפירות, ובכל מקום שיידרש, ללא תשלום נוסף. כמו  .6

כן ידאג הקבלן להארת הגידור והחסימות בשעות הלילה בצורה אשר תבטיח את הצבור בפני 

תאונות ומקרי אסון ומפני נזקים לרכוש פרטי או ציבורי העלולים להיגרם עקב אי מלוי 

 זו.הוראה 

נקיטת כל האמצעים הדרושים שהאדמה החפורה, וכמו כן כל החומרים והציוד שהובאו  .7

דה, לא יפריעו לתנועה או לגישת הולכי רגל והשארת מעבר חופשי. במקומות בולצורכי הע

 ס"מ לפחות עם מעקות. 60שיידרש, יסדר הקבלן מעברים מעץ ברוחב 

לקבל הוראות והנחיות בכתב ממהנדס , יש ותיציב ןהתעלה אינ דפנותמקרה וב : הערה

 מוסמך לאבטחת יציבות התעלה, והמצע עליו יונח הצינור.

 .סילוק עודפי האדמה לאזורי שפיכה מאושרים .8

כאשר התעלה חוצה כבישים, יחפור הקבלן בהתאם להוראות המפקח ובהתאם לתוכניות  .9

ועה בטוחה לאורך כל הסדרי התנועה חפירה זו היא בקטעים ולא רציפה, כאשר יש להבטיח תנ

 החפירה.

קרקעית החפירה טעונה אשור המפקח לפני הנחת הצינורות. על הקבלן למסור למפקח הודעה  .10

 מוקדמת על סיום עבודות החפירה לפני תחילת הנחת הצינורות.

על הקבלן להתאים את אופן בצוע החפירה לאפשרויות הקיימות לאורך תוואי החפירה, והכל  .11

ח. רשאי המפקח לאסור על שימוש באמצעי כלשהו או בכלי מכני זה או בהתאם לאישור המפק

אחר בקטעים מסוימים מסיבות הנדסיות, טכניות, או כל סיבה אחרת וזאת ללא כל תשלום 

 נוסף לקבלן, אפילו יזדקק הקבלן לבצע חפירה בעבודת ידיים.

וציוד ויכלול  םיימכאנעבודות החפירה יכללו בין היתר גם את הכשרת התוואי למעבר כלים  .12

גם פינוי כל הפרעה בתוואי הנ"ל, כולל עקירת צמחיה ועצים הנמצאים בתחום התוואי וכן 

 ףבאשור המפקח. המחיר החפירה כולל את העבודה הנ"ל, א לוהכוגיזום ענפים מעל התוואי 

 אם בחוזה עם הקבלן נאמר אחרת.

מכל סיבה שהיא, (שינוי בתכנון,  עומק התעלה יהיה לפי החתך לאורך המופיע בתכנית לביצוע. .13

קבלת שטח לביצוע ברום קרקע שונה מהמתוכנן, וכו'), ובהעדר נתוני עומק החפירה, יהיה 

מעל קודקוד הצינור ועד רום פני הקרקע בעת קבלת השטח בתחילת  יהעומק המינימאל

 ס"מ.  100עבודות החפירה יהיה 

קבלן להודיע למפקח, ולקבל מהמפקח בכל מקרה שעומק החפירה קטן מהעומקים הנ"ל על ה

 הוראה בכתב איזו הגנה יש לתת לצינור.

 ריפוד תחתית התעלה .14

חומר הריפוד תחתית יהיה חול מצע נקי נודד. החול יהיה חומר הריפוד תחתית יהיה  •

רגני או וחופשי מכל חומר אמטר,  Xאום  10,000נקי, אינרטי, התנגדות חשמלית של 

הבין משרדי "הספר הכחול". עובי  של המפרט הכללי 51.04.10, לפי סעיף קורוזיבי

 ס"מ. 20שכבת הריפוד תהיה 

פני הריפוד יושרו באופן שיהיה מצע חלק ויציב להנחת הצינורות, ותיושר לשיפוע  •

 המתוכנן.אין להניח את הצינורות על תלולית ולאחר מכן להשלים את הריפוד.
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 דפנות החפירה .15

 כל האפשר בכפוף לתקנות משרד העבודה. דפנות התעלה יחפרו זקופים כ •

באם צפויה סכנה להתמוטטות דפנות התעלה ושפותיה, יש להשתמש באמצעים  •

וסידורים של דיפון ותמיכות. האמצעים יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי 

לשאת את לחץ הקרקע, למנוע תזוזות אופקיות של הדיפון ומפולות, ושלא יפריעו 

 להנחת הצינורות.

 
 
 

 עבודות בקרבת קווי דלק, קווי מים, כבלי תקשורת 4.12

על הקבלן לבצע, בעבודת ידיים ובאמצעות כלי חפירה זעירים, חפירות גישוש בתוואי המשוער  .א

של צנרת דלק, קווי מים, כבלי תקשורת, כבלי חשמל וכו', כדי לוודא ולסמן את המיקום ואת 

ות, כבלי תקשורת, כבלי חשמל, שוחות העומק המדויקים של מתקנים טמונים (קווי צינור

 וכו') הנמצאים בקרבת תוואי הצנרת.

מ' מדופן קו דלק, קו מים או  0.4 -אין לבצע עבודות חפירה באמצעות כלים במרחק קטן מ ב.

 כבל תקשורת הקיימים בשטח.

במקומות מעבר לציוד כבד, יגביה הקבלן את מילוי העפר הקיים מעל קודקוד קו הדלק, קו  ג.

 המים או כבל התקשורת.

בחציות צינורות או כבלים, יונח קו הדלק מתחת לצינור או כבל קיים, כאשר המרווח בין  ד.

 -ת מתחתית הקו הקיים או הכבל לבין קודקוד קו הדלק יהיה כרשום בתוכניות, אך לא פחו

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפה או התערערות הקווים  ס"מ. 60

והכבלים הקיימים, כאשר יחפור את התעלה בקרבתם, ובמידת הצורך יבצע עבודות תימוך של 

המתקנים הנ"ל, הכל בתאום עם המפקחים מטעם בעלי המתקנים. תשומת לב מיוחדת תינתן 

 ת צינורות מים וביוב מאסבסט.לחפירה בקרבת כבלים ובקרב

במקומות בהם יחשף קו דלק, מתקן דלק או כבל תקשורת קיים, יעמיד הקבלן, על חשבונו,  .ה

עד ע"י שומרים מאושרים ע"י קב"ט חברת תש"ן, שעות ביממה,  24שמירה רצופה במשך 

 לכיסוי חוזר של הקו או של המתקן הנ"ל באדמה.

 

 בתם, אמצעי זהירות, בטיחות, בטחוןעבודות על קווי דלק תפעוליים ובקר 4.13

באתר העבודות קיימים קווי דלק תפעוליים, כבלי חשמל, תקשורת ובקרה, ומתקנים טמונים ועיליים  .א

אחרים. על הקבלן לחקור ולוודא את טיבם ומיקומם של אותם המתקנים, לנהוג במירב הזהירות 

את כל האנשים המועסקים על ידו או  בשעת ביצוע העבודות, להודיע ולהזהיר את קבלני המשנה שלו,

 עבורו באתר, על הסיכון שבדבר.

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת כל אובדן או נזק לכל דבר מהדברים 

 המנויים לעיל, וישא בהוצאות בגין כל הפסד או נזק, אף אם נקט בכל אמצעים שהם.

עבודה בשטחים מוגבלים או בנויים, ואת הצורך לבצע בהם הקבלן יקח בחשבון קשיים נוספים של ה

 עבודה ידנית במקום ע"י ציוד.

העבודות יבוצעו לאחר תאום מראש, קבלת היתרים בכתב לביצוע העבודות ובנוכחות מפקחים מטעם  .ב

 בעלי הקווים, הכבלים והמתקנים הנ"ל.
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כניות, הינו משוער. כאמור, מיקום הצינורות, הכבלים והמכשולים הטמונים האחרים, הרשום בתו .ג

 גילוי המכשולים ייעשה לאחר תאום עם נציגי הבעלים ובנוכחות מפקחים מטעמם.

הקבלן אחראי לשמירה קפדנית של ההוראות והתקנות המחייבות לבטיחות ולמניעת תאונות ושריפות,  .ד

בטיחות של , וכן דרישות תקנות ההכללישל המפרט  13לרבות דרישות מסמכי המפרט והאמור בפרק 

 .תש"ן וחברת מרשל הנדסה חברת

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  .ה

עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלה, חומרים, התקנת ציוד, 

ירות לאבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזה

בעת ביצוע העבודות, ויקפיד על קיום כל תקנות והוראות משרד העבודה בעניינים אלה. הקבלן ידפן 

קירות החפירות, יתקין תמיכות, פיגומים, סולמות, מעקות, גשרים, גדרות זמניות, מחסומים, אורות 

העלולות להיגרם בשל המצאות חפירות), פיגומים,  ושלטי אזהרה כנדרש (כדי להזהיר מתאונות

ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן 

למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 

 כתוצאה מהעבודה.

 נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.-ייגרם לרכוש או לחיי אדם עקב איהקבלן יהיה אחראי יחיד לכל נזק ש .ו

ישמרו בקפדנות ההנחיות לעבודות באש ולעבודות שבמהלכן עלולים להיווצר ניצוצות, המפורטות  .ז

 .13, פרק הכלליבמפרט 

 הקבלן יקבע צוות מעובדיו, אשר ישמש במקום כחוליה ללחימה באש. .ח

ודות, ימסרו לקבלן לביצוע העבודות לתקופות זמן מוגבלות קווי הדלק הקיימים, עליהם יש לבצע עב .ט

וקבועות מראש, ולפי סדר מותאם לדרישות התפעול של הקו. על הקבלן לבצע את עבודות ההכנה, 

לרכז כח אדם וציוד ולנקוט בכל פעולה דרושה על מנת לעמוד בקפדנות בלוח הזמנים אשר ייקבע 

 בודות עליו.להחזרת הקו לתפעול סדיר לאחר ביצוע הע

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת חשיפתם או התערערותם של קווים וכבלים קיימים,  .י

 כאשר יחפור בקרבתם ובמקביל אליהם.

הקבלן אינו רשאי להתחיל בביצוע עבודות באש גלויה, אלא אם קיבל אישור בכתב לעבודה באש  .יא

 הנ"ל מיד יום ביומו. מהמפקח ביומן העבודה. יש לקבל או לחדש את האישור

על הקבלן תחול אחריות לשמירה על קווי הדלק ועל כבלי תקשורת חשופים מתחילת העבודות ועד  .יב

שעות ביממה, בפרקי הזמן בהם קווי הדלק  24להשלמתן. הקבלן יבטיח, על חשבונו, שמירה במשך 

 והכבלים הנ"ל יהיו גלויים ללא כיסוי אדמה.

ליות" כגון: פתיחה או סגירת מגופים, ניקוז קווים, התנעת משאבות או הקבלן לא יבצע עבודות "תפעו 

דימומן וכו'. כל העבודות התפעוליות יבוצעו ע"י צוות התפעול של המזמין. הקבלן יבצע רק ניקוז 

 שאריות דלק בקווים אשר נוקזו קודם לכן ע"י צוות התפעול של המזמין.

 

 בדיקת רדיוגרפיה 4.14

 .100%יהיה  ויםות של ריתוכי הקושיעור הבדיקות הרדיוגרפי .א

באמצעות מכון לבדיקות ללא הרס מאושר ע"י  ,הבדיקות הרדיוגרפיות יבוצעו ע"י הקבלן .ב

 ומחירן כלול במחירי היחידה לביצוע ולא תשולם על כך כל תוספת.  המזמין
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 עטיפה חיצונית של צינורות טמונים 4.15

שכבות, פוליאתילן מושחל.  3מסוג  הצינורות יסופקו לקבלן עם עטיפה חיצונית, חרושתית, .א

 ס"מ. 15 -. קצות הצינורות יהיו ללא עטיפה לאורך של כמ"מ 3 -לא פחות מעובי העטיפה 

הקבלן יבדוק כל צינור וצינור בעת קבלתם במחסן. אין להעמיס על משאיות צינור עם פגמים  .ב

 . תועטיפצינור או בב
העטיפה בכל שלבי עבודות הנחת הקו,  לאחר קבלת הצינורות יהיה הקבלן אחראי על שלמות

צינורות. פגמי עטיפה אשר יווצרו במהלך העבודות הנ"ל יתוקנו ע"י  לרבות הובלה וכיפוף 

 ' להלן.דראה ס"ק  –הקבלן, על חשבונו 

השלמות עטיפה לראשים מרותכים של צינורות ותיקוני עטיפה יבוצעו באתר טרם הורדת       .ג

 הקו לתעלה.

של הצינור כולל קשתות יבוצעו  תיקוני עטיפהו ל קצות צינורות לריתוךהשלמות עטיפה ש .ד

 Densolen Two Type System N60/S20 מסוג קרים סרטיםבאמצעות מערכת 

 DENSOLEN Primer HT.   ודיס שכבת עם 

 מ"מ לפחות. 3הסרטים יבוצעו בשכבה בעובי של  

והשלמת עטיפת הצינור  על הקבלן לספק את כל החומרים לביצוע מושלם של תיקון 

 והאביזרים.

עבודות העטיפה הנ"ל יבוצעו ע"י עובדים בעלי נסיון בסוג זה של עבודות, וע"י שמירה קפדנית  

 .יצרן מערכת הסרטיםעל הוראות ביצוע של 

עטיפה חיצונית של צינורות טמונים שסופקו ללא עטיפה חרושתית והשלמות עטיפה לצנרת  .ה

 .11.3, פרק הכללישות המפרט קיימת יבוצעו בהתאם לדרי

על הקבלן לתקן את העטיפה במקומות בהם בוצעו בדיקות הדבקה ובמקומות בהם נתגלו  .ו

 פגמים.

 עטיפה אשר לא תעמוד בדרישות בדיקות ההדבקה, תיפסל.  .ז

 על הקבלן להסיר את העטיפה הפגומה ולבצע עטיפת סרט חדשה, תקינה, הכל על חשבונו. .ח

ה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים. רצפת כלי הובלת הצינורות ת עש ז.

 התחבורה תהיה ישרה ללא עצמים בולטים וחדים, כדי למנוע כל פגיעה במוצרים.

 בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו. 

ות. אם יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעיד 

עקב טלטולי הדרך תגרם לצינורות תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית יש לבדקם לפני הנחתם 

 בקו.

 האביזרים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכניות, חום, קרינת השמש ולכלוך. 

מקום הפריקה של הצינורות יתואם מראש עם המפקח ועם מנהלי הפרויקט. בשום מקרה לא  ח.

 ריקת צינורות פחות משני עובדים.יעסקו בפ

פריקת הצינורות מהמשאיות תיעשה רק בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו  

 את שלמות הצינורות.

 בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות. 

 אחסנה באתר ט.
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ם לפגיעות משטחי הפריקה יהיו ישרים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, שיכולים לגרו 

במוצרים. משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של 

הכלים המכניים השונים, שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים, ובכדי 

 למנוע הידרדרות המוצרים אל תוך התעלה.

דרכים. באחריות הקבלן ערמת הצינורות לא תפריע למעבר הולכי רגל או מעבר כלי רכב ב 

למנוע הדרדרות צינורות מהערמה ע"י הכנסת טריזי עץ או כל הגנה אחרת. ערמות הצינורות 

 תגודר בהתאם להוראות המפקח.

אסור להתהלך על צינורות המונחים בשדה. כמו כן יש לשמור על הצינורות ממגע עם כלי  

עת החסנת צינורות בשדה יש לסדר עבודה ממתכת או עצמים כבדים העלולים לפגוע בציפוי. ב

את הערמות כך שלחץ הצינורות זה על זה לא יוכל לגרום לעיוות צורת הצינורות או לקלקול 

 מטר. 1.5 –הצפוי והעטיפה, ובכל נקרה לא יעלה גובה הערמות על כ 

 פיזור הצינורות י.

 פיזור הצינורות פירושו שימתם על תמיכות לאורך התעלה מוכנים להנחתם. 

כל צינור יושם קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה העוברת  

 ובאופן שלא ייפגע ממנה.

אם לא נדרש אחרת, יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה. כל צינור המונח על  

בכל זאת תמיכות יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזוית קטנה כלפי ציר התעלה, כך שאם 

יתגלגל לא ייפול לתוך התעלה. יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים, בוץ או גופים זרים 

לתוך הצינורות והאביזרים המפוזרים לאורך התוואי, על הקבלן למנוע זאת ע"י חסימת קצות 

 מהקרקע. 20הצינורות והאביזרים או ע"י הנחתם על שקי חול בגובה של 

ת לאורך התוואי בכל יום רק עבור היקף העבודה לאותו יום. כאשר יש לפזר את הצינורו 

נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם יחולו על הטעינה, ההובלה והפריקה הדרישות 

 המפורטות לעיל.   

 

 הרכבת הקו והנחתו 4.16

ת חיבורי ריתוך ותיקון העטיפות והציפויים ייעשו ברציפות כשהצינורות מונחים על תמיכו א.  

 .מחוץ לתעלה או בתוכה מתאימות

הצינורות יונחו על תחתית התעלה המיושרת, באופן שכל צינור יתמך לכל אורכו על הקרקע.  

 .החיבורים בין הצינורות יבוצעו ע"י ריתוכי קצה לקצה 

בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור שכבר   

מונח על תמיכות ובין אם הוא מונח בתעלה. האיטום יהיה במכסי פח  רותך, בין אם הוא

 אוטמים המתלבשים באילוץ על קצה הצינור, או ע"י ריתוך תפיסה של פלטה מתאימה.

כדי להבטיח את הקו מפני "בריחת" הצינור מהמחברים ומפני מאמצים בריתוכים הנגרמים   

ורה, והמסוכנים במיוחד כשהנחת הצינור ע"י התפשטות והתכווצות הצינור עם שנוי הטמפרט

 נעשית בתקופת הקיץ, יש לשמור על ההוראות הבאות: 

את עבודות הורדת הצינור וחיבור הקטעים יש לרכז במידת האפשר בשעות הבוקר המוקדמות.   

עם גמר ריתוכי התפיסה או בגמר הידוק הברגים (במקרה של חיבורי הקטעים ע"י מחברים) יש 

 הכסוי הראשון של הצינור (כסוי בין החיבורים). לבצע מיד את
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כיסוי הצינורות כולל החיבורים רק לאחר בדיקת הציפוי ותיקון כל הפגמים בו, ולפי הוראות   

 המפקח.

 

 מרווח עבודה ב.

הרחבת התעלה במקום בו מבצעים את הריתוכים תהייה בגודל מספיק כדי לא להצר על  

ינור. כאשר מבצעים ריתוכים מעל הקרקע יהיה מרווח ס"מ מסביב לצ 40הרתך, ולפחות 

 ס"מ. 40 -העבודה לא קטן מ

 

 תנאי מזג האוויר ג.

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג אויר בלתי  

נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג 

 וויר מרשים את בצוע עבודות הריתוך.הא

 

 כללי –ריתוך הצינורות  ד. 

עבודה זו כלולה במחיר ההתארגנות לצורך יבוצע בתוך התעלה. במידה והריתוך של הצינורות  

הנחת הצינור לרבות הרחבת התעלה לצורך ריתוך הראשים. בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור 

 ורות.להלן, על הקבלן לציית להוראות יצרן הצינ

 

 שיטת הריתוך (ראה גם מפרט ריתוך מצורף) ה.

ומומחים  כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים 

. לא תורשה מסירת עבודות הריתוך לרתכים בקבלנות. עם זאת, לא תהיה בריתוך בארגון

שהריתוכים יעמדו בכל הגבלה לגבי כמות העבודה שכל רתך יורשה לבצע במשך יום, ובלבד 

 דרישות המפרט.

. כל רתך יעבוד במכונת ריתוך שורש בארגון כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של 

 אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות.  ריתוך נפרדת.

 

 האלקטרודות (ראה גם מפרט ריתוך מצורף) ו. 

 ,SFA 5.12 EWTh-2(red)מסוג האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות הריתוך תהיינה  

בעלות קוטר  Society (A.W.S) AMERICAN Welder’s -בהתאם לספציפיקציות של ה

 .לפחות מ"מ 2.4של 

, וטעונה אשור של המהנדס המפרטבכל מקרה תהיה האלקטרודה המוצעת ע"י הקבלן לפי  

 לפני השימוש בה.

 

 קשתות 4.17

פקיים ואנכיים) יבוצעו מקשתות כפופות מראש, למעבר מולוכים. כל המפנים (או יםמיועד ויםהקו

 הכללי.של המפרט  7בהתאם לפרק 

 

 מעבר מולוכים 4.18
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, ויםמולוכי אוויר לניקוי הקו הקווים, יעביר הקבלן דרך יםהחדשי הקווים לאחר השלמת קטע

 .הכללי של המפרט  14.1כמפורט בפרק 

 

 מבחן לחץ 4.19

 צע  מבחן לחץ הידרוסטטי.ו, יביוהשלמת המילוי החוזר מעלהטמנת צינור הדלק ולאחר  .א

 שעות 24למשך בר.  125לחץ המבחן יהיה  .ב

 .מלכודות לפי פרט מצורףלצורך מבחן הלחץ, יתקין הקבלן בקצות  .ג

 קצות הקו יוכנו לצורך מבחן הלחץ בהתאם להוראות המפקח. .ד

כל ההוצאות הקשורות בביצוע מבחני הלחץ, לרבות מבחני לחץ חוזרים, אם בכלל,  .ה

ם מדליפות או נזילות בריתוכים וחיבורים אשר בוצעו ע"י הקבלן, יכלול הקבלן המתחייבי

 במחירי היחידות להנחת הקווים שבכתבי הכמויות.

מהלך המבחן יפוקח ע"י רישום באמצעות שעון רושם עם מדי לחץ המכויילים ע"י מעבדה  .ו

 מוסמכת. גרף הרישום לאחר שיאושר, יחתם ע"י הקבלן המבצע והמפקח.
 

 וע עבודות בעת המשך תפעולו הסדיר של מתקן/קו דלק קייםביצ 4.20

 .כאמור, העבודות יבוצעו בעת המשך תפעולם הסדיר של קו הדלק

 

 אספקת מים, אספקת חשמל 4.21

  הקבלן יספק המים הדרושים לביצוע העבודות. .1

 הקבלן יספק החשמל הדרוש לביצוע העבודות. .2

 העבודות. הקבלן יספק את האוויר הדחוס והיבש הדרוש לביצוע .ו

 

 אישורי עבודה במתקן דלק 4.22

על הקבלן לקבל אישורי עבודה עבור כל העובדים וכל כלי הרכב שהקבלן יעסיק בקשר לעבודות. על 

הקבלן לקבל אישורי עבודה באמצעות קצין הבטחון של החברה. על הקבלן יהיה להמציא מראש את 

ם, ורק לאחר קבלת האישור, שמות כל העובדים שבדעתו להעסיק, למלא את הטפסים המתאימי

  להכניסם לאתר לצורך ביצוע העבודות.

 

 עבודת הכנה להגנה קתודית 4.23

הקבלן יבצע לאורך התוואי החדש של הקווים עבודות הכנה להגנה קתודית שתכלולנה  .א

 בעיקרן:

 התקנת נקודות מדידה חדשות.הספקה ו •

 עבודות נוספות שונות כמתואר במפרט הטכני ובתכניות. •

 

תבוצענה לפי מיטב כללי המקצוע, על ידי טכנאים ופועלים מקצועיים, בעלי ניסיון  העבודות

 בעבודות הגנה קתודית, עם אישור מוקדם של המפקח.
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הקבלן חייב להיות מצויד במכשירי מדידה, אביזרים וציוד המקובלים במדידות הגנה 

 צוע העבודות.קתודית, כדי לאפשר לו עריכת בדיקות ומדידות שתידרשנה תוך כדי בי

הקבלן ונציגיו חייבים להיות בעלי ידע וניסיון בעריכת מדידות הגנה קתודית. התשלום עבור 

הבדיקות השונות שתידרשנה, לפי דרישת המפקח, כלול במחירי היחידה של העבודות השונות 

 בכתב הכמויות.

י המזמין, כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה, פרט לאלו שצוינו במפורש שיסופקו ע"

 יסופקו ע"י הקבלן והם כלולים במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 . הסטנדרטים של חב' תש"ן העבודות יבוצעו עפ"י

 

 

 ביצוע עבודות הגנה קתודית 

 סווג נקודות המדידה .ב

 נקודות המדידה יסווגו לפי המפורט להלן :

 נקודות חדשות יהיו מסוג צינור.  )1(

קווים ומעלה ראשונה נקודה),  5-יק מקום לכל החוטים (בד"כ מבנקודות בהן אין מספ)  2(

  x 40 30צבועה בתנור, במידות  תורכב על העמוד תיבת מדידה סטנדרטית ממתכת. 

  או שווה ערך). תיבות במידות גדולות יותר 8000סדרה  Sarelמינימום (תוצרת  ס"מ 

)50x40  60אוx40( רך בהתאם למספר הקווים תותקנה בנקודות מפרצי מתח או לפי הצו

 או המבנים המחוברים בתיבה).  

בתוך התיבה יותקן לוח פרטינקס עם ברגים בציפוי כסף או קדמיום לחיבור הכבלים. 

 ממ"ר). 4ממ"ר או  6(   ניתן להשתמש במהדקים רק לחיבור הכבלים הדקים

לאותה  בכל נקודה משולבת, יחוברו קווי הדלק ובנוסף, המבנים הסמוכים השייכים  )3(

 אם לרשימת הנקודות ולפי התנאים בשטח.תנקודה, בה

 סימון החוטים ושילוט פנימי וחיצוני יבוצעו בהתאם למתואר בסעיפים המתאימים. )4(

 כבלים וזיהויים .ג

לכל אחד מהקווים, הן קווי הדלק והן קווים שכנים, יחוברו שני כבלי  נחושת עם בידוד 

 עים שונים לצורך זיהוי, כמפורט :ממ"ר . הבידוד יהיה בצב 10 - פי.וי.סי.

 שחור    תש"ןקו הדלק  ♦

 לבן או צהוב/ירוק   קווי מים (כולל מקורות) ♦

 ירוק + צבע הקו     שרוולי מגן ♦

 כבל מקורי     תא יחוס ♦

 ממ"ר. 10ממ"ר +  25מטר, יותקנו במקום הנ"ל כבלים  15כאשר אורך הכבלים עולה על 

מערב, לפי כוון הקו -דרום או מזרח-ם בסימונים צפוןיש לסמן כבלים אלו, בנוסף לצבעם, ג

והצד בו מחוברים הכבלים משני עברי החיוץ, וכן היעד אליו מגיע הקו. כבלים אלו יחוברו 

 לתיבות מפרצי מתח.

בהעדר כבלים בצבעים הדרושים, יש להלביש בקצה הכבל שרוול פלסטי בצבע הדרוש, כדי 

 לאפשר זיהוי נכון.
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מבנים זהים מחוברים לאותה נקודת מדידה עם צבעי כבלים זהים, יש אם קיימים מספר 

 למספרם כדי לאפשר זיהוי.

סימון, עליו ירשם בצורה עמידה -: נוסף לצבעי הכבלים, יש להלביש על כל כבל תגתגי סימון

 קוטר כל קו וזיהויו.

ר בכתב של תגי הסימון יהיו מסוג שלט סנדוויץ. סוג אחר של תגי סימון יותר רק עם אישו

 המפקח.

 

 חיבור הכבלים .ד

 הכבלים יחוברו לצינורות בעזרת ריתוך תרמי ("קדוולד"), ולפי הוראות היצרן.

החיבורים ע"י מסטיק  בצינורות החדשים עם עטיפת פוליאתילן משוחל (מסוג טריו או דומה) יבוצע בידוד

 .מתאים ויריעות או שרוולים מתכווצים, בהתאם  להוראות היצרן והמפקח

בצינורות הישנים או בצינורות שכנים עם עטיפה אחרת, יבוצע בידוד הריתוך ע"י תבנית עם יציקת אפוקסי 

ממ"ר יכול להתבצע גם ע"י כיסוי כובע פלסטי מיוחד  10או ביטומן חם כנדרש בתכנית. בידוד הכבלים עד 

 יתוך לפני בידודו.  . יש להקפיד על ניקוי מקום הרRoystonתוצרת  Handy Capעם מסטיק, דוגמת 

ס"מ לפחות. אין לחבר שני כבלים יחד בתבנית  10כל כבל ירותך בנפרד אל הצינור, כשהמרחק ביניהם 

 ריתוך אחת.

בהתחברות למבנה זר (צינורות או כבלים), יש לתאם עם בעל המבנה ולקבל את אישורו לביצוע הריתוך. ) 2(

רות ובכבלי טלפון וחשמל. בכבלי טלפון או חשמל יבוצע הדבר חשוב במיוחד בצינורות בטון דרוך של מקו

החיבור ע"י חב' 'בזק' או 'חברת  החשמל' או בהנחיתם ובפיקוחם הישיר (החיבור במקרה זה   אינו ע"י 

 ריתוך "קדוולד").

על הקבלן לדאוג לביצוע חיבורים אלו ולתאם ביצועם עם הגורמים הנוגעים בדבר, ולא להכין כבלים 

 בלתי מחוברים. יש לפנות לגורמים הנוגעים בכתב ולהעביר העתקים למפקח.ולהשאירם 

בריתוך קדוולד או  )חיבור הכבלים למבני בטון מזויין יעשה לפס ההארקה הבולט מהבטון. החיבור יהיה 3(

 עם בורג ונעל כבל.  יש לבודד את החיבור כולו ביציקת אפוקסי או ביטומן חם.

ידה וחיבור כל הכבלים תערכנה מדידות פוטנציאלים וזרמים של כל הצינורות עם גמר ביצוע נקודת המד)4(

והמבנים מחוברים, כדי לוודא שלמות ותקינות החיבורים. רשימת המדידות תוגש למפקח. התשלום עבור 

מדידות אלו כלול במחירי התקנת נקודת המדידה ו/או בסעיפים אחרים של כתב הכמויות ולא ישולם בעדן 

 בנפרד.

 

 שלטי סימון . ה

 סימון משני סוגים:-בנקודות המדידה החדשות יותקנו שלטי

שלט סטנדרט מברזל מגולבן שיחובר לעמוד ע"י ברגי איסכורית. הברזל יהיה עגול, מתאים וצמוד  )1(

 לעמוד של נקודת המדידה. גילוון השלט יבוצע רק לאחר ריתוך הק"מ והפרטים האחרים כמפורט להלן.

 יצוין ע"י ריתוך וצביעה (רקע לבן וכתב שחור):על גבי השלט 

 .קוטר כל קו וקיצור שמו ♦

 ביצוע; מספר היתד או הק"מ של הקו לפי תכניות שלאחר ♦

 כיוון הקווים ע"י חצים, ביחס לנקודה; ♦

 מרחקים בין הנקודה והקווים. ♦
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 ) שלט שטוח מאלומיניום, המחובר לחלק העליון של העמוד.2(

 בע בתאום עם קצא"א וקמ"ד.מספר הק"מ של הקווים ייק

הנקודה ורשימת  בתוך הנקודה, על גבי לוח הפרטינקס יורכב שלט סנדוויץ בעזרת ברגים, עליו ירשם מספר

 המבנים המחוברים, לפי סדר הופעתם בלוח.

 

 תאום ביצוע .ז

 מיקום מדויק של נקודות המדידה בשטח ייקבע בתאום עם המפקח. חיבור למבנים זרים ייעשה בתאום עם

בעלי המבנים. בקביעת מיקום הנקודה יש להתחשב בכך שהנקודה לא תהווה מטרד בשטח ושלא תותקן 

 במקום המועד לפגיעות וכן שתהיה במקום נוח לגישה.

 אין לכסות שום מתקן או חיבור לפני בדיקת המפקח וקבלת אישור על כך.

 

 תרשימים .ח

, לכל נקודה 4Aהעתקים בגודל  As made ,(5(הקבלן ימסור תרשימים של ביצוע נקודות המדידה בדיעבד 

 בנפרד. התרשים יוכן לכל הנקודות, החדשות והקיימות ויכלול את הפרטים הבאים :

 סימון קווי הדלק, כיוונם ביחס לצפון וצבעי הכבלים המחוברים אליהם.) 1(

צבע וחתך הכבלים סימון צינורות וכבלים מצטלבים או קרובים, מרחקם, כיוונם, קוטרם ושמם, וכן ) 2(

 המחוברים.

 מרחק, כיוון וק"מ. -מיקום נקודת המדידה ) 3(

 סוג הנקודה וסימון חיוץ, אם קיים.) 4(

 אזימוט ו/או מרחק לעצמים בולטים בשטח.) 5(

 תאריך וחתימה.) 6(

 בכותרת יופיע שם הקו ומספר הנקודה המתאים לשילוט.) 7(

כל הנקודות שבוצעו עם הפרטים. מיקום נקודות המדידה  בנוסף לתרשימים תוגש גם רשימה מעודכנת של

 עלות ביצוע התרשימים, כלולה במחירי היחידה לביצוע.  .As madeעם המספור יסומן בתכניות התוואי 

 

 צביעה .ט

 .נקודות המדידה וחלקי המתכת של נקודות מפרצי המתח (רלסים, צינורות וכו') 

 דה החדשות יהיו עם גילוון חם וצביעה כמפורט):ינוקו וייצבעו כמפורט להלן (נקודות המדי

 . S.I.S.- Sa 2ניקוי מחלודה, שומן או כל גוף זר, לפי תקן שוודי  .1

 טמבור   HB - 13 מיד לאחר הניקוי, שכבת צבע יסוד כרומט אבץ לתעשיה ( .2

 מיקרון. 70ערך). עובי לאחר הייבוש -או שווה .3

                   מיקרון. 35 או שווה ערך. עובי לאחר הייבוש (טמבור) 309שכבת צבע מגן ביניים נגד חומצות  .4

 (טמבור) או שווה ערך. 309שכבת צבע מגן עליון נגד חומצות  .5

 שעות. 24מיקרון. זמן ייבוש מינימלי בין השכבות  30עובי לאחר הייבוש  .6

 גוון הצביעה: עמוד שחור ומכסה לבן (חלק עליון לבן מתחת לתיבה).

כל שיטת צביעה אחרת תבוצע רק לאחר  של קצא"א : צהוב לפי סטנדרד קצא"א.בנקודות מדידה 

פי להתאמת צבע היסוד לצבע המגן, ערבוב, שימוש במדללים, זמן ייבוש וכו'  אישור המפקח.

 הוראות היצרן.
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. בצביעה עם גילוון יש 918מיקרון לפי ת"י  400נקודות מדידה חדשות יהיו עם גילוון חם בעובי 

מיקרון כל שכבה (סה"כ  25שכבות מגינול בעובי  2תחילה בפריימר מתאים לגילוון, כגון להשתמש 

 מיקרון). מעל הנ"ל יש להמשיך בצביעה לפי סעיף ג' והילך. 50

 כל החלקים הנעים, צירים, ברגים וכו' יש למרוח במשחת "דנסו" למניעת החלדה.

 

 פגיעה בכבלי הגנה קתודית קיימים .י

המתחברים לקווים  ומתקני הגנה קתודית קיימים, ישנם כבלים באדמה ליד נקודות מדידה 

בקרבה לנ"ל יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, על מנת  אחרים, למיישרי זרם ולאנודות.

 לא לפגוע בכבלים אלו, תוך כדי עבודות ההנחה.
דית, יש לחבר אם תוך כדי חפירת התעלה והנחת הצינור ייפגעו הכבלים של מתקני ההגנה הקתו

 כבלים חדשים ולא להסתפק בתיקון הקריעה בלבד. הדבר אמור גם במקרה שנפגע בידוד הכבל

 ד, ללא קריעתו.בלב

כבלים לנקודות מדידה או לאנודות מגנזיום, ניתן לתקן גם ע"י חיבורי מופות אפוקסי או שרווליות 

 מתכווצות, אך לא בידוד בעזרת סרט בידוד.

נוספת לגילוי הכבלים המנותקים והצינורות, החלפת הכבלים בחדשים,  התיקון יכלול חפירה

 ריתוכים תרמיים לצינורות ובידודם.
 ללא דיחוי.ו מיידתיקון כבלים, במיוחד לאנודות ומיישרי זרם, יש לבצע 

 

 חפירות והנחת כבלים .יא

 בתכניות). מטר (אלא אם כן נאמר אחרת 1.50החפירות להנחת כבלים תהיינה בד"כ בעומק מינימלי 

עבודות החפירה בקרבת קווי צינורות או כבלי טלפון וחשמל יבוצעו בחפירת ידיים כדי למנוע כל 

 פגיעה אפשרית.

התשלום עבור כל החפירות כלול בסעיפי העבודות השונות בכתב הכמויות (כגון נקודות מדידה 

 חדשות, גילוי ותיקון כבלים וכו'), ולא ישולם עבורם בנפרד.

ים יסופקו ע"י הקבלן. התשלום עבור הכבלים כלול בסעיפים השונים שבכתב הכמויות ולא כל הכבל

 .ישולם עבורם בנפרד

 

 tDrainage Tesבדיקת  .יב

( בדיקה  Drainage testלצורך בדיקת טיב העטיפה חיצונית לאחר כיסוי ראשוני תבוצע בדיקת       .1

 ). DCהזרמת זרם ישר  –חשמלית 

 .0.7mAדקות לא יעלה מעל  60בדיקה תקינה: שיעור זרם לאחר קריטריון ל      .2

הקיים.  10בדיקה תבוצע לאחר הכנת קו לכל אורכו המתוכנן כולל כיסוי ולפני ביצוע חיבור לקו "      .3

חשוב לשמור על קצוות של קטע הנבדק ( ללא עטיפה חיצונית ) נקיים ולא נוגעים בקרקע ( כדי לא 

 ה ).להטעות תוצאות הבדיק

בסוף הבדיקה תוגש למפקח הפרויקט דוח הכולל פירוט ציוד לבדיקה, תעודות כיול של הציוד,       .4

מצורף). רק לאחר אישור בכתב מהמפקח על  -צוות בדיקה, תוצאות הבדיקה ( לפי דוח לדוגמא 

 תקינות הבדיקה ותוצאותיה ניתן יהיה לבצע חיבור קו חדש לקו קיים. 



  

C:\Users\liat\Desktop\2.docx 
23 

 

( בדיקה חשמלית )   DCVGלא תקינה, על הקבלן לבצע בדיקת  הה בבדיקה תוצאאם תקבלנ      .5

לגלות את  לצורך איתור מיקום ליקויים בעטיפה. במקומות בהן יתגלו ליקויים בעטיפה, על הקבלן

(  Holiday Detector הצינור ולבצע תיקון העטיפה כולל בדיקת תקינות ביצוע התיקון באמצעות 

מכך תבוצע בדיקת  רנה בפיקוח צמוד של נציג מטעם חברת תש"ן ). לאחעבודות הנ"ל תבוצע

Drainage Test  חוזרת לאחר כיסוי ראשוני בלבד וזאת כדאי לוודא תקינות ביצוע ליקויים וקבלת

נתוני הבדיקה תקינים. כל הפעולות הנ"ל תבוצענה באחראיות הקבלן ועל חשבונו בלעדי ( כולל 

 ון העטיפה ).תיאום לביצוע חפירות לתיק

עבור קטעים של הצינור לאחר כיסוי ראשוני   Drainage testהמלצתנו לקבלן לבצע בדיקות       .6

בלבד וזאת כדי שיהיה אפשרות לביצוע תיקוני העטיפה במידת הצורך בזמן עד לכיסוי סופי של 

 .הקטע
עטיפה חיצונית באזורי חיבור לאחר ביצוע חיבור קו חדש לקו הקיים, יש לבצע בדיקות תקינות ה      .7

בפיקוח צמוד של נציג תש"ן כולל הנפקת דוח תוצאות  Holiday Detectorבין הקווים באמצעות 

) עם  10,000Ω*cmהבדיקה. כיסוי אזורים הנ"ל יש לבצע בחול אינרטי ( התנגדות סגולית מעל 

 מ"מ. 3-גרעין לא יותר מ

 DCVGות וקביעת תש"ן, על הקבלן לבצע בדיקת לא יהיו לפי דריש Drainage Testאם תוצאות 

חוזרת על חשבון  DCVGלאיתור נקודות הכשל ויתקנם על חשבונו. לאחר התיקון תבוצע בדיקת 

 הקבלן לאימות ביצוע כל התיקונים.

 

 ראשוני של הקוניקוז  4.24

 .hot-tapping -ה        קיים ייעשה דרך חיבור ניקוז שירותך לצינור הקיים בשיטתהדלק מקו הניקוז 

מיקום הריתוך ייקבע ע"י המפקח, כך שיהיה בנקודה הנמוכה ביותר של הקו, על מנת שתנוקז 

 כמות הדלק המירבית. 

 .API 2201לפי תקן   hot-tapping -ביצוע      ה

 ניקוז יתבצע באמצעות מיכלית דלק מאושרת להובלת דלק, בעלת משאבת יניקה.ה

 תקן קליטה עפ"י הוראות המפקח.המיכלית תפנה את הדלק אל מ

בעת ביצוע חיתוך הקו, יש להציב מתחת לנקודת החיתוך חצי חבית שתקלוט את שאריות הדלק 

 שיישארו בקו לאחר השאיבה ע"י המיכלית. 

 בכל זמן החיתוך, תוצב מיכלית מאושרת בכוננות לשאוב את הדלק שיתנקז לחצי החבית. 

יטפל  –על מנת למנוע זיהום הקרקע בדלק. היה ויש זיהום הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים 

הקבלן בסילוקו, כפי שיידרש ע"י המפקח. כל הוצאות הטיפול בסילוק תוצאות הזיהום יחולו על 

 הקבלן.

 

 ריתוך מחבר הפלידקו וביצוע בדיקות 4.25

     NDTא.  ריתוך מחבר "הפלידקו" הוא "ריתוך זהב" בהגדרתו ויבוצעו כל בדיקות  
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 ).ET,UT,PT,MTהנחוצות (כגון                     

 ב.   הבדיקות יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מכון לבדיקות, ללא הרס מאושר ע"י המזמין  

 והמחיר כלול במחיר היחידה לביצוע ולא תשולם על כך כל תוספת.       

 ראות היצרן המצורפות כנספח למכרזג.   על הקבלן להקפיד על הרכבת ה"פלידקו " ע"פ הו               

 ובמיוחד על סגירת הברגים באמצעות מפתח מומנט מתאים לדרישות.                     

 

 תכניות עדות 64.2

 ).As Madeא. במסגרת מכרז/חוזה זה, על הקבלן לספק תכניות עדות (

בהם כל השינויים התכניות הנ"ל גם יתארו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו, ויסומנו 

 והסטיות אשר חלו בביצוע, ביחס לתכנית המקורית.

כמו כן, על הקבלן לסמן את כל המכשולים התת קרקעיים בתכנית וכן לציין את עומקם מפני הקרקע 

בס"מ. כל המדידות ומיפוי האלמנטים של מערכת ההגנה יתבצע ע"י מודד מוסמך ותכנית עדות 

טים תת קרקעיים ייקשרו בתכנית לעצמים בולטים בשטח בדיוק של שתאושר על ידו. מיקומם של פרי

 + מ'. 0.5

 .AUTOCADעל הקבלן לבצע את התכניות בתוכנת 

 תכניות העדות יאושרו ע"י המפקח אשר יעבירם לאישורו הסופי של המתכנן. 

 התרשימים יכללו את כל הגורמים התת"ק המחוברים לנקודה וכן את מרחקם לנקודה. 

 ן יספק תכניות עדות ותרשימים חשמליים של נקודת המדידה אשר יכללו את:ב. הקבל 

 .  מספר הנקודה.1 

 .  כל הגורמים התת קרקעיים המחוברים אל הנקודה, וכן את המרחקים מגורמים אלה לנקודה.2 

 תקורה. 20%לא תוגש תכנית במועדה תבוצע המדידה ע"י המזמין והקבלן יחויב בעלות העבודה +  

ניות העדות יאושרן ע"י המפקח אשר יעבירם לאישורו הסופי של המתכנן. למרות (תכ 

 שאספקת תכניות עדות מהווה סעיף בכתב הכמויות, מהווה מסירתם תנאי הכרחי לקבלת העבודה.

 התרשימים יכללו את כל הגורמים התת"ק המחוברים לנקודה וכן את מרחקם לנקודה). 

 

  עמודי שלטי האזהרה  .274

יותקנו  . כל העמודים של כל שלט אזהרה קבלן לתאם מראש עם המפקח את המקום המיועד לעמודעל ה

מטר ימינה מציר קו הדלק, עם כיוון הזרימה, אלא אם ישונה המקום ע"י המפקח. אסור  2בעיקרון 

    בתכלית להציב את העמודים ללא סימון ופיקוח של המפקח באתר.

 

 לביטולהקו קטע פירוק עבודות    .284

 להלן רשימת העבודות לפירוק הקו.

 חפירה משני צדי הצינור הקיים.  .א

 מ"א. 12ביחידות של  וללא שימוש באשחיתוך הצינור הקיים ע"י חיתוך קר  .ב

 מ' כ"א.   12פינוי הצינורות למחסן המזמין באשקלון, ביחידות שאורכן  .ג

 כיסוי החפירה באדמה מקומית מפוררת.  .ד
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 לביצועהיקף העבודות   4.29
 יש לראות את הכמויות הרשומות בכתבי הכמויות וברשימת הציוד כאינפורמטיביות בלבד. א.

   הקבלן יבצע את כל כמות העבודות כנ"ל לפי קביעת המפקח במחירי היחידה הרשומים בכתבי       

  הכמויות.

 ויות.לא תשולם תוספת כלשהי למחירי היחידה במקרה של הקטנה או הגדלה כלשהן של הכמ

. שינויים כנ"ל ± 20%עבודות עד כדי ההמזמין שומר לעצמו הזכות להקטין או להגדיל סה"כ כמות  ב.

יזכו את הקבלן בשינוי כלשהו  יהוו עילה לדרישה לתוספת כל שהיא מצד הקבלן ולא בכמויות לא

 .ה הנקובים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זהבמחירי היחיד

וא מכרז/חוזה זה, עקב צרכים תפעוליים של החברה או/ו עקב אילוצים תתכן אי רציפות בעבודות נש

 בשטח לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין זה.  
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