



## חלק 5 – תוכניות ורשימת חומרים

- 5.1 העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ולרשימת החומרים הרשומות בהמשך, ולפי תוכניות והוראות, אשר ימסרו לקבלן ע"י המפקח, לפי הצורך, במשך ביצוע העבודות.
- 5.2 עם השלמת העבודות, יכין הקבלן תוכניות בדיעבד של הצנרת וימסור למתכנן, באמצעות המפקח, אורגינל אחד ושלושה העתקים של כל התוכניות.
- 5.3 רשימת תוכניות ורשימת חומרים:

מס'	שם התוכנית	מס' תוכנית	מהדורה	תאריך
1.	<b>צנרת:</b>			
2.	תוכנית מערך צנרת כללי מסוף אשל	001-BAR-ESM-DGA-020	P2	17.01.21
3.	מערך צנרת כללי וחתכים	001-BAR-ESM-DGA-021	P2	17.01.21
4.	מערך צנרת מלכודת שליחה לדרום, תנוחה וחתכים	001-BAR-ESM-DGA-022	P2	17.01.21
5.	מערך צנרת סעפת אשקלון, תנוחה וחתכים	001-BAR-ESM-DGA-023	P2	17.01.21
6.	מערך צנרת בית שאיבה חדש, תנוחה וחתכים	001-BAR-ESM-DGA-024	P2	17.01.21
7.	תוכנית מערך צנרת התחברות לקו אורכי	001-BAR-ESM-DGA-025	P2	14.01.21
8.	<b>הנדסה אזרחית ופיתוח שטח:</b>			
9.	תוכנית פיתוח שטח מסוף אשל מפלסים ושיפועים	012-BAR-ESC-DRG-0001	P3	13.01.21
10.	תוכנית פיתוח שטח מסוף אשל חתכים ופרטים	012-BAR-ESC-DRG-0002	P1	13.01.21
11.	קיר טרומי ופרטים סנדרטיים	012-BAR-ESC-DRG-0003	P1	13.01.21
12.	תמיכות צנרת, פרטים	012-BAR-ESC-DRG-0004	P0	13.01.21
13.	בית שאיבה חדש וסעפת אשקלון, מאצרה, יסודות, משטח אבנים משתלבות	012-BAR-ESC-DRG-0005	P2	13.01.21
14.	תוכנית משטח בטון, רצפה ויסודות מלכודת שליחה לדרום, חתכים ופרטים	012-BAR-ESC-DRG-0006	P2	13.01.21
15.	תוכנית משטח בטון ויסודות התחברות לסעפת קאצא, חתכים ופרטים	012-BAR-ESC-DRG-0007	P1	13.01.21
16.	תוכנית משטח ויסודות התחברות למיכלים קיימים, חתכים ופרטים	012-BAR-ESC-DRG-0008	P1	06.01.21
17.	תוכנית משטח ויסודות התחברות למלכודת שליחה לקו אשקלון, חתכים ופרטים	012-BAR-ESC-DRG-0009	P2	13.01.21





13.01.21	P0	012-BAR-ESC-DRG-0010	תוכנית העמדת תוכנית קירות מגן	18.
			<b>מבנה חשמל חדש:</b>	19.
04.01.21	P2	013-BAR-ESC-DRG-0001	מבנה חשמל תכנית כלונסאות, פרטים	20.
04.01.21	P2	013-BAR-ESC-DRG-0002	מבנה חשמל תכנית ראשי כלונסאות, פרטים	21.
04.01.21	P2	013-BAR-ESC-DRG-0003	מבנה חשמל תכנית רצפה וחתכים	22.
04.01.21	P2	013-BAR-ESC-DRG-0004	מבנה חשמל תכנית רצפה-ברזל זיון פרטים וחתכים	23.
04.01.21	P2	013-BAR-ESC-DRG-0005	מבנה חשמל חזיתות ופרטי קירות	24.
04.01.21	P2	013-BAR-ESC-DRG-0006	מבנה חשמל תכנית גג TOC +3.55	25.
			<b>הנדסה אזרחית - קונסטרוקציה:</b>	26.
21.01.21	P1	-BAR-ESC-DRG-3017000	תוכנית פלטות בסיס סככת בית שאיבה	27.
21.01.21	P1	-BAR-ESC-DRG-3018000	תוכנית גג סככת בית שאיבה	28.
21.01.21	P1	-BAR-ESC-DRG-3019000	תוכנית סככת בית שאיבה, חתכים ופרטים	29.
21.01.21	P0	-BAR-ESC-DRG-3011100	תוכנית משטחי שירות, חתכים ופרטים	30.
			<b>פרטים סטנדרטים:</b>	31.
17.01.21	P0	-BAR-EPI-DDT-0001001	קו צנרת 12" חתך טיפוזי בתעלה פתוחה	32.
17.01.21	P0	-BAR-EPI-DDT-0002001	קו צנרת 12" פרטי שרוול	33.
17.01.21	P0	-BAR-EPI-DDT-0003001	קו צנרת 12" תמיכת בטון לצנרת דלק תת קרקעית	34.
21.01.21	P0	001-BAR-GEN-DGA-0001	תוכנית הערות כלליות להנדסה אזרחית	35.
			<b>חשמל ובקרה:</b>	
		מפרט ועבודות נפרדות	מפרט טכני לעבודות חשמל ובקרה, וכתב כמויות ואומדן	
	P0	2555-EG	מפרט טכני לביצוע עבודות הארקת יסודות	
	P0	2555-41-A1	מבנה חשמל מ.ג. 6.6KV – דרישות בנייה - העמדה	
	P0	2555-41-A2	מבנה חשמל מ.ג. 6.6KV – דרישות בנייה - חתכים	





תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  
קו מוצרי דלק בע"מ  
אגף הנדסה

	P0	2555-41-V	מבנה חשמל מ.ג. 6.6KV – דרישות בנייה – העמדת ציוד
	P0	2555-50-1	תוכנית הארקת יסודות – משטח בית השאיבה החדש
	P0	2555-50-2	פרטי הארקת יסודות – משטח בית השאיבה החדש
	P0	2555-456-ER	חדר חשמל ראשי הארקת יסודות
			<b>רשימות:</b>
	P1	001--BAR-MAN-MTO-11	MTO אביזרי צנרת
	P1	Instrument list ESHEL	רשימת מיכשור

