

מכרז 19/184

עבודות להקמת מערך חדש ב-MBR בנמל הדלק ("המכרז") –

הודעה בדבר שינוי תנאי סף

1. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף מס' 9.1 של המכרז, אשר יוחלף בנוסח הבא:

9.1. למציע, או למי מטעמו שיבצע את העבודה, ניסיון מוכח בביצוע עבודה אחת (לכל הפחות) במהלך 6 השנים האחרונות, של עבודות הקמת מתקנים ביולוגים ממברנלים בספיקת תכן מינימאלית של 5 מק"ש.

2. כמו כן יובהר כי משך ביצוע העבודות קוצר ל- 140 ימי לוח ומועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 23.7.2019.

3. יתר תנאי הסף ותנאי המכרז נותרו ללא שינוי.