

עבודות שיקום 3 קווי דלק "12 פרודור A ("המכרז") –

הודעה בדבר שינוי תנאי הסף

1. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על שינוי תנאי הסף של המכרז, כמפורט להלן:
2. סעיף 4 - המציע ביצע והשלים, במהלך התקופה שמיום 1.12.2011 ועד למועד הגשת ההצעות, עבודה בפרויקט אחד בתחום קווי דלק תפעוליים ו/או קווי גז, בהיקף כספי של 7 מיליון ש"ח לפחות, ללא מע"מ, או שלושה פרויקטים של קווי דלק ו/או קווי גז כאמור, ובתקופה האמורה, שהיקף כל אחד מהם 3 מיליון ש"ח לפחות ללא מע"מ. כאמור לעיל בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ.
3. לאור האמור, הוחלט על קיום סיור קבלנים נוסף למכרז הנדון.
4. הסיור יתקיים בתאום מראש. יש ליצור קשר עם הח"מ בכתב במייל [liat@pei.co.il](mailto:liat@pei.co.il) או פקס 09-9528139 לבקשת תאום סיור קבלנים, לא יאוחר מיום 18.1.2017. פניות שיתקבלו לאחר תאריך זה לא יענו.
5. למען הסר ספק מובהר כי ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. אולם משתתפים אשר השתתפו בסיור הקבלנים הקודם אינם מחויבים להשתתף בסיור זה.
6. המועד האחרון שנועד להגשת ההצעות נדחה לתאריך 7.2.2017.
7. יתר התנאים ללא שינוי.