



21/03/2017

כ"ג אדר, תשע"ז

סימוכין: 175445

מכרז 17/034

עבודות להנחת מקטעי צנרת בשטחי קריית גת, בני שמעון ובית קמה-אשל

הודעה בדבר מועד נוסף לסיור קבלנים ודחיית מועד הגשה

1. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על קיום סיור קבלנים נוסף למכרז הנדון. הסיור יתקיים בתאריך 23.3.17 בשעה 12:30 בשוחת/צומת פלוגות.
2. למען הסר ספק מובהר כי ההשתתפות בסיור זה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז, אולם משתתפים אשר השתתפו בסיור הקבלנים הקודם אינם מחויבים להשתתף בסיור זה.
3. החברה מודיעה על שינויים מסוימים הצפויים להיערך בכתב הכמויות למכרז. שינויים כאמור נערכים בימים אלה יפורסמו וישלחו למשתתפים ביום 26.3.17.
4. המועד האחרון שנועד להגשת ההצעות נדחה לתאריך **29.3.17**.
5. על מציעים אשר טרם הגישו ערבויות לבדיקה בהתאם לסעיף 5.11 להזמנה להציע הצעות, להגיש ערבויות כאמור עד ליום 27.3.17 החברה תשלח הודעות בדבר תקינות/אי תקינות הערבויות אשר נשלחו במועד עד ליום 28.3.17 בשעה 10:00. מובהר בזאת, כי נדרש להגיש **כתב ערבות מקורי ולא העתק** למשרדי החברה.
6. תשומת לב המציעים מופנית לכך שמציעים אשר לא יגישו ערבות לבדיקה כאמור, יוכלו להגיש את ערבותם במצורף להצעתם, אך במקרה כזה אין החברה מביעה כל עמדה ביחס לתקינות ערבותם.

