
יח' מידהתיאור מלא של העבודהתיאור עבודה מקוצרמס"ד

חפירת ידים בסיוע כלי חפירה זעיר עם כף חלקה, לאיתור סימון ומיפוי של תשתית תת-קרקעית  מכל סוג, חפירה וחישוף של התשתית, מיפוי ומדידת מפלס התשתשית חפירת גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות6.1.01
על ידי מודד מוסמך, הגשת תוכנית עדות מפורטת, ריבוד ועטיפת התשתית ע"י חול אינרטי, מילוי והחזרה של קרקע מקומית מהודקת בשכבות, החזרה של השטח למצבו 

הראשוני.

מטר 
מעוקב

חפירה / חציבה  כללית בשטח לעומק  שאינו עולה על 1 מטר כולל הידוק רגיל של שתית, העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של 2 ק"מ משטח העבודות, פיזור חפירה כללית בשטח6.1.02
והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות, עליות הובלה, העמסה ופריקה.

מטר 
מעוקב

חפירה / חציבה כללית בשטח לעומק  כולל בין 1 מ' ועד 3 מטרים כולל הידוק רגיל של שתית, העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של 2 ק"מ משטח העבודות, חפירה כללית בשטח6.1.03
פיזור והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות, עלויות הובלה, העמסה ופריקה.

מטר 
מעוקב

מטר תוספת לחפירה / חציבה כללית עבור חפירה בעומק גדול מ- 3 מטרים עבור כל 0.5 מטר חפירה נוספים, כל שאר העבודה בהתאם למפורט בסעיפי החפירה הכללית.חפירה כללית בשטח6.1.04
מעוקב

חפירה / חציבה למבנים תת קרקעים / שוחות מגופים / מכלי ניקוזים וכד' לעומק שאינו עולה על 2 מטרים כולל הידוק שתית, העברת החומר החפור עד מרחק של 2 ק"מ חפירה למבנים תת קרקעים6.1.05
משטח העבודה פיזור והידוק בשכבות או פינוי לאתר מורשה כולל תשלום אגרות, העמסה, הובלה ופריקה.

מטר 
מעוקב

חפירה / חציבה למבנים תת קרקעים / שוחות מגופים / מכלי ניקוזים וכד' לעומק 2 מ' ועד 3 מטרים כולל הידוק שתית, העברת החומר החפור עד מרחק של 2 ק"מ משטח חפירה למבנים תת קרקעים6.1.06
העבודה פיזור והידוק בשכבות או פינוי לאתר מורשה כולל תשלום אגרות, העמסה, הובלה ופריקה.

מטר 
מעוקב

חפירה / חציבה  למבנים תת קרקעים / שחות מגופים / מכלי ניקוזים וכד' לעומק גבוה מ- 3 מטרים כולל הידוק שתית, העברת החומר הפור עד מרחק של 2 ק"מ משטח חפירה למבנים תת קרקעים6.1.07
העבודה פיזור והידוק בשכבות או פינוי לאתר מורשה כולל תשלום אגרות.

מטר 
מעוקב

מטר חפירה / חציבה ליסודות בודדים ששטחם עד 1.0 מ"ר ולעומק שאינו עולה על 1 מטר כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה, תשלום אגרות, העמסה, הובלה, פריקה.חפירה ליסודות בודדים6.1.08
מעוקב

מטר חפירה / חציבה ליסודות בודדים ששטחם עד 1.0 מ"ר ולעומק העולה על 1 מטר כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה, תשלום אגרות, העמסה, הובלה ופריקה.חפירה ליסודות בודדים6.1.09
מעוקב

מטר חפירה / חציבה לקורות לעומק שאינו עולה על 1 מ' כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה, תשלום אגרות, העמסה, הובלה ופריקה.חפירה לקורות יסוד, קורות קשר6.1.10
מעוקב

מטר חפירה / חציבה לקורות לעומק שעולה על 1 מ' כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה, תשלום אגרות, העמסה, הובלה ופריקה.חפירה לקורות יסוד, קורות קשר6.1.11
מעוקב

מטר מילוי מובא  מחומר נברר לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר.מילוי מובא6.1.12
מעוקב

מטר מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר על ידי הצפה מלאה במים.מילוי מובא6.1.13
מעוקב

מטר מצע סוג א' ממחצבה מאושרת לרבות פיזור ובשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר.מילוי מובא6.1.14
מעוקב

מטר מצע סוג א' ממחצבה מאושרת לרבות פיזור והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ .מילוי מובא6.1.15
מעוקב

מטר אספקה, פיזור חצץ/ חצץ גרוס בשכבות עד 15 ס"מ בחצרות מגופים, ומסביב למכלים ומבנים תת קרקעים בהתאם להוראות המפקח.מילוי חצץ6.1.16
מעוקב

6.1.17CLSM בשפיכה חופשית ללא טפסנותמילוי  CLSM מטר מילוי תעלות או בורות בתערובת
מעוקב

פינוי של עודפי קרקע לאתר פינוי מאושר ע"י 6.1.18
הרשויות

מטר העמסה, הובלה, פינוי ופריקה של עודפי קרקע לאתר מורשה כולל כל עלויות והתשלומים הנדרשים.
מעוקב

מטר הידוק רגיל של שתית או פני קרקע טבעייםהידוק רגיל6.1.19
מרובע

מטר הידוק מבוקר של שתית או פני קרקע טבעים: ריסוס, חריש לעומק 20 ס"מ, הרטבה, הידוק לצפיפות 96% מודיפייד א.ש.וו.אהידוק מבוקר6.1.20
מרובע

קירות שיגומים מלוחות מתכת מבוצעים בהחדרת לוחות ופרופילי פלדה בדפיקה לקרקע ליצירת קיר מגן לרבות תכנון ויצור מוביל החדרה מותאם לשיטת הביצוע, תכנון קירות שיגומים מלוחות מתכת6.1.21
ואישור קונסטרוקטור לקיר השיגומים, אספקת כל החומר וציוד העזר הנדרש, פרוק, שליפה והעברה לאתר פינוי פסולת בסיום העבודה.

מטר 
מרובע

מטר קיר שיגומים תיקני מלוחות שיגומים חד פעמים במשקל של 194 ק"ג/מ"ר כולל כל החומר ועבודות העזר הנדרשים ופרוק.שיגומים חד פעמים6.1.22
מרובע

מטר בטון רזה עובי 5 ס"מ מתחת ליסודות בודדים,יסודות עוברים קורות יסוד או מרצפי בטון כולל פיזור.מצע בטון רזה.6.1.23
מרובע

מטר מצע ארגזי קרטון כוורת עטופים פוליאטילן גובה 18 עד 20 ס"מ מתחת קורות יסוד / מרצפי בטון.מצע ארגזי קרטון6.1.24
מרובע

מטר מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף גובה עד 20 ס"מ מתחת לקורות יסוד / מרצפי בטון.מצע ארגזי פוליסטירין מוקצף6.1.25
מרובע

מטר מצע יריעות פוליאטילן עובי 0.2 מ"מ לרבות ישור והכנת שטח.מצע יריעות פוליאטילן6.1.26
מרובע

יסוד רפסודה בטון ב- 40 בעובי עד 1.0 מטר כולל תוספת לבטון רב נפחי ליציקת שכבה ראשונה, וכן תוספים ומעכבי התיבשות. הכל בהתאם לדוח קונסטרוקטור והמלצת יסוד רפסודה בעובי עד 1.0 מטר6.1.27
מפעל הבטון. על הקבלן לכלול עלויות כל החומרים ושלביות הביצוע במחיר היחדה בה נקב.

מטר 
מעוקב

יסודות בודדים בטון ב- 30  כתמיכות לצנרת 6.1.28
מבטון.

מטר יסודות בודדים בטון ב- 30 במידות וחתכים שונים כולל טפסנות, הובלה, פיזור, החלקה וקיטום פינות היסוד הכל מושלם ומותקן. בטון דרגת חשיפה 6.
מעוקב

מרצפי בטון ב- 30, דרגת חשיפה 6, יצוקים על מצע או קרקע בעובי עד 25 ס"מ כולל פיזור והחלקה ידנית. כולל הכנה לכניסת צינורות וכבילה עד 2", כולל כלונסאות מרצפי בטון עובי עד 25 ס"מ6.1.29
רדודות עד מטר עומק

מטר 
מרובע

מטר מרצפי בטון ב- 30, דרגת חשיפה 6,  יצוקים על מצע או קרקע בעובי 25 ס"מ ועד 40 ס"מ כולל פיזור והחלקה ידנית.מרצפי בטון עובי 25 ס"מ ועד 40  ס"מ6.1.30
מרובע

תוספת עבור החלקת מרצפי בטון באליקופטר כולל הרבצה של 3 ק"ג/צמנט למ"ר רצפה או תוסף קיורינג קומפאנד 360 או תוסף אטימה אחר הכל בהתאם להוראות תוספת למרצפי בטון עבור החלקה באליקופטר6.1.31
המתכנן.

מטר 
מרובע

תוספת לרצפת בטון עבור ביצוע והתקנה של תפר קונסטרקטיבי לרבות ביצוע של היציקה בדרוג, אספקה והתקנה של ברזל מיתד ושרוול, אספקה והתקנה של לוח תפרי הפסקת יציקה6.1.32
פוליסטירן, עיבוד וניסור הבטון, איטום התפר בחומר עמיד בדלק הכל בהתאם לפרטי התפר בתוכנית.

מטר

ייצור ועיבוד של תפר דמה ברצפת בטון. העבודה כוללת: כולל סימון,  ניסור חלקי של משטח הבטון, ניקוי החריץ באמצעות לחץ אוויר, איטום התפר בחומר איטום עמיד תפרי דמה6.1.33
בדלק דוגמת SIKAFLEX PRO-3 או שוו"ע באישור מנהל הפרויקט

מטר

מטר עמודי יסוד בטון ב-30, דרגת חשיפה 6,  בחתך משתנה של עד 0.3 מ"ר. העבודה כוללת: טפסנות, אספקת בטון, עיבוד והחלקה.עמודי יסוד בחתך משתנה6.1.34
מעוקב

מטר עמודי יסוד ב-30, דרגת חשיפה 6,  בחתך משתנה מעל 0.3 מ"ר. העבודה כוללת: טפסנות, אספקת בטון, עיבוד והחלקה.עמודי יסוד בחתך משתנה6.1.35
מעוקב

מטר קורות יסוד ב-30, דרגת חשיפה 6,  יצוקות על רצפה או מצע ברוחב עד 50 ס"מ.העבודה כוללת: טפסנות, אספקת בטון, עיבוד והחלקה.קורות  ברוחב של עד 50 ס"מ6.1.36
מעוקב

מטר קורות יסוד ב-30, דרגת חשיפה 6,  יצוקות על רצפה או מצע ברוחב שמעל 50 ס"מ. העבודה כוללת: טפסנות, אספקת בטון, עיבוד והחלקה.קורות  ברוחב  מעל 50 ס"מ6.1.37
מעוקב

מטר קירות בטון ב-30, דרגת חשיפה 6, בעובי עד 20 ס"מ  ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל קיטום פינות עיבוד של שקעים ופתחים הכל בהתאם לתוכניות.קירות בטון בעובי של עד 20 ס"מ6.1.38
מעוקב

מטר קירות בטון ב-30, דרגת חשיפה 6, בעובי 20 ועד 40 ס"מ ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל פינות קטומות, שקעים ופתחים.קירות בטון בעובי של עד 40 ס"מ6.1.39
מעוקב

מטר קירות בטון ב-30, דרגת חשיפה 6, בעובי של 40 ועד 60 ס"מ ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל פינות קטומות, שקעים ופתחים.קירות בטון בעובי של עד 60 ס"מ6.1.40
מעוקב

מטר תוספת לביצוע של קירות בטון עבור יציקת שטחים אנכיים של בטון חשוף בתבניות חרושתיות (טפסנות כפולה).תוספת עבור יציקת בטון חשוף6.1.41
מרובע

מטר תוספת לביצוע של קירות בטון עבור יציקת שטחים אנכיים של בטון חשוף בתבניות חרושתיות (טפסנות בודדת )תוספת עבור יציקת בטון חשוף6.1.42
מרובע

מטר תקרת בטון מפולסת ב-30  עובי עד 25 ס"מ.תקרת בטון מפולסת ב-30  עובי עד 25 ס"מ.6.1.43
מעוקב

פרק 6 - הבהרות לסעיפי כתבי כמויות גינרים

פרק 01 - עבודות הנדסה אזרחית



מטר תקרת בטון מפולסת ב-30  עובי עד 40 ס"מתקרת בטון מפולסת ב-30  עובי עד 40 ס"מ6.1.44
מעוקב

מטר תקרת בטון מפולסת ב-30  עובי גדול מ- 40 ס"מ.תקרת בטון מפולסת ב-30  עובי גדול מ- 40 ס"מ.6.1.45
מעוקב

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר עד 50 ס"מ ובעומק עד 10 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 50 ס"מ6.1.46
ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 50 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 50 ס"מ6.1.47
ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 60 ס"מ ובעומק עד 10 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 60 ס"מ6.1.48
הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 60 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 60 ס"מ6.1.49
ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 70 ס"מ ובעומק עד 10 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 70 ס"מ6.1.50
הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 70 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 70 ס"מ6.1.51
ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 90 ס"מ ובעומק עד 15 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 90 ס"מ6.1.52
הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30, קוטר 90 ס"מ ובעומק 15 עד 30 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, הכנסת ברזל הזיון, יציקת הבטון, בדיקות סוניות קידוח כלונסאות בטון עד קוטר 90 ס"מ6.1.53
ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.54
קוטר 50 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר עד 50 ס"מ ובעומק עד 10 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת 
ברזל הזיון, ציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.55
קוטר 50 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר עד 50 ס"מ ובעומק 10 מ' עד 20 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, 
הכנסת ברזל הזיון, ציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.56
קוטר 60 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר 60 ס"מ ובעומק עד 10 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת ברזל 
הזיון, ציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.57
קוטר 60  ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר  60 ס"מ ובעומק 10 מ' עד 20 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת 
ברזל הזיון, יציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.58
קוטר 70 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר 70 ס"מ ובעומק עד 15 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת ברזל 
הזיון, יציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.59
קוטר 70 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר  70 ס"מ ובעומק 15 מ' עד 30 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת 
ברזל הזיון, יציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.60
קוטר 90 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר 90 ס"מ ובעומק עד 15 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת ברזל 
הזיון, יציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון עם תמיסת בנטוניט עד 6.1.61
קוטר 90 ס"מ

קידוח כלונסאות בטון ב-30 עם תמיסת בנטוניט, קוטר  90 ס"מ ובעומק 15 מ' עד 30 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, הכנסת 
ברזל הזיון, יציקת בטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות הכל בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר עד 50 ס"מ ובעומק עד 18 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 50 ס"מ6.1.62
בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 50 ס"מ ובעומק 18 מ' עד 24 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 50 ס"מ6.1.63
בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 60 ס"מ ובעומק עד 18 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת בטון קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 60 ס"מ6.1.64
בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 60 ס"מ ובעומק 18 מ' עד 24 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 60 ס"מ6.1.65
בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 70 ס"מ ובעומק עד 18 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת בטון קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 70 ס"מ6.1.66
בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 70 ס"מ ובעומק 18 מ' עד 24 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 70 ס"מ6.1.67
בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 90 ס"מ ובעומק עד 18 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת בטון קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 90 ס"מ6.1.68
בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות בטון ב-30 בשיטת CFA, קוטר 90 ס"מ ובעומק 18 מ' עד 24 מ'. העבודה כוללת: הובלה,התארגנות, קידוח בשיטת CFA, הכנסה של ברזל הזיון, יציקת קידוח כלונסאות בטון בשיטת CFA קוטר 90 ס"מ6.1.69
בטון בדיקות סוניות ואולטראסוניות, בהתאם לדרשיות המפרט הטכני, וניקוי השטח בגמר ביצוע של הקידוחים.

מטר

מטרקידוח כלונסאות CLSM קוטר 70 ס"מ בשיטה יבשה ובעומק עד 10 מטרים. העבודה כוללת: הובלה התארגנות קידוח, יציקת CLSM, ניקוי השטח עם סיום העבודה.קידוח כלונסאות CLSM בשיטה יבשה קוטר 6.1.7070

מטרקידוח כלונסאות CLSM קוטר 70 ס"מ בשיטה יבשה ובעומק 10 עד 15 מטרים. העבודה כוללת: הובלה התארגנות קידוח, יציקת CLSM, ניקוי השטח עם סיום העבודה.קידוח כלונסאות  CLSM בשיטה יבשה קוטר 6.1.7170

מטרקידוח כלונסאות CLSM קוטר 90 ס"מ בשיטה יבשה ובעומק עד 10 מטרים. העבודה כוללת: הובלה התארגנות קידוח, יציקת CLSM, ניקוי השטח עם סיום העבודה.קידוח כלונסאות CLSM בשיטה יבשה קוטר 6.1.7290

מטרקידוח כלונסאות CLSM קוטר 90 ס"מ בשיטה יבשה ובעומק 10 עד 15 מטרים. העבודה כוללת: הובלה התארגנות קידוח, יציקת CLSM, ניקוי השטח עם סיום העבודה.קידוח כלונסאות CLSM בשיטה יבשה קוטר 6.1.7390

קידוח כלונסאות CLSM עם תמיסת בנטוניט 6.1.74
קוטר 70 ס"מ

 CLSM עם תמיסת בנטוניט, קוטר 70 ס"מ ובעומק עד 10 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, יציקת CLSM  קידוח כלונסאות
וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות CLSM עם תמיסת בנטוניט 6.1.75
קוטר 70 ס"מ

 CLSM עם תמיסת בנטוניט, קוטר 70 ס"מ ובעומק 10 עד 15 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, יציקת CLSM  קידוח כלונסאות
וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות CLSM עם תמיסת בנטוניט 6.1.76
קוטר 90 ס"מ

 CLSM עם תמיסת בנטוניט, קוטר 90 ס"מ ובעומק עד 10 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, יציקת CLSM  קידוח כלונסאות
וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח כלונסאות CLSM עם תמיסת בנטוניט 6.1.77
קוטר 90 ס"מ

 CLSM עם תמיסת בנטוניט, קוטר 90 ס"מ ובעומק 10 עד 15 מ'. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח לכולנס עם תמיסת בנטוניט, יציקת CLSM  קידוח כלונסאות
וניקוי והשטח בגמר הביצוע של הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר עד 50 ס"מ ובעומק 10 העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, יציקת הבטון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון עד קוטר 50 ס"מ6.1.78
בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר עד 50 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון עד קוטר 50 ס"מ6.1.79
יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר 60 ס"מ ובעומק 10 העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, יציקת הבטון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 60 ס"מ6.1.80
בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר 60 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 60 ס"מ6.1.81
יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר 70 ס"מ ובעומק 10 העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, יציקת הבטון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 70 ס"מ6.1.82
בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר 70 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 70 ס"מ6.1.83
יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר 90 ס"מ ובעומק 10 העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, יציקת הבטון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 90 ס"מ6.1.84
בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

קידוח של קיר שיגומים מכלונסאות בטון ב-30, קוטר 90 ס"מ ובעומק 10 עד 20 מטרים. העבודה כוללת: הובלה, התארגנות, קידוח יבש / בנטוניט, הכנסת ברזל זיון, התקנת שיגומי כלונסאות בטון קוטר 90 ס"מ6.1.85
יציקת הבטון, בדיקות סוניות ואולטראסוניות  בהתאם לדרישות המפרט הטכני, וניקוי השטח עם גמר ביצוע הקידוחים.

מטר

טוןברזל זיון. מוטות פלדה עגולים מצולעים בכל הקטרים לזיון בטון כולל עבור כלוב זיון לכלונסאות בכל הקטרים.מוטות פלדה עגולים מצולעים בכל הקטרים.6.1.86
רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים 6.1.87

לזיון בטון
טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון בטון

אספקה, התקנה בבטון של צינורות, פרופילים, 6.1.88
פלטות עיגון, צנרת בדיקת אל-הרס של כלונאס 

וכיו"ב.

אספקה של צינורות, פרופילי פלדה, צינורות מגולוונים מכל סוג, צינורות שחרים מכל סוג כולל צנרת המותקנת בכלונסאות (עבור בדיקות אל-הרס של טייב התקנה של 
הכלונסאות), פחים מגולוונים, חיתוך עיבוד וריתוך של "וווי עיגון" של האלמנטים בבטון, כולל כל עבוודות העזר הנדרשות. העבודה כוללת התאמה, פילוס וביטון האביזרים 

הכל מושלם ומותקן.

קילוגרם

שרוול חדירה בכל קוטר למעבר קיר בטון כולל 6.1.89
התקנה של צינור חדירה/ מעבר בשרוול

חיתוך והתקנה של שרוול מעבר בקיר בטון כולל אספקה, התקנה וריתוך של פלטת פח אטימה הקפי, השחלה והתקנת צינור מעבר בשרוול כולל אספקה והתקנה של 
אביזר איטום הקפי חרושתי כדוגמאת LINK-SEAL בכל קוטר בהתאם למפרט בתוכניות. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך של מקטע צינור, אספקה התקנה וריתוך של 

 LINK - פלטת איטום, התקנת וביטון של השרוול בקיר בטון, התקנה של צינור החדירה בשרוול כולל אספקה והתקנה של אטם לסגירת "מרווח" בין שרוול לצינור חדירה
SEAL או אביזר שווה ערך.

קומפלט

מעבר של קיר בטון של כבלים מכל סוג כולל 6.1.90
התקנה וביטון של צינור שרוול "4 ואיטם נגד 

חדירת מים.

מעבר של קיר בטון של כבלים מכל סוג כולל התקנה וביטון של צינור שרוול "4 ואיטום נגד חדירת מים. העבודה כוללת: אספקה, מדידה וחיתוך של שרוול מעבר, אספקה 
והתקנה של פלטת איטום, התקנה של שרוול, השחלה של כבלים בשרוול, התקנה של פרט אטימה תחרושתי תיקני לסגירת המרווח בין הכבילה לשרוול המעבר הכל 

מושלם ומותקן.

קומפלט

מעבר תקרת בטון של כבלים מכל סוג כולל איטם 6.1.91
נגד חדירת מים.

מעבר של תקרת בטון של כבלים מכל סוג כולל התקנה וביטון של צינור שרוול "4, קצה עליון של שרוול סימות "מקל סבא" ואיטם נגד חדירת מים. העבודה כוללת: אספקה 
של צינור ואביזרי צנרת, אספקה התקנה וריתוך של פלטת אטימה, התקנת השרוול, השחלה של הכבילה בשרוול הכל מותקן ומושלם.

קומפלט



איטום קירות במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז 4R חול" או "ביטומגום 4R שחור" או ש"ע משורינת בלבד איטום קירות ביריעות  דו-שכבתית ביטומניות6.1.92
פוליאסטר בעובי 4 מ"מ לרבות פריימר ביטומני מסוג GS-474 או 101 או ספיר פריימר B-200 או ש.ע בכמות של 300 גרם/מ"ר הלחמת שכבת היריעות התחתונה 
לתשתית בחפיפה של 10 ס"מ הלחמת השכבה העליונה לתחתונה והדבקת פלטות מפוליסטירן מוקצף F-30  בעובי 3 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 75/25 להגנה 

מכאנית של יריעות האטימה.

מטר 
מרובע

איטום קירות / רצפות צד פנים בציפוי צמנטי פולימירי חד רכיבי גמיש טורסילפלקס 100  או ש"ע בכמות 3 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. העבודה כוללת: ניקוי והכנת שטח וישום איטום קירות / רצפות בציפוי אטימה צמנטי6.1.93
של שתי שכבות חומר אטימה.

מטר 
מרובע

איטום קירות / רצפות בציפוי צמנטי פולימירי דו רכיבי גמיש מסוג סיקה טופ סיל 107 או ש"ע בכמות 3 ק"ג/ מ"ר בשתי שכבות. העבודהכוללת: ניקוי והכנת שטח וישום איטום קירות / רצפות בציפוי אטימה צמנטי6.1.94
של שתי של שכבות חומר אטימה.

מטר 
מרובע

מטרישום והתקנה של רולקת  משולשת  במפגש קירות / רצפה במידות של 6/6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 כולל ניקוי, הכנת שטח וישום החומר.יישום והתקנה של רולקת טיט צמנט לאיטום.6.1.95
התקנת פרופיל עיגון  יריעות איטום עשוי מפלח 6.1.96

מאלומניום
מטרקיבוע של פרופיל אלומניום תיקני לרבות אספקה והתקנה של רגים, וכן מילוי מרווח עליון ע"י חומר אטימה אלסטומרי.

6.1.97HDPE בעובי 1.5 מ"מ נדבקת לבטון טרי ויוצרת 100% מגע עפ פני הבטון. העבודהנ כוללת הכנת שטח והתקנת איטום ביריעות PMH-3040 מסוג HDPE איטום קירות  באמצעות יריעה
היריעה.

מטר 
מרובע

מניעת חדירת דלק לקרקע ממאצרות בטון. העבודה כוללת: הכנת שטח, יישום טייח הרבצה תיקני בין סרגלים, יישום פריימר אפוקסי מסוג XL-100  או ש"ע בשתי שכבות מניעת חדירת דלק לקרקע ממאצרות בטון6.1.98
ותוספת שכבה עליונה אוטמת דלק מסוג פוליטאר 99H או ש"ע מיושמת בשתי שכבות בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מטר 
מרובע

מטר חישוף שטח בעובי 20 ס"מחישוף שטח6.1.99
מרובע מטר ריסוס שטח בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבריסוס שטח6.1.100
מרובע מטר פירוק מיסעת אספלט עובי עד 10 ס"מ כולל פינוי פסולת לאתר מורשהפרוק מסעת אספלט6.1.101
מרובע

מטר פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי עד 10 ס"מ ופינוי הפסולת לאתר מורשה כולל חיתוך של ברזל זיון.פרוק מיסעת בטון6.1.102
מרובע

מטרניסור אספלט קיים ע"י מסור כביש, בצורה מסודרת ואחידהניסור אספלט6.1.103
מטרפרוק אבן שפה ופינויה לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י הרשויותפרוק אבן שפה6.1.104
מטרפרוק של אבן שפה, ניקוי, אחסון זמני והתקנה מחדש כולל יסוד ומשענת בטון.פרוק והתקנה אבן שפה6.1.105
פרוק והתקנה מחדש של אבן משתלבת6.1.106

פרוק לשימוש חוזר של אבן משתלבת, ניקוי, אחסון זמני, התקנה מחדש, כולל אספקה והתקנה של תשתית חול בעובי 5 ס"מ.
מטר 
מרובע

מטר פרוק של אבן משתלבת ופינוי הפסולת לאתר מורשהפרוק אבנים משתלבות6.1.107
מרובע

מטר ריצוף באבן משתלבת עובי 6 ס"מ מלבנית במידות 10/20 ס"מ גוון אפור לרבות אספקה והתקנה של תשתית חול 5 ס"מריצוף אבנים משתלבות מלבנית 20/10 ס"מ6.1.108
מרובע

מטר ריצוף באבן משתלבת עובי 6 ס"מ ריבועית במידות 30/30 ס"מ גוון אפור לרבות אספקה והתקנה של תשתית חול 5 ס"מריצוף אבנים משתלבות ריבועיות 30/30 ס"מ6.1.109
מרובע

מטראבן שפה 100/30/15 לרבות יסוד ומשענת בטון גוון אפור כולל חפירהאבן שפה6.1.110
מטראבן גן במידות 10/20/100 לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור.אבן גן6.1.111
תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש או מדרכה קיימת לרבות חפירה מצע התקנה והרכבת אבן שפה,יסוד ותיקון אספלט או בטון כולל ממשק התחברות של אבן אבן שפה לכביש קיים6.1.112

שפה חדשה לאבני שפה קיימות.
מטר

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה 150/50/5 דגם קורנס גובה כולל 2.35 מפני קרקע בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית 45 מעלות ובאורך 45 ס"מ כולל גדר רשת פלדה מרותכת6.1.113
קורת הקשחה מרכזית עשויה שלושה תילים, עמודים מפרופיל 80/40/2 מ"מ מגולבנים לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולבנים ויסודות בטון בודדים.

מטר

גדר איסכורית, עובי0.4 מ"מ, מגולוון וצבוע בגוון לבן, גובה 2.0 מ, פחי אסכורית מונחים בכיוון הגדר,  מחובריים בברגים קודחים לעמודים גדר העשויים צינור קוטר "3 גדר מלוחות פח איסכורית.6.1.114
לפחות, העמודים מעוגנים לקרקע בדחיקה לעומק של 70 ס"מ לפחות כל 3.0 מטרים.

מטר

שער אדם - פשפש - חד כנפי מגולוון במידות 140/200. מסגרת עשויה פרופילים מגולבנים 50/50/2, רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה 150/50/5 משקוף עשוי פרופיל שער אדם פשפש6.1.115
מגולוון 80/40/2 מבוטן לקרק. השער כולל צירים, בריח ומנגנון נעילה. כולל שילוט מתכת חרוט על שער החצר.

יחידה

שער דו-כנפי במידות רוחב של 4 מטר וגובה 3 מטרים, עשוי רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה במידות 150/50/5, מסגרת עשויה פרופילים מגולבנים 60/60/2 עמודים שער דו כנפי6.1.116
עשוי פרופיל מגולוון 100/100/3.25 מבוטנים בקרקע. כולל צירים, תיבת נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי.

יחידה

מטר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור 1 ליטר/מ"רציפוי יסוד6.1.117
מרובע

מטר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיער 0.5 ליטר/מ"רציפוי מאחה6.1.118
מרובע

מטר שכבה מקשרת מבטון אספלט עובי 5 ס"מ עם אבן דולמיט גודל מקסימאלי 19 מ"מ ("3/4) לרבות פיזור והידוקשכבת אספלט תחתונה6.1.119
מרובע

מטר שכבה עליונה מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ עם אבן גודל מקסימאלי 19 מ"מ ("3/4) לרבות פיזור והידוקשכבה אספלט עליונה6.1.120
מרובע

שוחת בטון טרומית קוטר 80 ס"מ, תקרה ומכסה 6.1.121
קוטר 50.

שוחת בקרה עגולה מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן ישראלי 658 קוטר פנימי 80  ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 50 ס"מ ממין B125 שלבי דריכה וכל 
האביזרים, לרבות פתחים, אטם חדירה ואטימה בין החוליות. עומק הטמנה עד 2.0 מטרים, כולל שתי שכבות מצע סוג א' עובי 20 ס"מ לאחר הידוק ומילוי חוזר והידוק 

בשכבות סביב השוחה.

יחידה

שוחת בטון טרומית קוטר 150 ס"מ, תקרה 6.1.122
ומכסה קוטר 60.

שוחת בקרה עגולה מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן ישראלי 658 קוטר פנימי 1650  ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין B125 שלבי דריכה וכל 
האביזרים, לרבות פתחים, אטם חדירה ואטימה בין החוליות. עומק הטמנה עד 2.0 מטרים, כולל שתי שכבות מצע סוג א' 20 ס"מ לאחר הידוק ומילוי חוזר. והידוק 

בשכבות מסביב לשוחה.

יחידה

מטר ייצוב מדרונות בכוורת גיאוטכנית גובה 10 ס"מ לרבות חיבור בין רצועות עיגון ומילוי בבטון ב-20 בגוון בהתאם להחלטת המפקח.ייצוב מדרונות באמצעות כוורת גיאוטכנית6.1.123
מרובע

מטר ייצוב מדרונות ביריעה גיאוטקסטיל לא ארוגה במשקל 200 גרם/מ"ר לרבות תעלת עיגון עליונה ותחתונה ומילוי בקרקע מקומית.ייצוב מדרונות ביריעות גיאוטכניות6.1.124
מרובע

 קונסטרקציית פלדה ממשקל של 500 עד 2,000  6.1.125
ק"ג

קונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים, פחי קשר, פחי עיגון ברגים ואומים מגולוונים במשקל עד 2 טון כולל צביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט הטכני. 
העבודה כוללת הכנה ואישור של תוכניות יצור.

קילוגרם

 קונסטרקציית פלדה משקל של 2,000 עד 5,000 6.1.126
 ק"ג

קונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים, פחי קשר, פחי עיגון  מגולוונים, ברגים ואומים מגולוונים במשקל 2 עד 5 טון כולל צביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט 
הטכני. העבודה כוללת הכנה ואישור של תוכניות יצור של הקונסטרקציה.

קילוגרם

קונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים, פחי קשר, פחי עיגון  מגולוונים, ברגים ואומים מגולוונים במשקל מעל 5 טון כולל צביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט  קונסטרקציית פלדה בכמות של מעל 5,000  ק"ג6.1.127
הטכני. העבודה כוללת הכנה ואישור של תוכניות יצור של הקונסטרוקציה.

קילוגרם

סבכות מגולוונות חרושתיות מגולוונות,סקופ דגם A-100 במשקל 36 ק"ג/מ"ר. העבודה כוללת: הובלה, אספקה, עיבוד, התאמה, התקנה כולל אביזר חרושתי יעודי מגולוון סבכות מגולבנות חרושתיות6.1.128
לחבור הסבכה לקונסטרקציית הפלדה.

מטר 
מרובע

מדרגות חרושתיות מגולוונות 890/285 מ"מ במשקל 11 ק"ג יחידה כדוגמאת מדרגות ספק סקופ או ש"ע. העבודה כוללת: אספקה והתקנה כולל אביזר חיבור חרושתי מדרגות חרושתיות מגולבנות.6.1.129
מגולוון של המדרגה לקונסטרקציית הפלדה.

יחידה

מטר פח מרוג מגולוון בעובי 6 מ"מ. העבודה כוללת: אספקה, חיתוך, הנפה, הרמה, התקנה וריתוך הכל מושלם ומותקן.פח מרוג6.1.130
מרובע

מטר סיכוך גגות בלוחות פח איסכורית מגולוון וצבוע בעובי 0.6 מ"מ, גל גובה 38 מ"מ, לרבות אביזרי חיבור ואיטוםסיכוך גגות בפח איסכורית6.1.131
מרובע

מטר סיכוך קירות בלוחות איסכורית בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, גל גובה 38 מ"מ, לרבות אביזרי חיבור ואיטום.סיכוך קירות בפח איסכורית6.1.132
מרובע

מטרסוגר גמלון / סוגר פינה מפח ישר בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע מכופף בזוית  ובפריסה עד 50 ס"מ.פלשונג6.1.133
מטרסוגר גמלון / סוגר פינה מפח ישר בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע מכופף בזוית  ובפריסה 50 ס"מ ועד 100 ס"מ.פלשונג6.1.134
מטר סיכוך גגות בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ עשוי פח עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע, מילוי פוליאוריטן כבה מאליו.סיכוך גגות בפנל מבודד6.1.135

מרובע
מטר סיכוך קירות בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ עשוי פח עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע, מילוי פוליאוריטן כבה מאליו.סיכוך קירות בפנל מבודד6.1.136

מרובע
מטרמרזב: מזחלת פח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה עד 1250 מ"מ כולל אביזרי חיבור עיגון מותקן כולל אביזרי חיבור ותליה.מזחלת פח6.1.137
יחידהראש קולט מי גשם למזחלת פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ מותקן כולל אביזרי חיבור.קולטן מי גשם6.1.138

מטרצינור מי גשם מגולוון וצבוע  בקוטר "4צינור מי גשם - פישר6.1.139
מטרצינור מי גשם מגולוון וצבוע  בקוטר "6צינור מי גשם - פישר6.1.140
יחידהברך לצינור מי גשם "4 מגולוון.צינור מי גשם - ברך6.1.141
יחידהברך לצינור מי גשם "6 מגולוון.צינור מי גשם - ברך6.1.142
קילוגרםצביעה של קונסטרקציית פלדה מגולוונת במערכת צבע אפוקסי בהתאם למפרט.צביעת קונסטרקצית פלדה מגולוונת6.1.143

קילוגרםניקוי אברסיבי וצביעה במערכת אפוקסי בהתאם למפרט.צביעה של קונסוטרוקציית פלדה שחורה6.1.144



סימון, חיתוך, פרוק של קונסטרקציית פלדה עשוייה פרופילים מקצועיים ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י הרשויות בהתאם להוראות המפקח כולל אגרות פרוק קונסטרוקציית פלדה6.1.145
תשלומים נדרשים.

קילוגרם

מטר חיתוך פרוק של לוחות איסכורית ופינוי לאתר פסולת מורשה כולל אביזרים "צמודים".פרוק של לוחות איסכורית6.1.146
מרובע

יחידהברגים  ושני אומים מגולוונים עד קוטר "3/4 עשוים פלדה 1020 או 1030 באורך עד 80 ס"מ מותקנים ביסוד בטוןברגים עיגון6.1.147
ברגים  ושני אומים מגולוונים קוטר גדול מ "3/4 ועד קוטר "1 עשוים פלדה 1020 או 1030 באורך עד 80 ס"מ מותקנים ביסוד בטון. העבודה כוללת: התקנה של שבלונה, בברגים עיגון6.1.148

מיקום, פילוס כולל כל חומרי העזר הנדרשים.
יחידה

ברגים  ושני אומים מגולווניםגדולים מקוטר "1 ועד קוטר "1.5 עשוים פלדה 1020 או 1030 באורך עד 100 ס"מ מותקנים ביסוד בטון. העבודה כוללת: התקנה של בברגים עיגון6.1.149
שבלונה, מיקום, פילוס כולל כל חומרי העזר הנדרשים.

יחידה

יחידהתוספת לבורג עיגון עד קוטר "1 עבור קדוח ביסוד בטון קיים, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, הזרקת דבק תוצרת תוצרת חברת הילטי והתקנת הבורג הכל בהתאם להוראות יצרן.בברגים עיגון6.1.150

יחידהתוספת לבורג עיגון  מעל קוטר "1 עבור קדוח ביסוד בטון קיים, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, הזרקת דבק תוצרת חברת הילטי והתקנת הבורג הכל בהתאם להוראות יצרןבברגים עיגון6.1.151
יחידהתוספת לבורג עיגון  מעל קוטר "1.5 עבור קדוח ביסוד בטון קיים, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, הזרקת דבק תוצרת חברת הילטי והתקנת הבורג הכל בהתאם להוראות יצרןבברגים עיגון6.1.152

יחידהאספקה, קידוח, התקנה והידוק של ברגי פיליפס בקוטר של "1/2 עד "3/4ברגי פיליפס6.1.153

יחידהאספקה, קידוח, התקנה והידוק של ברגי פיליפס בקוטר עד "1ברגי פיליפס6.1.154

אספקה והתקנה של דייס בטון בלתי מתכווץ כדוגמת סיקה גראוט 214 לעבודות פילוס ומילוי מתחת לבסיסי ציוד ותמיכות כולל ביצוע של עבודות טפסנות. העבודה דייס בטון6.1.155
כוללת: התקנה של טפסנות, אספקה של בטון גראטינג בלתי מכווץ, ישום והתקנה של הבטון הכל מושלם ומותקן כולל החלקה.

מטר 
מרובע

גדר איסכורית, עובי0.4 מ"מ, מגולוון וצבוע בגוון לבן, גובה 2.5 מ, פחי אסכורית מונחים בכיוון הגדר,  מחובריים בברגים קודחים לעמודים גדר העשויים צינור קוטר "3 גדר אסכורית גובה 2.5 מ'6.1.156
לפחות, העמודים מעוגנים לקרקע בדחיקה לעומק של 70 ס"מ לפחות כל 3.0 מטרים.

מטר

מדידת פנים  וחוץ השוחות - המדידה תקיף את כלל מפלסי השוחה התת קרקעים  וכן את כלל הרכבים המצויים מעל הקרקע  בקנ"מ 1:50 או 1:100. כאשר   בכל מפלס מדידה של שוחות קווי הדלק (לא להיתר)6.1.157
 יצוין מפלס הרצפה ומפלס תקרתה .

2.      המדידה תכלול- סימון קירות פנימיים , חיצונים ומחיצות, עמודים, קורות, פתחים גרמי מדרגות, תעלות חשמל, נקודות תקשורת ,צנרת  וכדומה בציון מידותיהם 
וגובהם השונים(תחתון, עליון) ובמיקום הצנרת ציון I.l  וקוטרה  .

3.      המדידה תכלול מדידת כלל שטח השוחה המצוי מעל הקרקע שכולל בתוכו את גדר השוחה, שער ומבנה השוחה , פילר חשמל ,מכסי הכניסה לשוחה ,אנטנות  ,  
עמודי חשמל וכל רכיב בתחום השוחה  . בהיקף השוחה מדידה עד 5 מטר מגדר השוחה החיצונית 

4.      המדידה אינה לצורכי רישום או צרכי היתר , אלא עבור תכנון עבודות עתידיות ולהכנת תוכניות לביצוע 
5.      –  דגשים :  

a. תכנית המפלסים תהיה בקנ"מ 1:50  .
b. יש לציין בתכניות את עובי הקירות השוחה וכן את עובי התקרה של השוחת .

c. סימון כלל הפתחים כולל סימון מפלסים של בסיסים וכנסות לשוחה  .
d. סימון אלמנטים ע"ג ההשוחה  –קרניזים , , רמפות ,פרטי נגרות, צנרת ,מעקות ,פרטי מסגרות, ירידת סולם לשוחה  וכדומה 

e. במקומות בהם ישנה חדירה של תשתית לשוחה  כגון חשמל, צנרת מים ותקשורת  יש לציינה ע"ג תכנית המדידה בציון מפלס החדירה . 
6. מתן 2 חתכים לפחות אחד לרוחב ואחד לאורך כל מבנה בהתאם . יש לסמן עובי ומפלסי תקרות , מדרגות ומעקות וכל אלמנט אחר ע"ג החתכים. 

7. הכנת תרשים סביבה ע"ג מפת המדידה.
8. הכנת מקרא  ברור וצבעוני  עבור המדידה .

הגשת המדידות-עבור כל שוחה 
1.מתן תכנית התנוחה של שטח המגודר של השוחה (מעל הקרקע ) ע"פ המפרט בקנ"מ 1:50 או 1:100 

2. מתן תכנית תנוחה של השוחה מתלת לקרק'ע לפי המפרט ב קנ"מ 1:50 או 1:100  
3.תכנית חתכים בקנ"מ 1:50 (חתך רוחב ,וחתך אורך).

.REGו DIS דו ממדים ויוגש גם עם קבצי מיפי DWG 4.המיפוי יוכן ויוגש בקבצי

1. התמורה לביצוע העבודה :
התמורה המפורטת להלן תכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה וכן כלל העבודות המשרדיות הנדרשות  כמתואר במפרט ובכלל זאת :הכנת המפות בקנה מידה 

ובדיוק הדרוש והגשתן ע"ג מדיה מגנטית –חתומים ע"י מודד מוסמך.

קומפלט

העבודות כוללות חיתוך האספלט ברוחב 80 ס"מ ע''י מסור.פירוק וגירוד האספלט.פינוי האספלט המפורק לאיזור מאושר בתוך שטח המתקן.אספקה פיזור והידוק מצע סוג ניסור כביש אספלט לטובת הרכבת צנרת6.1.158
א' ב-2 שכבות של 20 ס''מ. אספקה ומריחת פריימר. אספקה ויישום אספלט כולל הידוק.

מטר 
מרובע

קומפלטהשטיפה תיעשה תוך  מניעת הכוונת זרם המים כלפי הפתחים העליונים בשוחותשטיפה בלחץ מים 200 בר של פני הבטון6.1.159
איטום מעברי חשמל בשוחות באמצעות 6.1.160

"הסטופק" בצנרת עד 2''
איטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  הצורך. 

החור ייסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון ההדרכה הנמצא במרשתת
קומפלט

האיטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  איטום היקפי של צנרת 4 '' ע"פ הפרט במפרט6.1.161
הצורך. החור יסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון 

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

האיטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  איטום היקפי של צנרת 6 '' ע"פ הפרט במפרט6.1.162
הצורך. החור יסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון 

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

האיטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  איטום היקפי של צנרת 8 '' ע"פ הפרט במפרט6.1.163
הצורך. החור יסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון 

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

האיטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  איטום היקפי של צנרת 10 '' ע"פ הפרט במפרט6.1.164
הצורך. החור יסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון 

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

האיטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  איטום היקפי של צנרת 12 '' ע"פ הפרט במפרט6.1.165
הצורך. החור יסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון 

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

האיטום לפי הפרט  . יש להוסיף חור בקוטר  20 מ"מ  בכול חציון  לוחית מתכת סה"כ 2 לכול צינור דרכו ניתן יהיה להוסיף את פלסטלינת   STOPAQ 2100 במקרה  איטום היקפי של צנרת 16 '' ע"פ הפרט במפרט6.1.166
הצורך. החור יסתם בבורג מתכתי . במקום בו קיים אוגן סביב הצינור יש   לעבות את רפידת הגומי ההיקפית  לפי עובי האוגן + 5 מ"מ. לפני היישום יש לעיין בסרטון 

ההדרכה הנמצא במרשתת

קומפלט

איטום אזורי קילוח/ זרימת מים ברצועות במלט 6.1.167
אטימה דו רכיבי

https://gcpat.com/en/solutions/products/aquatek-elastic-2c מטר יש ללמוד את מפרט היצרן  באתר
מרובע

יחידההמשחה  תהיה המתקדמת מסוגה מיובאת ע"י חברת ביטום.איטום פרצות מים באמצעות מלט אבקתי מהיר6.1.168
איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל באמצעות 6.1.169

STOPAQ 2100 FN
קומפלטיש להתייחס גם לכבלי הארקה

ביצוע בדיקת איתור דליפות מים באמצעות 6.1.170
מצלמה טרמית

קומפלט יתבצע מיד לאחר ניסוי ההמטרה

קומפלטאופן הבדיקה יתבצע  כך שהמים יזרמו בכל היקף המגע של הקרקע עם הבטון ,  כדי לוודא ולאמת אטימות  מלאהביצוע בדיקת המטרה על תקרת השוחה6.1.171
איטום בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני 6.1.172

מגיב למים
  SIKA בתלות בעוצמת זרימת המים או לחלופין שווה ערך של חברת  spetec 100 /  spetec 400 איטם בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטאני מגיב למים דוגמאת אוטם דוגמת

 או MC באישור המתכנן  בכמות מינמלית של CC 100 בכל הזרקה.,העבודה תעשה רק לפי  החלטה סימון מוקדם של  המתכנן כפופה לתוצאות עבודות האיטום האחרות
יחידה

מטרהמשחה  תהיה המתקדמת מסוגה מיובאת ע"י חברת ביטוםהחדרה של משחה המגיבה עם מים למגרעת.6.1.173
יחידההעבודה תיעשה רק לפי  החלטה וסימון מוקדם של  המתכנן כפופה לתוצאות עבודות האיטום האחרותהחדרת צינוריות הזרקה מתכתיות6.1.174
חפירת תעלה היקפית סביב בסיסי השוחות בחתך 6.1.175

20/20
מטרהעבודה תעשה בצורה זהירה באמצעות כלים ידניים או כלים מכאניים קלים

מטרמטרת החציבה היא ליצור חסימה למעבר מים בחיבור רצפה קיר ע"י איטום מעבר קטע חצוב זהחציבת מגרעת בחיבור רצפה,קיר6.1.176
יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות שנחצבו 6.1.177

במפגש קיר/רצפה
מטרהמריחה בתוך המגרעת יכולה להיעשות  בעזרת טיח קריסטלי בלתי מוגמש.

התקנה של רפידות איטום הקפי בדלתות 6.1.178
EPDM ובמסגרות המכסים

טרם ביצוע  יוכן שטח ההדבקה כך שיתאים גם לדבק  או פריימר ודבק אותם ניתן לרכוש בחברת דבטק עובי רצועת ה- EPDM  1.2 מ"מ  שתודבק  בדבק  ייעודי  בעל 
עמידות של 10 שנים לפחות  להיקף המסגרת. עליה מונחת הדלת  ולכול השקה היקית  של נעילה היכולה להחדיר מים.

יחידה

מטר חובה להספיג את הקיר במים לפני הישום. ניתן לישם את החומר בהתזה אולם מיד אחרי כן בעוד החומר עביד חובה  להדק ולגהץ  במעלג'יישום של טיח קריסטלי מוגמש6.1.179
מרובע

מטרהרולקה תעלה על הקיר לפחות 5 ס"מ מעל המגרעת החצובהיצירת רולקה  עגונה במגרעת החצובה .6.1.180
החזרת/מילוי עודפי עפר לאחר חפירה בהידוק 6.1.181

רגיל
מטרהסעיף דן בהחזרת המילוי עבור תעלת הבדיקה בחתך 20/20 ס"מ

יישום ממברנה העשויה משחת גומי סלקוני מסוג 6.1.182
LASTOFLEX -ST

מטר ניתן לישם את החומר בהברשה או גלילה  אסור לדלל את החומר המותז ביותר מ- 2.5 ליטר לדלי של 25 ק"ג
מרובע



מריחת צינור הפלדה בחומר ביטומני חד רכיבי 6.1.183
פוליאורטן

מטר  הניקוי באמצעים מכניים ובסופם ניקוי מלא מאבק  לקראת ישום הפריימר
מרובע

ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג 6.1.184
מסטיגום

ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג מסטיגום ספיד או אלסטומיקס , לאחר ביצוע  ניקוי פני מערכת איטום התת קרקעי מחוץ לשוחה , לקראת ביצוע שידורג 
איטום. (הניקיון כלול במחירי הסעיף) ,הניקוי באמצעים מכניים ובסופם ניקוי מלא מאבק  לקראת ישום הפריימר הביצוע  רק לפי  החלטה מיוחדת  ואישור בכתב של 

המתכנן

מטר 
מרובע

הסרת כלל השמנים,זיהומים חלודה וצבע מן 6.1.185
הדלתות

מטר ההסרה תעשה באמצעים מכניים תוך נקיטת כול אמצעי כנגד יצירת ניצוץ ואמצעי כיבוי אש
מרובע

הסרת חלודה וצבע מצנרת פלדה וחלקי פלדה 6.1.186
נוספים

מטר ההסרה תעשה באמצעים מכניים תוך נקיטת כול אמצעי כנגד יצירת ניצוץ ואמצעי כיבוי אש
מרובע

עטיפתו מחדש של הצינור באמצעות שתי שכבות 6.1.187
של בד גאוטכני

כולל  לפיתה היקפית של הבד  שסביב הצינור  
ולבצע  לפי  המפרט ובהדרכת חונך מטעם  היבואן

קומפלט

פירוק חלק מן הגדר המקיפה את השוחות  6.1.188
וסגירתה באמצעות טלטלית

פירוק חלק מן הגדר המקיפה את השוחות לצורך  הכנסת כלים , וסגירתה באמצעות טלטלית בתום יום העבודה. (הערה : על הקבלן לבצע את פירוק המינמלי ולהימנע 
מפגיעה בגדר) והתקנתה מחדש ע"פ הנחיית מחלקת הביטחון

קומפלט

פירוק כל קופסאות, מפסקי החשמל ,וכלל רכיבי 6.1.189
החשמל בשוחות

קומפלטהדבר יעשה באמצעות חשמלאי מוסמך במטרה להגיע לכלל המקומות הנדרשים לאיטום

מטר העבוה תתבצע  רק היכן שיורה המתכנן לאחר ניקיון יסודי עם באמצעות לחץ מיםיישום פריימר אקרילי או אפוקסי מדולל במים6.1.190
מרובע

6.1.191 s-690 צביעת דלתות וחלקי צנרת  באפולק
אפומרין

מטר הצביעה תעשה  בשתי שכבות עובי סופי 400 מיקרומטר לפחות.  בקרת העובי תיעשה ע"י חישוב מראש של כמות החומרים הנדיפים.
מרובע

מטר יש לצבוע את הרכבים בצורה מלאה ע"פ מפרט הייצרןצביעת חלקי מתכת שונים בצבע נירוגלאס6.1.192
מרובע

צבעית כלל מעטפת החלל  (תקרות ורצפה  6.1.193
)בצבע  מסוג "סופרקריל"

מטר כולל פריימר מסוג בנדרול  ולפחות 2  צבע שכבות לשביעות רצון  המתכנן
מרובע

יחידה חלק מן קידוחים יעשו בצורה אופקית /אנכית. ,העבודה תיעשה רק לפי  החלטה סימון מוקדם של  המתכנן כפופה לתוצאות עבודות האיטום האחרותקידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה6.1.194
קומפלטשאיבת כלל  המים  מחלל השוחה וסילוקם למקום שפך רשוי , חלק מן המים יהיו מערובבים עם חלקקי דלק .שאיבת כלל המים וסילוקם מן חלל השוחה6.1.195
שיקום הבטון יתבצע עם מערכת שיקום של יצרן מוסמך כגון סיקה (יבואן-גילאר) עם מערכת של סיקה Rep POWER , וטיפול במוטות הזיון בסיקה ארמטק 110  לתיקון שיקום בטון ותיקון סגרגציות בבטון מכל הסוגים6.1.196

המלא של רכיב הבטון
מטר 
מרובע

הסרת שכבה בעובי 1-2 מ"מ  מכלל קירות הפנים 6.1.197
והתקרה  של המבנה

מטר ניקוי מלא של כלל משטחי הבטון בתוך המבנה (קירות ותקרה)  ושימוש במסיר שומנים יעודי  המשווק ע"י חברת NTSI או שווה ערך  להורדת  כלל הליכלוך והאבק .
מרובע

איטום אשכול כבלים באמצעות יציקת תערבות 6.1.198
צמיגה

קומפלטאיטום הכבלים יתבצע באמצעות טפסנות ויציקה של חומרי המליטה ע"פ המצב הפיזי הקיים בשטח . היחס בין החומרים 1:1.6

סיכוך גגות. אספקה,ייצור והרכבה של לוחות איסכורית בעובי 0.75 מ''מ,מגולוון וצבוע לרבות אביזרי חיבור ואיטום.כולל כל הציוד הנדרש לביצוע עבודה כגון כלי סיכוך גגות בלוחות איסכורית6.1.199
הרמה,ברגים, כלי עבודה חשמליים וידניים וכדומה.

מטר 
מרובע

חפירה/חציבה ליסודות בודדים מעל 1.0 מ"ר 6.1.200
לעומק כולל 1-2 מטר

חפירה / חציבה  כללית בשטח לעומק  שאינו עולה על 2 מטר כולל הידוק רגיל של שתית, העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של 2 ק"מ משטח העבודות, פיזור 
והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות, עליות הובלה, העמסה ופריקה. כן המדידה תעשה נטו ע"פ המידות 

התאורטיות המופעיות בתכנית - לא ישולם עבור תמיכות או יצירת שיפועי עבודה או בטיחות נדרשים  והם יכללו במחיר היחידה

מטר 
מעוקב

חפירה/חציבה ליסודות בודדים מעל 1.0 מ"ר 6.1.201
לעומק כולל 2-3 מטר

חפירה / חציבה  כללית בשטח לעומק  שאינו עולה על 3 מטר כולל הידוק רגיל של שתית, העברת החומר המתאים למילוי עד מרחק של 2 ק"מ משטח העבודות, פיזור 
והידוק של החומר החפור או פינוי לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן כולל תשלום אגרות, עליות הובלה, העמסה ופריקה. כן המדידה תעשה נטו ע"פ המידות 

התאורטיות המופעיות בתכנית - לא ישולם עבור תמיכות או יצירת שיפועי עבודה או בטיחות נדרשים  הנ"ל  יכללו במחיר היחידה

מטר 
מעוקב

תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה בגילוון 6.1.202
חם

אספקה של רכיבי הפלדה שיובאו לאתר הן  יעבורו ציפוי פלדה באבץ בשיטת הטבילה באבץ חם (גילוון) לפי ת"י 918 במידת הצורך וכאשר  פני הפלדה שתסופק יחויבו 
קילוגרםזאת , יבצע הקבלן ניקוי בחומר שוחק ללא תמורה נוספת .ויבצע את כל התיקונים שידרשו בגילווון בחומר עשיר אבץ ע"פ הנחיות המתכנן

רוק של יסודות בטון בעלי עובי משתנה באמצעות כלי חציבה מאושרים ע"י מחלקת הבטיחות לרבות חיתוך הבטון, לאחר גמר הפירוק יש לפנות את כלל הפסולת למקום  חציבה ופירוק של יסדות בטון בעובים שונים6.1.203
הטמנה מאושר

מטר 
מעוקב

איטום קירות,משטחי בטון, קורות ויסודות 6.1.204
במריחות  ביטומן

איטום קירות, משטחי בטון, קורות ויסודות במריחות חמות של ביטומן מנושב 85/40 בשכבה אחת (בכמות של כ- 1.5 ק"ג/מ"ר), לקבלת ציפוי יבש בעובי של 1 מ"מ, 
לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או "פריימר B-191" או ש"ע, כולל אספקת כלל החומרים והכלים לביצוע העבודה

מטר מרובע
מדרגות חרושתיות מגולוונות 990/285 מ"מ במשקל 13.5 ק"ג יחידה כדוגמאת מדרגות ספק סקופ או ש"ע. העבודה כוללת: אספקה והתקנה כולל אביזר חיבור חרושתי מדרגות חרושתיות מגולוונות 6.1.205990/285

מגולוון של המדרגה לקונסטרקציית הפלדה.
יחידה

הקבלן יפרק את המבנים עד לתחתית מגדל המבנה וכן את יסודות גרמי המדרגות אשר נמצאים בקרבת המבנה , זאת  באמצעות ניסור עמוד הבסיס וחציבה  , הקבלן פירוק מגדל שמירה וגרמי  מדרגות מפלדה6.1.206
ינסר ויחתוך כל מוט פלדה אשר יבלוט  מפני הבטון,וכן הקבלן יפרק את כלל רכיבי הפלדה המחוברים למבנה  כגון מסגרות ,גרמי מדרגות וכדומה  תחתית היסוד יפרק 

הקבלן את כלל מחברי הבטון הקיימים "משולשים " .ככל רכבי הבטון שיפורקו יפונו מתחומי המתקן למתקן הטמנה מאושר , החברה רשאית לדרוש מן הקבלן לשמר חלק 
מחלקי המבנה שיפורקו לצורך שימוש נופף ובהתאם לכך  לפנותם למקום מוסדר מראש בתחום המתקן.

קומפלט

אספקה,יצור והרכבה בשטח שלקונסטרוקציית פלדה עשויה פרופילים מקצועים מגולוונים, פחי קשר מגולוונים פחי עיגון מגולוונים ברגים ואומים מגולוונים  העבודה כוללת קונסטורקציה מפלדה מגולוונת6.1.207
הכנה ואישור של תוכניות יצור. כולל אספקה קידוח והתקנת בורגי פיליפס, שינוע, הרכבה והתקנה ע"י ברגים, תפסנים, "קלמרות" ,  בורגי פיליפס, ריתוך וכו'..סעיף זה 
כולל בתוכו את כל אביזרי ההרמה הנדרשים להרכבה: מלגזות,במות מנופים .כל החומרים מלבד סבכות יסופקו ע"י הקבלן לרבות: מתכת, אביזרי חיבור,בורגי חיבור, 

בורגי פיליפס,כלי עבודה, כלי ריתוך, כלי הרמה וכו'..העבודות כוללות שינוע הקונסטרוקציה ע"פ צורך עד הרכבתה הסופית.המחירים בסעיף זה ימדדו ע"פ קילוגרם נטו 
מורכב.

קילוגרם

6.1.208

חודש עבודה מנהל פרויקט (רמה א')

מנהל פרויקט  :
א.  בעל תואר מהנדס באחד מענפי ההנדסה המוגדרים בחוזה  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  ,אשר קבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר .

ב. . בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בניהול ביצוע פרויקטים מהטיפוסים המפורטים הנדרשים  במפרט החוזה  ;
ג. שימש בתפקיד מנהל הפרויקט הראשי לכל הפחות במסגרת 2 פרויקטים מהטיפוסים המוגדרים בחוזה  אשר אומדנם הכספי המצטבר עולה על 100 מיליון ₪,

ד. התמורה עבור  מתן שירותי ניהול ובקרת לוחות זמנים, ניהול סיכונים, ניהול הבטחת איכות, הנדסת פרויקט, תיאום מערכות וכל שירות אחר אותו מחוייב הספק להעניק 
בהתאם למסמכי המכרז יגולם במחיר היחידה למנהל הפרוייקט 

ה. תפקדי מנהל הפרויקט- אחריות לניהול, שילוב ומעקב התכנון, רכש וביצוע הפרויקט בכל הקשור לעמידה במפרט, בקרת היתרים ותיאומים, לו"ז ,תקציב וניהול 

חודש

6.1.209

חודש עבודה מפקח הנדסה אזרחית (רמה א')

מפקח הנדסה אזרחית 
בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה אזרחית  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  ,אשר קבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר .

בעל ניסיון מעל 10 שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד.
 תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 

מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה 

חודש

6.1.210

חודש עבודה מפקח הנדסה מכנית (רמה א')

מפקח הנדסה מכאנית 
בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה  מכאנית  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  ,אשר קבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר .

בעל ניסיון מעל 10 שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד.
 תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 

מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה 

חודש

6.1.211

חודש עבודה מפקח חשמל ומיכשור (רמה א')

מפקח הנדסה חשמל ומיכשור 
בעל תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל  ובעל רישום בפנקס המהנדסים  ,אשר קבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר .

בעל ניסיון מעל 10 שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד.
 תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 

מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה 

חודש



6.1.212

חודש עבודה מפקח הנדסה אזרחית (רמה ב')

 מפקח הנדסה אזרחית 
בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה אזרחית ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 4- שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר , בעל ניסיון מקצועי בין 5 עד 10 

שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 
או 

בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסה אזרחית ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה"ט  , בעל ניסיון מקצועי מעל  10 שנים בפיקוח על 
עבודות או ביצוען בתחום זה 

תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 
מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה .

חודש

6.1.213

חודש עבודה מפקח הנדסה מכנית (רמה ב')

 מפקח הנדסה מכנית 
בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה מכאנית  ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 4- שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר , בעל ניסיון מקצועי בין 5 עד 10 

שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 
או 

בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסת מכונות  ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה"ט  , בעל ניסיון מקצועי מעל  10 שנים בפיקוח על 
עבודות או ביצוען בתחום זה 

תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 
מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה .

חודש

6.1.214

חודש עבודה מפקח חשמל ומיכשור (רמה ב')

 מפקח חשמל ומיכשור
בעל תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל  ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 4- שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר , בעל ניסיון מקצועי בין 5 עד 10 

שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 
או 

בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסת חשמל  ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה"ט  , בעל ניסיון מקצועי מעל  10 שנים בפיקוח על 
עבודות או ביצוען בתחום זה 

תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 
מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה .

חודש

ביצוע תיקון צבע במוקדי תיקון שונים  בשליכט 6.1.215
צבעוני אקריל

ביצוע תיקון/ במוקדי התיקון בשליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם וגוון דומה לקיים על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, 
לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

קומפלט

6.1.216
-EPOLAC" איטום משטחים וגגות בציפוי מסוג

"aqua shield
איטום משטחים וגגות בציפוי פוליאוריטן חד רכיבי מסוג "EPOLAC-aqua shield" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ-3.25 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 
1.5 מ"מ, לרבות בד גאוטכני מסוג" king nonwoven PES Fleece 100 G/m2" בין השכבות, פריימר "פריימשילד " על בסיס מים בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות 

ב-3 שכבות ו יריעות שריון מרשת/בד - יישום ע"פ הנחיות היצרן מערכת ציפוי מס' 1 למשך 15 שנה- המחיר כולל אספקה של החומר ועבודה בגובה מעל 3 מטרים

מטר 
מרובע

צבע "סופרקריל" תוצאת טמבור  או ש"ע על טיח 6.1.217
פנים או גבס

צבע "סופרקריל" 2000 תוצאת טמבור  או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל", או ש"ע כולל 
תיקונים קלים וסתימת חורים . המחיר כולל אספקה של החומר ועבודה בגובה עם הציוד הנדרש

מטר 
מרובע

קילוף/פירוק שכבות איטום,מירעות ביטומניות 6.1.218
PVC ומציפוי

קילוף/פירוק שכבות איטום,מירעות ביטומניות ומציפוי PVC מעל גג/משטחים אופקים לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג בצורה מלאה והכנתו לאיטום  כולל שימוש בניילון 
לעטיפת רכבים שונים. כולל פינוי הפסולת למוקד פינוי מורשה -כולל עבודה בגובה הנדרש

מטר 
מרובע

6.1.219
פירוק תיקון בטון/אטימה קיים בסדק השקיעה 

במבנה

פירוק תיקון בטון/אטימה קיים בסדק השקיעה במבנה,הכולל חציבה מלאה בקירות המבנה לצורך גילוי ותיקון הסדק שכוללת הסרת בטון/טיח רופף עד לקבלת פני שטח 
בריאים וניסור הבטון בזווית 20 מעלות לעומק עד 35 מ"מ לצורך הפרדה בין קירות , ניקוי פני השטח והסרת לכלוך ואבק באמצעות לחץ אוויר ,ופינוי החומר הקיים. יש 

לפנות את כלל מערכת השיקום בשלמותה

קומפלט

6.1.220
ביצוע תיקון של סדק השקיעה ע"פ הפרט בתוכנית

ביצוע תיקון של סדק השקיעה ע"פ הפרט המצורף לתוכנית +ההנחיות במפרט המיוחד באמצעות החומר EU  sika hyper flex 305+פריימר 3M  ושימוש בפרופיל גיבוי 
Backing rod  , כולל את כלל עבדות החציבה והטפסנות הנדרשות וביצוע כלל עבודות הטיח וההכנה לצבע .ותיקון טיח לאחר תיקון הסדק -כולל אספקת כלל החומר 

הנדרש לעבודה

קומפלט

שיקום סדקים נמיים/מבניים בקירות המבנה ע"י 6.1.221
מפרטי השיקום

שיקום סדקים נמיים/מבניים בקירות המבנה ע"י העמקת הסדק ,באמצעות חציבה/ופירוק , ואיטום הסדקים באמצעות סיקה ראפ  POWER  ומריחת הברזל החשוף 
בארמטק 110 , כולל חבישה עם רשת אינטרגלס , וביצוע כלל עבודות הטיח כהכנה לצביעה .כולל אספקת החומר וכל הכלים הנדרשים לעבודה בגובה

קומפלט

6.1.222
התקנה של דלת פח דו כנפית  בשטח עד 2.0 מ"ר

אספקה,התקנה של דלת פח דו כנפית, פתיחה צירית בשטח עד 2.0 מ"ר  עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים, לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול 
צילינדר וידיות מתכת, כולל התקנה של צירים ע"ג סוגי קירות שונים (בטון בלוקים,גבס) .

יחידה

התקנה של דלת פח דו כנפית  בשטח מעל 2.0 6.1.223
מ"ר עד 3.5 מ"ר

אספקה,התקנה של דלת פח דו כנפית, פתיחה צירית בשטח מעל 2.0 עד 3.5 מ"ר עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים, לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי 1.5 מ"מ, 
מנעול צילינדר וידיות מתכת, כולל התקנה של צירים ע"ג סוגי קירות שונים (בטון בלוקים,גבס) .

יחידה

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון/טיח  6.1.224
במריחה או בהתזה

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון/טיח  במריחה או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע ע"ג 
תקרות וקירות כולל ניקיון הקיר/תקרה טרם הצביעה באמצעות מים הלחץ גבוה .כולל אספקת החומר וכלל הציוד לעבודה בגובה

מטר 
מרובע

6.1.225
מרק (שפכטל) אקרילי מסוג "אלטק ויולט" או ש"ע

ביצוע תיקוני מרק (שפכטל) אקרילי מסוג "אלטק ויולט" או ש"ע בשתי שכבות והחלקתו מעל טיח או מעל קירות/תקרות בטון לאחר הברשת האלמנט .

מטר 
מרובע

6.1.226
התקנה מושלמת של מרזב 20/10  ס"מ  מפח 

מגלוון וצבוע
אספקה והתקנה מושלמת של מרזב 20/10  ס"מ  עובי פח 1.5 מ"מ  מפח מגלוון וצבוע , וצינור הארכה עד למפלס הקרקע .כולל מחברים וברגים וכל אבזרי החיבור . 

העבודה כוללת את ההכנות והעבודה בגובה הנדרשת לצורך התקנת מרזב זה.

מטר

6.1.227
בניית מחיצות מבלוקי בטון חלול 4 חורים בעובי 

15 ס"מ

בניית מחיצות מבלוקי בטון חלול 4 חורים בעובי 15 ס"מ כולל ביצוע טיח משני הצדדים  בשתי שכבות והכנה לצבע - כולל שינני הקשר מבטון בבניה בקו נטוי , מחיר 
היחידה כולל אספקה של כלל החומר לצורך ביצוע העבודות .מחיר הטיח כולל עיבוד ,מקצועות (פינות) וחיזוק ע"י זוותני רשת פלדה וכדומה, מחיר הטיח כולל את כל 

עבודות ההכנה הנדרשות -חספוס/גירודי שטחו ביצוע שכבת הרבצה עם תוספת דבק

מטר 
מרובע

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים 6.1.228
בשטח 0.6-1 מ"ר

אספקה והתקנה של חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר, כולל התקנה 
של משקוף עיוור בעובי 1.5 מ"מ אלגון בגוונים שונים 15-20 מיקרון צבע או צבע באבקה .זיגוג- זכוכית שקופה חלקה בעובי 5 מ"מ הביצוע לפי ת"י 1099

יחידה

התקנה של זגוגית פלסטיק PVC ע"ג מסגרת 6.1.229
אספקה והתקנה של זגוגיות פלסטיק PVC ע"ג מסגרת חלון קיים כולל התאמות של הזגוגית לחלון וחיתוךחלון קיים

מטר 
מרובע

6.1.230
תיקון סיכוך וחור קיים בגג אסבסט באמצעות 

לוחות פח טרפזי

תיקון וסיכוך מעל חור קיים בגג אסבסט באמצעות לוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי 0.75 מ"מ מגולוון וצבוע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, לרבות אביזרי איטום וחיבור 
לגג האסבסט הקיים כולל סגירת מוקדי מפגש קיר-גג  (פלשונג), העבודה כוללת אספקת החומרים והעבודה הינה בגובה מעל 3 מטר וכלן יש לספק את כלל האמצעים 

הנדרשים לביצוע העבודה .

קומפלט

מחיצות גבס חד-קרומיות (שני הצדדים)בעובי 6.1.231
כולל של 120-125 מ"מ

מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 120-125 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, 
המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

מטר 
מרובע

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י 6.1.232
תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי "2 במשקל 60 ק"ג/מ"ק -המחיר כולל אספקה של החומרצמר סלעים

מטר 
מרובע

תוספת למחיצות גבס קרומיות עבור חיזוק ויצירת 6.1.233
פתח לדלת

תוספת למחיצות גבס קרומיות עבור חיזוק ויצירת פתח לדלת מניצב פח ברוחב 7 ס"מ ובעובי 1.25 מ"מ, לפתח במדיות שונות , לרבות חיזוק אופקי מעל משקוף הדלת 
(גובה תקרה עד 3.50 מ')

יחידה

פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם -בשטח עד 2 6.1.234
פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר לשימוש חוזרמ"ר לשימוש חוזר

יחידה

מטרפירוק מרזב פח חיצוני כולל סילוק כלל המחברים -ופינוי כלל הרכבים , מחיר העבודה כולל עבודה בגובה בכל גובה ואמצעי נדרשפירוק מרזב פח  חיצוני קיים6.1.235
6.1.236

פירוק מדפי פלדה קיימים ופינוי הרכבים והתקנה 
מחדש של המדפים

פירוק מדפי פלדה קיימים ופינוי הרכבים המונחים ע"ג המדפים והנחתם במקום מסודר בתאום עם הפיקוח  כולל כיסוי הרכבים בניילון ,לאחר גמר העבודות תתבצע  
הרכבת מדפים הנ"ל והחזרת כלל הציוד למקמו ע"פ הנחיות הפיקוח . המחיר כולל עבודה בכל גובה וכן ביצוע התאמות וחיזוקים נדרשים לצורך התקנתם מחדש ע"פ 

דרישת הפיקוח  .

קומפלט

6.1.237

שיקום/שיפוץ של קורות/חגורות בטון  וברזל זיון 
בחתכים משתנים

תיקון ושיפוץ של קורות וחגורות בטון בחתכים שונים כולל: חציבה לצורך גילוי וחשיפת הברזלים ,ניקוי הברזלים משכבת חלודה עד לגילוי ברזל "בריא" באמצעות מברשת 
פלדה, ניקיון ושטיפה של אבק ושאריות פסולת, מריחה של הברזלים החשופים בציפוי מגן אנטי קורזבי חד רכבי מסוג "סיקה ארמטיק 110" או לחלופין השלמה והחדרה 

של מוטות/חישוקי ברזל חדשים באמצעות דבק אפוקסי במקומות הנדרשים בשל אי המצעות ברזל או מצב שלא ניתן לתקנו , לאחר מכן ביצוע טיח/יציקה כולל תבנית 
ואיטום של כלל מוקדי תיקון הזיון בקורה ע"י שימוש בוטיח שיקום צמנטי מסוג סיקה ראפ POWER ,עד לשחוזר מלא של הקורה וביצוע כלל עבודות הטיח הנדרשות 

לצורך ביצוע צבע . המחיר כולל אספקה ועבודה והציוד בגובה

מטר

התקנה של דלת פח חד כנפית  בשטח עד 2.0 6.1.238
מ"ר

אספקה,ייצור, התקנה של דלת פח חד כנפית, פתיחה צירית בשטח עד 2.0 מ"ר  עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים, לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול 
צילינדר וידיות מתכת, כולל התקנה של צירים ע"ג סוגי קירות שונים (בטון בלוקים,גבס) .

יחידה

אספקה,ייצור והתקנה של דלת דו כנפית, 6.1.239
ומשקוף, במידות 185/325

אספקה,ייצור והתקנה של דלת דו כנפית, ומשקוף, במידות 185/325 ס"מ הבנויה ממסגרת פלדה L80/80/8 צבועה ע"פ המפרט. וסיכוך כנף הדלת בלוח PVC בעובי 3
מ"מ כדוגמאת" פלרוף" או שווה ערך לרבות אביזרי איטום וחיבור . המחיר כולל התקנת מנעול בריח אנכי ואופקי וידיות ע"פ הקיים.

יחידה

6.1.240
שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח מעל 

2 מ"ר .

שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח מעל 2 מ"ר . העבודה כוללת פירוק החלונות ומסגרות הפלדה ,ביצוע ניקוי חול לרכיבי הפלדה,ביצוע תיקוני מסגרות לחלונות  
, צביעת מסגרות החלונות  במערכת צבע ע"פ המפרט, התקנת זגוגיות זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ , והתקנה מחודשת ע"ג חזיתות המבנה עם כלל האבזרים הנדרשים 

. 

יחידה

6.1.241
שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח עד 2 

מ"ר .
שיקום ושיחזור חלונות קיימים בשטח מפתח עד 2 מ"ר . העבודה כוללת פירוק החלונות ומסגרות הפלדה ,ביצוע ניקוי חול לרכיבי הפלדה,ביצוע תיקוני מסגרות לחלונות  , 
צביעת מסגרות החלונות  במערכת צבע ע"פ המפרט, התקנת זגוגיות זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ , והתקנה מחודשת ע"ג חזיתות המבנה עם כלל האבזרים הנדרשים  .

יחידה

6.1.242
שיקום ושיחזור מסגרת ומשקוף דלת קיימת בעלת 

שטח מפתח עד 3מ"ר

שיקום ושיחזור מסגרת ומשקוף דלת קיימת בעלת שטח מפתח עד 3 מ"ר . העבודה כוללת פירוק החיפוי הקיים . פירוק המסגרות והמשקוף , ביצוע ניקיון והשחזה 
למסגרת הפלדה הקיימת ,ביצוע תיקוני מסגרות שונים ,צביעת המסגרת והמשקוף ע"פ מערכת הצבע במפרט, סיכוך כנף הדלת ב PVC 3 מ"מ . והרכבה מחדושת של 

הדלת כולל החלפת צירים ומנעולים.

יחידה



6.1.243
מעקה פלדה,אופקי או משופע (למהלך 

מדרגות),בגובה עד 1.3 מ'

אספקה ,ייצור,והתקנה של מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה מעל 1.05 ועד 1.3 מ',  המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, 
העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל שטוחים במידות 20/20/2 מ"מ כל 

10 ס"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן

מטר

6.1.244
ניקוי וליטוש קונסטרוקצית פלדה קיימת בנוייה 

מפרופלים שונים

ניקוי  וליטוש  קונסטרוקצית פלדה קיימת מפרופלים שונים ע"י :א. ניקוי שמן ולכלוך ע"י שימוש במסיר שומנים מסוג ecoclean 2230 תוצרת טמבור או שווה ערך . 2. 
הסרת צבע ישן וחלודה עד לרמת ניקיון sa-2 ע"פ התקן השוודי באמצעות כלים מכאניים .3. ביצוע חספוס של פני השטח באמצעות מלטשות חשמליות/ידניות  ואישור 

הניקיון ע"י המפקח. הקבלן יספק את כל המכשרים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודה, העבודה כולל עבודה בגובה

קילוגרם

6.1.245
מדרגות חרושתיות מגולבנות.

מדרגות חרושתיות מגולוונות 650/270 מ"מ  כדוגמאת מדרגות ספק סקופ GRIPWELD או ש"ע. העבודה כוללת: אספקה והתקנה כולל אביזר חיבור חרושתי מגולוון של 
המדרגה לקונסטרקציית הפלדה ועבודה בגובה .  לרבות זוויתן קצה מעוגל מחורר למניעת החלקה.

יחידה

אספקה והתקנה של כלוב מתכת הבנוי מפרופלי 6.1.246
פלדה מגלוונים ורשת

אספקה והתקנה של כלוב מתכת עבור אחסון בלוני גז  הבנוי מפרופילי פלדה מגלוונים רשת מגלוונת  ע"פ הקיים ו ,צבועים ע"פ מערכת הצבע המופיעה במפרט 
הטכני,כולל התקנת דלת פתיחה עם צירים ומנעול , התקנת גגון מלוחות PVC בעובי 3 מ"מ .

קומפלט

6.1.247
סיכוך קירות וגגות  בלוחות פי.וי.סי 177/51 בעובי 

3 מ"מ

אספקה והתקנה של לוחות לסיכוך קירות ,מחיצות  וגג המבנה מסוג פי.וי.סי 177/51 בעובי 3 מ"מ כולל השלמה של פטות במקומות הנדרשים . כדוגמאת" פלרוף" או 
שווה ערך לרבות אביזרי איטום וחיבור והשלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון,פינה וכדומה) . כולל את כלל האבזרים והכלים הנדרשים לצורך עבודה בגובה בגבהים 

שונים

מטר 
מרובע

6.1.248
סיכוך בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל תעשייתי 

250/40 בעובי 2 מ"מ

אספקה והתקנה של לוחות סיכוך  לקירות ,מחיצות וגג מסוג  פי.וי.סי גלי פרופיל תעשייתי 250/40 בעובי 2 מ"מ כולל השלמה של פטות במקומות הנדרשים . כדוגמאת" 
פלרוף" או שווה ערך לרבות אביזרי איטום וחיבור והשלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון,פינה וכדומה) .ולל את כלל האבזרים והכלים הנדרשים לצורך עבודה בגובה 

בגבהים שונים

מטר 
מרובע

פירוק ופינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח 6.1.249
מפתח עד 2.5 מ"ר

פירוק ו פינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח מפתח עד 2.5 מ"ר הבנוייה מפרופילי פלדה ומלוחות פח או מלוחות עץ ,פורמיקה או פלסטיק  . הפירוק יעשה לשימוש 
חוזר או לפינוי ע"פ החלטת המפקח

יחידה

פירוק ופינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח 6.1.250
מפתח 6.5-2.5 מ"ר

פירוק ו פינוי של דלת חד כנפית ומשקופה בשטח מפתח מ 2.5-6.5 מ"ר הבנוייה מפרופילי פלדה ומלוחות פח או מלוחות עץ ,פורמיקה או פלסטיק  . הפירוק יעשה 
לשימוש חוזר או לפינוי ע"פ החלטת המפקח

יחידה

פירוק ופינוי של  גרם מדרגות קיים הבנוי מפרופלי 6.1.251
פלדה.

פירוק ופינוי של גרם מדרגות קיים הבנוי מפרופלי פלדה בחתכים שונים ומדרגות מתכת מתועשות .כולל עבודות ריתוך ואספקת אמצעי הרמה  הנדרשים לצורך פירוק 
הגרם. הפירוק יעשה לשימוש חוזר  או לפינוי  משטח המתקן ע"פ החלטת המפקח

קומפלט

6.1.252
פירוק  פחי חיפוי מאיסכורית או פח כפול, ורשתות 

יונים.

פירוק  פחי החיפוי מאיסכורית  או מפח כפול המותקן בשתי שכבות, ופירוק של רשת יונים בהיקף ע"ג חזיתות,מחיצות וגגות של מבנים . המחיר כולל את כל הכלים 
והרכבים הנדרשים לביצוע העבודה בכל גובה ופינוי הפסולת מן האתר  . הבהרה הפח הכפול מותקן בשתי שכבות - שתי השכבות נחשבות לצורך התחשיב כשכבה 

אחת. לפירוק

מטר 
מרובע

פירוק קורות ומשקופי עץ בחתכים שונים וסילוקם 6.1.253
פירוק קורות ומשקופי עץ בחתכים ובמשקלים שונים ופינוי הפסולת מתחומי המתקן, כולל את כל העלויות הנגזרות מן עבודה בגובה .מן האתר .

מטר

פירוק כלוב הבנוי מפרופלי פלדה שונים המשמש 6.1.254
פירוק ופינוי של כלוב לבלוני גז קיים  הבנוי מפרופלי פלדה שונים , גגון,  ודלת פתיחה ,וסילוקם מתחומי המתקן .לאחסון בלוני גז

קומפלט

6.1.255

חודש עבודה ממונה בטיחות

 ממונה בטיחות אחראי לכל נושא בטיחות בעבודה בפרויקט –2.4.1. ממונה בטיחות בעבודה בעל ניסיון של 5 שנים בתפקיד. 
2.4.2. בעל תעודות הסמכה של השתלמות ענפית בבניה.

2.4.3. בעל ניסיון של שנה לפחות כממונה בטיחות בפרויקט בניה או תשתית גדול. 
  דרישות :ריכוז בקשות להיתרי עבודה והכנת J.S.a, הנפקת היתר עבודה והיתר ביצוע יומי לכל קבלן וכל עבודה בשטח הפרויקט, ביצוע מעקב ופיקוח בשטח על יישום 
תנאי היתר העבודה והיתר הביצוע, ביצוע הדרכה ומעקב אחר כל הנכנסים לאתר העבודות, פיקוח ואכיפה  על קיום החוקים, התקנות וההוראות בנושא הבטיחות, פיקוח 

ובקרה על קיום תקנות הבטיחות הרלוונטיים של משרד העבודה, ניהול מעקב ביצוע בדיקות בטיחות לציוד הקבלן לרבות תסקרים לציוד הרמה ,רשיונות למפעלי ציוד, 
אישורי חשמלאי לציוד מטלטלים וכדומה, ביצוע סיורים יזומים לאיתור מפגעים, תיעוד ומעקב עד לסילוקם, ביצוע הדרכות בטיחות לכלל העובדים וניהול הרישום והמעקב 

לכלל ההדרכות והרענונים.

חודש

ייצור והתקנה של גגון מסוכך בלוח PVC 3 מ"מ 6.1.256
אספקה,ייצור והתקנה של גגון הבנוי ממסגרת מפרופלי פלדה מגלוונים וצבועים ע"פ מערכת הצבע הרשומה במפרט  מסוכך בלוח PVC 3 מ"מ בהיטל עד 2.5 מ"ר , המסגרת תותקן מפרופלי בהיטל עד 2.5 מ"ר

יחידה

קילוגרםאספקה של פח, מדידה, חיתוך, התאמה וריתוך של הפח הכל מושלם ומותקןאספקה, התקנה וריתוך של פח תושבת6.1.257
6.1.258

פירוק תושבת ופח הגבהה
סימון, חיתוך של פרופילים הכוללים פרופילים U120, U50 ו /או פחים כולל  חיתוך של מקטע עליון של זויתן 150/80 או פח "תיאום" המחובר לרצפת המבנה  כולל 

השחזה ועיבוד של החיתוך
מטר

ייצור אספקה והתקה של סולם ירידה עם כלוב 6.1.259
בטיחות

אספקה של פרופילים, מדידה, יצור והתקנה של הסולם הכל מותקן ומושלם כולל אספקה והתקנה של ברגים לעיגון הסולם וקיר השוחה
קומפלט

6.1.260
ייצור עיבוד והתקנה של חדירה מאוגנת בגג שוחה

ייצור והתקנה של מקטע צינור מאוגן בהתאם לפרטי תוכנית, חיתוך של פחי גג, התקנה וריתוך של האביזר כולל פח חיזוק, הכל מושלם ומותקן. צנרת, אוגנים, אטמים
ברגים יסופקו ע"י המזמין.

קומפלט

ייצור עיבוד והתקנה של חדירה מאוגנת בגג שוחה 6.1.261
קוטר "10

ייצור והתקנה של מקטע צינור מאוגן בהתאם לפרטי תוכנית, חיתוך של פחי גג, התקנה וריתוך של האביזר כולל פח חיזוק, הכל מושלם ומותקן. צנרת, אוגנים, אטמים
ברגים יסופקו ע"י המזמין.

קומפלט

ייצור עיבוד והתקנה של חדירה מאוגנת בגג שוחה 6.1.262
קוטר "4 מאוגנת

ייצור והתקנה של מקטע צינור מאוגן בהתאם לפרטי תוכנית, חיתוך של פחי גג, התקנה וריתוך של האביזר כולל פח חיזוק, הכל מושלם ומותקן. צנרת, אוגנים, אטמים
ברגים יסופקו ע"י המזמין.

קומפלט

אספקה התקנה וריתוך של פרופילים לתליה של 6.1.263
אגנית מילוי

אספקה פחים, פרופילים , ברגים אומים ואטמים מכל סוג. הקבלן יעבד יחתוך ישחיז וירתך החלקים לכדי אלמנט / יידה מושלם בהתאם למפורט בתוכניות כולל כל עבודות 
העזר וחומרי הגלם  הנדרשים כל מושלם ומותקן

קילוגרם

אספקה והתקנה של פח תושבת תחתון עובי 6 6.1.264
מ"מ

אספקה פחים, פרופילים , ברגים אומים ואטמים מכל סוג. הקבלן יעבד יחתוך ישחיז וירתך החלקים לכדי אלמנט / יידה מושלם בהתאם למפורט בתוכניות כולל כל עבודות 
העזר וחומרי הגלם  הנדרשים כל מושלם ומותקן

קילוגרם

6.1.265

אספקה והתקנה של תושבת מכסה בצורה רבועית
אספקה והתקנה של תושבת מכסה בצורה רבועית וכן מכסה אגנית. פח עובי 5 מ"מ כולל ריפים להקשחה וכן קידוח ועיבוד עבור התקנה של ברגים.  אספקה והתקנה של 
ברגים ואומים ואטמים. אטמים עשויים פס אטימה ויטון טהור עובי 2 מ"מ עם רצועה דביקה מצד תחתון. העבודה כוללת: אספקה פחים, פרופילים , ברגים אומים ואטמים 

מכל סוג. הקבלן יעבד יחתוך ישחיז וירתך החלקים לכדי אלמנט / יידה מושלם בהתאם למפורט בתוכניות כולל כל עבודות העזר וחומרי הגלם  הנדרשים כל מושלם ומותקן

קילוגרם

6.1.266
יועץ קרקע (מהנדס ביסוס)

יועץ קרקע (מהנדס ביסוס) מטעם הקבלן אשר ילווה את הפרויקט בכל שלבי הביצוע, כולל פיקוח, בדיקות קרקע, מתן דוח קרקע הכולל התייחסות לביצוע דיפונים, שיפועי 
חפירה, אגן שקיעות בקידוחים אופקיים המתוכננים, וכל הנושאים הרלוונטיים בעבודות עפר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות, כולל הדרישות להפקת היתרים

קומפלט

6.1.267
ניסור או חיתוך בטון עד עובי 30 ס''מ

ניסור חיתוך כולל חציבה של בטון מזויין כולל חיתוך ברזל הזיון. סעיף זה מתייחס לתקרות ורצפות בטון מזויין בעובי של עד 30 ס''מ. החיתוך יתבצע מצידה העליון או 
התחתון של התקרה, בהתאם לתנאי השטח. גימור החיתוך יהיה ישר וחלק ללא בליטות ושקעים. יבוצעו תיקוני טיח צמנטי מתאים באם יידרש. כולל פינוי החומר העודף 

למקום שיורה המזמין. כולל כל הכלים, הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודה באופן מושלם. המדידה תעשה לפי מטר רץ חיתוך נטו על פני האלמנט.

מטר

6.1.268

יצירה אספקה והתקנה של שער דו כנפי

ייצור,אספקה,והתקנה של שער דו-כנפי במפתח של 6 מטר וגובה 3 מטרים עם קרן ותלתל קוטר 90 ס"מ , עם רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה במידות 150/50/5, 
מסגרת הבנויה פרופילים מגולבנים ועמודים מפרופילי פלדה מגולוונים ומבוטנים בקרקע ע"פ הפרט בתכנית  -הביסוס לעמודים יעשה באמצעות בטון ב-30 והמחיר יכלול 

את עלות הטפסנות והיציקה,חפירה, ופירוק בטון של חגורה קיימת וכלל העבודות הנדרשות ליצירת הבסיסים אילו ע"פ פרט בתכנית . מבנה השער יכלול צירים, תיבת 
נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי,  כלל הברגים הכימים/המכאניים הדרשים לקיבוע השער לבטון , פילוס העמודים באמצעות גראוט הכל עד לגמר עבודה 

מושלם

קומפלט

חישוף  פני השטח לעומק  20 ס"מ עליונים (טופ-6.1.269
סוייל)

חישוף  פני השטח לעומק  20 ס"מ עליונים (טופ-סוייל) מפני השטח הטבעיים כולל חיתוך הצמחיה העמסה, הובלה ועירום העפר והצמחיה בדרוג  בשכבה בעובי 20 ס"מ 
בתלוליות בשטח האחסון ע"פ הנחיות המפרט, תוך המנעות מערבוב עם חומר חפור אחר

מטר 
מעוקב

חישוף השטח לעומק 35-40 ס"מ והעברת העפר 6.1.270
לשטח האחסון

חישוף פני השטח לעומק של עד  35-40 ס"מ  מפני השטח לאחר פינוי  20 ס"מ העליונים כולל העמסה ,העמסה,הובלה ועירום העפר בדרוג  בשכבות עד עובי 130   ס"מ 
ע"פ הנחיות המפרט , תוך המנעות מערבוב עם חומר חפור אחר.

מטר 
מעוקב

פריסת יריעות  בד גיאוטכני במשקל 120 6.1.271
גרם/'מ"ר

אספקה , פריסה ,התקנה ,ועיגון  של יריעות מבד גיאוטכני במשקל של 120 גרם/מ"ר בשטח שיוגדר ע"פ הנחיות המפרט , כולל אמצעים לעיגון היריעה לקרקע
מטר 
מרובע

פיזור שכבת טופ-סוייל בשכבות בעובי 15 ס"מ  6.1.272
ע"פ הנחיות המפרט

העמסה ופיזור ,שכבת טופ-סוייל בשכבות בעובי 15  ס"מ ע"פ הנחיות המפרט המיוחד ופיזור קומפוסט  (לא כימי) בכמות 20 מ"ק/לדונם טרם פיזור האדמה .
מטר 
מרובע

6.1.273
הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 

20-15 ס"מ

הידוק רגיל יבוצע במכבש ויברציוני במשקל 2 טון בעל 2 גלגלי פלדה  דוגמת  BOMAG-120  או ציוד מקביל. ההידוק יעשה לכל רוחב השכבה עד אשר תיפסק שקיעת 
העפר, ולא פחות מ- 5 מעברים בסה"כ בכל נקודה כאשר החפיפה בין רצועות הכבישה יהיה לפחות חצי גלגל של המכבש. אישור המפקח ינתן בכתב ביומן העבודה עבור 

כל שטח שעבר  הידוק רגיל לשביעות רצונו כאמור לעיל.

מטר 
מעוקב

עקירתם של עצים בוגרים לפי הנחיית האגרונום 6.1.274
וסילוקם מהאתר.

כריתת עצים, עקירת הגדם והשורשים לצורך הכשרת שטח העבודהע''פ דרישת הרשויות,פקיד היערות  והאגרונום וסילוקם מהאתר ,עלות האגרונום וקבלת הנחיותיו 
ופיקוחו  תהיה על חשבון הקבלן

יחידה

העתקה של  עץ בוגר למקומו החדש לפי הנחיות 6.1.275
האגרונום

העתקת עצים תתבצע בלווי של אגרונום מלווה , העתקה תלווה במפרט טכני מיוחד התואם את הנתונים הקיימים והדרישות המקצועיות לרבות תקופת התחזוקה ,עלות 
האגרונום וקבלת הנחיותיו ופיקוחו תהיה על חשבון הקבלן

יחידה

6.1.276
פירוק של גדר בטחונית מעובה בגבהים שונים

פירוק ופינוי  של גדר בטחונית מעובה בגבהים שונים מגובה 2.0 -5 מ' , כולל פירוק עמודים ועמודונים (מבטון ופלדה) , רשת הפלדה, תלתל , וקונסטרוקצית הפלדה עד 
למפלס בסיס הבטון  , בהינתן שהדבר ידרש סגירת הפתח  הזמני בגדר באמצעות טלטלית בתום יום העבודה- הקבלן יספק ויתקין את הטלטלית ע"פ דירשות והנחיות 

של מחלקת הביטחון

מטר

קומפלטתיקון שער וארון חשמל בשוחת שוקת. כולל יציקת 2 קוביות בסיס, מסגרת, תיקון ארון חשמל-לפי המפרט הביצוע ומפרט הקבלןתיקון ושיקום שער כניסה וארון חשמל/שוקת6.1.277
6.1.278

אספקת והתקנת תקרות אקוסטיות  על בסיס אריחים סופגי רעש על בסיס פוליאסטר או ש"עתקרות אקוסטיות
מטר 
מרובע

6.1.279
פרוק תקרה מחומרים קלים כגון צלוטקס , לוחות עץ, גבס , אלומיניום כולל קונסטרוקציהפרוק תקרה

מטר 
מרובע

6.1.280
מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה

מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה (נפה 1 ס"מ) ללא אבנים ו/או סלעים בשכבות של 30 ס"מ עד לרום הקרקע הטבעית, באזורים ללא מבנה כביש, ללא הידוק עד רום 
קרקע טבעי לאחר פירוק/טיפול בקווי ''10 ו-''6.  

מטר

ייצור, הרכבה, התקנה וצביעה פנים וחוץ של 6.1.281
קונסטרוקציה פלדה

ייצור, הרכבה, התקנה וצביעה פנים וחוץ של קונסטרוקציה פלדה: מסגרות, שלות, תמיכות צנרת, מכסים, סולמות וכו' לרבות אספקת ברגי עיגון וכל החומרים ואביזרים 
הדרושים.

טון

אספקה והתקנת שער לפי תכנית לרבות כל 6.1.282
האביזרים הדרושים.

 ברוחב 3.0 מ' וגובה 2.9 מ' לרבות כל האביזרים הדרושים.
יחידה



אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים 6.1.283
תוצרת חופית

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים תוצרת חופית, בקוטר 800 מ"מ וכיסוי באדמה מקומית בגובה  100 ס"מ , כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק 
מבוקר בשכבות סביב התא, לרבות סילוק עודפי החפירה.

יחידה

ביצוע כניסת צינורות תשתית סיב אופטי לשוחות 6.1.284
כולל קידוח חורים ואיטום

ביצוע כניסת צינורות תשתית סיב אופטי לשוחות כולל קידוח חורים ואיטום
יחידה

אספקה וחהנחת צנרת תשתית לכבלים סיב 6.1.285
אופטיים

אספקה וחהנחת צנרת תשתית לכבלים סיב אופטיים, מורכבת מ- 2 צינורות בקוטר 16 מ"מ כל אחד מחוברים ביניהם ועם מוליך מתכתי,לתעלה חפורה,כולל 
אספקה,הובלה, אחסון, מדידה, פיזור,  חיתוך, חיבור, עטיפת ראשי חיבור, הורדה לתעלה, הנחה לפי קווי גובה נדרשים,  בדיקת טיב , הכל מושלם.

מטר

השחלת צנרת תשתית סיב אופטי  בתוך קידוח 6.1.286
HDD

 השחלת צנרת תשתית סיב אופטי  בתוך קידוח HDD של קו דלק בזמן השחלת קו הדלק כולל חיבור צינורות HDPE לצינור דלק ובדיקת שלמותם לאחר השחלתם כולל 
חובור לתשתית סיב אופטי הכל מושלם

מטר

בדיקת צנרת בלחץ אויר ושטיפה בלחץ אויר על 6.1.287
ידי יריית ספוג

בדיקת צנרת בלחץ אויר ושטיפה בלחץ אויר על ידי יריית ספוג
קומפלט

קומפלטאספקה התקנת כבל סיב אופטי עד 96 סיבים כולל קלוזר אופטי פנל אופטי לרבות חיבורי קצה וחיבורים בין הקטעים בכמות שידרשאספקה התקנת כבל סיב אופטי עד 96 סיבים6.1.288
ניסור פתח בקיר בטון עד עובי 30 ס"מ בשטח של 6.1.289

עד 1.0 מ"ר
ניסור באמצעות מסור בטון פתח בקיר בטון בעובי עד 30 ס"מ בשטח עד 1.0 מ"ר,  שבירה ופיינוי הפסולת לאתר מורשה

קומפלט

6.1.290
גדר רשת פלדה מרותכת

התקנה מחדש של גדר רשת מרותכת כדוגמאת שדות תוצרת יהודה רשתות כולל חיבור מחדש של פרופילים וואכן אספקה של כל אביזרי העיגון והחיבור הנדרשים לרשת 
הקימת לקורת הבטון

מטר

קומפלטבדיקות מעבדה מוסמכת לזיהום קרקע לצורך פינוי העפר לאתר מתאים (בדיקה כללית לא אנליזת קרקע)בדיקות מעבדה מוסמכת לזיהום קרקע6.1.291
פינוי עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר ע"י איכה"ס 6.1.292

+תשלום אגרות
פינוי עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכה"ס להטמנת פסולת מזוהמת בדלק לרבות תשלום אגרות כולל תשלום לאתר הפינוי

מטר 
מעוקב

6.1.293
מרצפות בטון ב-30 (שקיעה ''5, חשיפה 2-4) יצורים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד). כולל עיבוי ושקע לשוחת ניקוזמרצפות בטון כולל עיבוי ושקע לשוחת ניקוז

מטר 
מרובע

איטום רצפה עם יריעות H.D.P.E  יריעה בעובי 6.1.294
1.2 מ"מ

איטום רצפה עם יריעות H.D.P.E מסוג "PMH-3040" היריעה בועבי 1.2 מ"מ נבדקת לבטון טרי יוצרת 100% מגע עם פני הבטון, כדוגמת "א.צ טכנולוגיות מתקדמות 
לבניה"

מטר 
מרובע

6.1.295
בטון ב-30 (שקיעה ''5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מיציקת תקרות או גגות בטון

מטר 
מרובע

6.1.296
כוח שיטור לטובת חסימת צירים וניתוב התנועהחסימת כבישים והסדרי תנועה ע"י המשטרה

שעת 
עבודה

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים 6.1.297
בקוטר 80 ס"מ

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים תוצרת חופית, בקוטר 800 מ"מ וכיסוי באדמה מקומית בגובה  100 ס"מ , כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק 
מבוקר בשכבות סביב התא, לרבות סילוק עודפי החפירה.

קומפלט

אספקה והתקנה קונ' מפלדה מגלוון: סולמות, 6.1.298
משטחי הליכה ותפעול

ייצור, הרכבה אספקה והתקנה של קונסטרוקציה מפלדה מגולוונת : סולמות , משטחי הליכה ותפעול לרבות אספקת ברגי עיגון וכל החומרים ואביזרים הדרושים.
טון

אספקה והתקנה שוחת מעבר כבלים תת-קרקעי, 6.1.299
800 מ"מ עומק עד 1.2

אספקה והתקנה באדמה של שוחת מעבר כבלים תת קרקעי, עגולה, בקוטר 800 מ"מ בעומק עד 1.2 מטר עם מכסה עד 25 טון. העבודה כוללת: חציבת פתחים בדופנות 
השוחות עד 6", חפירה, כיסוי אדמה מסביב, סילוק האדמה המיותרת ויישור השטח.

קומפלט

6.1.300
תיקון מפגעים  ובורות בכבשי האספלט

תיקון מפגעים  ובורות בכבשי האספלט העבודה כוללת:  ניסור ופירוק  שכבת האספלט סביב  פתח הבור במרחק של עד 50 ס"מ מקצותיו ,חפירה לעומק של עד 30 ס"מ 
ופינוי עודפי החפירה ,יישור ,מילוי,  והידוק  תחתית פני החפירה בהידוק רגיל, מילוי של מצע סוג א בשכבות של 20 ס"מ והידוקו בהידוק רגיל ,יישום של אמולסיה 

בטומנת בשיעור של 1 ליטר/מ"ר , ציפוי וכבישת אספלט חם בעובי של 5 ס"מ בעל גודל גרגר ''3/4 בלבד

מטר 
מרובע

6.1.301

הרחבות שולי כביש אספלט
 הרחבת שולי הכביש: חפירה/מילוי השטח המיועד להרחבה ע"פ מידה שתוסכם עם המפקח בשטח בהתאם לתנאי הדרך עד 50 ס"מ , יישור והידוק השתית בתחתית 

המצעים בהידוק רגיל והרטבה,מילוי השטח במצע סוג א ב2   שכבות של 15 ס"מ כל אחת , תוך הידוק רגיל באמצעות הרטבה , יישום של אמולסיה בטומנת בשיעור של 
1 ליטר/מ"ר,ציפוי וכבישת אספלט בעובי של 5 ס"מ בעל גודל גרגר מקסימלי  ''3/4 , והסדרת שיפוע חדש מן קצה השול הקיים לקרקע הקיימת ב 45 מעלות

מטר 
מרובע

6.1.302
התקנה וחיבור מראה מצב למגוף ידני

התקנה וחיבור של מראה מצב למגוף ידני כולל 2 מפסקי קרבה כמו בסעיף 1.05.04 שיספקו ע"י המזמין, קונסטרוקציה להתקנה וקופסת חיבורים מוגנת התפצצות. 
העבודה כוללת א"ה של כניסות כבלים, סימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם .TAG NO של המגוף

יחידה

א"ה גומחה מבטון במידות 235X60X268 ס"מ 6.1.303
כולל דלת דו כנפית

אספקה, הובלה והתקנה של גומחה (פילר) מבטון במידות פנימיות 167X55X240 ס"מ כולל דלת דו כנפית מפלדה מגולוונת בעובי 4 מ"מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם 
לשרטוטים, כולל הכנה למנעול רב בריח.

קומפלט

א"ה גומחה מבטון במידות 167X55X240 ס"מ 6.1.304
כולל דלת דו כנפית

אספקה, הובלה והתקנה של גומחה (פילר) מבטון במידות פנימיות 167X55X240 ס"מ כולל דלת דו כנפית מפלדה מגולוונת בעובי 4 מ"מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם 
לשרטוטים, כולל הכנה למנעול רב בריח.

קומפלט

א"ה גומחה מבטון במידות 80X40X210 ס"מ 6.1.305
כולל דלת דו כנפית

אספקה, הובלה והתקנה של גומחה (פילר) מבטון במידות פנימיות 80X40X210 ס"מ כולל דלת מפלדה מגולוונת בעובי 4 מ"מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם לשרטוטים, 
כולל הכנה למנעול רב בריח.

קומפלט

6.1.306
גידור שטח העבודה ו/או שטח ההתארגנות לשם הפרדת חצרות ו/או תחימת שטח העבודה הכללי. כולל אספקה והתקנה של גדר מתאימה למטרה.גידור שטח העבודה או שטח ההתארגנות

מטר 
מרובע

אספקה והתקנה של תא בקרה תקני של בזק סוג P במידות פנים 6.1.307
61/61

יחידהאספקה והתקנה של תא בקרה תקני של בזק מס' P במידות פנים 61/61 וגובה חוץ 95 ס"מ לרבות חפירה וחציבה כולל מכסה תקני לתא בקרה בזק דגם P להתקנה במדרכה מסוג B125 כולל הכנת מעברים לשרוולי צנרת

העתקת קווי חשמל ומ"ג ותקשורות קיימים ע"פ פרט האופייני6.1.308
  DC 1x300NA2x2y העתקת קווי חשמל מ"ג ותקשורת קיימים ע"פ הפרט האופייני המופיע בתכנית כולל חפירה, שרוול, ניתוק הטמנה, מילוי והתחברות לקו קיים בשני קצוות עם מופות מאושרות ע"י המזמין, סוגי הכבלים- כבל

,מתח נמוך- 70NA2xy ,צינור קוברה 50 מתח גבוה 3X150/25 NA2XSF 2Y,   צינורות יק"ע עבור תקשורת  2 ספייר ו1 עם סיב אופטי לממרים 50/125um multi mode om3  , גיד הארקה חשוף 35 ממ"ר

מטר

מטראספקה והתקנה מלאה  של תלתלית מגלוונת בטבילה חמה מותקנת בחלק העליון או התחתון של גדר או שערים (הנמדדים בנפרד)בקוטר מספק של1 מ' כולל חיתוך במקומות הנדרשיםתלתלית מגלוונת בטבילה חמה מותקנת החלק עליון או תחתון6.1.309
גדר רשת פלדה ביטחונית מרותכת6.1.310

 SHS  50/50/4 גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה 150/50/5 דגם קורנס גובה כולל 2.40 מפני קרקע בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית 45 מעלות ובאורך 50 ס"מ כולל קורת הקשחה מרכזית , עמודים מפרופיל
מ"מ מגולבנים לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולבנים ויסודות בטון בודדים.

קומפלט

שער פשפש למעבר אדם 6.1.31190/200
שער אדם - פשפש - חד כנפי מגולוון במידות 80/200. מסגרת עשויה פרופילים מגולבנים SHS ,50/50/4 רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה 150/50/5 משקוף עשוי פרופיל מגולוון SHS ,50/50/4 מבוטן לקרקע. השער כולל 

צירים, בריח ומנגנון נעילה. כולל שילוט מתכת חרוט על השער
קומפלט

6.1.312
יצירה אספקה והתקנה של שער דו כנפי 8 מטר

ייצור,אספקה,והתקנה של שער דו-כנפי במפתח של 8 מטר וגובה 3 מטרים עם קרן ותלתל קוטר 90 ס"מ , עם רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה במידות 150/50/5, מסגרת הבנויה פרופילים מגולבנים ועמודים מפרופילי פלדה 
מגולוונים ומבוטנים בקרקע ע"פ הפרט בתכנית  -הביסוס לעמודים יעשה באמצעות בטון ב-30 והמחיר יכלול את עלות הטפסנות והיציקה,חפירה, ופירוק בטון של חגורה קיימת וכלל העבודות הנדרשות ליצירת הבסיסים אילו ע"פ 

פרט בתכנית . מבנה השער יכלול צירים, תיבת נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי ואנכי,  כלל הברגים הכימים/המכאניים הדרשים לקיבוע השער לבטון , פילוס העמודים באמצעות גראוט הכל עד לגמר עבודה מושלם

קומפלט

מטרניקוי מעברי מים (מובל סגור) קיימים באמצעות שטיפה וגריפה של לכלוך ופסולת ופינוי כלל הפסולת מתחומי האתר .ניקוי מעבירי מים (מובל סגור) קיימים6.1.313
יחידהפירוק עמוד ויסוד  עם תמרור בקטרים שונים  (עמוד אחד) לרבות יציקת יסוד חדש ע"פ פרט ,חפירה, ועבודות הברזלנות  והטפסנות הנדרשות (המחיר כולל אספקת והברזל הנדרש ליסוד) ופינוי הפסולתפירוק עמוד עם תמרור  (עמוד אחד) לרבות יציקת יסוד חדש6.1.314
יחידהפירוק עמוד ויסוד  עם תמרור בקטרים שונים  (עמוד אחד) לרבות יחפירה ופירוק ופינוי רכיביפירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד6.1.315
פירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (יחיד) 6.1.316

לשימוש חוזר,
מטרפירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (יחיד) לשימוש חוזר,לרבות מילוי הבור ,והעמודים

6.1.317 "W" פירוק והתקנת מעקה בטיחות לכבישים טיפוס
(יחיד),

מטרפירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "W" (יחיד) לשימוש חוזר,לרבות מילוי הבור ,והתקנת העמודים למעקה ע"י קידוח

חפירה או חציבה במשטח שאילה לרבות העמסה, 6.1.318
הובלה מיון החומר

חפירה /חציבה במשטח שאילה לרבות העמסה, הובלה מיון החומר וסיווגו ופיזור באתר העבודה כמילוי, כולל עיצוב משטח השאילה לשיפועים וגבהים מתוכננים לפי תוכנית בגמר החפירה.
מטר 
מעוקב

חפירה/חציבת  תעלות עבור ביוב,ניקוז ומעברים 6.1.319
לעומק עד 1.75 מ'

חפירה/חציבה של תעלות עבור ביוב,ניקוז, מעברי מים וצנרת מים לעומק של עד 1.75 מטר כולל הובלה מיון ופיזור החומר החפור וסיווגו לרבות העמסה ועיצוב דפנות התעלות ע"פ 
התכנית

מטר 
מעוקב

מתקני כניסה ויציאה למעברי מים (מוביל סגור) מבטון 6.1.320
מזויין ב30

בנייתם של מתקני כניסה ויציאה למעברי מים (מוביל סגור) מבטון מזויין ב-30 המחיר כולל את כל עבודות הטפסנות והיציקה וכן מחיר הזיון .
מטר 
מעוקב

סורג מבוטן מגולוון באבץ חם במוצא מעביר המים עשוי 6.1.321
מוטות פלדה

יחידההתקנה של סורג מבוטן מגלוון באבץ חם במוצא מעביר המים עשוי מוטות פלדה ע"פ פרט  כולל ברגים כימים

סורג מחליק עשוי מוטות פלדה עגולים מלאים 6.1.322
ופרופילים במסגרת,

יחידהסורג מחליק עשוי מוטות פלדה עגולים מלאים ופרופילים במסגרת, נע בתוך מסילת פלדה מפרופיל U בכניסה למעביר המים,מגולון באבץ חם כולל התקנה של ברגים כימיים ע"פ פרט

התקנה של מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי 6.1.323
( W קורה דו גלית)

 אספקה  והתקנה של מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי (קורה דו גלית W ) דגם  ESP 4.00 או ש"ע  לרמת תפקוד N-2 ורוחב פעיל W-5 לרבות קידוח  עמודים כל 4 מטר ויציקת 
יסוד או קיבוע ע"י פלטות פלדה וברגים כימים

מטר

התקנת פרט קצה (גלישה) למעקה בטיחות קבוע 6.1.324
מפלדה באורך 4 מ'

יח' עבודה אספקה  והתקנה של פרט קצה (גלישה) למעקה בטיחות קבוע מפלדה באורך 4 מ' כולל ביצוע ביסוס וקידוח

מטראספקה והנחה של צינרות מבטון מזוין דרג 4 לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תקני על "הזכר"  קוטר 60 ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 175 ס"מ לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזרצינרות מבטון מזוין דרג 4 קוטר 60 ס"מ מונחים בקרקע6.1.325

צינרות מבטון מזוין דרג 4 קוטר 100 ס"מ מונחים 6.1.326
בקרקע

מטראספקה והנחה של צינרות מבטון מזוין דרג 4 לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תקני על "הזכר"  קוטר 100 ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 175 ס"מ לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

6.1.327
 טרקטור 460 כ"ס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי דגם D-9L או ש"ע כולל הובלה ומפעילטרקטור 460 כ"ס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי

שעת 
עבודה

יום עבודהמשאית מיכלית מים שני צירים בקיבול 9-12 מ"ק לא פחות מ 9 מ"ק כולל הובלה ומפעילמשאית מיכלית מים שני צירים בקיבול 9-12 מ"ק6.1.328
תכנון וביצוע של הריסה/פירוק וסילוק של מבנה מס'1 -6.1.329

מבנה פיקוח

תכנון וביצוע  ע"י קבלן הריסה של הריסה/פירוק וסילוק של מבנה מס'1 -מבנה פיקוח  במידות 20X4 מ', גובה 3.95 מ' סוג מבנה "מלט"  העבודה כוללת הריסה/פירוק וסילוק כל רכיבי 
המבנה מעל הקרקע וגם חלקים תת קרקעים, רצפת המבנה ,קורות יסוד וראשי כלונסאות לכל עומק שהוא (אם קיימות) כולל טיפול מיוחד בסיכוכים מלוחות אסבסט צמנט כולל השגת 

האישורים לביצוע הפירוק. המדידה הינה קומפלט לכלל עבודות הפירוק עד לפירוק מושלם

קומפלט

תכנון וביצוע של הריסה/פירוק וסילוק מבנה מס'2 -6.1.330
סככת רכב חדש

תכנון וביצוע  ע"י קבלן הריסה של הריסה/פירוק וסילוק מבנה מס'2 -סככת רכב חדשה במידות 42X20 מטר גובה עד 9.90 מטר  העבודה כוללת הריסה/פירוק וסילוק כל רכיבי המבנה 
מעל הקרקע וגם חלקים תת קרקעיים, רצפת המבנה ,קורות יסוד,ראשי כלונסאות בכל עומק שהוא ,כולל טיפול מיוחד בסיכוכים מלוחות אסבסט צמנט כולל השגת האישורים לביצוע 

הפירוק, המדידה הינה קומפלט לכלל עבודות הפירוק עד לפירוק מושלם

קומפלט

תכנון וביצוע של הריסה/פירוק וסילוק מבנה מס'3 6.1.331
סככת רכב חירום

תכנון וביצוע ע"י קבלן הריסה של הריסה/פירוק וסילוק מבנה מס'3 סככת רכב חירום  במידות 86X20 מ' ,גובה עד 5.05  מ' .העבודה כוללת הריסה/פירוק וסילוק כל רכיבי המבנה מעל 
הקרקע וגם חלקים תת קרקעיים, רצפת המבנה ,קורות יסדו,ראשי כלונסאות בכל עומק שהוא , , המדידה הינה קומפלט לכלל עבודות הפירוק עד לפירוק מושלם-פירוק הכלונסאות הינו 

להחלטת המזמין

קומפלט

התקנת  שער דו כנפי  בגדר אסכורית בגובה 2 מטר 6.1.332
במפתח 6 מטרים

אספקה התקנה של שער בגדר האיסכורית דו כנפי  עובי0.4 מ"מ, מגולוון וצבוע בגוון לבן בגובה 2 מ' ומפתח באורך של 6 מטרים  מחובריים בברגים קודחים לעמודים גדר העשויים צינור 
קוטר "3  מגלוונים לפחות, לרבות אביזרי חיבור צירים,ויסודות בטון,והכנה למנעול , כיוון פתיחת השער לכיוון פנים

קומפלט

יישור שטחים ע"י חפירה /מילוי בגובה עד ל20 ס"מ 6.1.333
באתר העבודות

יישור שטחים ע"י חפירה /מילוי בגובה עד ל 20 ס"מ באתר העבודות למפלסים הנדרשים.
מטר 
מרובע



יצירת פתחים בקורות/חגורות בטון בגדלים שונים עד 1 6.1.334
מ"ר

יצירת פתחים בקורות/חגורות בטון בגדלים שונים עד 1 מ"ר  ע"פ הפרט המצויין בתכנית -כולל כל עבודות הסתת הזיון הנדרשות וכן יצירה וטפסנות  של תבנית מיוחד לצורך יצירת פתחים 
אילו

קומפלט

קילוגרםמחיר היחידה כולל בתוכו ביצוע שינויים במידות הקונסטרוקציה באם יידרשו, וכולל חיתוך, ריתוך והחזרה למצב החדש. ימדד לפי ק"גפירוק קונסטרוקציה6.1.335
אבטחת יציבות דפנות הבור/התעלה באמצעות 6.1.336

שיגומים או דיפון מכני
אבטחת יציבות דפנות הבור או התעלה באמצעות שיגומים או דיפון מכני, מצידי הכביש לעומק ורוחב הנדרש. כולל  אספקה, התקנה, שרטוטים ככל שנדרש ואישור קונסטרוקטור. כולל 

פירוק בסיום העבודות.
קומפלט

חפירה ליסודות של קירות,עיבויים תחתונים של יסודות 6.1.337
להחלפת קרקע

חפירה ליסודות של קירות,  לעיבויים תחתונים של יסודות, להחלפת קרקע, לעומקים שונים כולל חרישה, הרטבה והידוק תחתית החפירה ע"י מכבש וויברציוני כבד עד היתיצבות מלאה. 
המדידה נטו לפי נפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. עבור מרחקי עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של 10 ס"מ האחרונים של 

החפיה.

מטר 
מעוקב

חציבה ליסודות של קירות,עיבויים תחתונים של יסודות 6.1.338
להחלפת קרקע

חציבה ליסודות של קירות,  לעיבויים תחתונים של יסודות, להחלפת קרקע,  וכדומה לעומקים שונים. המדידה נטו בנפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. עבור מרחקי 
עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של 10 ס"מ אחרונים של החציבה.

מטר 
מעוקב

מילוי במצע מובא סוג א' בשכבות 20-15 ס"מ בהידוק 6.1.339
מבוקר

מילוי במצע מובא סוג א' בשכבות 20-15 ס"מ (אחרי ההידוק) תוך כדי הידוק מבוקר לדרגת הידוק %98 עד %100 מהצפיפות מקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור. המדידה נטו לפי נפח.
מטר 
מעוקב

אספקה ומילוי חול אינרטי   ע"פ הנחיות המתכנן 6.1.340
ההגנה הקטודית

אספקה ומילוי חול אינרטי חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי (בהתאם לדרישות המפרט הטכני ואישור יועץ הגנה קתודית) לפיזור בשכבות של 15 ס"מ בסיס המיכל ע"פ הנחיות המתכנן 
ההגנה הקטודית  כל שכבה לדרגת הידוק מקסימלית ללא הרטבה במים החול יהיה  בעל התנגדות מעל 15,000 אום

מטר 
מעוקב

ביצוע מילוי חוזר מחומר מקומי ו/ או נברר מהודק 6.1.341
בשכבות 20 ס"מ

ביצוע מילוי חוזר מחומר מקומי ו/ או נברר מהודק בשכבות 20 ס"מ (אחרי ההידוק) לדרגת הידוק %98 עד %100 מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור. המדידה נטו לפי נפח.
מטר 
מעוקב

תקנה ואספקה של כיסים מחצץ מדורג גודל 3-4 מ"מ6.1.342
התקנה ואספקה של כיסים מחצץ מדורג גודל 3-4 מ"מ (העוטפים צינורות ניקוז וחודרים קיר יסוד למיכלי דלק), עטופים ברשת SS עובי 3 מ"מ משבצות  15/15 מ"מ לפי פרט A בתוכנית 

208. המדידה נטו לפי יחידות
יחידה

6.1.343
שכבה מיישרת של בטון רזה מבטון ב-20 בעובי 5 ס"מ בשטחים אופקיים ו/או משופעים מתחת ליסודות עוברים ו/או דומה. המדידה נטו לפי שטחשכבה מיישרת של בטון רזה מבטון ב-20 בעובי 5 ס"מ

מטר 
מרובע

יציקת בטון רזה ב-20 בעיבויים מקומיים שונים 6.1.344
/במקומות מילוי

יציקה של בטון רזה ב-20 בעיבויים מקומיים שונים ו/או במקומותcvo bsra  מילוי חללים בקרקע שלא ניתנים להידוק כנדרש. המדידה נטו לפי נפח.
מטר 
מעוקב

מילוי בין קיר יסוד מיכל דלק ושוחה פתוחה בבטון מסוג 6.1.345
CLSM

מילוי בין קיר יסוד מיכל דלק ושוחה פתוחה וגם מילוי ב"גשר אירי" בבטון מסוג CLSM בחוזק 15 מגפ"ס  כולל החלקה פני CLSM  בכף פלדה פעמיים תוך תוספת 2 ק"ג צמנט ל- 1 מ"ר 
במקומות בהם הבטון יצופה ביריעות איטום HDPE. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

יסודות עוברים מבטון ב-30 (רב נפחי) לקירות 6.1.346
המאצרה.

יסודות עוברים מבטון ב-30 (רב נפחי) לקירות המאצרה. המחיר כולל עיבויים שונים מבטון וגם החלקת פני הבטון בכף פלדה פעמיים תוך תוספת 2 ק"ג צמנט ל- 1 מ"ר במקומות בהם 
הבטון יצופה ביריעות איטום HDPE. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

יסודות עוברים מבטון ב-30 בעובי 50 ס"מ וברוחב עד 6.1.347
150ס"מ

יסודות עוברים מבטון ב-30 בעובי 50 ס"מ וברוחב עד 150 ס"מ לקירות מיכלי הדלק בצורה מעגלית כללית (או יצוקים בסיגמנטים ישרים). המחיר כולל עיבויים שונים מבטון וגם גמר והחלקת פני הבטון בכף פלדה פעמיים 
תוך תוספת 2 ק"ג צמנט ל- 1 מ"ר במקומות בהם הבטון יצופה ביריעות איטום HDPE. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

יסודות עוברים מבטון ב-30 לקיר חוצץ מאצרה בעובי 6.1.348
20 ס"מ

יסודות עוברים מבטון ב-30 לקיר חוצץ מאצרה   בעובי 20 ס"מ וברוחב עד 100 ס"מ וכמוגדר בתוכניות. המחיר כולל עיבויים שונים מבטון וגם החלקת פני הבטון בכף פלדה פעמיים תוך 
תוספת 2 ק"ג צמנט ל- 1 מ"ר במקומות בהם הבטון יצופה ביריעות איטום HDPE. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

קירות בטון ב- 40 (רב נפחי) והומוגני במיוחד בעובי 6.1.349
50 ס"מ

קירות בטון ב- 40 (רב נפחי) והומוגני במיוחד בעובי 50 ס"מ וגבהים שונים של קיר יסוד למיכלי דלק כמוגדר בתוכניות, בצורה כללית של מעגל (או יצוקים בסיגמנטים ישרים). המחיר כולל 
עיבויים שונים מבטון וגם גמר חשוף וחלק פני הבטונים יצוקים בתבניות פלדה ו/ או דיקטים חדשים וגם החלקת פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה תוך תוספת צמנט 2 ק"ג/ מ"ר וביצוע 

פילוס בדויק במיוחד של ראש הקיר כהכנה מושלמת להנחת מיכל דלק מפלדה כמתואר בתכניות. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

קיר מאצרה מבטון ב-40 (רב נפחי) הומוגני במיוחד 6.1.350
בגבהים שונים

קיר מאצרה מבטון ב-40 (רב נפחי) הומוגני במיוחד בגבהים שונים ובמידות   40-110  ס"מ כמתואר בתוכניות כולל קיר עם עובי משתנה. המחיר כולל גם גמר חלק וחשוף של פני הקיר 
היצוק בתבניות פלדה ו/ דיקטים חדשים, החלקת פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה ותוספת צמנט 2 ק"ג/ מ"ר. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

קיר חוצץ מאצרה מבטון ב-30  בעובי 25 ס"מ ובגבהים 6.1.351
שונים

קיר חוצץ מאצרה מבטון ב-30  בעובי 25 ס"מ ובגבהים שונים ובמידות כמתואר בתוכניות,  המחיר כולל גם גמר חלק וחשוף של פני היקר היצוק בתבניות פלדה ו/ דיקטים חדשים, החלקת 
פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה ותוספת צמנט 2 ק"ג/ מ"ר. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

קיר "צלעות" חיזוק מבטון ב-40 (רב נפחי) בגבהים 6.1.352
שונים

קיר "צלעות" חיזוק מבטון ב-40 (רב נפחי) בגבהים שונים ובמידות כמתואר בתוכניות  . המחיר כולל גם גמר חלק וחשוף של פני הקיר היצוק בתבניות פלדה ו/ דיקטים חדשים, החלקת 
פני ראש הקיר פעמיים בכף פלדה ותוספת צמנט 2 ק"ג/ מ"ר. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מעוקב

בליטות אופקיות ואנכיות  בראשי הקירות לביסוס 6.1.353
משטחי עגורנים

בליטות אופקיות ואנכיות  בראשי הקירות לביסוס משטחי עגורנים כולל זיון וחציבה' בטון ב-40, כולל הצבת תבניות ותמיכות נדרשות, כולל התקנת פרטי עיגון לעגורן ע"פ הנחיות ספק 
העגורנים

מטר 
מעוקב

בסיס למדרגות מבטון ב-20 בלתי מזויין כולל 3 6.1.354
מדרגות עליונות

בסיס למדרגות מבטון ב-20 בלתי מזויין כולל 3 מדרגות עליונות במידות 28/16.7 ס"מ כולל גם גמר בטון חשוף וחלק של צידי הבסיס והמדרגות גם החלקת םני המדרגות פעמיים בכף 
פלדה , המידדות נטו ע"פ נפח

מטר 
מעוקב

יציקת שוחות ניקוז +אלמנטים שונים בשוחות הניקוז 6.1.355
מבטון ב- 30

יציקת שוחות ניקוז +אלמנטים שונים בשוחות הניקוז מבטון ב- 30: ריצפות יצוקות על מצע, דפנות וקירות צד  במידות ועוביים שונים. המחיר כולל גם גמר פני בטון חשופים וחלקים 
היצוקים בתבניות מפלדה או דיקטים חדשים וגם החלקה פני ריצפות וגגות בכף פלדה פעמיים תוך תוספת לצמנט 2 ק"ג/ מ"ר.  המדידה נטו לפי נפח, כל הרכיבים ביחד

מטר 
מעוקב

6.1.356
תפר התפשטות אטום לחדירת נוזלים בקירות ו/או 

אלמנטים

תפר התפשטות אטום לחדירת נוזלים בקירות ו/או אלמנטים אחרים לפי פרט A בתוכניות 210 הכולל גם: לוח פלציב בעובי 2 ס"מ, עוצר מים סטנדרטי ברוחב כ- 30 ס"מ עמיד בדלקים 
דוגמת:"Triosal Westec Type 050" במרכז הקיר ובחלקו הפנימי, אוטם מתנפח פנימי עמיד בדלקים, מסטיק סגירה חיצוני x2 עמיד בדלקים, צינורות פלדה מגולבנים להכנסת מוט 

מייתד מלאים בגריז, מוטות מייתדים מפלדה מגולבנת ופקק מצמר סלעים, הכל קומפלט גמור ומושלם ואטום לחדירת נוזלים ועמיד בדלק. המדידה נטו לפי אורך.הביצוע רק בתחום הצפוי 
להגעת הנוזל.

מטר

תפר התפשטות  בקירות ו/או אלמנטים אחרים לפי 6.1.357
פרט A בתוכניות

תפר התפשטות  בקירות ו/או אלמנטים אחרים לפי פרט A בתוכניות 210 הכולל גם: לוח פלציב בעובי 2 ס"מ, ללא :עוצר מים ,ללא אוטם מתנפח פנימי עמיד בדלקים,ללא מסטיק 
סגירה.וכולל:  צינורות פלדה מגולבנים להכנסת מוט מייתד מלאים בגריז, מוטות מייתדים מפלדה מגולבנת ופקק מצמר סלעים, הכל קומפלט גמור ומושלם . המדידה נטו לפי אורך.יבוצע 

בתחומים בהם לא צפוי להגיע נוזל.

מטר

הפסקות יציקה אופקיות בקירות בעוביים שונים 6.1.358
במאצרות

 HDPE הפסקות יציקה אופקיות בקירות בעוביים שונים במאצרות (למטרת השארת פתחים זמניים באורך כ- 16 מ') הכוללים בין היתר: שכבת בטון רזה ב- 15 בעובי 10 ס"מ, יריעה
בעובי 2 מ"מ מקופלת בשני צידי התפר ומוטות מיוחדים עם אביזר ההרכבה מסוג DBAR-A ,DBAR-B באורכים וקטרים שונים בצפיפות כל 15 ס"מ בשני צידי הקיר. המדידה נטו לפי 

אורך התפר קומפלט לפי פרט בתכניות.

מטר

לוחות מסוג פלציב  עובי 2 ס"מ במקומות חיבור קירות 6.1.359
חוצצים

התקנה של לוחות מסוג פלציב PA-125EEV עובי 2 ס"מ במקומות חיבור בצורת האות "T" של קירות חוצצים במאצרה לפי פרט C בתכנית 210. המדידה נטו לפי שטח.
מטר 
מרובע

משטחי בטון ב- 30 בעובי עד 30 ס"מ מעל אזור 6.1.360
צינורות ובפרט

משטחי בטון ב- 30 בעובי עד 30 ס"מ מעל אזור צינורות ובפרט , יצוקים ע"ג עפר כולל שתי יריעות פוליאטילן בעובי 0.2 מ"מ כל אחד עם חפיות 10 ס"מ וכולל גם החלקת פני הבטון בכף 
פלדה פעמיים. המדידה נטו לפי נפח.

מטר 
מרובע

מוטות פלדה מצולעת מכל סוג( פלדה רתיכה פי - 500 6.1.361
(

מוטות פלדה מצולעת מכל סוג  (כולל פלדה רתיכה פי - 500 וכולל רשתות מרותכות, כנדרש בתכניות) לזיון כל הבטונים היצוקים באתר  בצורות, קטרים ואורכים שונים. המדידה נטו לפי 
משקל.

טון

אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה בקוטר 6.1.362
3", 2" ,1"

מטראספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה מגולבנים בקוטר "1, "2 ,"3, באורכים שונים מבוטנים בבטון. המדידה נטו לפי אורך

אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה  6.1.363
בקוטר ",4,''5

מטראספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה מגולבנים בקוטר "5, "4 ,, באורכים שונים מבוטנים בבטון. המדידה נטו לפי אורך

אספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה בקוטר 6.1.364
10", 8" ,6"

מטראספקה ייצור והתקנה של שרוולי צינורות פלדה מגולבנים בקוטר "6, "8 ,"10, באורכים שונים מבוטנים בבטון. המדידה נטו לפי אורך

התקנה של שרוולים מצינורות P.V.C בקוטר "1 ,"2 6.1.365
5" ,4" ,3",

מטראספקה והתקנה של שרוולים שונים מצינורות P.V.C בקוטר "1 ,"2 ,"3, "4, "5 באורכים שונים מבטונים בבטון. המדידה נטו לפי אורך

התקנה של שרוולים מצינורות P.V.C בקוטר "6 ,"8 6.1.366
,10",

מטראספקה והתקנה של שרוולים שונים מצינורות P.V.C בקוטר "6, "8, "10 באורכים שונים מבטונים בבטון. המדידה נטו לפי אורך

6.1.367  LINKSEAL התקנה של שרוולי פלדה  למערכת
צינורות  "12 עד "16,

התקנה של שרוולי פלדה מבוטנים בבטון קירות המאצרות עבור מערכת LINKSEAL למעבר צינורות דלק שקוטרם  "12 עד "16, כולל ריתוך צינורות לדיס מפלדה Sch40 צבועים בצבע 
עשיר אבץ, הכל לפי פרט בתכנית. השרוולים יסופקו ע"י החברה.

יחידה

6.1.368  LINKSEAL התקנה של שרוולי פלדה  למערכת
צינורות  "6 עד "10,

התקנה שרוולי פלדה מבוטנים בבטון קירות המאצרות עבור מערכת LINKSEAL למעבר צינורות דלק שקוטרם  "6 עד "10, כולל ריתוך צינורות לדיס מפלדה Sch40 צבועים בצבע עשיר 
אבץ, הכל לפי פרט בתכנית. השרוולים יסופקו ע"י החברה.

יחידה

צינורות מ HDPE בקוטר "3 ועובי 5מ"מ מבוטנים 6.1.369
בקירות יסוד המיכל

צינורות מ- HDPE בקוטר "3 ועובי מינימלי 5 מ"מ ואורך משתנה לפי התכנית. הצינורות מבוטנים בקירות יסוד מיכל  הדלק לניקוז דליפות לשוחת הניטור. כולל סידורים לאטימת המעברים 
בבטון היסוד ושוחת הניטור. המדידה נטו לפי אורך.

מטר

התקנה של שוחות ניטור דליפות  מבטון ב- 30,במידות 6.1.370
120/140/210

יחידההתקנה של שוחות ניטור דליפות טרומיות או יצוקות במקום מבטון ב- 30, במידות 120/140/210 ס"מ כולל מכסה קל הכל לפי הפרטים בתכנית.

הרכבת ברז כדורי בקוטר "2 מאוגן נירוסטה  מותקן 6.1.371
בשוחות ניטור

אספקה והרכבת ברז כדורי בקוטר "2 מאוגן נירוסטה תוצ' הבונים, מותקן בשוחות ניטור הדליפות  על צינור HDPE  "3 החודר לשוחה  כולל אביזר מעבר מאוגן מצינור פוליאתילן לאוגן 
פלב"מ של הברז.

יחידה

6.1.372

ביצוע של איטום בשטחים שונים במערכת של יריעות 
HDPE בעובי 2מ"מ

תכנון וביצוע של איטום בשטחים אופקיים, משופעים ואנכיים ע"ג מצע קרקע ו/ או בטון במערכת מעולה של יריעות HDPE בעובי 2 מ"מ בשיטת הנחה חופשית והלחמה כפולה בין 
היריעות, הכל בהתאם למוגדר בסעיף 05.07 במפרט המיוחד. המחיר כולל בין היתר גם רולקות במידות 5/5 ס"מ בכל הפינות ויישום מערכת קיבוע היריעות לאלמנטי הבטון לפי פרט 

בתוכנית, עיבוד סביב לכל חדירות צנרת דרך אלמנטי בטון, יריעות חיזוק, כל בדיקות המעבדה הנדרשות במפרט ופיקוח מעבדה מאושרת, כל בדיקות אטימות של חיבורי ההלחמה 
הכפולים בין היריעות וגם בניפוח אוויר לפי סעיף 05.07.ז במפרט המיוחד, "פיקוח על" ובקרת העבודה ע"י נציג מקצועי של יצרן היריעות. היריעות יסופקו ברוחב מינימלי של 7.5 מ'. 

הלחמת היריעות תהיה אוטומטית במכונת ההלחמה כאשר המרחק בין שתי ההלחמות הוא 7.5 ס"מ. המדידה נטו לפי שטח איטום של היריעות כולל חפיפות עם בטונים ולא כולל חפיפות 
בין היריעות.                  לא תשולם תוספת מחיר עבור צורה מעגלית של שטחי האיטום. הערה: הקבלן ידאג שבעת ביצוע עבודות על ידו או ע"י קבלנים אחרים מעל אזור יריעות 

האיטום, עומס הנוסף מציוד וכדומה, יהיה בכל עת קטן מ- 20 טון/ מ"ר.

מטר 
מרובע

איטום שרוולים בקטרים שונים חודרים רכיבי בטון 6.1.373
ויריעות האיטום

תוספת למחיר יריעות HPDE המשמשות לאיטום בשטחים אופקיים, משופעים ואנכיים ע"ג מצע קרקע ו/ או בטון במערכת מעולה של יריעות בעובי 2 מ"מ עבור איטום שרוולים בקטרים 
שונים חודרים אלמנטי בטון ויריעות האיטום הכולל: חבקי נרוסטה ואיטומים סביב השרוול במסטיק בהתאם לפרט A בתכנית 210. המדידה נטו לפי קומפלט.

יחידה

6.1.374 HDPE הנחה של שכבת הגנה על האיטום מ
באמצעות יריעות גאוטכניות

הנחה ועיגון של שכבת הגנה מושלמת על שכבות האיטום מיריעות HDPE באמצעות הנחה של שתי יריעות גאוטכניות (אחת מעל יריעת HDPE והשניה מתחת) לא ארוגות בצפיפות 200 
גרם למ"ר עם חפיות 15 ס"מ לפחות בין היריעות. המדידה נטו של שטח מכוסה בשתי יריעות יחד.

מטר 
מרובע

איטום שטחי בטון הבאים במגע עם עפר במערכת 6.1.375
ביטומן מנושף

איטום שטחי בטון אנכיים, משופעים או אופקיים הבאים במגע עם עפר במערכת ביטומן מנושף: פרייימר 300 גרם/ מ"ר, שתי שכבות ביטומן מנושף 105/25 בכמות 1.5 עד 2.0 ק"ג/ מ"ר 
כל שכבה. המדידה נטו לפי שטח מאוטם

מטר 
מרובע

 תפרי הפסקות יציקה מתוכננות ולא מתוכננות בין 6.1.376
הקירות והיסוד .

מטר תפרי הפסקות יציקה מתוכננות ולא מתוכננות בין הקירות ופני היסוד , לרבות עוצר מים מצד פנימי של מאצרה. המדידה נטו לפי אורך התפר.

אלמנטי פלדה מפרופילים שונים לקונסטרוקציית 6.1.377
מדרגות /פלדה כללית

אספקה ייצור והתקנה של אלמנטי פלדה מפרופילים שונים עבור קונסטרוקציית מדרגות עליה למאצרות המכלים בפרט  וקונסטרוצית פלדה כללית הכל לפי התכניות. כל אלמנטי הפלדה 
והמחברים מגולבנים באבץ חם לאחר הייצור ומורכבים באתר בברגים מגולבנים  לא יותרו ריתוכים באתר. כולל הכנת תכניות ייצור והרכבה.

טון

אספקה והתקנה של משטחי דריכה מתועשים דוגמת 6.1.378
STEPBLOC בברגים

אספקה והתקנה של משטחי דריכה מובלטים מתועשים דוגמת STEPBLOC המסופקים ע"י "סקופ" להרכבה בברגים הכל לפי התכניות. כל אלמנטי הפלדה והמחברים מגולבנים באבץ 
חם לאחר הייצור ומורכבים באתר בברגים. לא יותרו ריתוכים באתר. כולל הכנת תכניות ייצור והרכבה.

מטר 
מרובע

אספקה והתקנה של מעקות פלדה למדרגות חוץ 6.1.379
אופקיות ומשופעות

אספקה והתקנה של מעקות למדרגות חוץ אופקיות ומשופעות בגובה עד 1.35 מ' העשויות מצינורות פלדה Φ  1.25"/ 2.9mm פרופיל פלדה מלא 8/100 מ"מ ועמודונים מפרופיל פלדה 
UNP60, הכל קומפלט מקובע בריתוך למדרגות, מגלוון וצבוע במערכת צביעת חוץ. המדידה נטו לפי אורך. המחיר כולל גם הכנת תכניות ייצור והרכבה הטעונות אישור המפקח מראש.

מטר



פירוק , הריסה וסילוק כלונסאות מבטון מזויין בקטרים 6.1.380
שונים

פירוק , הריסה וסילוק כלונסאות מבטון מזויין הקיימות בקרקע בקטרים שונים מכל סוג ובכל כמות. העבודה תבוצע בשלבים, במקביל לביצוע עבודות עפר כלליות באתר (שלב א'). 
הכלונסאות יהרסו עד מפלס של 2.5 מ' מתחת למפלס העליון של חפירות הכלליות. העבודה כוללת גם חפירת בור סביב לכלונס הקיים על מנת לאפשר הריסת הכלונסאוות ופינוי חומר 

מהפירוק וגם מילוי חוזר בבור והידוק כנדרש בהנחיות לתחתית חפירה באזור הנדון. המדידה נטו לפי אורך.

מטר

פירוק וסילוק גדר איסכורית בגובה 2 מ' כולל עמודי 6.1.381
פלדה ומרישים

מטרפירוק וסילוק גדר איסכורית בגובה 2 מטר כולל עמודי פלדה קוטר "3 ומרישים מפרופילי פלדה  קלים.

פירוק צינור מים קוטר "14 - "6  ניתוק, חפירה, פירוק 6.1.382
הצינור

מטרפירוק צינור מים קוטר "14 - "6 לרבות ניתוק הצינור, חפירה, פירוק הצינור והחזרת החומר החפור והידוקו

יחידההגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר עד 150 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימיםהגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב  קוטר עד 150 ס"מ6.1.383

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 5 ס"מ ועד 15 6.1.384
ס"מ

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 5 ס"מ ועד 15 ס"מ ופינוי האספלט לאתר מורשה
מטר 
מרובע

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. ופינוי 6.1.385
לאתר מורשה

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. ופינוי לאתר מורשה
מטר 
מרובע

מטרניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ באמצעות מסור דיסק , לצורך התחברות, ופינוי הפסולת לאתר מורשהניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ6.1.386
מטרפירוק גדר רשת מכל סוג כולל פירוק בסיס הגדר וכל מרכביהפירוק גדר רשת מכל סוג.6.1.387
יחידהפירוק עמודון גמיש בגובה עד 1.0 מ' לרבות בסיספירוק עמודון גמיש בגובה עד 1.0 מ' לרבות בסיס6.1.388
חפירה כללית בשטח לעומקים ומפלסים  שונים  לרבות 6.1.389

העמסה
חפירה כללית בשטח לעומקים ומפלסים  שונים  לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל כולל פינוי עודפי חפירה מאתר העבודה,

מטר 
מעוקב

חפירה  לתעלות ניקוז מעובדות, לגשר אירי  וכדומה 6.1.390
לעומקים שונים

חפירה  לתעלות ניקוז מעובדות, לגשר אירי להחלפת קרקע   וכדומה לעומקים שונים כולל  הרטבה והידוק תחתית החפירה ע"י מכבש ויברציוני כבד עד התיצבות מלאה. המדידה נטו לפי 
נפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. עבור מרחקי עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של 10 ס"מ האחרונים של החפיה.

מטר 
מעוקב

חציבה   כללית בשטח   לעומקים ומפלסים שונים 6.1.391
לרבות העמסה,

חציבה   כללית בשטח   לעומקים ומפלסים שונים לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצרכי מילוי, וסילוק העודפים מהאתר.המחיר כולל גם עבודה בכלים 
ידניים של 10 ס"מ אחרונים של החציבה.

מטר 
מעוקב

חציבה   בשטח לתעלות מעובדות  ניקוז וגשר אירי 6.1.392
בעומקים שונים

חציבה   בשטח לתעלות ניקוז מעובדות  וגשר אירי  בעומקים שונים לרבות העמסה, הובלה, ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצרכי מילוי,וסילוק העודפים מהאתר. המחיר כולל 
גם עבודה בכלים ידניים של 10 ס"מ אחרונים של החציבה.

מטר 
מעוקב

שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ 6.1.393
מתערובת דולומיט

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק
מטר 
מרובע

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 6.1.394
ק"ג/מ''ר

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר
מטר 
מרובע

התקנה ואספקה של תא קליטה ראשי במידות 76/37 6.1.395
ס"מ ובעומק 1.25מ'

קומפלטהתקנה ואספקה של תא קליטה ראשי במידות 76/37 ס"מ ובעומק 1.25 מ' ללא אבן שפה, מס' רשתות 1 ומסגרת, מסוג C250 (25 טון)

אספקה,התקנה של תוספת לתא קליטה-תא קליטה 6.1.396
אמצעי/סופי 76/37 ס"מ

יחידהאספקה והתקנה של תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 76/37 ס"מ ובעומק פנים 0.51 מ', ללא אבן שפה, מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין C250 (25 טון)

ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות  ומילוי הכוורת בבטון 6.1.397
  ב-20

ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר), לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי הכוורות בבטון ב-20, לגובה עד 2 ס"מ מעל דפנות הכוורות. הבטון בגוון אפור 
כולל פריסה ועיגון של יריעות גיאו טכניות במשקל 200 גרם/מ"ר

מטר 
מרובע

צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב 6.1.398
מלא/מקווקו,

מטרצביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 12 חודשים

אספקה והתקנה  של מעקה בטיחות קבוע מפלדה  6.1.399
EASY RAIL 2.0

אספקה והתקנה מושלמת של מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי דגם "EASY RAIL 2.0" או ש"ע לרמת תפקוד N-2 ורוחב פעיל נדרש W-3, לרבות עמודים כל 2.0 מ', העמוד ידחק 
לקרקע או יבוטן

מטר

חפירה לשוחות ניקוז,  קירות בסיס למדרגות והחלפת 6.1.400
קרקע  וכדומה

חפירה  לשוחות ניקוז,  קירות בסיס למדרגות והחלפת קרקע עבורם,  וכדומה לעומקים שונים כולל  הרטבה והידוק תחתית החפירה בציוד מתאים עד היתיצבות מלאה. המדידה נטו לפי 
נפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. עבור מרחקי עבודה הדרושים לא ישולם בנפרד. המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של 10 ס"מ האחרונים של החפריה.

מטר 
מעוקב

חציבה לשוחות ניקוז,  קירות בסיס למדרגות והחלפת 6.1.401
קרקע  וכדומה

חציבה לשוחות ניקוז,  קירות בסיס למדרגות,  החלפת קרקע עבורם וכדומה לעומקים שונים. המדידה נטו בנפח בכפוף לגודל אלמנטי הבטון וכמסומן בתוכניות. עבור מרחקי עבודה 
הדרושים לא ישולם בנפרד. המחיר כולל גם עבודה בכלים ידניים של 10 ס"מ אחרונים של החציבה.

מטר 
מעוקב

צינורות HDPE תיקניים לניקוז ,קוטר 250-300מ"מ 6.1.402
עובי דופן 10מ"מ

אספקה והתקנה של צינורות HDPE תיקניים לניקוז תת-קרקעי במאצרות,  קוטר 250-300 מ"מ עובי דופן 10 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

הרכבת מגוף פרפר בקוטר "6 מאוגן עם ממסרת תוצ' 6.1.403
רפאל

אספקה והרכבת ברז פרפר בקוטר "6 מאוגן עם ממסרת לניקוז מים במאצרות תוצ' רפאל, מותקן בשוחות ניקוז מוט מאריך באורך הדרוש להפעלת המגוף מחוץ לשוחה. וכולל אספקת 
קטע צינור מתכת Scd40 בקוטר "6 מאוגן ומגולבן באבץ חם למעבר קיר שוחה ואספקת מעבר  מצינור HDPE קוטר 250-300 מ"מ לקטע צינור הפלדה הנ"ל.

קומפלט

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג1 עם אטם מובנה 6.1.404
קוטר 50ס"מ

אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 3 קוטר 50 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג1 עם אטם מובנה 6.1.405
קוטר 60ס"מ

אספקה והתקנה  של צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 3 קוטר 60 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג1 עם אטם מובנה 6.1.406
קוטר 80ס"מ

אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 3 קוטר 80 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

צנורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג1 עם אטם מובנה 6.1.407
קוטר 100ס"מ

אספקה והתקנה של צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 3 קוטר 100 ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי 
חוזר

מטר

איטום מעברי צנרת באלמנטים תת''ק6.1.408
איטום מעברי צנרת בכל קוטר בקירות / רצפות או תקרות בטון או בלוק תת קרקעים. העבודה כוללת יישום מערכת אטימה על פי מפרט ותכניות. הסעיף כולל את כל החומרים, העבודות 

וכוח האדם הדרוש לביצוע
אינץ'/קוטר

תפר הפרדה בין קיר לכביש6.1.409
תפר הפרדה בין כביש חדש וקירות. עבודה זו כוללת: עיבוד והתקנה של טפסנות,  ביצוע תפר הפרדה כולל אספקה יצור עיבוד והתקנה של לוח מסוג "CELOTEX TB 4000" או שו"ע  

בעובי 2.5 ס"מ,רווי בביטומן, ואיטום ב-"כרמופלקס" או שו"ע במידות חתך 2.5X2.5 ס"מ, הכל מותקן ומושלם.
מטר

6.1.410
איטום פנים של רצפה וקירות התעלה על ידי "SIKAGARD 63N" תוצרת "סיקה" או שו"ע. כולל חומרים ועבודהיישום חומר אטימה על קירות רצפות ותקרות פנימיות

מטר 
מרובע

6.1.411
איטום קירות בטון או בלוק תת קרקעי

 PP 500 תוצרת "ביטום" או שו"ע ובד גיאוטכני לא ארוג "T-15 איטום תת קרקעי על ידי שכבת פריימר פלסטיגום ופלסטיגום תוצרת "ביטום" או שו"ע, יריעות הגנה וניקוז "ביטודריין
גרם/מ"ר, כולל איטום רולקה. העבודה כוללת: ניקוי, הכנת שטח יישום והחומרים עצמם.

מטר 
מרובע

6.1.412
CLSM באמצעות שכבת פריימר ושכבה של פלסטיגום. העבודה כוללת: ניקוי והכנת שטח וישום של שתי שכבות חומר אטימה. חומרים על חשבון הקבלןיישום חומר אטימה על גבי בטון רזה או CLSM איטום מעל הבטון הרזה או

מטר 
מרובע

6.1.413
יציקה טרומית של מכסים לתעלה לפי תכניות

יציקת מכסי בטון מזויין ניתנים להנפה, בייצור טרומי בשטח הקבלן (באם יתאפשר, יוקצה שטח במתקן לביצוע העבודה) לפי תכניות. הסעיף כולל עבודות הטפסנות ו/או את האלמנטים 
המבוטנים (אוזני הרמה, מסגרת וכד'), יציקה ובטון, הנפה הובלות וסידור המכסה המוכן במקומו, כל כוח האדם והחומרים הדרושים- הכל כלול במחירי היחידה. (ברזל זיון נמדד בנפרד)

מטר 
מעוקב

קידוח קוצים כימיים6.1.414
קידוח קוצים כימיים לבטון או בלוק בכל מידה ואורך- הסעיף כולל את הקוץ (ברזל זיון לפי תכנית) החומר הכימי המקשר, קידוח חור והזרקת/ יישום החומר הכימי והחדרת הקוץ. כולל את 

הכלים וכוח האדם הדרוש.
יחידה

מטרביצוע כל העבודות הדרושות להתחברות אספלט חדש לישן. כולל חיתוך עיבוד חציבה חפירה וכל עבודה אחרת שדרושה לביצוע מושלם ולפי פרט במידה ויש.מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש6.1.415
6.1.416

תוספת  עבור  בטון ב-40 עם תוספת מוסף אטימה "סיקה 1 - בטון" תוצרת "סיקה" או שו"ע. לכל סוג בטון ובכל מקום שידרש ועל פי תכנית ודרישת המפקחתוספת לבטון עבור תוסף אטימה
מטר 
מעוקב

6.1.417

שאיבת וניקוז מי תהום

הסעיף מתאר עבודת עזר לעבודת חפירה. על הקבלן לספק משאבה שתאפשר ייבוש של שטח החפירה למצב בו ניתן לעבודה בתוכה, ולשביעות רצון המפקח, ללא תלות בכמות המים 
שנדרש לפנות. הסעיף כולל שאיבה והולכת המים בשטח המתקן למרחק שלא יעלה על 500 מ' ממיקום החפירה. פינוי המים לא כלול בסעיף זה. מחיר היחידה יכלול את התקנת 

המשאבה, תפעול המשאבה ומערכת השאיבה בכל יום או שעה שתידרש, ופירוק בסיום העבודה. כמו כן כלול במחיר היחידה כל כוח האדם החומרים והציוד שידרשו לכך. המזמין לא יספק 
דבר. המחיר הינו עבור חודש עבודה. לא ישולמו ימים בהם המשאבה והציוד היה בשטח ולא עבד, גם אם הציוד פרוס. במידה והמשאבה עבדה פחות מחודש, יחושבו ימי עבודה בפועל 

ויתוגמלו בהתאם.

חודש

תפר הפסקה בין רצפה לקירות בטון6.1.418
תפר הפסקת יציקה בין קירות ורצפת בטון. עבודה זו כוללת: עיבוד והתקנה של טפסנות,  ביצוע תפר הפסקת יציקה כולל אספקה יצור עיבוד והתקנה של עצר מים תופח  מסוג 

"STOPSEAL" תוצרת "ביטום" או שו"ע הכל מותקן ומושלם. ולפי מתקן.
מטר

ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות  ומילוי הכוורת במצא 6.1.419
סוג א

ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות פוליאתילן  בגובה 10 ס"מ+ 2ס"מ ומילוי הכוורת במצע סוג א או ג (מילוי המצע ימדד בנפרד )   כולל עיגון הכוורת ואספקתה
מטר 
מרובע

מצע סוג א לרבות פיזור והידוק באמצעיים ידניים 6.1.420
בשכבות

מצע סוג א לרבות אספקה, פיזור והידוק באמצעיים ידניים בשכבות של 12-15 ס"מ בתכך כוורות גאוטכניות , המצע יספוק ממחצבה מאושרת
מטר 
מעוקב

הסדרת שיפועים של מדרונות טרם התקנה של כוורות 6.1.421
גאוטכניות

הסדרת שיפועים של מדרונות טרם התקנה של כוורות גאוטכניות  על פי פרט , זאת ע"י מילוי עפר מקומי/חפירה.כולל הסרת צמחיה קיימת ע"ג המדרונות
מטר 
מרובע

ביצוע ויצירת  אפי מים בהיקפי חלונות אופקיים ואנכיים 6.1.422
כולל

20X20X2  מטרביצוע  ויצירת אפי מים בהיקפי חלונות אופקיים  ואנכיים כולל תחתית לינטל וגם על  אגפים אנכיים מפרופיל פלדת אל חלד מס' 316 במידות

פירוק הלבשות + קילוף טיח בהיקפי חלונות ברצועות  6.1.423
ברוחב של 40

מטרפירוק הלבשות + קילוף טיח  בהיקפי חלונות ברצועות  ברוחב  של עד 40 ס"מ  ובשטחים נרחבים בתקרות וקירות  באזורים שיסמן המתכנן  לעומק 3-4 מ"מ

6.1.424 MS איטום הקפי חלונות  מבחוץ  ומבפנים במשחת
פולימר  מסוג

מטראיטום הקפי חלונות  מבחוץ  ומבפנים במשחת MS פולימר  מסוג SOUDAL 215  כולל הקדמת נקיון ופריימר

שיפור איטום מישקים על ידי מריחת 1 מ"מ  DFT של 6.1.425
אפוקסי

EP-W של  אפוקסי מדולל ב- 20% מים    כמו   DFT  מטרשיפור איטום מישקים    על ידי  מריחת 1 מ"מ

קידוח חורים בקוטר 23 מ"מ לעומק ממוצע של עד  30 6.1.426
ס"מ בקירות

קומפלטקידוח חורים בקוטר 23 מ"מ  לעומק ממוצע של עד  30 ס"מ בקירות   לשם הזרקת דייס צמנטי בקירות היכן שיורה המתכנן

הזרקת דייס של 20 שקים PL-100S תוצרת חברת 6.1.427
תרמוקיר ביחס של

הזרקת   דייס של   20 שקים    PL-100S  תוצרת חברת תרמוקיר  ביחס של 40 ק"ג אבקה של כול שק  מול   20 ליטר מים לשק הכול לתוך קירות בלחץ של עד 18 בר לפחות כולל 
סתימת קידוחים בתום העבודה אלסטוסיל 980 לבן

קילוגרם

קידוח חורים בקוטר של כ-13מ"מ לעומק ממוצע של 6.1.428
30ס"מ לשם הזרקת

SPETEC 100 או   RASCORFLEX קומפלטקידוח חורים בקוטר של כ- 13 מ"מ לעומק ממוצע של 30 ס"מ  לשם הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים מתנפח   תוצרת

הזרקת פוליאוריטאן  מגיב מים מתנפח  תוצרת 6.1.429
RASCORFLEX או

SPETEC     400 או   RASCORFLEX ליטרהזרקת פוליאוריטאן  מגיב מים מתנפח  תוצרת

6.1.430  B1 הספגת קירות היקפים ואדני חלונות בסילר
POLYCUR-עמיד ל10

הספגת קירות היקפים ואדני חלונות  בסילר B1  POLYCUR-עמיד ל 10 שנים בכמות ממוצעת של   250 סמ"ק \מ"ר
מטר 
מרובע



ביצוע איטום פנימי של היקפי חלונות בשיטת 6.1.431
קומביפלקס עם סיקדור

מטרביצוע  איטום פנימי של  היקפי חלונות בשיטת קומביפלקס עם סיקדור EF  31  חיבורים בין מערכת אלומיניום  וקירות  רוחב הרצועה 30 ס"מ לפחות

שיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע 6.1.432
לפי המפרט

מטרשיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע לפי המפרט  והתשריטים הנילווים ללא טיפול בפלדה

שיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע 6.1.433
כולל טיפול

מטרשיקום בטון במקומות בו ינחה המתכנן במהלך ביצוע כולל  טיפול בפלדה מחלידה לפי המפרט והתשריטים הנילווים

6.1.434-MS סתימת סדקים שרוחבם גדול מ- 3 מ"מ בעזרת
POLYMER 215SOUDAL

MS- POLYMER  215SOUDAL סתימת סדקים  שרוחבם גדול מ- 3 מ"מ בעזרת
מטר 
מרובע

6.1.435
PL-100S  ישום תיקוני טיח  בעזרת החומרPL-100S  ישום תיקוני טיח  בעזרת החומר

מטר 
מרובע

6.1.436
ניתוק ופרוק של סבכות מפרופילים נושאים, ניקוי והעברה לאחסון או להתקנה מחדש.פירוק סבכות, ניקוי לשם שימוש חוזר

מטר 
מרובע

פירוק רצוף קיים כולל חיפוי מעקה. לרבות פינוי מצע 6.1.437
חול קיים.

פירוק רצוף קיים כולל חיפוי מעקה. לרבות פינוי מצע חול קיים.
מטר 
מרובע

פירוק קופינג אבן לשימוש חוזר כולל התקנה חוזרת 6.1.438
לאחר ביצוע

מטרפירוק קופינג אבן לשימוש חוזר. כולל התקנה חוזרת לאחר ביצוע עבודות איטום

פירוק מעקה אלומיניום לשימוש חוזר. כולל התקנה 6.1.439
חוזרת לאחר

מטרפירוק מעקה אלומיניום לשימוש חוזר. כולל התקנה חוזרת לאחר ביצוע עבודות איטום

פירוק גגון בשטח עד 5 מ"ר לשימוש חוזר כולל התקנה 6.1.440
חוזרת לאחר

קומפלטפירוק גגון בשטח עד 5 מ"ר לשימוש חוזר. כולל התקנה חוזרת לאחר ביצוע עבודות איטום

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 50/50 6.1.441
ס"מ כדוגמת

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 50/50 ס"מ כדוגמת האריחים הקיימים, מחיר יסוד 70 ש״ח/מ״ר לרבות רובה אקרילית, שומרי מרווח, שכבת שומשום וכל הנדרש להתקנה 
מושלמת

מטר 
מרובע

רולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 6.1.442
(איטום הרולקה

מטררולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

איטום גגות שטוחים ב 2- שכבות של יריעות ביטומניות 6.1.443
פלסטומריות

איטום גגות שטוחים ב 2- שכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפלסט R4" או "ביטומפלסט R4" או "ספירפלסט R4 לבן" או " 
ישראנובה R4" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות 

פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או B-20 או "ספיר פריימר GS-474" "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

מטר 
מרובע

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי 6.1.444
מיריעות

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר. רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 
ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב 45 ס"מ עם ציפוי אגרגט. לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או B-20 או "ספיר פריימר GS-474" "ספיר פריימר B-2000" או 

ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי

מטר 
מרובע

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שתי שכבות, בגג 6.1.445
בשטח מעל 200

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שתי שכבות, בגג בשטח מעל 200 מ"ר. המחיר לכמות הקטנה הינו מעל 200 מ"ר ועד 500 מ"ר
מטר 
מרובע

פירוק סרגל אלומיניום או פרופיל זווית מפח שמקבע 6.1.446
את היריעות

מטרפירוק סרגל אלומיניום או פרופיל זווית מפח שמקבע את היריעות בגג קיים

פירוק נקז או קולטן מי דלוחין קוטר מעל " 2 ועד " 4 6.1.447
(כולל) עם

יחידהפירוק נקז או קולטן מי דלוחין קוטר מעל " 2 ועד " 4 (כולל) עם כל הספחים והחיבורים לרבות כל עבודות העזר הדרושות קומפלט

נקזים(קולטי מי גשמים)לגגות ומרפסות יציאה אנכית 6.1.448
מפוליפרופילן

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אנכית מפוליפרופילן קשיח קוטר 4X4, "דלביט" סדרה S-10 דוגמת "דלמר"  או ש"ע, לרבות גוף עם חיבור חוסם עלים U.P.P מהיר 
לצנרת וברדס

יחידה

תיקון ושיפוץ סדקים בקירות בטון: חציבה ברוחב עד 6.1.449
40 ס"מ לצורך

 "POWER תיקון ושיפוץ סדקים בקירות בטון: חציבה ברוחב עד 40 ס"מ לצורך גילוי וחשיפת הברזלים החלודים,  ניקיון ושטיפה של אבק ושאריות פסולת ומילוי חוזר בעזרת "סיקה ראפ
או ש"ע טיח צמנטי לתיקונים, שיחזור והשלמות חד רכיבי בעל שיעור התכווצות נמוך עמיד במלחים בעל יכולת התקשרות לתשתיות צמנטיות ללא פריימר. נמדד לפי מ"א סדק

מטר

תיקון ושיפוץ סדקים ברכיבי בטון שונים:הכוללים חציבה 6.1.450
עד 40 סמ

תיקון ושיפוץ סדקים ברכיבי  בטון שונים :  הכוללים חציבה ברוחב עד 40 ס"מ לצורך גילוי וחשיפת הברזלים החלודים,  ניקיון ושטיפה של אבק ושאריות פסולת ומילוי חוזר בעזרת "סיקה 
ראפ POWER" או ש"ע טיח צמנטי לתיקונים, שיחזור והשלמות חד רכיבי בעל שיעור התכווצות נמוך עמיד במלחים בעל יכולת התקשרות לתשתיות צמנטיות ללא פריימר. נמדד לפי מ"ר 

תיקון

מטר 
מרובע

ניקוי הברזלים משכבת החלודה עד לגילוי ברזל בריא 6.1.451
באמצעות

ניקוי הברזלים משכבת החלודה עד לגילוי ברזל בריא באמצעות מברשת פלדה, מריחה של הברזלים החשופים בציפוי מגן אנטי קורזבי חד רכיבי מסוג "סיקה טופ ארמטק 110 או לחילופין 
השלמה והחדרה של מוטות ברזל חדשים במקומות הנדרשים בשל מצב חלודת הברזל הקיים. נמדד לפי מ"א מוט

מטר

פירוק ופינוי רולקה רופפת קיימת צמנטית בגגות 6.1.452
ובחדרים רטובים

מטרפירוק ופינוי רולקה רופפת קיימת צמנטית בגגות ובחדרים רטובים ובמידות שונות

יציקה של גראוט מתפשט כגון סיקה גראוט  בעובי  עד 6.1.453
10 ס"מ

יציקה של גראוט מתפשט כגון סיקה גראוט 214/90 או ש"ע ללא אגרגט בעובי  עד 10 ס"מ המורכבת משתי שכבות בעובי מקסימלי של 5 ס"מ כל אחת , ליציקה ופילוס עד למפלס 
הנדרש ע"ג תשתית קיימת או קרקע . המחיר יכלול טפסנות ואספקה של החומר

מטר 
מרובע

הסדרת שיפועים ע"י טיח צמנטי בעובי עד 4 ס"מ לפי 6.1.454
המתואר במפרט

הסדרת שיפועים ע"י טיח צמנטי בעובי עד 4 ס"מ לפי המתואר במפרט
מטר 
מרובע

דיפון ע"י מערכת יונית בגדלים משתנים6.1.455
תכולת העבודה כוללת הובלות, אספקה והרכבת פיר דיפון יחיד במידות כ- 4 מ' אורך,

רוחב משתנה מ - 3.5 ועד 4.5 מ' ולעומק עד 7 מ' על צינור קידוח קיים.
קומפלט

קידוח והחדרת קוצים כימיים ברכיבי בטון  ובלוקים 6.1.456
שונים

קידוח והחדרת קוצים כימיים ברכיבי בטון ובלוקים , ביצוע  קידוח ולאחר מכן  נישוף באמצעות לחץ אוויר עד לנקיון מלא של הקדח , אספקה והתקנה של ברזל זיון כולל אספקה והתקנה 
של דבק אפוקסי  ע"פ מפרט הכל מושלם ומותקן. והתקנה של מוט בזרל בקטרים שונים עד 150 ס"מ עומק קידוח עד 30 ס"מ

יחידה

 יציקה של משטחי שיפועים בבטון  בעובי משתנה בין 6.1.457
4-30 ס"מ

 יציקה של משטחי שיפועים בבטון  בעובי משתנה בין 4-30 ס"מ  מעל רצפת בטון קיימת  ומפולסת  באמצעות בטון במשקל מרחבי 1200 ק"ג/ מ"ק חוזק ב-40.כולל החלקה מלאה של 
השטח באמצעות הליקופטר או החלקה ידנית עד להגעה למרקם אחיד וחלק  של הבטון .

מטר 
מרובע

אספקה ייצור והתקנה של אלמנטי פלדה מפרופילים 6.1.458
שונים מגלוונים

אספקה ייצור והתקנה של אלמנטי פלדה מפרופילים שונים קונסטרוצית פלדה כללית הכל לפי התכניות (כולל תמיכות ועוגנים ) . כל אלמנטי הפלדה והמחברים  מגולבנים באבץ חם לאחר 
הייצור ומורכבים באתר בברגים מגולבנים  לא יותרו ריתוכים באתר. כולל הכנת תכניות ייצור והרכבה.המחיר כולל ייצור פלטות יצירת חורים והתקנה של ברגי עיגון ועוגנים (חץ או כימי) והכנת הרכבים לצביעה

טון

פרוק כלוב מגן שנאי קיים,התאמה והרכבה מחדש של 6.1.459
כלוב המגן

קומפלטפרוק כלוב מגן שנאי קיים,  אחסון הכלוב בשטח המתקן ,  התאמה והרכבה מחדש של כלוב מגן עם גמר העבודות .

תפר התפשטות אטום לחדירת נוזלים  עמיד בשמנים 6.1.460
ובדלק

אספקה התקנה של תפר התפשטות מהחומרים פולסטירן מקוצף, פס PVC , וחומר איטום עמיד בדלקים ושמנים כדוגמת סיקפלקס של חב' גילאר או שווה ערך , כולל כל עבודות 
הטפסונות והחציבה נדרשות.

מטר

קומפלטניקוי אברזיבי לצורך הסרת חלודהניקוי אברזיבי לקונסטרוקציית הפלדה6.1.461
פינוי פסולת6.1.462

פינוי פסולת מאתר העבודות למקום אשר אושר ע"י הרשויות. 
העבודה כוללת: העמסה, הובלה, פריקה באתר, תשלום האגרות וכל עלויות הפינוי ומסירת אישור הרשויות למפקח על פינוי החומר לאתר פסולת מאושר.

קומפלט

קומפלטפירוק סולם פלדהפירוק סולם פלדה כולל כלוב6.1.463
6.1.464

התקנת קירוי לוחות PVCקירוי בלוחות PVC 2 מ"מ
מטר 
מרובע

יצירת פס האטה מבטון ב-40 ע"פ הפרט בתכנית  6.1.465
בצורה מעוגלת

קומפלטיצירת פס האטה מבטון ב-40  בצורה מעוגלת  ע"פ פרט או כדמוי הקיים  בגבהים שונים  כולל החלקה  וטפסנות ועיבוד צורתו

רכישה, הובלה והתקנה של עגורן זרוע עם צידוד 6.1.466
חשמלי,  גלגלת שרשרת חשמלית וקרונית חשמלית

רכישה, הובלה והתקנה של עגורן זרוע עם צידוד חשמלי,  גלגלת שרשרת חשמלית וקרונית חשמלית  . כולל כל עבודות העיגון של העגורן לבסיס הבטון וכולל צביעת העגורן ובדיקתו וכל 
האמור במפרט. בעל כושר הרמה :           1000 ק"ג.

גובה הרמה :           עד-14 מ' 

יחידה

אספקה ,ייצור,והתקנה של מעקה פלדה, אופקי או 6.1.467
משופע (למהלך מדרגות,שוחות,משטחי שירות), 

בגובה מעל 1.05 ועד 1.3 מ',

אספקה ,ייצור,והתקנה של מעקה פלדה עשוי פרופילי פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה מעל 1.05 ועד 1.3 מ',  המאחז מפרופיל מפרופיל צינור 1.25'' בעובי 2.9 מ"מ, 
העמודים במרחק עד 1.5 מ'  . בתחתית המעקה פרופיל שטוח 150/6. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל שטוחים במידות 20/20/2 מ"מ כל 10 ס"מ. המעקה מגולוון באבץ 

חם לאחר הייצור וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן או מחובר בברגים לפרופילי הקונסטרוקציה הנושאת.

מטר

6.1.468
בדיקת הצפה תקנית לאחר עבודות איטום

בדיקת ההצפה ורטיבות  ע"פ דרישות ת"י 1476 תתבצע על ידי הצפה הגג עד לגובה של כ10 ס"מ למשך 72 שעות. יש להקפיד שהמים לא יעברו את גובה המעקה. יש לאטום את פתחי 
הניקוז בריתוך יריעה ביטומנית, או על ידי הכנסת בקבוק מים וקיבועה . הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קיום בדיקה זאת ובהינתן שהדבר ידרש יבצע את כלל התיקונים 

הנדרשים

קומפלט

בדיקה הצפה לחלונות6.1.469
בדיקת המטרה אופקית  במשך  של 12-24 שעות ע"פ הנחיות ת"י  1476 -על ידי התקנת צינור מים מנוקב בצורה אופקית מעל החלון  הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קיום 

בדיקה זאת ובהינתן שהדבר ידרש יבצע את כלל התיקונים הנדרשים
קומפלט

עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג סיקה סוול 6.1.470
A-

אספקה והתקנה של עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג סיקה סוול -A או ש"ע בחתך משתנה  במידות  20/10 או 30/30  מ"מ או ע"פ דרישות התכנית  לרבות הדבקה במשחה 
סיקה סוול S2 או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני

מטר

שוחת בקרה טרומית מרובעת כולל רצפה6.1.471
שוחת בקרה טרומית כולל רצפה עשויה מבטון מזוין בגודל של 1.0/1.0/1.0 מ'. העבודה כוללת: חפירה, הובלה, הנפה, פילוס והתקנה של השוחה וכן מילוי והידוק של חול נקי מסביב 

לשוחה עד מפלס פיתוח מתוכנן. השוחה כוללת שלבי ירידה.
יחידה

תוספת לשוחה בקרה עבור אלמנט הגבהה6.1.472
תוספת לושחת בקרה טרומית 1.0/1.0/1.0 מ עבור אספקה והתקנה של יחידת הגבהה במידות של 1.0/1.0/2.0 מטר כולל תקרת בטון מזויי, פתח אדם  למשקל קל, מכסה בקוטר של 

50  ס"מ  וכן שלבי דריכה.
קומפלט

ייצור והתקנה של עוגני ריתום למיכל דלק תת קרקעי6.1.473
אספקה של חומרי גלם, עיבוד, יצור והתקנה של העוגנים בפלטת הבטון קודם ליציקה,  אספקה והתקנה של כבלי עיגון קוטר 16 מ"מ לפחות ליבת פלדה כולל אביזרי מתיכה אלמנטי 

ריתוםלעוגנים הכל מושלם ומותקן וכן רצועות חומר מבודד עובי 20 מ"מ להפרדהה חשמלית בין כבל מתיכה לגוף המיכל הכל מושלם וממותקן.
קומפלט

התקנה של מיכל דלק תת קרקעי בנפח של 30,000 6.1.474
ליטר

הובלה בתחום המסוף, הרמה, הנפה, הכנסה לבור, ההתקנה, פילוס, ריתום כבלי עגינה, יצוב ומילוי של חול אינרטי מהודק בשכבות הכל מושלם ומותקן. (המיכל יותקן בבור בעודו תחת 
לחץ הבדיקה)

קומפלט

התקנה של כוות אדם לפתחי תפעול של מיכל דלק תת 6.1.475
קרקעי

הובלה בתחום המסוף, הרמה, תיאום, פילוס והרכבה כולל ריתוך מלא של כוות האדם לתושבת התקנה יעודות על דופן המיכל, פילוס והתקנה של מכסי התא כולל אביזרי נעילה, ידיות 
הרמה וכן תושבות תמיכה מכסה במצב פתוח.  במידת הצורך בהתאם למפורט בתוכנית אספקה התקנה וריתוך של  מקטעי פח עובי 6 מ"מ עבור הגבהה של תושבת כוות אדם להתאמת 

מפלס כוות האדם.

קומפלט

6.1.476
פילוס, תיאום והתקנה של השוחה בקרקע כולל התקנה של יסוד בטון היקפי ליצוב השוחה הכל מושלם ומותקןהתקנה של שוחות תפעוליות חרושתית

מטר 
מרובע

6.1.477
פרוק, הרמה, ניקוי, אחסון זמני של אבן לשם התקנה מחדשפרוק של אבן מדרכה 45/45 ס"מ

מטר 
מרובע

6.1.478
הרמה, הנחה, תיאום פילוס כולל אספקה וישום של תשתית חולהתקנה מחדש של אבן מדרכה 45/45 מפרוק

מטר 
מרובע

6.1.479
אספקה והתקנה של אבן מדרכה בגודל 45/45 ס"מ לרבות מצע חול  נקי בעובי של 5 ס"מאספקה והתקנה של אבן מדרכה

מטר 
מרובע

התקנת של משאבת דלק חשמלית ורטיקלית6.1.480
הרמה, התאמה ועיגון של המשאבה כולל ייצור ועיבוד קדחים להתקנת ברגים בתושבת  וכן עיבוד ויצור של פתח י עבור התקנה של  גוף המשאבה הורטיקלי  כולל אספקה והתקנה של כל 

ברגים  והאומים הנדרשים לשם חיבור הנדרשים.
קומפלט



6.1.481LINK SEAL עבור איטום מעבר צנרת בקדח /שרוול בקיר בטון כולל אספקה והתקנה של חומר אטימה מסוג סטופאק.התקנה של אביזר LINK SEAL אינץ'/קוטרתיאום, הרכב והתקנה של אביזר
יישור שטחים ע"י חפירה/מילוי בגובה עד ל 50 ס"מ 6.1.482

באתר העבודות
יישור שטחים ע"י חפירה /מילוי בגובה עד ל 50 ס"מ באתר העבודות למפלסים הנדרשים כולל פיזור עודפי העפר ע"פ הוראות המפרט

מטר 
מרובע

הגבהת שוחה בקוטר 80-120 ס"מ והתאמתה למפלס 6.1.483
הכביש

הגבהת שוחה בקוטר 80-120 ס"מ והתאמתה למפלס הכביש המתוכנן ע"י שימוש ברכיב מבטון טרומי כגון טבעת או מכסה אספקת הרכיב ווכלל העבודות הנדרשות להתאמתו תהיה על 
חשבון הקבלן

יחידה 
מתחלקת

ניקוי אברזיבי לדרגה Sa 2.5  של קונסטרוקצית פלדה6.1.484
ביצוע ניקוי אברזיבי לקונסטרוקציית הפלדה, ע"י התזה בלחץ של חומר שחיקה לרבות הציוד שנדרש, כולל פיגום וחומר השחיקה, פינוי ונקיון של שאריות חומר השחיקה  מאתר העבודה  

מחוץ למתקן .
קילוגרם

איטום קירות שוחה בחומר איטום מסוג "רפידפלקס" או 6.1.485
"פלקסיגום"

איטום קירות שוחה בחומר איטום מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או ש"ע לרבות מריחת פריימר על פי הנחיות היצרן בכמות כוללת 7 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי יבש של 4 מ"מ
מטר 
מרובע

6.1.486
"DELTADRAIN" מצע יריעות גאוטכנית"DELTADRAIN" מצע יריעות גאוטכנית

מטר 
מרובע

6.1.487
איטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות 

אלסטומריות

איטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחת בפולימור SBS מסוג R, כדוגמת "פוליפז R 5חול" או "ביטומגום R 5שחור" או "ספירפלקס R 5שחור" או 
"ישראנובה R5 שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ ,המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג "-GS 474" או "פריימר101 " או "ספיר פריימר-B 2000" או ש"ע בכמות 300 

גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה
של 10 ס"מ

מטר 
מרובע

יחידהפירוק קירות טרומיים, לרבות פירוק קורות פלדה, אחסון זמני בשטח האתר ובניתו מחדש לאחר השלמת העבודות לרבות קורות פלדה, קירות בגובה עד 3 מ', ובאורך עד 2 מ' ליחידהפירוק קירות טרומיים, לרבות פירוק קורות פלדה.6.1.488

אספקה והתקנת שרוול מעבר בטון כולל פח אטימה 6.1.489
היקפי,

קומפלטאספקה והתקנת שרוול מעבר בטון כולל פח אטימה היקפי, והתקת צינור ואביזר איטום חרושתי כדוגמת LINK-SEAL בכל קוטר

קומפלטסולם עליה קבוע  עשוי צינור "1/2 1 או 50/25 מ"מ עם שלבים מצינור 3/4", בגובה עד 3 מ'סולם עליה קבוע  עשוי צינור "1/2 1 או 50/25 מ"מ 6.1.490
6.1.491

פירוק ופינוי בטון / טייח רופף
 BAR 100 פירוק ופינוי בטון / טייח רופף בפרוק עם כלים ידניים ו/או חשמליים עד להגעה לבטון בריא לא סדוק בקירות פנים וחוץ וכולל שטיפה של פני הבטון באמצעות לחץ מים בלחץ של

, במעקות ובמדרגות ובתקרות השונות וביסודות ובמקומות שיורה עליהם המפקח , במקומות שיש בהם ברזל צריך לחצוב עד 2 ס"מ מאחורי ברזלים כהכנה לשיקום המיקומי .

קומפלט

פתיחת סדקים נימיים בבטון / טייח קיים בקירות6.1.492
פתיחת סדקים נימיים בבטון / טייח קיים בקירות עם כלים ידניים / חשמליים סעיף זה כולל חישוף אזור הסדק ע"י מסור דיסק עד עומק 1 ס"מ ורוחב 6 מ"מ ,ניקוי כל תוואי הסדק מלכלוכים 

ואבק - ע"י לחץ אוויר/מים ,  , בקירות פנים וחוץ , במעקות ובמדרגות ובתקרות השונות וביסודות    , העבודה כוללת עבודה ופינוי פסולת .
קומפלט

מטרפירוק ופינוי מרזבים קיימים , כולל שילות קיימות , עם סגירת חורים של הברגים שקיבעו את המרזב הישן , עלות החומר לסגירת החורים והעבודה כלולה בסעיף שיקום הבטונים .פירוק ופינוי מרזבים קיימים6.1.493
קומפלטפירוק ופינוי ספי אבן / שיש בתחתית חלונות כולל חציבת חומר הדבקה ישן ו/או כל מכשול אחר שימנע הרכבת ספי אבן חדשים ופינוי מהשטח  .פירוק ופינוי ספי אבן / שיש6.1.494
פירוק מוחלט ופינוי של רכבי  פלדה שונים שלא 6.1.495

בשימוש על גג
פירוק מוחלט ופינוי של רכבי  פלדה שונים שלא בשימוש על גג המבנה , אם זה אלמנט שחודר את משטח הבטון ואם זה שלא חודר את המשטח הבטון , הפרוק יהיה בפרוק זהיר ללא 

פגיעה בבטון במיוחד התקרה , סגירת החורים והתיקונים השונים יהיו כלולים בסעיף שיקום בטונים ולפי הפרטים הקיימים במפרט ובתוכניות .
יחידה

6.1.496
שיקום בטון

שיקום בטון בקירות חוץ ופנים,תקרות , מדרגות , מעקות , יסודות , גגות , סגירת חורים בתקרה , חורי ברגים , וחורים שונים במבנה , עם החומרים הרושומים בתוכניות והמפרט ולפי 
הפרטים ובאישור המפקח והמתכנן , השיקום יכלול חיתוךפלדת זיון  והחלפת קוצים קיימים במידת הצורך עם קידוח בבטון קיים והחדרת קוצים  עם חומר אפוקסי או שווה ערך ו/או ברגים 

כימים כולל מריחת הברזל בחומרים הרשומים במפרט ובתוכניות עלות הפלדה כלולה מחיר הסעיף  .

קומפלט

סגירת סדקים נימיים עם החומרים הרושמים במפרט 6.1.497
ובתוכניות ,

קומפלטסגירת סדקים נימיים עם החומרים הרושמים במפרט ובתוכניות , סעיף זה כולל - יישום חומר אפוקסי מסוג "סיקדור 31" לפי הנחיות היצרן וכל החומרים הנלווים לכך .

6.1.498
אספקה ובצוע יציקה של בט-קל לגג וייצרת שיפועים מתאמים לכיוון ניקוז גג לפי המפרט והתוכניות .אספקה ובצוע יציקה של בט-קל לגג

מטר 
מרובע

רולקות משולשות במידות 6/6 ס"מ6.1.499
רולקות משולשות במידות 6/6 ס"מ מטיט צמנטי בקצוות הגג, לרבות סתימת הקצה במסטיק-גום לכל היקף הגג, חירוץ שקע במידות 2/30 בכל היקף הגג - ע"י דיסק ויישום סרגל 

אלומיניום בשקע לעיגון מערכת האיטום
מטר

6.1.500

אספקה ובצוע איטום גג לפי פרט בתוכניות והמפרט
אספקה ובצוע איטום גג לפי פרט בתוכניות והמפרט , סעיף זה כולל יישום פריימר ביטומני 300 גר'/מ"ר ,מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות תקניות עם ציפוי אגרגט 
לבן, מושבחות בפולימר APP בעובי 5 מ"מ. היריעות יולחמו לתשתית בחפיפה של 10 ס"מ ,סתימת הקצה במסטיק-גום לכל היקף הגג ,חירוץ שקע במידות 2/30 בכל היקף הגג – ע"י 

דיסק ,יישום סרגל אלומיניום בשקע לעיגון מערכת האיטום , סעיף זה כולל בצוע איטום לחיבור בין מרזב לנקודת הניקוז בגג ,כולל בצוע בדיקת הצפה לפי המפרטים והתוכניות .

מטר 
מרובע

אספקה והתקנה  מרזבים חדשים מפי.וי.סי בקוטר 4"6.1.501
אספקה והתקנה  מרזבים חדשים מפי.וי.סי בקוטר 4" עם כל האבזרים הדרושים לחיבור לגג ולקיבוע לקירות עד להתקנה מושלמת ולשביעות רצונו של המזמין כולל מגש בטון בתחתית 

המרזב לגלישת מי גשם תקינה
מטר

שיקום ויישור תחתית חלונות והכנה למטרת בצוע ספי 6.1.502
אבן / שיש

יחידהשיקום ויישור תחתית חלונות והכנה למטרת בצוע ספי אבן / שיש במידת הצורך עם סיקה רפ פאור , כל חלון זה יחידה אחת .

מטראדני חלונות מלוחות שיש (אבן) "חברון" מלוטש או ש"ע, בעובי 3 ס"מ עד 30 ס"מ, לרבות חומרי מליטה, חתך האבן כולל אף מיםאדני חלונות מלוחות שיש (אבן) "חברון" מלוטש או ש"ע6.1.503

אספקה והתקנה מערכת של חלונות אלומיניות נגרר 6.1.504
אגף על אגף

אספקה והתקנה מערכת של חלונות אלומיניות נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב- שני מסלולים בשטח 2-3 מ"ר כדוגמת קליל 4500 או ש"ע , כולל חלונות וכל האבזרים השונים הנלווים 
כולל בצוע בדיקת אטימות לפי ההנחיות הרשומות במפרט לבדיקת איטום בהמטרה , סוג פרופיל החלון יקבע לפי מזמין העבודה .

יחידה

אספקה ובצוע שפכטל חוץ לקירות פנים ותקרות לפי 6.1.505
מפרט ותוכניות

אספקה ובצוע שפכטל חוץ לקירות פנים ותקרות לפי מפרט ותוכניות כולל החלקת השכבה עד להגעה לגמר ישר וחלק .
מטר 
מרובע

קומפלטאספקה ובצוע מערכת צבע לסולם עלייה לגג , וזה כולל ניקוי הסולם מחלודה או כל חומר אחר המזיק ליישום מערכת הצבע לפי המפרט והתוכניות .אספקה ובצוע מערכת צבע לסולם עלייה לגג6.1.506
התקנה של שיפולים/פנלים המתאימים לריצוף אריחי 6.1.507

גרניט פורצלן
מטרהתקנה  של שיפולים/פנלים לריצוף לארחי גרניט פורצלן בגובה של 10 ס"מ לרבות רובה אקרלית,שומרי מרחק וכל הנדרש להתקנה מושלמת

6.1.508
 יציקת מרצפי בטון מ בטון ב- 30, דרגת חשיפה 6,  יצוקים על מצע או קרקע בעובי  40 ס"מ ומעל כולל פיזור והחלקה ידנית.מרצפי בטון עובי גדול מ- 40 ס"מ

מטר 
מעוקב

התקנה של דלת פח דו כנפית  בשטח מעל 2.0 מ"ר 6.1.509
עד 8 מ"ר

אספקה,התקנה של דלת פח דו כנפית, פתיחה צירית בשטח שמעל 2.0 מ"ר  עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים, לרבות משקוף פח צבוע ומגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות 
מתכת, כולל התקנה של צירים ע"ג סוגי קירות שונים (בטון בלוקים,גבס) .

יחידה

קומפלטבורות ניקוז (חילחול) מבטון בקוטר 0.6 מ', לרבות עבודות עפר, פריסת בד גיאוטכני, רשת ניקוז ומילוי הבור בחצץבורות ניקוז (חילחול) מבטון בקוטר 0.6 מ6.1.510
פירוק,והחזרת המצב לקדמותו בגמר העבודות של 6.1.511

מיכל נירוסטה
קומפלטפירוק, אחסון והחזרת המצב לקדמותו בגמר העבודות של מיכל נירוסטה 1 מ"ק וצנרת לכיבוי אש על כל רכיביה ומסילה קיימת, עגלה ופרופיל מוביל

ניסור של מרצף/תקרת  בטון מזויין לעומק של עד 10 6.1.512
ס"מ

מטרניסור של מרצף/תקרת  בטון מזויין לעומק של עד 10 ס"מ באמצעות מסור יעודי כולל ההרטבה

6.1.513
.תוספת לבטון ב-40, דרגת חשיפה 6, בעובי של 40 ועד 100 ס"מ ללא תלות בגובה הקיר או צורתו כולל פינות קטומות, שקעים ופתחים,תוספת לבטון ב- 40 במקום ב- 30

מטר 
מעוקב

איטום של רצפת שוחה ע"י התקנה של יריעות 6.1.514
ביטומניות דו שכבתית בצד חיצוני - פונה קרקע - כולל 

כל עבודות העזר הנדרשות

איטום רצפה במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז 4R חול" או "ביטומגום 4R שחור" או ש"ע משורינת בלבד פוליאסטר בעובי 4 
מ"מ לרבות פריימר ביטומני מסוג GS-474 או 101 או ספיר פריימר B-200 או ש.ע בכמות של 300 גרם/מ"ר הלחמת שכבת היריעות התחתונה לתשתית בחפיפה של 10 ס"מ הלחמת 

השכבה העליונה לתחתונה והדבקת פלטות מפוליסטירן מוקצף F-30  בעובי 3 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 75/25 להגנה מכאנית של יריעות האטימה.

מטר 
מרובע

עיבוד הכנת שטח, מריחת פריימר, התזה של 6.1.515
פוליאוראה טהורה חמה לקבלת ציפוי יבש בעובי 

UV -מינימום של 2 מ"מ כולל עמידות ל

איטום משטחים אנכיים ואופקיים באמצעות מריחת פריימר, התזת פוליאוריאה טהורה עד לקבלת ציפוי יבש בעובי מינימלי של 2 מ''מ כולל עמידה בקרני UV. העבודה כוללת עיבוד, הכנת 
השטח, מריחה, התזה וכל הנדרש לביצוע העבודה

מטר 
מעוקב

שבירה, פרוק של שוחות מגופים עשויים בטון מזוין, 6.1.516
רצפה, דופן ותקרה ופינוי של הפסולת לאתר מורשה 

(מדידה לפי נפח שוחה פנימי) -

פרוק / שבירת שוחות העשויות מבטון מזויין בעזרת כלים מטלטלים, מכאניים או כל כלי הנדרש לצורך ביצוע העבודה. כולל רצפה, דופן, ותקרה. פינוי הפסולת לאתר מורשה כחלק ממחיר 
היחידה. מדידה לפי נפח שוחה פנימית.

מטר 
מעוקב

שוחות בקרה עגולות קוטר פנימי 150 ס"מ עד עומק 6.1.517
4.75 מ'.

אספקה \ ייצור והתקנת שוחות בטון הגולות מחוליות טרומיות, קוטר פנימי עד 150 ס"מ, עם תקרה כבדה ומכסה 60 ס"מ. עומק עד 4.75 מ' כולל שלבי דריכה, לרבות קידוח פתחים 
ואטמים לחיבורי צנרת.

יחידה

התרי חפירה טיפול בקבלת אישורים דחופים מחברות 6.1.518
תשתית ורשויות.

טיפול בקבלת היתרי חפירה מבעלי תשתיות,סמוכות,  בזק, חח"י, נתג"ז, קצא"א, כבלים, פרטנר, סלקום, עיריות, רשויות מקומיות,רט"ג, קק"ל, נת"י, בעלי קרקע, 
חקלאים, וכיו"ב עד קבלה והצגת כל ההתרים הנדרשים למפקח. לשביעות רצונו המלאה.ע"ב יומי בלבד.

יום עבודה

פרוק של מרצפות 45/45 ניקוי, אחסון זמני והתקנה 6.1.519
מחדש

העבודה כוללת פירוק המרצפות הקיימות, ניקוי, אחסון זמני במקום מוסדר והחזרת המצב לקדמותו
מטר 
מרובע

יחידהקידוח בבטון קיים והתקנת קוץ ברזל זיון בדפיקה כולל דבק אפוקסי עפ"י תוכנית לצורך המשך יציקה. מחיר היחידה כולל כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה.התקנה של קוץ קוטר 16 מ"מ לחיבור בטון קיים /חדש6.1.520

ביצוע פס האטה בגובה עד 15 ס"מ באמצעות אספלט 6.1.521
חם ע"פ פרט כולל

יצירה של פס האטה בגובה עד 15 ס"מ באמצעות אספלט חם ע"פ פרט כולל הכנות כגון קרצוף  אספלט קיים , ניסור , פרוק ופינוי  אספלט קיים , ניקיון , התזת חומר מקשר בין השתית 
לאספלט קיים באמצעות אמולסיה ביטומנית  ופזירו וכבישת האספלט ליצרית פס האטה  והכל עד גמר מושלם .

מטר

אספקה והתקנה של עמוד הגנה מגולוונים עשויים 6.1.522
פלדה בקוטר 6"

אספקה והתקנה של עמוד הגנה מגולוונים עשויים פלדה בקוטר 6" באורך 1.6 מ"א ( 1.1 מעל הקרקע ) מלאים  בבטון  ב-30 ומעוגן ביסוד בטון , המחיר כולל ריתוך קוצים וחפירה לצורך 
עיגון וצביעת העמוד הכל לפי פרט .

יחידה

הקמת קיר שיגומי מ-PVC או חומר אחר שאינו  6.1.523
קורוזיבי

הקמת קיר שיגומים (ע"י החדירה/נעיצה) PVC או חומר אחר שאינו קורוזיבי, המאושר ע"י איכות הסביבה/רשות הניקוז/ רשות מוניציפלית, כולל אישור מתכנן ואישור קונסטקטור.
מטר 
מרובע

פרוק והחזרה למקום קונסטרוקציית פלדה6.1.524
חיתוך, פרוק של קונסטרקציית פלדה עשוייה פרופילים מקצועיים, פחים ורשתות והחזרתה למקום לאחר סיום העבודות. העבודה כולל פירוק,שימוש במלגזה להעברת הקונסטרוקציה 

לאיזור אחר במתקן לפי הוראת המהנדס והרכבה חזרה לאחר סיום העבודות
קילוגרם

6.1.525
אספקה וריצוף אבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מלבנית, במידות 10*20 ס"מ, גוון אפור או אדום. אספקה והתקנה של תשתית חול בעובי 10 ס"מ והידוקו.אספקה וריצוף אבנים משתלבות

מטר 
מרובע

ניסור פתח בשוחה קיימת6.1.526
ניסור פתח 1 מטר * 2 מטר בקיר בטון עובי 20 ס''ם של שוחות ראשיות בטרמינל. העבודה כוללת :  אספקה והרכבת כל הציוד הנדרש, הגנה מברזנט חסין אש בתוך השוחות . פירוק 

והעברת פלטת בטון אחרי ניסור למקום מורשה במתקן .ייצור והרכבת סגירה משרשרת.
קומפלט

תכנון , ייצור , אספקה , הובלה והתקנה של מבנה 6.1.527
מרחב מוגן מוסדי

קומפלטתכנון , ייצור , אספקה , הובלה והתקנה של מבנה מרחב מוגן מוסדי , טרומי יביל , שטח עיקרי 12 מ"ר + גישה ממוגנת , ע"פ הנחיות המפרט והתוכניות .

תכנון וביצוע ביסוס למבנה המקלט ע"פ הנחיות 6.1.528
ותוכניות

תכנון וביצוע ביסוס למבנה המקלט ע"פ הנחיותיו ותוכניותיו של המתכנן מטעם הקבלן , בעבודות לצורך בצוע יכללו את כל העבודות הנדרשות כגון : פירוק אספלט , חפירה , פינוי פסולת 
ועודפי חפירה בהתאם להנחיות המפרט והמהנדס מטעם המזמין, יישום מצעים לסוגיהם , יציקת בטון וברזלנות וכלל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע מושלם של ביסוס זה .

קומפלט

ביצוע כלל עבודות ההשלמות הנדרשות לצורך החזרת 6.1.529
השטח לקדמותו

ביצוע כלל עבודות ההשלמות הנדרשות לצורך החזרת השטח לקדמותו (1) השלמת מצעים בהידוק מבוקר בשכבות 20 ס"מ לצפיפות 98% וציפוי באמולסיה ביטומינית טרם כבישה 
בשכבת אספלט גודל גרגר 3/4אינץ (2) החזרת העפר החפור במוקדי החפירה למפלס הקרקע המקורי תוך הידוק 4 בשכבות בעובי 20 ס"מ (3) הסרת מכשולים מהשטח כגון חתוך ופינוי 

שרשרת ברזל למגרש גורטאות שבמתקן , פינוי/הזזת סלעים הקיימים בשטח . 4 יציקת בטון מעל לשרוולים החודרים לבסיס המבנה

קומפלט

ביצוע מדידה ולווי הביצוע על ידי מודד מוסמך כולל 6.1.530
הגשת כלל

as-made קומפלטביצוע מדידה ולווי הביצוע על ידי מודד מוסמך כולל הגשת כלל המדידות הנדרשות ע"פ מפרט ומסירת מדידות עדות



איטום רצפות חדרים רטובים  בחומר ביטומניי עם 6.1.531
פריימר ב2 שכבות

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או 
"פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-2 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ

מטר 
מרובע

6.1.532
פירוק לוחות פרקט קיימים לרבות שיפולים והכנה לריצוף או להתקנת פרקט חדש  , וסילוק הפסולת מאתר העבדוהפירוק לוחות פרקט קיים לרבות שיפולים ופינוי לאשפה

מטר 
מרובע

6.1.533
פירוק ריצוף קיים לרבות סילוק 8 ס"מ עליונים של מצע חול ופירוק השיפולים וסילוק הפסולת מאתר העבודהפירוק ריצוף קיים  ופירוק השיפולים

מטר 
מרובע

קומפלטפירוק כיור רחצה או כיור מטבח עם כלל אביזרהם וסוללה בעמידה לרבות ניתוק מקווי מים ומנרזים וסתימת כלל הפתחים ע"פ צורך ע"י טיחפירוק כיור רחצה/ מטבח עם כלל אביזרהם6.1.534
קומפלטפירוק אגנית עם מקלחון עם כל האבזרים לרבות ניתוק מקווי מים ומניקוזים וסתימת כל הפתחים ע"פ צורך ופינוי מאתר העבודהפירוק אגנית עם מקלחון עם כל האבזרים6.1.535
קומפלטפירוק מדפים וארונות מטבח קיימים ,כולל פירוק שיש וסגירת מחברים וחורים . העבודה כוללת פינוי של כלל הפסולת.פירוק מדפים וארונות מטבח קיימים ,כולל פירוק שיש6.1.536
6.1.537

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיח הקיימתפירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים
מטר 
מרובע

קומפלטפירוק אסלות עם כל אביזרהן ,לרבות מיכלי ההדחה, ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורךפירוק אסלות עם כל אביזרהן ,לרבות מיכלי ההדחה,6.1.538
קומפלטפירוק של מתקני סבון ונייר קיימים ,שמירתם באפסנה נאותה והתקנתם ע"ג הקירות בחדרים השוניםפירוק של מתקני סבון ונייר קיימים ,  והתקנתם מחדש6.1.539

6.1.540
ריצוף בפרקט  למניציה כולל שיפולים  דמוי עץ בגוונים שונים לבחירת המזמין בעובי 8 מ"מ דוגמת "EGGER" כולל התקנת שכבת מצע כגון ספוגריצוף בפרקט למניציה כולל שיפולים דמוי עץ 8 מ"מ

מטר 
מרובע

ייצור ואספקה של ארון מטבח כולל ידיות ומגירות  ע"פ הפרט המופיע בתכנית , הארון יהיה בנוי מלוחות סנדביץ ויכלול התקנה של שיש בעובי 1.5-2 ס"מ מסוג  אבן קיסר והכנת מגרעת לכיור ייצור ואספקה של ארון מטבח כולל ידיות ומגירות6.1.541
ומדפים -כולל ביצוע מדידה בשטח

קומפלט

6.1.542
ביצוע טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים

ביצוע טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים+ביצוע גמר בשפכטל אמריקאי הכנה טרם יישום צבע -המחיר כולל אספקת 
הטיח

מטר 
מרובע

התקנה של מקלחון פינתי דגם "הרמוניקה" או שו"ע6.1.543
 אספקה והתקנה של מקלחון פינתי דגם "הרמוניקה" או שו"ע  שתי דלתות כנפיים מתקפלות ונפתחות פנימה והחוצה  בגודל86/89 ס"מ ובגובה 1.85 מ' פרופיל ניקל או ניקל שחור הכולל 

איטום תחתית המקלחון ע"י רצעות גומי וסילקון .
קומפלט

אספקה והתקנה של  אגנית מרובעת מחרס לבן 6.1.544
במידות 90/90 ס"מ

קומפלטאספקה והתקנה של  אגנית מרובעת מחרס לבן סוג א' במידות 90/90 ס"מ  כולל איטום תחתית האגנית

אספקה והתקנה של כיור מטבח מחרס לבן במידות 6.1.545
50/40

קומפלטאספקה התאמה  והתקנה של כיור מטבח מחרס לבן במידות 50/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע כולל ברזי ניל וסיפון

אספקה והתקנה של  כיור רחצה מחרס לבן אובלי לבן6.1.546
אספקה והתקנה של  כיור רחצה מחרס לבן אובלי לבן מודבק מתחת למשטח דגם "נופר" או ש"ע-1000 כולל ארון אמבטיה מסנדוויץ מצופה פורמיקה  במידות 80/43 עם פתיחת שתי 

דלתות  ומראה מרחפת
קומפלט

סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף, צינור גמיש ומתלה 6.1.547
גימור כרום

יחידה אספקה והתקנה של סוללת קיר לאמבטיה עם מזלף, צינור גמיש ומתלה גימור כרום מסדרת "ענבר" מק"ט 69010 או ש"ע, מותקן מושלם כולל חיבור למים קרים וחמים

סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה 6.1.548
תחתונה

אפסקה של סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה תחתונה ארוכה מסתובבת מק"ט 900520 או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר כולל חיבור למים 
חמים וקרים כולל ברזי ניל ויספון

יחידה

  אספקה והתקנה של אסלה מחרס לבן דגם פי  - 6.1.549
לרבות מושב

  אספקה והתקנה של אסלה מחרס לבן דגם פי  קצרה" או ש"ע - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי כולל יצירת חיבור למערכת הביוב וחיבור למערכת 
המים הקיימת המחיר כולל את כל האבזרים הנדרשים

יחידה

התקנה של חיפוי קירות פנים באריחי גרניט 6.1.550
פורצלן/קרמיקה

 אספקה והתקנה של חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ או 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר- כולל כלל חומרי העזר
מטר 
מרובע

דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית במידות 6.1.551
70-80/210

 אספקה והתקנה של דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 70-80/210 ס"מ, כדוגמת "דלתות אלון" או ש"ע, מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת 
הדלת מזונית או סיבית, משקוף מעץ אורן, ציפוי טפט נייר PL לדלת ולמשקוף

יחידה

מטראספקה והתקנה של סף דלת מאלומניוםאספקה והתקנה של סף דלת מאלומניום6.1.552
 יצירת נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים מים חמים 6.1.553

דלוחין
 יצירת נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 3.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 3.0 מ' S.P וצינור דלוחין PVC  עד 3.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או 

סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים/בטון  ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט
קומפלט

 יצירת נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים  וצינור 6.1.554
ניקוז

 יצירת נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 3.0 מ' S.P, צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 3.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איוורור קיים והתקנת אסלה, מיכל 
הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט

קומפלט

6.1.555
איטום זר מיכל בקוטר 36.6 מ'

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר.
ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם. במידת הצורך יבוצע 

ניקוי אברזיבי. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

6.1.556
איטום זר מיכל בקוטר 48.8 מ'

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר.
ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם. במידת הצורך יבוצע 

ניקוי אברזיבי. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

6.1.557
איטום זר מיכל בקוטר 60.9 מ'

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר.
ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם. במידת הצורך יבוצע 

ניקוי אברזיבי. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

6.1.558
איטום זר מיכל בקוטר 68.8 מ'

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר.
ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם. במידת הצורך יבוצע 

ניקוי אברזיבי. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

6.1.559
איטום גגות שטוחים ביריעות P.V.C לבנות, משוריינות

איטום גגות שטוחים ביריעות P.V.C לבנות, משוריינות ברשת פוליאסטר, בשיטת הקיבוע המכני (הנחה חצי חופשית), לרבות יריעות P.V.C בעובי מינימלי 1.2 מ"מ, מולחמות בחפיפות 
ברוחב 8-10 ס"מ, לרבות קיבוע מכני ע"י ברגי דיסקית מצופים P.V.C, איטום פרטים שונים כגון: פתחי ניקוז, צנרת ואביזרים, התקנת נשמים, איטום הרולקות ע"י הדבקת יריעה כמפורט 

לעיל על תשתית המעקות והלחמתה בקצה העליון לפרופיל זווית מ - P.V.C במידות 4/4 ס"מ או 6/6 ס"מ. תקופת אחריות של 10 שנים

מטר 
מרובע

מטר יצירת מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5 חשיפה 4 ) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) כולל טפסנותמרצפי בטון עובי עד 10 ס''מ6.1.560
מרובע

קומפלטעבודות להתקנת מונרל וקורה שתותקן מעל ציר המשאבות מקיר לקיר, כולל תמיכות וכל הציוד הנלווה, אורך הקורה 7.5 מ', כולל התקנת גלגלת חשמלית וקרונית חשמלית.התקנת מערכת מונורל בבית שאיבה תחתון6.1.561
מטראספקה, התקנה וצביעת גדר היקפית מחומר מגולוון בהתאם למפרט. העבודה כוללת חפירה לעומק של עד 50 ס"מ ויציקת בטון בהתאם לדרישה לקיבוע בסיס הגדר.אספקה והרכבת גדר דגם פיקוס או שו"ע6.1.562

חפירה/חציבה בסוללת מאצרה,והוצאה של 6.1.563
צינרות בקוטר 42''

ביצוע חפירה/חציבה מבוקרת בסוללת המצארה והוצאה של צנרת בקוטר 42'' . ומילוי החלל באמצעות מצעים מהודקים בצורה מבוקרת לצפיפות של 98% עד למפלס 
ראש הסוללה

קומפלט

ביצוע בדיקת טיב אטימות לשוחה המטרה ל 24 6.1.564
שעות

ביצוע בדיקת טיב אטימות לשוחה עד לגובה 5 ס"מ מעל כניסה/יציאה של צנרת.יש למלא את המאצרה במים לפני כיסוי שוחה,למשך 24 שעות.יש לחפור תעלה ברוחב 
20 ס"מ ובעומק 15 ס"מ סביב השוחה ולהציף אותה במים למשך 24 שעות  המים יזרמו בכל היקף המגע של הקרקע עם הבטון בתום 24 שעות יש לבדוק ולאמת 

אטימות מלאה..

קומפלט

קידוח קוצים כימיים לבטון או בלוק בכל מידה ואורך- הסעיף כולל את הקוץ (ברזל זיון לפי תכנית) החומר הכימי המקשר, קידוח חור והזרקת/ יישום החומר הכימי פרוק של אלמנטים עשויים בלוק בטון6.1.565
והחדרת הקוץ. כולל את הכלים וכוח האדם הדרוש.

קומפלט

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר. ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן שיקום זר מיכל בקוטר 48.8 מ' כולל ניקוי אברזיבי6.1.566
רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.  יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש"א. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר. ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן שיקום זר מיכל בקוטר 60 מ'  כולל ניקוי אברזיבי6.1.567
רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.  יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש"א. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר. ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן שיקום זר מיכל בקוטר 24 מ'  כולל ניקוי אברזיבי6.1.568
רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.  יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש"א. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע שיקום הזר. ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע ליישום המערכת בין סינר הבטון לזר המכל לרבות: אבנים, ציפוי ישן שיקום זר מיכל בקוטר 36 מ'  כולל ניקוי אברזיבי6.1.569
רופף, חלודה רופפת ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.  יבוצע ניקוי אברזיבי ויישום מערכת צבע לפי מפרט תש"א. יישום החומרים יהיה ע"פ המפרט הטכני .

קומפלט

יישור תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים 6.1.570
ולשיפועים המתוכננים

מטר יישור תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים המתוכננים, וביצוע הידוק רגיל לתחתית המאצרה.
מרובע

חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 2 מטר. 6.1.571
החפירה תתבצע באמצעים

מטר חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 2 מטר. החפירה תתבצע באמצעים מכאניים מאושרים. בנוסף תוקם תמיכה זמנית לצנרת משקי חול או ע"פ הנחיית המהנדס.
מעוקב

אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של  15 6.1.572
ס"מ, מחומר גרנולרי

אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של  15  ס"מ, מחומר גרנולרי מדורג לרצפת המאצרה ולמדרונות, המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של 95%, המצע יסופק 
ממחצבה מאושרת.

מטר 
מעוקב

אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של  20 6.1.573
ס"מ, מחומר גרנולרי

אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של  20  ס"מ, מחומר גרנולרי מדורג לסוללת הביניים ורמפת המעבר, המצע יעבור הידוק מבוקר לצפיפות של 95% , המצע יסופק 
ממחצבה מאושרת.

מטר 
מעוקב

יציקת אדני בטון ב-40 כתומכות לצנרת העוברת 6.1.574
במאצרה (מתחת ל3

מטר יציקת אדני בטון ב-40 כתומכות לצנרת העוברת במאצרה (מתחת ל3 צינרות) בגובה עד 2 מטר ברוחב 180 ס"מ, ובעלי בסיס בטון בעובי 30 ס"מ (ראה פרט).
מעוקב

יציקת אדני בטון ב-40 כתומכות לצנרת העוברת 6.1.575
במאצרה (מתחת ל3

מטר יציקת אדני בטון ב-40 כתומכות לצנרת העוברת במאצרה (מתחת ל3 צינרות) בגובה עד 2 מטר ברוחב 250 ס"מ, ובעלי בסיס בטון בעובי 30 ס"מ (ראה פרט).
מעוקב

יציקת אדני בטון ב-40 כתומכות לצנרת העוברת 6.1.576
במאצרה (מתחת ל3

מטר יציקת אדני בטון ב-40 כתומכות לצנרת העוברת במאצרה (מתחת ל3 צינרות) בגובה עד 2 מטר ברוחב 90 ס"מ, ובעלי בסיס בטון בעובי 30 ס"מ (ראה פרט).
מעוקב

קוצים בקוטר 12 ממ לרבות קידוח חורים בקוטר 6.1.577
14 ממ ובעומק 150

יחידהקוצים בקוטר 12 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 14 מ"מ ובעומק 150 מ"מ באלמנטים מבטון לרבות דבק אפוקסי והחדרץ קוץ באורך עד 100 ס"מ.

משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 בעובי 20 6.1.578
ס"מ כולל יציקת

מטר משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ כולל יציקת מדרגות על פי פרט בתכנית.
מעוקב

הריסה, גריסה, ופינוי של אלמנטי בטון מזוין ,מן 6.1.579
האתר.

מטר הריסה, גריסה, ופינוי של אלמנטי בטון מזוין ,מן האתר.
מעוקב



פנוי,חפירה, והוצאה של אדני בטון הקבורים 6.1.580
מתחת לצנרת הקיימת

יחידהפנוי,חפירה, והוצאה של אדני בטון הקבורים מתחת לצנרת הקיימת באתר והובלתם מחוץ לתחומי האתר ע"פ הוראת המהנדס.

יריעות גיאוטכניות מבד לא-ארוג במשקל 200 6.1.581
גר'/מ"ר,לרבות עיגון

מטר יריעות גיאוטכניות מבד לא-ארוג במשקל 200 גר'/מ"ר, לרבות עיגון, מותקנות מתחת לכוורות הנ"ל.
מרובע

תיקון שורת  לבנים ע"ג קיר הלבנים הקיים.  6.1.582
באמצעות בנייה

תיקון שורת  לבנים ע"ג קיר הלבנים הקיים.  באמצעות בנייה בבולקים קיימים מפירוק מסוללות קיימות בשטח המתקן. העבודה תכלול את פירוק והובלת הבלוק וכולל 
הנחתו באצעות טיט צמנטי עם תוסף לשיפור הידבקות מסוג סיקה לטקס SLT  או שווה ערך וביצוע  כלל הדרוש להכנת השטח לתיקון. גובה הבניה עד 80 ס"מ.

מטר

מטר הסרת איטום קיים מאלמנט בטון כולל קילוף חיתוך והסרת היריעות, הסרת חומרי אטימה והדבקה ישנים. פינוי הפסולת כלול במחירקילוף יריעות איטום קיימות6.1.583
מרובע

צינור שרשורי מחורר לניקזו קוטר 110 מ''מ עטוף 6.1.584
בד גיאוטכני

מטרצינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 110 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי חצץ לרבות עיבוד, התקנה וכיסוי במצע ברוחב 80 ס''מ וגובה 15 ס''מ מעל הצינור

יישום יריעות פוליאתילן H.D.P.E מסוג "פד דריין 6.1.585
פלוס" או ש''ע

יישום יריעות פוליאתילן H.D.P.E מסוג "פד דריין פלוס" או "גולדדריין פלוס H-15 " או "ביטודריין T-14 " או ש"ע עם בליטות, בעובי 0.5 מ"מ, לרבות בד גיאוטכני לא 
ארוג במשקל מינימלי של 120

גר'/מ"ר, מודבקת ליריעה, מחוזק בתכונת של 12 טון/מ"ר, להגנה על איטום קירות תת קרקעיים, יסודות, קורות ומתחת למרצפי בטון

מטר 
מרובע

6.1.586FPO מטר הסעיף כולל אספקת החומר, הובלה, יישום, הדבקה קרה של חפיות בהתאם למפרט ו/או תכניותאספקה ויישום של יריעות
מרובע

6.1.587HDPE מטר הסעיף כולל אספקת החומר, הובלה, יישום, הלחמה וקיבוע עם ברגים בהתאם למפרט או תכניותאספקה ויישום של יריעות
מרובע

מטר דרגת חשיפה בהתאם לתכניות או דרישת המפקח- כלול בתוספת זו. מחיר היחידה אינו תלוי במידות האלמנט.תוספת לבטון ב-50 במקום ב-6.1.58830
מעוקב

אספקה, התקנה של טבעות בטון טרומיות קוטר 150 ס"מ. חפירה ראשונית בקרקע, התקנה פילוס ויצוב טבעת קייסינג תחתונה, חפירה פנימית, הנמכה, דחיקה והחדרה כיסון עשוי טבעות בטון טרומיות קוטר 150 ס"מ6.1.589
של טבעות הבטון לקרקע תוך פינוי קרקע רציפה מתוך הכיסון, המשך דחיקה של טבעות הבטון לקרקע

מטר 
מרובע

הובלה, הנפה והתקנה של של משאבה ורטיקלית ע"ג יסוד בטון כולל עיגון ופילוס המשאבה ע"ג יסוד הבטון, התקנה של מנוע המשאבה, שיוור, שימון, הפעלה ראשונית  התקנה של משאבה ורטיקלית בשרוול קיסינג6.1.590
הכל מושלם ומותקן

קומפלט

אספקה, התקנה של טבעות בטון טרומיות קוטר 150 ס"מ. חפירה ראשונית בקרקע, התקנה פילוס ויצוב טבעת קייסינג תחתונה, חפירה פנימית, הנמכה, דחיקה והחדרה פרוק והתקנה מחדש של קרירות מגן טרומיים6.1.591
של טבעות הבטון לקרקע תוך פינוי קרקע רציפה מתוך הכיסון, המשך דחיקה של טבעות הבטון לקרקע

קומפלט

ייצור של שרוול קייסינג, אספקה, התקנה וריתוך של ברזל זיון ופרופילי תיעול של שרוול, ניקוי אברסיבי וצביעה  אפוקסי פנים וחוץ של השרוול, הנפה, התקנה ופילוס של התקנה של שרוול קייסינג קוטר "48 בכיסון .6.1.592
השרוול, אספקה וביטון של השרוול בכיסון כולל התקנה של יסוד בטון תחתון ומילוי של המרווח בין השרוול לכיסון בבטון

קומפלט

אספקה והתקנה של רשת קרפ קבועה בגודל משבצת 20*20 מ"מ עובי תיל 2 מ"מ, עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  RHS100/100/5  מגולוונים וצבועים אספקה והתקנה של גדר קרפ קבועה6.1.593
אפוקסי, הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג L50/50/5 כולל אספקה של כל הברגים, אומים וברגי מיתד נדרשים. העבודה 
כוללת: ייצור המסגרת, איגון הרשת במסגרת, התקנה וריתום מסגרת הרשת לעמודי הגדר ואיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה 

הנדרשות.

מטר 
מרובע

אספקה והתקנה של רשת קרפ פריקה בגודל משבצת 20*20 מ"מ עובי תיל 2 מ"מ, עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  RHS100/100/5  מגולוונים וצבועים אספקה והתקנה של גדר קרפ פריקה6.1.594
אפוקסי, הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג L50/50/5 כולל אספקה של כל הברגים, אומים וברגי מיתד נדרשים. מסגרת 

הרשת מותקנת באמצעות פינים לעמודים ראשיים, העבודה כוללת: ייצור המסגרת, איגון הרשת במסגרת, התקנה של הפינים במסגרת הרשת לשרוולים יעודיים בעמודים 
ראשיים ואיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה הנדרשות.

מטר 
מרובע

אספקה וההתקנה של שער פשפש עשוי פרופילים חרושתיים ורשת קרפ גודל משבצת 20*20 עובי תיל 3 מ"מ כולל אספקה של מסגרת השער, צירים, בריחים ומנעולים אספקה והתקנה של שער פשפש עשוי רשת קרפ6.1.595
לסגירת הפשפש.  כל הפרופילים יהיו מגולוונים וצבועים במערכת אפוקסי.

קומפלט

קידוח בשטח ע''י מקדח מגנטי/אויר אספקה 6.1.596
והרכבת ברגים

קילוגרםקידוח בשטח ע''י מקדח מגנטי/אויר אספקה והרכבת ברגים ואומים מגולוונים בקוטר ''1/2 עד ''3/4

תכנון מפורט לקיר תמך מבטון מזויין כולל 6.1.597
חישובים ושירטוטים

הסעיף כולל הכנת תכנון הנדסי מפורט לקיר תמך מבטון מזויין ,המשמש לתמיכת הדרך ולשמירה על על יציבות רצועת השרוולים לצנרת דלק החוצה את הכביש ,הקיר 
נועד לעמוד בעומסים אופקיים ואנכיים ממילוי,בהתאם לדרישות התקן .ביצוע חישוביים סטטים ודינמיים לקביעת מידות הקיר ,עובי חיזוקים ועוגנים,מתן הנחיות לביצוע 

כולל מפרט טכני לפרט יציקה בטון וברזל,דוח חישובים חתום ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך.סט תוכניות.

קומפלט

אספקה והתקנה של רשת קרפ קבועה בגודל משבצת 20*20 מ"מ עובי תיל 2 מ"מ, עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  RHS100/100/5  מגולוונים וצבועים אספקה והתקנה של גדר מסוג קרפ קבועה6.1.598
אפוקסי, הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג L50/50/5 כולל אספקה של כל הברגים, אומים וברגי מיתד נדרשים. העבודה 
כוללת: ייצור המסגרת, עיגוןהרשת במסגרת, התקנה וריתום מסגרת הרשת לעמודי הגדר ועיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה 

הנדרשות.

מטר 
מרובע

אספקה והתקנה של רשת קרפ פריקה בגודל משבצת 20*20 מ"מ עובי תיל 2 מ"מ, עמודי גדר ראשיים עשויים פרופיל חרושתי  RHS100/100/5  מגולוונים וצבועים אספקה והתקנה של גדר מסוג קרפ פריקה6.1.599
אפוקסי, הרשת מותקנת במסגרת עשויה פרופיליים חרושתיים מגולוונים וצבועים מסוג L50/50/5 כולל אספקה של כל הברגים, אומים וברגי מיתד נדרשים. מסגרת 

הרשת מותקנת באמצעות פינים לעמודים ראשיים, העבודה כוללת: ייצור המסגרת, עיגון הרשת במסגרת, התקנה של הפינים במסגרת הרשת לשרוולים יעודיים בעמודים 
ראשיים ועיגון העמודים לרצפת המבנה או קירות המבנה כולל כל עבודות הצביעה הנדרשות.

מטר 
מרובע

אספקה והתקנה של שער פשפש עשוי רשת  6.1.600
מסוג קרפ

אספקה וההתקנה של שער פשפש עשוי פרופילים חרושתיים ורשת קרפ גודל משבצת 20*20 עובי תיל 3 מ"מ כולל אספקה של מסגרת השער, צירים, בריחים ומנעולים 
לסגירת הפשפש.  כל הפרופילים יהיו מגולוונים וצבועים במערכת אפוקסי.

קומפלט

ספקה והתקנה של מעקה למדרגות תוך שימוש 6.1.601
במעקה קיים בשטח

קומפלטאספקה והתקנה של מעקה למדרגות תוך שימוש במעקה קיים בשטח, כולל אספקה והתקנה של ברגי עיגון וצביעה.

יישום ואספקה  של שליכט צבועי כולל יישום של 6.1.602
תשתית

מטר יישום והתקנה של שליכט צבועי כולל יישום של תשתית נדרשת על קיר קיים ועיבוד כל ממשקי ההתחברות למערכת הקיימת
מרובע

שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי 8 ס"מ 6.1.603
מתערובת דולומיט

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 8 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט  19 מ"מ ("3/4) מבוצעת בשתי שכבות 5+3 ס"מ ,  PG 68-10, לרבות פיזור 
והידוק

מטר 
מרובע

יריעות גיאוגריד מסוג "FORTRAC 110" לשריון 6.1.604
שתית ומצעים

יריעות גיאוגריד מסוג "FORTRAC 110" חוזק מתיחה של 110 ק"נ/מ' לפחות או ש"ע. לשריון שתית ומצעים, מתוחה ומוצמדת לקרקע, עם חפיפה מינ' של 30 ס"מ, 
בשטח מעל 2500 מ"ר.

מטר 
מעוקב

יייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר), לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי הכוורות בבטון ב-30 דרגת חשיפה 3, לגובה עד 2 ס"מ מעל יייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ6.1.605
דפנות הכוורות. הבטון בגוון צבעוני, פגמנט צהבהב. לפי הנחיות המפקח

מטר 
מרובע

חודש עבודה מנהל פרויקט נמל התזקיקים (רמה 6.1.606
א')

א.מנהל הפרויקט שימש כמנהל פרויקט של כל שלב הביצוע של לפחות שני (2) פרויקטי "עבודות בינוי" כהגדרתם בחוזה, אשר האומדן הכספי המצטבר שלהם הינו 150 
מיליון ש"ח לפחות ואשר ביצועם החל בתקופה שמיום 1.1.2018 ואילך והושלם עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, תחת הניהול של מנהל הפרויקט המוצע. . 

 האומדן הכספי של כל אחד מהפרויקטים לא יפחת מ- 30 מיליון ₪  ש"ח  וכי האומדן הכספי של לפחות אחד מהפרויקטים נדרש להיות 100 מיליון ש"ח לפחות.   
ב. התמורה עבור  מתן שירותי ניהול ובקרת לוחות זמנים, ניהול סיכונים, ניהול הבטחת איכות, הנדסת פרויקט, תיאום מערכות וכל שירות אחר אותו מחוייב הספק 

להעניק בהתאם למסמכי המכרז יגולם במחיר היחידה למנהל הפרוייקט 
ה. תפקדי מנהל הפרויקט- אחריות לניהול, שילוב ומעקב התכנון, רכש וביצוע הפרויקט בכל הקשור לעמידה במפרט, בקרת היתרים ותיאומים, לו"ז ,תקציב וניהול 

סיכונים. ניהול התקשורת והקשר בין הגורמים המעורבים בפרויקט לשם הבטחת רציפותו. אישורי חשבונות ביצוע, חלקיים וסופיים, ומתן מענה/חוות דעת  לתביעות 
הקבלנים , תוך קיום ממש רציף מול גורמי החברה השונים .לצורך קידום הפרויקט . וביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה .

חודש

חודש עבודה מהנדס פרויקט נמל התזקיקים 6.1.607
(רמה א')

א.מהנדס הפרויקט הינו בעל תעודת מהנדס אזרחי רשוי או מהנדס מכונות, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשהתעודה האמורה תקפה נכון למועד האחרון 
להגשת הצעות במכרז. 

ב. מהנדס הפרויקט הינו בעל ניסיון כמהנדס אזרחי או מהנדס מכונות החל מיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי בקרה הנדסית של 
לפחות פרויקט "עבודות בינוי" אחד (1), אשר אומדנו הכספי הינו 75 מיליון ש"ח לפחות ואשר ביצועו החל בתקופה שמיום 1.1.2018 ואילך והושלם עד למועד האחרון 

להגשת הצעות.
ג.מהנדס הפרויקט יעניק שירותים של ניהול ובקרה הנדסית בפרויקט, ויתן פתרונות ומענה לכל הבעיות והסוגיות ההנדסיות

חודש

א. בעל ותק מקצועי של 3 שנים בעיסוק בתחום זה. חודש עבודה אדמינסטרציה ובקרת מסמכים6.1.608
ב. אחראי אדמינסטרציה ובקרת תיעוד יהיה אחראי על: ניהול הדרישות ובכלל זה דרישות ספקים, יועצים וקבלנים וניהול כל התביעות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין 

לפרויקט בכל שלביו. ניהול ושימור כלל הידע והמסמכים בפרויקט באמצעות מערכת ניהול מסמכים ממחושבת.כתיבת סיכומי פגישות. ניהול יומן וזימון פגישות לצוות ניהול 
הפרויקט.

חודש

יהיה אחראי על מימוש תכנית בקרת האיכות של הקבלן. אחראי לוודא שהפר' יעמוד בכל דרישות האיכות, הבטיחות, התקנים והמפרטים שהוגדרו מראש. כולל מעקב על חודש עבודה  בקר הבטחת איכות6.1.609
הוצאה לפועל של תהליכי בקרת איכות, תיעוד חריגות, סיקור דוחות תקופתיים ומתן המלצות למנהל הפרויקט.

חודש

א. בעל ותק מקצועי של 4 שנים לפחות בניהול לוחות זמנים בפרויקט תשתית.חודש עבודה מנהל לוחות הזמנים6.1.610
ב. בעל ניסיון בניהול לוחות זמנים בשלב הביצוע של פרויקט תשתיות.

ג.מנהל לוחות הזמנים יהיה אחראי על ניהול לוחות הזמנים בפרויקט, ובכלל זה בניית לוח זמנים כולל לפרויקט, מעקב, ניהול ופיקוח אחר לוחות הזמנים לפרויקט ואחר 
העמידה בלוחות הזמנים, עדכון לוחות הזמנים, מיקוד הפערים והצעות לשיקום.

חודש

א. בעל ותק מקצועי של 5 שנים בעיסוק בתחום זה.  חודש עבודה בקר היתרי בניה6.1.611
ניסיון בקריאת תכניות סטטוטוריות כולל הוראות.

הכרות עם חוק התכנון והבניה.
ניסיון בהגשה וקבלת היתרי בניה עם עדיפות לפרויקטי תשתית.

מיקום עבודת בקר היתרי הבניה יהיה במשרדי החברה.
ב. בקר היתרי הבניה יהיה אחראי על: ביצוע מעקב ותיאום מול חברת ניהול היתר הבניה / הקבלן הראשי שאחראי על הוצאת ההיתר. ביצוע מעקב תיאומים מול בעלי 

תשתית וגופים רגולטוריים  / הקבלן הראשי שאחראי על הוצאת ההיתר.ידאג לעמידתם בא"ד.

חודש



 חודש עבודה מפקח צנרת (רמה א')6.1.612

בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה מכאנית ובעל רישום בפנקס המהנדסים  ,אשר קבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר .
בעל ניסיון מעל 10 שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום לו הוא מיועד.

 תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 
מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע""פ החוזה 

חודש

בעל תואר מהנדס בתחום הנדסה מכאנית  ובעל   רישום בפנקס המהנדסים אשר קבלתו מותנת ב 4- שנות לימוד לפחות ממוסד מוכר , בעל ניסיון מקצועי בין 5 עד 10 חודש עבודה מפקח צנרת (רמה ב')6.1.613
שנים בפיקוח על עבודות או ביצוען בתחום זה 

או 
בעל תואר הנדסאי  בתחום הנדסת מכונות  ובעל   רישום בפנקס ההנדסאים  אשר קבלתו מותנת ב מעבר בחינות מה"ט  , בעל ניסיון מקצועי מעל  10 שנים בפיקוח על 

עבודות או ביצוען בתחום זה 
תפקיד המפקח- סיוע למנהל הפרויקט בניהול העבודות בפיקוח צמוד בכלל העבודות ההנדסיות בפרויקט, בהתאם לתפקידו. ריכוז העבודות מול קבלני הביצוע. כל אחד 

מהמפקחים יוגדר לתחומי אחריותו. ובנוסף  ביצוע כל דרישה הנופלת בתחום אחריות ע"פ החוזה .

חודש

גדר איסכורית בעובי 0.8 מ"מ עד 3 מטר גובה 6.1.614
מעל פני קרקע

אספקה ייצור והרכבת גדר איסכורית בעובי 0.8 מ"מ, מגולוון וצבוע. החיבור יתבצע ע"י בורג קודח לקונסטרוקציה ולעמודים בהתאם לתכנית ו\או לפי הנחיית המפקח. 
העבודה כוללת אספקה והרכבה של עמודים בקוטר "3 מגולוון בגובה עד 3 מטר מעל פני הקרקע, החדרת עמודים לקדח בקוטר 200 מ"מ בעומק של עד 1 מטר. 

העמודים יהיו מעוגנים באמצעות יציקת בטון ב-30 אל תוך הקידוח לפי הנחייתו של מפקח עבודה.

מטר

שער דו כנפי איסכורית בעובי 0.8 מ"מ בגובה עד 6.1.615
3מ' במפתח 6מ'

אספקה ייצור והרכבת שער דו כנפי עשוי קונסטרוקציה מגולוונת לפי תוכנית במפתח של 6 מ"א. כולל התקנת צירים עם פטמת גירוז, מנעולים וכיסוי באמצעות פח 
איסכורית בעובי של 0.8 מ"מ מגולוון וצבוע. העבודה כוללת עמודים "3 מגוולנים. הביסוס יעשה באמצעות בטון ב-30. העבודה כוללת את כל עבודות הנדרשות להשלמת 

הטפסנות, יציקה, חפירה/קידוח בקוטר 200 מ"מ לפי תוכנית וובהתאם להוראות המפקח. מבנה השער יכלול צירים, תיבת נעילה תחתונה לקרקע ומנגנון נעילה אופקי 
ואנכי, כלל ברגים כימים/מכאניים הדרושים לקיבוע השער לבטון, פילוס העמודים באמצעות גראוט וכל הנדרש עד להשלמת כלל העבודות לשביעות רצון המפקח.

קומפלט

כלי צמ"ה עם מכסחת עשבייה בשטחים פתוחים כולל מפעיל וכל הנדרש לתפעול ותפקוד מלא של הכלי , העבודה כוללת השכבת הצמחייה בשטח לא כולל פינוי צמחייה , כלי צמ"ה עם מכסחת עשבייה בשטחים פתוחים6.1.616
פינוי ישולם בנפרד.

יום עבודה

הסרת צבע חוץ קיים מכל הסוגים מקירות בטון 6.1.617
ע"י התזת מים בלחץ

הסרת צבע חוץ קיים מכל הסוגים מקירות בטון ע"י התזת מים בלחץ או ניקוי חול ו/או גירוד ו/או כל שיטה אחרת שתבחר ע"י המזמין תוך שמירה על קירות הבטון , כולל 
פינוי הצבע המקולף לאתר מורשה לקליטת פסולת בניין .

קומפלט

שיקום ושיחזור דלת בשטח עד 6 מ"ר.כולל פירוק 6.1.618
המשקוף והמסגרת,

שיקום ושיחזור דלת בשטח עד 6 מ"ר.כולל פירוק המשקוף והמסגרת,ביצוע ניקוי חול ו/או השחזה ותיקוני מסגרות ורשתות , צביעה והתקנת מחדש כולל החלפת צילינדר 
וידית בעלי עמידות בתנאי מזג אוויר גבוהה וקרבה לים .

קומפלט

קידוח חור בקיר בטון מזוין בקוטר 67 מ"מ אך לא 6.1.619
יותר מ- 70 מ"מ

קידוח חור בקיר בטון מזוין בקוטר 67 מ"מ אך לא יותר מ- 70 מ"מ לעומק עד 65 ס"מ כולל פינוי הבטון , הקידוח יבוצע בשיפוע כלפי חוץ למניעת כניסת מים , כולל בצוע 
איטום עם סיקה פליקס עמיד בדלקים במידת הצורך לאחר התקנת התקן ברק למקלט .

יחידה

אספקה והתקנה של התקן ברק למזגן במקלט , 6.1.620
כולל עבודה ,מחברים ,

יחידהאספקה והתקנה של התקן ברק למזגן במקלט , כולל עבודה ,מחברים ,מאריכים לעובי קיר עד 65 ס"מ , ברגים מסגרות וכו , התקנה מלאה ותקנית .

אספקה והתקנת פרופיל 20*20*2 מפלפ"מ 6.1.621
בתחתי קרניז תקרת מקלט

אספקה והתקנת פרופיל 20*20*2 מפלפ"מ בתחתי קרניז תקרת מקלט , כולל מריחת חומר MS-POLYMAR וברגי עיגון אל חלד בפסיעה של 50 ס"מ , הסעיף כולל 
חומר ועבודה ואספקה .

מטר

ריצפת בטון ב-40 דרגת חשיפה 6 עם סיבי 6.1.622
מקרו+מוספים

הכנת שטח וסיתות CLSM לעומק הנדרש ע"פ המפרט הטכני, כולל תפר התפשטות הכולל סרגל נירוסטה מעוגן עם ברגים חורצים HILTI לקיבוע ניילון היציקה ואיטום 
בעזרת Sikaflex-FC11 , פלציב מודבק עם דבק דו צדדי ,פרופיל גיבוי,ישום פריימר Sika Primer-3 N ואטימה עם Sikaflex-Tank N. התערובת תכיל סיבים מקרו-

סינטטיים קונסטרוקטיביים SikaFiber ENDURO HPP 50  במינון הנדרש על פי הוראות היצרן, כתחליף לרשתות זיון. יש לעדכן את טכנולוג תחנת הבטון מראש לשם 
התאמת התערובת לפיזור אחיד של הסיבים, יציקת בטון מצטופף מעצמו ,בחוזק ב-40, דרגת חשיפה 6,יחס מים/צמנט (W/C) מקסימלי 0.38 ליצירת תשתית צפופה 

ואטומה. מוסף Sika ViscoCrete Ultra-420 לשיפור עבידות ומוסף צמצום התכווצות Sika Control-50. מיד עם היעלמות מי הנגר, חובה ליישם חומר אשפרה מקריש 
מסוג Sika Antisol E  למניעת סדקים פלסטיים והמתנה 7 ימים להתקשות הבטון לאחר התקשות הבטון יש לבצע איטום של התפר ההיקפי ע"פ המפרט הטכני. כולל 

אספקה ויישום כל החומרים הדרושים לצורך ביצועה העבודה הכל מושלם ומותקן ע"פ המפרט הטכני

מטר 
מרובע

אספקה ויישום ציפוי אפוקסי הכולל ביצוע פריימר 6.1.623
רולקוה אפוקסי

הכנת שטח חספוס פני בטון בקירות וריצפה באמצעים מכניים בלבד, ציפוי אפוקסי לריצפת בטון קיימת וגימורים ע"פ המפרט הטכני. כולל אספק ויישום כל החומרים 
הדרושים לצורך ביצוע העבודה הכל מושלם ומותקן ע"פ המפרט הטכני.

מטר 
מרובע

ריצפת בטון ב-40 דרגת חשיפה 6 +מוספים 6.1.624
ואשפרה לפי תכנית ומפרט

הכנת שטח חפירה לעומק הנדרש, יציקת CLSM בעובי הנדרש ע"פ המפרט הטכני, סידור ברזל זיון ע"פ תכנית (כולל אספקת הברזל), כולל תפר התפשטות הכולל סרגל 
 Sika פלציב מודבק בעזרת דבק דו צדדי,פרופיל גיבוי,ישום פריימר,Sikaflex-FC11 לקיבוע ניילון היציקה ואיטום בעזרת HILTI נירוסטה מעוגן עם ברגים חורצים

Primer-3 N ואטימה עם Sikaflex-Tank N. יציקת בטון מצטופף מעצמו ,בחוזק ב-40, דרגת חשיפה 6,יחס מים/צמנט (W/C) מקסימלי 0.38 ליצירת תשתית צפופה 
ואטומה. מוסף Sika ViscoCrete Ultra-420 לשיפור עבידות ומוסף צמצום התכווצות Sika Control-50 . מיד עם היעלמות מי הנגר, חובה ליישם חומר אשפרה מקריש 

מסוג Sika Antisol E  למניעת סדקים פלסטיים והמתנה 7 ימים להתקשות הבטון לאחר התקשות הבטון יש לבצע איטום של התפר ההיקפי ע"פ המפרט הטכני. כולל 
תפר התפשטות  בין חלקי הרצפה הכולל לוח פוליאוריטן מוקצף, פרויפיל גיבוי, יישום פריימר sika primer 3N ואטימה עם sikaflex-tank n. כולל אספקה והתקנה של 

שוחות ניקוז טרומיות ככל שידרש בקוטר 40 ס''מ, גובה 50 ס''מ ועובי דופן 5 ס''מ לפחות הכולל מכסה העשוי מפלדה מגולוונת מתאים לניקוז כולל גימור ואיטום של 
השוחה ע"פ המפרט. כולל  כולל אספקה ויישום כל החומרים הדרושים לצורך ביצועה העבודה הכל מושלם ומותקן ע"פ המפרט הטכני

מטר 
מרובע

מטר הכנת שטח ניקויון מושלם של הרווח בין קירות הבטון, תפר התפשטות הכולל הקצפת הרווח הקיים בפוליאוריטן בעל התפשטות נמוכה, פרויפיל גיבוי, יישום פריימר Sika תפר התפשטות בין קירות קיימים לריצפה עמיד 6.1.625

ריתוך צנרת פלדת פחמן עד דרג sch-40 ואוגנים 6.2.01
עד דרג #300.

ריתוך צנרת פלדת פחמן עד דרג sch-40 ואוגנים עד דרג #300. מחיר היחידה כולל:  מדידה, חתוך של קצוות הצינור, עשיית מדרים (פזות), צביעה ותיקוני צבע, אפוץ 
הצינורות ביניהם או בין הצינור והאוגן (W.N, S.O) או בין הצינור לקצה ה- STUB END או בין קצה הצינור וכל ספח אחר המרותך אליו, וריתוך שני החלקים. אותו מחיר 

יחידה יחול גם במקרה של חיבור צינורות לקשתות או ספחים אחרים במידה והריתוך הוא ישר (ניצב לציר הצינור). במידה והריתוך מחבר שני חלקים בעלי עובי שונה, 
יחשב הריתוך לפי העובי הדק.

אינץ'/קוטר

6.2.02
ריתוך צנרת  פלדת פחמן דרג sch-80 ומלעה 

ואוגנים דרג 600#.

ריתוך צנרת  פלדת פחמן דרג sch-80 ומלעה ואוגנים דרג 600#. מחיר היחידה כולל: מדידה, חתוך של קצוות הצינור, עשיית מדרים (פזות), צביעה ותיקוני צבע, אפוץ 
הצינורות ביניהם או בין הצינור והאוגן (W.N, S.O) או בין הצינור לקצה ה- STUB END או בין קצה הצינור וכל ספח אחר המרותך אליו, וריתוך שני החלקים. אותו מחיר 

יחידה יחול גם במקרה של חיבור צינורות לקשתות או ספחים אחרים במידה והריתוך הוא ישר (ניצב לציר הצינור). במידה והריתוך מחבר שני חלקים בעלי עובי שונה, 
יחשב הריתוך לפי העובי הדק.

אינץ'/קוטר

6.2.03

ריתוך צנרת  פלב"מ

ריתוך TIG (Tungsten Insert Gas) של צנרת פלב"מ עד דרג sch-40 ואוגנים עד דרג #300. מחיר היחידה יכלול מדידה, חתוך של קצוות הצינור, עשיית מדרים 
(פזות), אפוץ הצינורות ביניהם או בין הצינור והאוגן (W.N, S.O) או בין הצינור לקצה ה- STUB END או בין קצה הצינור וכל ספח אחר המרותך אליו, וריתוך שני 

החלקים. אותו מחיר יחידה יחול גם במקרה של חיבור צינורות לקשתות או ספחים אחרים במידה והריתוך הוא ישר (ניצב לציר הצינור). במידה והריתוך מחבר שני חלקים 
בעלי עובי שונה, יחשב הריתוך לפי העובי הדק. הריתוך. הריתוך יבוצע בגיבוי גז חנקן.

אינץ'/קוטר

6.2.04

sch-40 חדירה בצנרת ראשית דרג

עיבוד התקנה וריתוך של חדירה דרג sch-40: מחיר היחידה כולל: חיתוך מדויק של הצינור החודר ושל הפתח בצינור הראשי, צביעה ותיקוני צבע, עבוד ועשית מדר 
(BEVEL) בשפת החיתוכים המחברים. אפוץ הצינורות בניצב וריתוכים. ריתוך DUMMY LEG ו/או פלטת חיזוק ייכלל בסעיף זה אם יש דרישה לכך. כמו כן, במקרים 

שיש צורך בשימוש בספחים כמו מופות, חצי מופות או רוכב על כל צורותיו, מחיר היחידה יכלול חיתוך מדויק של הצינור הנחדר, הרכבת הספח המתאים וריתוכיו אל 
הצינור הנחדר.

אינץ'/קוטר

6.2.05

.sch-80 חדירה בצנרת ראשית דרג

 (BEVEL) מחיר היחידה יכלול חיתוך מדויק של הצינור החודר ושל הפתח בצינור הראשי, צביעה ותיקוני צבע, עבוד ועשית מדר :sch-80 עיבוד התקנה וריתוך של חדירה
בשפת החיתוכים המחברים. אפוץ הצינורות בניצב וריתוכים. ריתוך DUMMY LEG ו/או פלטת חיזוק ייכלל בסעיף זה אם יש דרישה לכך. כמו כן, במקרים שיש צורך 

בשימוש בספחים כמו מופות, חצי מופות או רוכב על כל צורותיו, מחיר היחידה יכלול חיתוך מדויק של הצינור הנחדר, הרכבת הספח המתאים וריתוכיו אל הצינור הנחדר.

אינץ'/קוטר

אינץ'/קוטרמחיר היחידה יכלול חיתוך הצינור באופן מכני או להבה. הסעיף עבור צינור אשר לא כלול בסעיפי הריתוך השונים והכנת מדר.חיתוך צנרת ב"חם" והכנת מדר.6.2.06
6.2.07

חיתוך צנרת ב"חם"
אינץ'/קוטרמחיר היחידה יכלול חיתוך הצינור באופן מכני או להבה של הצינור אשר לא כלול בסעיפי הריתוך השונים.

אינץ'/קוטרחיתוך צנרת בקר ע"יי חותך צינורות בקר באמצעות חותך צינורות תקני והכנת מדר.חיתוך צנרת בקר6.2.08
אינץ'/קוטרהמחיר יכלול פתיחת הברגים, פרוק האוגנים, הוצאת האטם ניקוי שטחי האטימה והרכבת הברגים של אחד האוגנים עד דרג 300#פרוק של זוג אוגנים6.2.09
אינץ'/קוטרהמחיר יכלול פתיחת הברגים, פרוק האוגנים, הוצאת האטם ניקוי שטחי האטימה והרכבת הברגים של אחד האוגנים דרג 600#.פרוק של זוג אוגנים6.2.10
אינץ'/קוטרמחיר היחידה יכלול פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר עד וכולל דרג 300#.פרוק מגופים6.2.11
אינץ'/קוטרמחיר היחידה יכלול פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר דרג 600#.פרוק מגופים6.2.12
6.2.13

פרוק צנרת

המחיר כולל סימון הצנרת המועמדת לפרוק, תכנון הפרוק, קבלת אישור המפקח לתוכנית הפרוק, ניקוז הקו מוזרמים (במידה ויש), פרוק הקו עצמו כולל תמיכתו הארעית 
במידת הצורך, הרמתו, העמסתו על רכב הקבלן, הובלתו ובפריקתו במקום שיורה המפקח, כולל מיון האביזרים וסידורם באזור אחסון החומר המפורק, (חיתוכים ופרוק 

אוגנים ופרוק אביזרים מאוגנים אינם נכללים בסעיף זה וישולמו בנפרד בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות). העבודה כוללת את כל הציוד הנדרש להגעה, להרמה, 
שינוע והובלת החלקים לרבות מלגזות, אביזרי הרמה, מנופים וכד'

אינץ'/קוטר
/מטר

6.2.14
חיבור אוגנים

מחיר היחידה יכלול חיבור זוג אוגנים ע"י התאמתם זה מול זה, ניקוי שטחי המגע שלהם, הכנסת האטם המתאים, התקנת והידוק בברגים בהתאם למפרטים השונים, 
אספקת גריז מריחת הברגים בגריז, סגירתם ומתיחתם. מחיר היחידה חל גם על חיבורי אוגנים בין צנרת לציוד וגם על חיבורי האוגנים של השסתומים והאביזרים 

המאוגנים השונים שתמורתם אינה כלולה במחירי התקנת האביזרים. העבודה עד וכולל חיבור אוגנים דרג 300#.

אינץ'/קוטר

6.2.15
חיבור אוגנים

מחיר היחידה יכלול חיבור זוג אוגנים ע"י התאמתם זה מול זה, ניקוי שטחי המגע שלהם, הכנסת האטם המתאים, התקנת והידוק בברגים בהתאם למפרטים השונים, 
אספקת גריז מריחת הברגים בגריז, סגירתם ומתיחתם. מחיר היחידה חל גם על חיבורי אוגנים בין צנרת לציוד וגם על חיבורי האוגנים של השסתומים והאביזרים 

המאוגנים השונים שתמורתם אינה כלולה במחירי התקנת האביזרים. העבודה חיבור אוגנים דרג 600#.

אינץ'/קוטר

6.2.16
הרכבת מגופים

מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת 
הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור 

שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים. העבודה הרכבת מגופים בדרג עד וכולל 300#.

אינץ'/קוטר

פרק 02 - עבודות צנרת במתקנים.



6.2.17
הרכבת מגופים

מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת 
הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור 

שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים. העבודה הרכבת מגופים בדרג 600#.

אינץ'/קוטר

6.2.18

הרכבת צנרת

המחיר כולל הובלת הצינורות ע"י הקבלן לאתר ממחסן החברה, צביעתם (רק עבור צנרת פלדת פחמן שחורה) וכן כל הטיפול בהם מאותו הרגע ועד הרכבתם הסופית 
במקומם, כולל העברתם לייצור טרומי ו/או מקום ההנחה, העברתם לשטח ניקוי וצביעה במתקן או מחוץ למתקן, אחסונם המתאים לפי הצורך, הנחתם במקום מדויק 

ובשיפועים הדרושים בתכניות, תמיכתם הזמנית, חיזוקם וביצוע מבחן לחץ. כמו כן כולל המחיר שימוש בציוד הקבלן הדרוש לביצוע ההנחה ומבחני הלחץ לרבות מלגזות, 
אבזרי הרמה והנפה וכד'.

אינץ'/קוטר
/מטר

6.2.19
הערגול צנרת

תוספת לעבודות ייצור צנרת עבור ביצוע ערגול צנרת. העבודה כוללת: העמסה, הובלה למפעל הערגול, ערגול הצנרת, החזרה של הצנרת למתקן הדלק ופריקתה בשטח 
העבודות כולל כל עבודות העזר והעלויות הנדרשות.

אינץ'/קוטר
/מטר

6.2.20
גלוון צנרת

תוספת לעבודות יצור צנרת עבור גלוון  בחם של מקטעי צנרת. העבודה כוללת: הכנה של הצנרת להליך הגלוון כגון אך לא מוגבל הסרה של שמן, גריז, צבע יסוד, צבע 
מגן, קידוח חורי ניקוז נוזלי הגלוון, העמסה הובלה למפעל הגלוון, גלוון בחם של הצנרת, הובלה של הצנרת למתקן הדלק ופריקה באתר העבוודת הכל מושלם כולל כל 

עלויות וציוד העזר הנדרש ותיקוני גלוון מקומיים במידת הצורך ובהתאם לאישור מקדים של הפיקוח.

אינץ'/קוטר
/מטר

6.2.21
הברגות

אינץ'/קוטרמחיר היחידה יכלול חיתוך הצינור למידה, ניקוי הקצה הפנימי, עשית התברוג במכשיר ידני או מכונה וניקיון.

אינץ'/קוטרמחיר היחידה יכלול ניקוי שטחי המגע וסגירת האיחוד. סעיף זה לא כולל חיבור האיחוד לצינורות אשר ישולם לפי סעיף התקנת אביזר מתוברג.התקנת איחוד / רקורד6.2.22
6.2.23

התקנת אביזר מתוברג
המחיר יכלול העברת השסתום, האביזר לאתר העבודה, טיפול וניקוי האביזר,  בדיקת תקינותו וכיוון הידית, הצבתו במקומו, כוונו המדויק והרכבתו כולל אספקה והתקנה 

של חומרי איטום מכל סוג ודרישה.
אינץ'/קוטר

6.2.24
עבודות צביעה

תכולת העבודה כוללת: העמסה, הובלת הצנרת למפעל הצביעה, ניקוי אברסיבי וצביעה של צנרת במערכת אפוקסי בהתאם למפרט הטכני, הובלה של הצנרת חזרה 
למתקן הדלק ופריקתה באתר העבודות.

אינץ'/קוטר
/מטר

6.2.25
אספקה והתקנה של תמיכות בטון טרומיות

תמיכות בטון טרומיות - אדנים כבדים  - לצנרת עד רוחב 60 ס"מ בהתאם לסטנדרט ולפמן עם תושבת עליונה מפרופיל פלדה. העבודה כוללת: אספקה, הובלה, העברה 
למיקום ההתקנה, התקנה כולל אספקה והידוק של שכבת מצעים עובי 20 ס"מ לפחות מתחת לאדן התמיכה הצבה ופילוס של התמיכה בהתאם למפלס צנרת מתוכנן .

יחידה

6.2.26
אספקה והתקנה של תמיכות בטון טרומיות

תמיכות בטון טרומיות - אדנים כבדים  - לצנרת עד רוחב 100 ס"מ בהתאם לסטנדרט ולפמן עם תושבת עליונה מפרופיל פלדה. העבודה כוללת: אספקה, הובלה, העברה 
למיקום ההתקנה, התקנה וכולל אספקה והידוק של שכבת מצעים עובי 20 ס"מ לפחות, הצבה ופילוס של התמיכה בהתאם למפלס צנרת מתוכנן .

יחידה

6.2.27
התקנה בלבד של תמיכות בטון טרומיות

התקנה בלבד של תמיכות בטון טרומיות - אדנים כבדים  - לצנרת עד רוחב 100 ס"מ בהתאם לסטנדרט ולפמן עם תושבת עליונה מפרופי פלדה. העבודה כוללת: הובלה 
של היחידה בגבולות המסוף, ספקה התקנה והידוק של שכבת מצעים עובי 20 ס"מ לפחות, הצבה ופילוס של התמיכה בהתאם למפלס צנרת מתוכנן .

יחידה

6.2.28

התקנה של פלידקו מאוגן

העבודה כוללת: לימוד של דרישות המפרט הטכני לאופן ההתקנה של האביזר אשר פורסמו ע"י יצרן האביזר וספק האביזר (מומנטים מקסימאלים להידוק הברגים ולחץ 
העבודה המקסימאלי האפשרי בהתאם לאופן העיגון של הצינור, רתום / חופשי). מדידה של עובי דופן הצינור, הובלה של האביזר ממחסן החברה לשטח העבודות, מדידה 

וסימון של מיקום ההתקנה, הרכבה והתקנה של פלידקו מאוגן כולל הידוק של ברגי האביזר הצירים והראדיאלים בהתאם למומנטים הנדרשים עד אטימה מלאה של 
האביזר לצינור כולל בדיקת אטימות של האביזר ללא ריתוך.

אינץ'/קוטר

6.2.29
W+E התקנה של פלידקו

העבודה כוללת: לימוד של דרישות המפרט הטכני לאופן ההתקנה של האביזר אשר פורסמו ע"י יצרן האביזר וספק האביזר. מדידת עובי דופן הצינור, הובלה של האביזר 
ממחסן החברה לשטח העבודות, מדידה וסימון של מיקום ההתקנה, התקנה של פלידקו מאוגן כולל הידוק של ברגי האביזר הצירים והראדיאלים בהתאם למומנטים 

הנדרשים עד אטימה מלאה של האביזר לצינור כולל בדיקת אטימות של האביזר כולל ריתוך.

אינץ'/קוטר

6.2.30
ריתוך אביזר פלידקו

תוספת להתקנת אביזר פלידקו מכל סוג עבור ריתוך האביזר באמצעות אלקטרודות דלות מימן בהזרמה בספיקות הנדרשות בהתאם להגדרות יצרן האביזר, כולל חיתוך 
וריתוך של הברגים הצירים והראדיאלים.

אינץ'/קוטר

אינץ'/קוטרפרוק של אביזר פלדקו מאוגן כולל פתיחה של הברגים הצירים והראדיאלים., פתיחת האוגן, שליפת האטם וניקוי שטחי האטימה.פרוק אביזר פלדקו6.2.31
6.2.32

HOT-TAP חדירה 
ביצוע של חדירה בשיטת HOT-TAP. העבודה כוללת:  מדידה של עובי דופן הצינור, התקנת אביזר שרוול חצוי תוצרת חברת Plidco הכולל הסתעפות קוטר "2 או ריתוך 

אביזר weldolet קוטר "2 בהזרמה , אספקה והתקנה של מכשיר קדוח וקדיחת חור בדופן הצינור. המדידה לפי קוטר החיבור באינצ'ים.
אינץ'/קוטר

6.2.33
יצור חסם

ייצור של חסם משקפים עד קוטר "12 עשוי פח פלדה עד עובי 20 מ"מ עבור צנרת דרג 150#. העבודה כוללת מדידה, סימון, יצור ועיבוד של אוגן משקפים בהתאם 
למפורט בתוכניות.

קומפלט

6.2.34
יצור חסם

תוספת ליצור חםם עבור תוספת עובי פח החסם ב- 2 מ"מ נוספים (התשלום עבור תוספת בדרוג של 2 מ"מ, למשל עבור תוספת עובי פח של 4 מ"מ ישולם מחיר הנקוב 
בסעיף הזה כפול שתים)

אינץ'/קוטר

6.2.35
יצור חסם

אינץ'/קוטרייצור של חסם משקפים עד קוטר "20 עשוי פח פלדה עד עובי 30 מ"מ דרג 150.  העבודה כוללת מדידה, סימון, יצור ועיבוד של אוגן משקפים בהתאם למפורט בתוכניות.

6.2.36
יצור חסם

תוספת ליצור חסם עבור שינוי עובי פח החסם ב- 2 מ"מ נוספים (התשלום עבור תוספת בדרוג של 2 מ"מ, למשל עבור תוספת עובי פח של 4 מ"מ ישולם מחיר הנקוב 
בסעיף הזה כפול שתים)

אינץ'/קוטר

6.2.37
הוצאת חסם

אינץ'/קוטרפרוק, שליפה של חסם כולל פתיחת אוגן, שליפת החסם, ניקוי משטחי האטימה וסגירה מחדש של האוגנים

6.2.38
ORRIFICE יצור

אספקת פח פלב"מ 316 עובי דופן עד 8 מ"מ ליצור של פלטת נחיר "ORIFFICE" עבור צנרת עד קוטר "12. העבודה הכוללת: אספקה של פח, מדידה, עיבוד, חריטה 
וקדוח של פלטת נחיר הכל מושלם כולל כל עבודות העזר הנדרשות. תשלום עבור התקנה בהתאם לסעיף התקנה של חסם.

אינץ'/קוטר

6.2.39
ORRIFICE יצור

אספקת פח פלב"מ 316 עובי דופן עד 14 מ"מ ליצור של פלטת נחיר "ORIFFICE" עבור צנרת קוטר "12 עד קוטר "20. העבודה הכוללת: אספקה של פח, מדידה, 
עיבוד, חריטה וקדוח של פלטת נחיר הכל מושלם כולל כל עבודות העזר הנדרשות. תשלום עבור התקנה בהתאם לסעיף התקנה של חסם.

אינץ'/קוטר

6.2.40

החלפת ברגים באוגנים קימים

החלפה של ברגים באוגנים ומגופים קיימים. העבודה כוללת: פתיחה, חיתוך, ניסור של ברגים קימים, אספקת גריז ומריחת הברגים בגריז,  התקנה, הידוק ומתיחה של 
של ברגים חדשים. מחיר היחידה חל על חיבורי אוגנים, חיבור אביזרים מאוגנים וכיו"ב בכל דרג.

אינץ'/קוטר

6.2.41
החלפה /ניקוי סל סינון והחזרתו

הכנסה / הוצאה של קרב פנימית של מסנני סל מכל סוג, ניקוי והחזה וסגירת בית מסנן. העבודה כוללת: ניקוז בית המסנן, שחרור אוויר, פתיחה של מכסה בית המסנן, 
הוצאה וניקוי קרב הסינון / סל סינון והתקנתו מחדש בבית המסנן, החלפה של אטם מכסה בית המסנן, מילוי הדרגתי של דלק בבית המסנן וניקוז אוויר הכל מושלם ומותקן.

אינץ'/קוטר

6.2.42U-BOLTS התקנה שלA194 Gr. 2H אומים  ,A-36 מוגן מקורוזיה לתמיכת צנרת כולל אספקת רצועת גומי בעובי 5 מ"מ לפחות להגנה על הצינור. חומר בניה-ברגים U-BOLTS   יחידהאספקה והתקנה של
אספקה של  U-BOLTS הברגה "3/8 לצנרת עד 6.2.43

קוטר "4
אספקה של  U-BOLTS הברגה "3/8 לצנרת עד קוטר "4. העבודה כוללת: אספקה של האביזר, קדוח של התושבת, התקנה של U-BOLTS , סגירת ומתיחה של 

הברגים והדוק הצינור לתמיכה.
אינץ'/קוטר

אספקה והתקנה של אביזר U-BOLTS הברגה 6.2.44
"1/2 לצנרת עד " 16

אספקה של  U-BOLTS הברגה "1/2 לצנרת בקוטר "16 ומעלה. העבודה כוללת: אספקה של האביזר, קדוח של התושבת, התקנה של U-BOLTS , סגירת ומתיחה של 
הברגים והדוק הצינור לתמיכה.

אינץ'/קוטר

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות צנרת מגולוונות. העבודה כוללת: אספקה של פחים ופרופילים מקצועים מכל סוג מגולבנים, הובלה, מדידה, חיתוך, ייצור, ריתוך, תמיכות פלדה לצנרת6.2.45
התקנה של תמיכות פלדה , אספקה והתקנה של ברגים ואומים מגולבנים מכל סוג, כולל כל עבודת העזר הכל מושלם ומותקן.

קילוגרם

חפירה/ חציבה בכלים מכניים עבור קו דלק עד עומק של עד 1.2 מטר להטמנה או פרוק של צנרת. העבודה כוללת:  טיפול וקבלת אישור חפירה, חפירה באמצעות כלי חפירה לצנרת לעומק עד 1.2 מטרים.6.2.46
חפירה זעירים עם כף חלקה לעומק והמפלס הנדרשים, אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר רשת גובה 1.5 מטר משני צידי התעלה, אבטחה של דפנות החפירה ע"י 

דיפון או שיפועים מתאימים, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, שמירת החפירה ביבש, מילוי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות

מטר 
מעוקב

חפירה/ חציבה בכלים מכניים עבור קו דלק לעומק גדול מ- 1.2 מטר להטמנה או פרוק של צנרת. העבודה כוללת:  מינוי, אישור משרד העבודה והעסקה רציפה של מנהל חפירה לצנרת לעומק גדול מ- 1.2 מטרים.6.2.47
עבודה רשום לפרויקט, טיפול וקבלת אישור חפירה, חפירה באמצעות כלי חפירה זעירים עם כף חלקה לעומק והמפלס הנדרשים, אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר 

רשת גובה 1.5 מטר משני צידי התעלה, אבטחה של דפנות החפירה ע"י דיפון או שיפועים מתאימים, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, שמירת החפירה ביבש, 
מילווי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות. למען הסר כל ספק על הקבלן לכלול עלויות העסקה רציפה של מנהל עבודה לחפירה בעומק זה ולא תשלום כל תוספת 

בגין דרישה זו.

מטר 
מעוקב

חפירת ידים להטמנה או פרוק של צנרת. העבודה כוללת:  טיפול וקבלת אישור חפירה, חפירת ידים זהירה לעומק והמפלס הנדרשים, אספקה והתקנה של גידור זמני חפירה לצנרת - חפירת ידים.6.2.48
מגדר רשת גובה 1.5 מטר משני צידי התעלה, אבטחה של דפנות החפירה ע"י דיפון או שיפועים מתאימים, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות,  שמירת החפירה 

ביבש, מילווי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות . עבודות החפירה לעומק גדול מ- 1.2 מטרים מצריכה, מינוי והעסקה של מנהל עבודה רשום - על הרבלן לכול 
עלויות אלו בהצעתו לביצוע העבודות. לא ישולם בנפרד עבור העסקת מנהל עבודה בחפירה בעומק מעל 1.2 מטרים

מטר 
מעוקב

פרוק של צנרת דלק תת קרקעית: העבודה כוללת: קבלת היתר פרוק, חתוך בקר של הצינור וניקוז שאריות דלק לכלי כיבול יעודיים ופינוי למיכל ניקוזים במסוף, פרוק פרוק צנרת6.2.49
צנרת תת-קרקעית למקטעי צנרת באורך של עד 12 מטרים, הרמה, הנפה והוצאת הצנרת ממקומה הנוכחי, הובלה לאתר פינוי פסולת (העבודה אינה כוללת חפירה). 

העבודה כוללת מינוי והעסקה של מנ"ע רשום עבור פרוק צנרת בעומק גדול מ- 1.2 מטרים

אינץ'/קוטר
/מטר

הרכבת צנרת תת-קרקעית: העבודה כוללת: הובלה, הנפה, מדידה, חיתוך, עשיית מדר, הנחת הצינור המורכב מצינורות עטופים חרושתית במערכת תלת שכבית בתוואיי הרכבת צנרת6.2.50
ההתקנה המיועד, ניקוי חול ועטיפת ראשי ריתוך וספחי צנרת  בסרטים DENSO, הורדה לתעלה וחיבור לצנרת הקיימת כולל בדיקות לחץ. העלות כוללת מינוי והעסקה 

של מנהל עבודה רשום עבור עבודות הרכבה של צנרת תת-קרקעית בעומק גדול מ- 1.2 מטרים.

אינץ'/קוטר
/מטר

אינץ'/קוטרבידוד של ראשי ריתוך או ספחי צנרת תת-קרקעית בסרטים מסוג DENSO. העבודה כוללת: אספקה של הסרטים, ניקוי חול, ועטיפה הכל מושלם ומותקן.השלמת ציפוי של צנרת תת-קרקעית.6.2.51
/מטר

יחידהמבחן לחץ נוסף לצנרת עילית או תת-קרקעית אשר אינן נכללות בבמחירי היחידה השונים כולל כל ציוד העזר וכוח האדם הנדרש.תוספת לבדיקת לחץ נוספת6.2.52
ייצור, אספקה מיכל ניקוזים 5000 ליטר תת 6.2.53

קרקעי דופן כפולה.
ייצור, אספקה והתקנת מיכל 5000 ליטר, דופן כפולה בהתאם לתקן ישראלי 4571 חלקים 1, 2. ותקן UL58. העבודה כוללת: הכנה ואישור מזמין של תוכניות יצור מיכל, 

הגשה ואיושר של כל מפרטי חומרי הגלים הנדרשים ליצור המיכל כגון אך לא מוגבל: פחים, צנרת, אביזרי צנרת, אוגנים, מערכות צבע, רכש של פחים, צנרת ואביזרי 
צנרת, יצור מיכל דופן כפולה פלדה / פלדה כולל חדירות הצנרת, פתחי אדם, כוות אדם, מכסה כוות אדם מכל סוג ודגם, צנרת אוורור, צנרת דיטקציה דופן כפולה, בדיקת 

לחץ של המיכל (פנימי וחיצוני), בדיקה ואישור של מכון התקנים, ניקוי חול וצביעת המיכל ואביזריו בהתאם לדרישות המפרט הטכני, הובלה של המיכל למתקן המזמין. 
אספקה של תמיכות זמניות להעמדת המיכל. כיסוי המיכל ביריעה לשמירת טייב הצביעה החיצונית של המיכל.

קומפלט

אספקה של אביזרי ריתום של המיכל לפלטת הבטון, הובלה של המיכל בגבולות המסוף למקום ההתקנה, הכנת דרכי גישה, הנפה, הרמה והורדת המיכל לחפירה,פילוס, התקנה של מיכל ניקוזים6.2.54
התקנה ועיגון המיכל לפלטת הבטון ע"י אביזרי הריתום, יצוב המיכל ובדיקות אטימות. העבודה לא לא כוללת חפירה, מילוי, כיסוי  ופלטת בטון  הנמדדים בפרד.

קומפלט

יחידהייצור אספקה עיבוד והתקנה של פלח נחושת במידות של 40/4 בתצורת "ח" המשמש כאביזר גישור חשמלי של אוגנים, כולל ביצוע של קדח עבור בורג האוגן.גישור חשמלי של אוגני צנרת6.2.55



תכנון וביצוע של עבודות הארקת מתקן כולל כבלים, שרוולים, סנדלי כבל, פח שטוח 40*3 מ"מ וכל חומרי העזר הנדרשים ליצור מלא ומושלם של מערכת הארקה למתקן תכנון וביצוע עבודות הארקת מתקן6.2.56
דלק.

קומפלט

ייצור אספקה והתקנת תמיכות מגולוונות עד 10 6.2.57
ק''ג

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות עד 10 ק''ג, כולל אספקת פרופילים מגולוונים ותיקון הריתוכים בצבע גלוון במריחה. כולל התקנת התמיכה במקומה (התקנת ברגי עיגון 
לבטון/בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד).

קילוגרם

ייצור אספקה והתקנת תמיכות מגולוונות מעל 10 6.2.58
ק''ג ועד 50 ק''ג

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגולבנות באבץ חם מעל  10 ק''ג, כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים. כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה, גילבון והתקנת 
התמיכה במקומה (התקנת ברגי עיגון לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד) .

קילוגרם

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות צבועות עד 10 6.2.59
ק''ג

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות עד 10 ק''ג, כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים. כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה, גילבון באבץ חם לאחר הייצור והתקנת 
התמיכה במקומה (התקנת ברגי עיגון כימי לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד) . גילבון התמיכות תעשה לאחר ביצוע כל הריתוכים והעבודות על התמיכה.

קילוגרם

פתיחת אוגנים,הרחבת מרווח באם נדרש בין האוגנים,הרכבת אביזר (פלטות מדידה/מסננים/חסם תקני) כולל האטמים הנדרשים לצורך חיבור שלם ומושלם וסגירת הרכבת חסם6.2.60
האוגנים בסיום העבודה

אינץ'/קוטר

פירוק סגר קיר ישן,חציבות בטון,התקנת מסגרת ומדף, התקנת ציר וחצובה, יצור אספקה והרכבה של סגר קיר חדש במידות 400X400 מ"מ כולל כל ההתאמות הנדרשות הרכבת סגרי קיר 400X400 מ"מ6.2.61
כגון יציקת גראוט לאטימה לצורך הרכבה מושלמת של האביזר,הפעלת ובדיקת הסגר בסיום ההתקנה.חומר מבנה- פלב"מ 316, אטימה רכה-גומי עמיד לדלקים,כל 

הברגים וברגי העיגון- עשויים מפלב"מ 316, ציר פלב"מ 316, חצובה עם גיר ידני, הפעלה חיצונית- ביצוע הארכה בהתאם לצורך.

יחידה

פירוק סגר קיר ישן,חציבות בטון,התקנת מסגרת ומדף, התקנת ציר וחצובה, יצור אספקה והרכבה של סגר קיר חדש במידות 450X450 מ"מ כולל כל ההתאמות הנדרשות הרכבת סגרי קיר 450X450 מ"מ6.2.62
כגון יציקת גראוט לאטימה לצורך הרכבה מושלמת של האביזר,הפעלת ובדיקת הסגר בסיום ההתקנה.חומר מבנה- פלב"מ 316, אטימה רכה-גומי עמיד לדלקים,כל 

הברגים וברגי העיגון- עשויים מפלב"מ 316, ציר פלב"מ 316, חצובה עם גיר ידני, הפעלה חיצונית- ביצוע הארכה בהתאם לצורך.

יחידה

יחידההתקנה של משפך קצף חדש לכיבוי אש. העבודה כוללת: קבלת המשפך בדיקתו והתקנתו ובדיקה סופית. המשפך מתצרת SKUMהתקנה של משפך קצף חדש לכיבוי אש6.2.63
פרוק משאבת כבוי אש הפעלה חשמלית בספיקה של עד 2500 גלון דקה. העבודה כוללת: ניתוק צנרת יניקה /סניקה. פרוק של ברגי עיגון משאבה ליסוד בטון, שבירה של פרוק משאבת כבוי אש הפעלה חשמלית6.2.64

בטון גראוטינג בבסיס המשאבה, איסוף ופינוי הפסולת לאתר מורשה בהתאם להוראות המפקח, ניקוי, הרמה הובלה בגבולות המסוף לאתר אחסון זמני.
קומפלט

המחיר כולל סימון הצנרת המועמדת לפרוק, תכנון הפרוק, קבלת אישור המפקח לתוכנית הפרוק, ניקוז הקו מוזרמים (במידה ויש), פרוק הקו עצמו כולל תמיכתו הארעית פרוק צנרת כבוי / מים אש עילית6.2.65
במידת הצורך, הרמתו, העמסתו על רכב הקבלן, הובלתו ובפריקתו במקום שיורה המפקח, כולל מיון האביזרים וסידורם באזור אחסון החומר המפורק, (חיתוכים ופרוק 

אוגנים ופרוק אביזרים מאוגנים אינם נכללים בסעיף זה וישולמו בנפרד בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות). העבודה כוללת את כל הציוד הנדרש להגעה, להרמה, 
שינוע והובלת החלקים לרבות מלגזות, אביזרי הרמה, מנופים וכד'

אינץ'/קוטר
/מטר

המחיר כולל סימון הצנרת המועמדת לפרוק, תכנון הפרוק, קבלת אישור המפקח לתוכנית הפרוק, חישוף סוםי של הצינור (לא כולל עבודות חפירה אשר נמדדות הנפרד) פרוק צנרת כבוי אש / מים תת קרקעית6.2.66
ניקוז הקו מוזרמים (במידה ויש), פרוק הקו עצמו כולל תמיכתו הארעית במידת הצורך, הרמתו, העמסתו על רכב הקבלן, הובלתו ובפריקתו במקום שיורה המפקח, כולל 

מיון האביזרים וסידורם באזור אחסון החומר המפורק, (חיתוכים ופרוק אוגנים ופרוק אביזרים מאוגנים אינם נכללים בסעיף זה וישולמו בנפרד בהתאם למחירי היחידה 
שבכתב הכמויות). העבודה כוללת את כל הציוד הנדרש להגעה, להרמה, שינוע והובלת החלקים לרבות מלגזות, אביזרי הרמה, מנופים וכד'

אינץ'/קוטר
/מטר

אינץ'/קוטרפרוק של מגופים שסתומים ואביזרים מתוברגים . העבודה כוללת: פרוק של האביזר, ציוד ניקוי, /טיפה ומסירתו למזיןפרוק של מגופים שסתומים ואביזרים מתוברגים6.2.67
מטר פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי 10 ס"מ עד 25 ס"מ ופינוי הפסולת לאתר מורשה כולל חיתוך של ברזל זיון.תוספת עבור פרוק מיסעת בטון6.2.68

מרובע
קומפלטפרוק של לוחות חשמל ובקרה. העבודה כוללת: פרוק ברזגים, ניתוק הלוח, הרמה הובלה ואחסון זמני בהתאם להוראות המפקח. ניתוק כבילה תבותע ע"י המסוףפרוק של של לוחות חשמל / בקרה6.2.69
יציקה של תעלות בטון רוחבים  שונים רצפה 6.2.70

דפנות תושבת מכסה.
מטר יציקה של תעלת בטון בחתכים שונים. העבודה כוללת: תפסנות, יציקה של רצפהו ודופן השוחה כולל עיבוד של כל הפתחים והמגרעות הנדרשות הכל מושלם ומותקן

מעוקב
התאמה והתקנה מחדש של מכסי תעלת כבלים / 6.2.71

צנרת  עשוי  פח פלדה
מטרהתאמה של מכסים קימים. העבודה כווןלת: מדידה, חיתוך, עיבוד של מגרעות ופתחים בפח מכסה קיים כולל תוספת וריתוך של פרופילי חיוזר פנימים

קידוח של קיר בטון בעובי עד 25 ס"מ עבור מעבר 6.2.72
צינור עד "2

קידוח של קירות הבטון כולל: סימון, מדידה, הובלה של ציוד הקידוח, קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל 
פינוי וסילוק של פסולת הבטון.

קומפלט

קידוח של קיר בטון בעובי עד 25 ס"מ עבור מעבר 6.2.73
צינור עד "4

קידוח של קירות הבטון כולל: סימון, מדידה, הובלה של ציוד הקידוח, קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל 
פינוי וסילוק של פסולת הבטון.

קומפלט

קידוח של קיר בטון בעובי עד 25 ס"מ עבור מעבר 6.2.74
צינור עד "8

קידוח של קירות הבטון כולל: סימון, מדידה, הובלה של ציוד הקידוח, קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל 
פינוי וסילוק של פסולת הבטון.

קומפלט

קידוח של קיר בטון בעובי עד 25 ס"מ עבור מעבר 6.2.75
צינור עד "12

קידוח של קירות הבטון כולל: סימון, מדידה, הובלה של ציוד הקידוח, קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל 
פינוי וסילוק של פסולת הבטון.

קומפלט

קידוח של קיר בטון בעובי עד 25 ס"מ עבור מעבר 6.2.76
צינור גדול מ"12

קידוח של קירות הבטון כולל: סימון, מדידה, הובלה של ציוד הקידוח, קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל 
פינוי וסילוק של פסולת הבטון.

קומפלט

תוספת עבור קידוח בכל קוטר עבור קיר בעובי 25 6.2.77
ס"מ ועד 40 ס"מ

קידוח של קירות הבטון כולל: סימון, מדידה, הובלה של ציוד הקידוח, קידוח של הפתח כולל כל ציוד העזר וחמרי העזר הנדרשים, ניקוי והחזרה של המצב לקדמותו כולל 
פינוי וסילוק של פסולת הבטון.

קומפלט

התקנה של משאבת כבוי אש חשמלית אופקית 6.2.78
עד 2500 גלון דקה

התקנה של משאבת כבוי אש חשמלית. העבודה כוללת: הובלה בתחומי המסוף, הרמה, הנפה, הצבה, פילוס, אספקה של ברגי עיגון, קידוח והתקנה של ברגי העיגון, 
אספקה והתקנה של בטון גראוטינג מתחת לבסיס משאבה ובתוך מסגרת בסיס משאבה. התקנה של צנרת בקרת לחץ לוסת לחץ בלוח הפעלה הכולל התקנה אביזר אל 

חוזר עם קדח ומגופים כדורים  וכן אביזרי צנרת עבור הפעלה אוטומטית של משאבת הכבוי בהתאם לחיווי ממחוון לחץ כולל

קומפלט

התקנה של משאבת חשמלית אנכית מסוג ג'וקי 6.2.79
למערכת כבוי אש

התקנה של משאבת כבוי אש חשמלית וטיקאלית גו'קי. העבודה כוללת: הובלה בתחומי המסוף, הרמה, הצבה, פילוס, אספקה של ברגי עיגון, קידוח והתקנה של ברגי 
העיגון, אספקה והתקנה של בטון גראוטינג מתחת לבסיס משאבה, התקנה של צנרת בקרת לחץ לוסת לחץ בלוח הפעלה הכולל התקנה אביזר אל חוזר עם קדח ומגופים 

כדורים  וכן אביזרי צנרת עבור הפעלה אוטומטית של משאבת הכבוי בהתאם לחיווי ממחוון לחץ כולל

קומפלט

הרכבת צנרת בשיטת חירוץ כולל אספקת 6.2.80
אביזרים וספחים לחירוץ

הרכבה של צנרת בשיטת חירוץ. העבודה כוללת: במדידה, חיתוך חירוץ הצנרת בכל שיטה נדרשת, אספקה של אביזרי חירוץ לחיבור מקטעי הצנרת  ספחים,  ואוגנים 
לחירוץ. הכל מושלם ומותקן כולל בדיקות לחץ

אינץ'/קוטר
/מטר

הובלה, אספקה של ברגי עיגון, פילוס התאמה והתקנה של הלוח ועיגון לקונסטרוקצית פלדה או קיר מבנה הכל מושלם ומותקן. (קונסטרוקצית פלדה לתלייה של הלוח התקנת לוח הפעלה משאבת כבוי אש6.2.81
נמדדת בנפרד)

קומפלט

הובלה, אספקה של ברגי עיגון, פילוס התאמה והתקנה של הלוח ועיגון לקונסטרוקצית פלדה או קיר מבנה הכל מושלם ומותקן. (קונסטרוקצית פלדה לתלייה של הלוח התקנת לוח הפעלה משאבת כבוי אש ג'וקי6.2.82
נמדדת בנפרד)

קומפלט

צביעת צנרת עילית מגולוונת . העבודה תכלול: אספקה של צבע בגוון בהתאם להוראות המזמין, שטיפה וניקוי של צנרת, ספחים ואביזרים, יישום של מערכת בהתאם עבודות צביעת צנרת גלויה מגולוונת6.2.83
למפרט הטכני כולל בדיקות טייב למערכת צבע רטוב ויבשה. העבודה כוללת סימון הצנרת בהתאם לדרשיות המזמין כגון אך לא מוגבל: חצי זר

אינץ'/קוטר
/מטר

אינץ'/קוטרפירוק/הרכבה צנרת עילית גמישה, כולל פתיחה וסגירת ברגים והחלפת אטמים.פירוק/הרכבה צנרת עילית גמישה6.2.84
/מטר

בדיקות בשיטת חלקיקים מגנטים יבוצעו ע"פ הנחיות מהנדס הפרויקט ויבוצעו במקומות שיחליט.הבדיקות יבוצעו בעזרת ציוד תקני המיועד לכך.להלן העבודות שחלקן או בדיקה בחלקיקים מגנטיים6.2.85
כולן עשויות להידרש ע"י המהנדס:בדיקה בשיטת חלקיקים מגנטים לריתוכים במיכל או לשימושים דומים בהתאם לדרישת המהנדס,עבודות בדיקת רצפות,גגות ודופן 
תחתונה של מכלי אחסון,בדיקות בצנרת דלק וכיבוי אש,בדיקות למתכות שונות.את הבדיקה יבצע צוות הכולל שני עובדים לפחות כשאת הפיענוח בשטח יבצע בודק 

המוסמך לכך.דו"ח מלא ומפורט יימסר לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד ביצוע הבדיקה.דוח הבדיקה יועבר באופן מפורט ויכלול בתוכו את כל המידע: מיקום ביצוע הבדיקה, 
שעת ביצוע, תיאור החלקים הנבדקים, עוביים, סוגי הפלדה, שמות הבודקים, שם המפענח, התקן בעזרתו פוענחו התוצאות, תוצאות הבדיקה והערות, שם וחתימת 

המפענח.הקבלן יוסיף לדוח הבדיקה סקיצה רלוונטית.

מטר

מסנן פחם- אספקת מסנן פחם לפי מפרט, התקנתו בשטח כולל חיבור בברגים לרצפת בטון / אספלט / מתכת / קונסטרוקציית פלדה. כולל חיבור המסנן לצנרת- הברגה מסנן פחם - אספקה והתקנה6.2.86
או מאוגן. יש להגיש מסמכים טכניים מקוריים של היצרן עם המסנן. הסעיף כולל את כל כוח האדם העבודות והציוד הדרוש להתקנת להובלת והתקנת המסנן.

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.2.87
קיר לצנרת הזנה"2

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג LINK SEAL והחזרה של דלק  קוטר "2: העבודה כוללת: אספקה והתקנה של שרוול הכולל 
פלטת אטימה הקפית, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.2.88
קיר לצנרת הזנה"3

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג LINK SEAL והחזרה של דלק  קוטר "3: העבודה כוללת: אספקה והתקנה של שרוול הכולל 
פלטת אטימה הקפית, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.2.89
קיר לצנרת הזנה"4

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג LINK SEAL והחזרה של דלק  קוטר "4: העבודה כוללת: אספקה והתקנה של שרוול הכולל 
פלטת אטימה הקפית, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק

קומפלט

אספקה והתקנה של של שסתום "3 מניעת יתר 6.2.90
למיכל דלק על קרקעי

אספקה והתקנה של של שסתום "3 מניעת יתר למיכל דלק על קרקעי מילוי בלחץ כדוגמאת רייסבריגר או ש"ע. העבדוה כוללת: אספקה של שסתום, מחבר גמיש, צינור 
שפיכה בפנים מיכל, פילוס, התאמה והתקנה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים ואטמים נדרשים כולל אספקה וחיווט של מצוף מפלב נוזל הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

אספקה והתקנה של ברז כדורי "3  דוגמאת 6.2.91
הבונים או שווה ערך

אספקה והתקנה של ברז כדורי "3  דוגמאת הבונים או שווה ערך מאוגן  דרג 150# העבדוה כוללת: אספקה, פילוס והרכבה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים 
ואטמים נדרשים.. חומרי מבנה ברז: גוף פלדה,ברז וכדור עשויים פלב"מ 316, תושבת מחוזקת 15% סיבי זכוכית

יחידה

אספקה והתקנה של ברז כדורי "2  דוגמאת 6.2.92
הבונים או שווה ערך

אספקה והתקנה של ברז כדורי "2 דוגמאת הבונים או שווה ערך מאוגן  דרג 150# העבדוה כוללת: אספקה, פילוס והרכבה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים 
ואטמים נדרשים.. חומרי מבנה ברז: גוף פלדה,ברז וכדור עשויים פלב"מ 316, תושבת מחוזקת 15% סיבי זכוכית

יחידה

אספקה והתקנה של ברז כדורי "1  דוגמאת 6.2.93
הבונים או שווה ערך

אספקה והתקנה של ברז כדורי "1 דוגמאת הבונים או שווה ערך מאוגן  דרג 150# העבדוה כוללת: אספקה, פילוס והרכבה כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים 
ואטמים נדרשים.. חומרי מבנה ברז: גוף פלדה,ברז וכדור עשויים פלב"מ 316, תושבת מחוזקת 15% סיבי זכוכית

יחידה

אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "3 על 6.2.94
A106 SCH-40 קרקעי

מטראספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "3 על קרקעי A106 SCH-40 ב.ת. העבודה כוללת: אספקה, תיאום, פילוס, התקנה וריתוך של הצינור הכל מושלם ומותקן

אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "2 על 6.2.95
A106 SCH-40 קרקעי

מטראספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "2 על קרקעי A106 SCH-40 ב.ת. העבודה כוללת: אספקה, תיאום, פילוס, התקנה וריתוך של הצינור הכל מושלם ומותקן

6.2.96 LR אספקה ,התקנה ,וריתוך של קשת 90 מעלות
קוטר "3

יחידהאספקה התקנה וריתוך של קשת 90 מעלות LR קוטר "3. העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן -כולל התקנת תמיכות במידת הצורך

6.2.97 LR אספקה ,התקנה, וריתוך של קשת 90 מעלות
קוטר "2

יחידהאספקה התקנה וריתוך של קשת 90 מעלות LR קוטר "2. העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן -כולל התקנת תמיכות במידת הצורך

6.2.98 LR אספקה, התקנה, וריתוך של קשת 90 מעלות
קוטר "1

יחידהאספקה התקנה וריתוך של קשת 90 מעלות LR קוטר "1. העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקן -כולל התקנת תמיכות במידת הצורך



6.2.99.T 4"/4"/4" העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקןאספקה התקנה וריתוך של אביזר .T 4"/4"/4" יחידהאספקה התקנה וריתוך של אביזר
6.2.100.T 4"/3"/4" העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקןאספקה התקנה וריתוך של אביזר .T 4"/3"/4" יחידהאספקה התקנה וריתוך של אביזר
6.2.101.T 4"/2"/4" העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקןאספקה התקנה וריתוך של אביזר .T 4"/2"/4" יחידהאספקה התקנה וריתוך של אביזר
יחידהאספקה התקנה וריתוך של אביזר כיפה 4''. העבודה כוללת: אספקה, התאמה פילוס וריתוך האביר הכל מושלם ומותקןאספקה התקנה וריתוך של אביזר כיפה 4''.6.2.102
אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "3 .106 6.2.103

SCH-40  תת קרקעי
אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "SCH-40 106. 3 ב.ת.עטוף טריו תת-קרקעי. העבודה כוללת: חפירה, אספקה, תיאום, פילוס, התקנה וריתוך של הצינור, אספקה 

כולל בידוד ראשים, אספקה של חול אינרטי וריבוד הצינור עד מפלס של 40 ס" מעל רום צינור, המשך מילוי והידוק של קרקע מקומית עד מפלס סופי  הכל מושלם ומותקן
מטר

6.2.104HOT TAPPING - כולל אספקה של כל ציוד העזר הנדרש .ניקוז קו דלק תת קרקעי HT העבודה כוללת: תיאום, התקנהו וביצוע . HOT TAPPING - קומפלטניקוז קו דלק תת קרקעי
ניקוז תכולת דלק (תזקקים או גולמי)  מקו/ מיכל  6.2.105

קיים ופינוי
ליטרניקוז תכולת דלק (תזקקים או גולמי)  מקו/ מיכל  קיים ופינוי התוצר למיכל ניקוים באתר או הובלתו למתקן קרוב

קומפלט ביצוע והתקנה של עטיפה למחבר פלידקו.  העבודה כוללת: אספקה כלל החומר הנדרש , תיאום פילס ביצוע והתקנה של עטיפה למחבר פלידקו.6.2.106
חפירת תעלה  עבור קווים ''6, ''12 ו-''16 לעומק  6.2.107

עד 4.0 מטר.
חפירה/ חציבה בכלים מכניים עבור קווי דלק לעומק עד  4 מטר להטמנה או פרוק של צנרת. כולל: אספקה והתקנה של גידור זמני מגדר רשת גובה 1.5 מטר משני צידי התעלה, אבטחה 

של דפנות החפירה ע"י דיפון או שיפועים מתאימים, תמיכה זמנית של תשתיות סמוכות או חוצות, שמירת החפירה ביבש, מילווי מוחזר בקרקע מקומית מהודקת בשכבות. למען הסר כל 
ספק על הקבלן לכלול עלויות העסקה רציפה של מנהל עבודה לחפירה בעומק זה ולא תשלום כל תוספת בגין דרישה זו.

מטר 
מרובע

חפירת תעלה  עבור קווים ''6, ''12 ו-''16 לעומק  6.2.108
עד 2.5 מטר.

חפירת תעלה  עבור קווים ''6, ''12 ו-''16 לעומק  עד 2.5 מטר בכלים מכניים לצורך התמנתם , לרבות אבטחת יציבות דפנות החפירה על ידי דיפון ו/או שיפועים מתאימים, שמירת 
החפירה ביבש, תמיכתם זמנית ומילוי חוזר בקרקע מקומית בשכבות והידוק רגיל של שכבות המילוי ופינוי עפר מחוץ לתחומי המתקן או למילוי מקומי

מטר 
מרובע

חציבת  תעלה  עבור קווים ''6, ''12 ו-''16לעומק  6.2.109
עד 2.5 מטר.

חציבת  תעלה  עבור קווים ''6, ''12 ו-''16 לעומק  עד 2.5 מטר בכלים מכניים (כולל פטיש חציבה)  לצורך הטמנתם , לרבות אבטחת יציבות דפנות החפירה על ידי דיפון ו/או שיפועים 
מתאימים, שמירת החפירה ביבש, תמיכתם זמנית ומילוי חוזר בקרקע מקומית בשכבות והידוק רגיל של שכבות המילוי ופינוי עפר מחוץ לתחומי המתקן או למילוי מקומי

מטר 
מרובע

פרוק של צנרת דלק על קרקעית: העבודה כוללת: קבלת היתר פרוק, חתוך בקר של הצינור וניקוז שאריות דלק לכלי כיבול יעודיים ופינוי למיכל ניקוזים במסוף, פרוק צנרת פרוק צנרת על קרקעית6.2.110
תת-קרקעית למקטעי צנרת באורך של עד 12 מטרים, הרמה, הנפה והוצאת הצנרת ממקומה הנוכחי, הובלה לאתר פינוי פסולת (העבודה אינה כוללת חפירה). העבודה 

כוללת מינוי והעסקה של מנ"ע רשום עבור פרוק צנרת בעומק גדול מ- 1.2 מטרים

אינץ'/קוטר
/מטר

התחברות לקו דלק קיים  בו זרם דלק קוטר "12 - "10: התחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  PLIDCO W+E ואביזר PLIDCO CLAMP RING כולל בדיקת ריתוכים לא הרסני התחברות לקו דלק ''12-''6.2.111.10
( NDT ) ע"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו, תוך שימוש באלקטרודה דלת- מימן  מסוג E 7018 או שווה 
ערך,כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר "PLIDCO" בסרטים DENSO כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינור. כל ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה של 

יצרן האביזר ווספק האביזר. לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים להידוק הברגים. המחיר כולל  את בדיקת האביזר ושלמותו , 
כולל  את כלל זמני ההמתנה עד לאחר הזרמת המוצרים השונים בקו .

קומפלט

התחברות לקו דלק קיים  בו זרם דלק קוטר "4 - "8: התחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  PLIDCO W+E ואביזר PLIDCO CLAMP RING כולל בדיקת ריתוכים לא הרסני ( התחברות לקו דלק "4-"6.2.1128
NDT ) ע"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו, תוך שימוש באלקטרודה דלת- מימן  מסוג E 7018 או שווה 

ערך,כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר "PLIDCO" בסרטים DENSO כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינור. כל ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה של 
יצרן האביזר ווספק האביזר. לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים להידוק הברגים. המחיר כולל  את בדיקת האביזר ושלמותו , 

כולל  את כלל זמני ההמתנה עד לאחר הזרמת המוצרים השונים בקו .

קומפלט

6.2.113ASA 300 הרכבה והתקנה של  מגופים ידנים  עד
מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן 

מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור מגוף  פרפר או אל חוזר בין אוגנים 
יש להשתמש בברגים באורך המתאים. כולל התקנת אטמים סגירת  ברגים.   העבודה הרכבת מגופים בדרג עד וכולל 300#. כולל אספקת ברגים, אומים ואטמים לפי מפרטי החברה.

אינץ'/קוטר

התקנת מגופים מאוגנים דרג 150#  עם חיבור 6.2.114
מפעיל חשמלי

מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן 
מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין 

אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים. כולל התקנת אטמים סגירת  ברגים.   העבודה הרכבת מגופים בדרג עד וכולל 300#. -חיבור החשמל למגוף יעשה ע"י אחרים ואינו כלול 
בתכולת העבודה . כולל אספקת ברגים אומים ואטמים לפי מפרטי החברה

אינץ'/קוטר

ריתוך צנרת פלסטיק HDPE עם אביזרי 6.2.115
ElectroFusion כולל אספקה

ריתוך ראשי צנרת באמצעות אביזר ריתוך תקני לריתוך בשטח. אספקת האביזר Electro Fusion כלולה במחיר היחיד. הריתוך ייעשה על ידי אדם שהוסמך לביצוע 
עבודות מסוג זה, עם המכשור המתאים לכך לפי התקנות והוראות היצרן. המחיר כולל בין היתר את הכנת הצנרת לריתוך, זמן ההרפיה הנדרש להמתין לפי הוראות 

היצרן. כלי העבודה, המכשור, העבודה וכוח האדם כלולים בסעיף זה.

אינץ'/קוטר

6.2.116HDPE ריתוך ראשי צנרת ואביזרים כגון קשתות אוגני וכדומה. הריתוך ייעשה על ידי אדם שהוסמך לביצוע עבודות מסוג זה, עם המכשור המתאים לכך לפי התקנות והוראות ריתוך ראשי צינור ואביזרי צנרת פוליאתילן
היצרן. המחיר כולל בין היתר את הכנת הצנרת לריתוך (פאזה ונקיון), זמן ההרפיה שנדרש להמתין לפי הוראות היצרן. כלי העבודה, המכשור, העבודה וכוח האדם כלולים 

בסעיף זה.

אינץ'/קוטר

6.2.117HDPE כולל ביצוע הכנות לצנרת, ניקוב הקו הנחדר וריתוך הקו החודר לפי התקנות בשני פסי ריתוך לפחות. העבודה תעשה על חדירה בצנרת פלסטיק HDPE חדירה בכל זווית לצנרת פלסטית מסוג
ידי אדם שהוסמך לביצוע עבודות מסוג זה, עם המכשור המתאים לכך לפי התקנות והוראות היצרן. המחיר כולל בין היתר את זמן ההרפיה הנדרש להמתין לפי הוראות 

היצרן. כלי העבודה, המכשור, העבודה וכוח האדם כלולים בסעיף זה.

אינץ'/קוטר

התקנת צנרת פוליאתילן PE קוטר 32 מ''מ כולל 6.2.118
אביזרים וספחים

אספקה, התקנה, ייצור, ריתוך, התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. המחיר כולל בין 
היתר- זמני המתנה לאשפרה / התקררות לאחר ריתוך, כלי העבודה והמכשור הדרושים, כוח אדם, אספקת הצנרת הספחים והאביזרים.

מטר

התקנת צנרת פוליאתילן PE קוטר 63 מ''מ כולל 6.2.119
אביזרים וספחים

אספקה, התקנה, ייצור, ריתוך, התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. המחיר כולל בין 
היתר- זמני המתנה לאשפרה / התקררות לאחר ריתוך, כלי העבודה והמכשור הדרושים, כוח אדם, אספקת הצנרת הספחים והאביזרים.

מטר

התקנת צנרת פוליאתילן PE קוטר 90 מ''מ כולל 6.2.120
אביזרים וספחים

אספקה, התקנה, ייצור, ריתוך, התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. המחיר כולל בין 
היתר- זמני המתנה לאשפרה / התקררות לאחר ריתוך, כלי העבודה והמכשור הדרושים, כוח אדם, אספקת הצנרת הספחים והאביזרים.

מטר

התקנת צנרת פוליאתילן PE קוטר 40 מ''מ כולל 6.2.121
אביזרים וספחים

אספקה, התקנה, ייצור, ריתוך, התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. המחיר כולל בין 
היתר- זמני המתנה לאשפרה / התקררות לאחר ריתוך, כלי העבודה והמכשור הדרושים, כוח אדם, אספקת הצנרת הספחים והאביזרים.

מטר

התקנת צנרת פוליאתילן PE קוטר 50 מ''מ כולל 6.2.122
אביזרים וספחים

אספקה, התקנה, ייצור, ריתוך, התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. המחיר כולל בין 
היתר- זמני המתנה לאשפרה / התקררות לאחר ריתוך, כלי העבודה והמכשור הדרושים, כוח אדם, אספקת הצנרת הספחים והאביזרים.

מטר

התקנת צנרת פוליאתילן PE קוטר 110 מ''מ כולל 6.2.123
אביזרים וספחים

אספקה, התקנה, ייצור, ריתוך, התאמות וחיתוך של צנרת פלסטית פוליאתילן לפי תכנית או לפי הנחיית המהנדס. ביצוע הריתוכים לפי הוראות היצרן. המחיר כולל בין 
היתר- זמני המתנה לאשפרה / התקררות לאחר ריתוך, כלי העבודה והמכשור הדרושים, כוח אדם, אספקת הצנרת הספחים והאביזרים.

מטר

צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 200 6.2.124
מ"מ

מטרצינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 200 מ"מ עטוף בד גיאוטכני לרבות עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי, מילוי חצץ 40X40 ס"מ וכיסוי

צינור יניקה עוקה בקוטר "2 עם עם OPW בקצה 6.2.125
העליון כולל התקנה

קומפלטצינור יניקה עוקה בקוטר "2 עם עם OPW בקצה העליון כולל התקנה

אספקה התקנה וריתוך של צינור קוטר "12  6.2.126
SCH-40  תת קרקעי

אספקה והתקנה של צינור פלדה 12" , עובי 10 מ"מ תקן api 5L   , עם עטיפה פלסטיק , אורך עד  200  ס"מ  , להתקנה בעומק שידרש ע"פ התכנית  כולל : חפירות , 
אספקת צינור, התקנה תכלול את כל עובודות הייצוב והתמיכה הנדרשות לצורך התקנת צנרת זו, אספקת חול/ clsm בעובי 20 ס"מ מסביב ומתחת לצינור , כיסוי עם 

החומר שנחפר

יחידה

הובלה ממחסן החברה, הנפה, התקנה, פילוס, שיוור, התקנה +O5:O11של אגזוזים, תושבת מצברים, מצברים, חיבור כבלי חשמל, התקנה של צינור החזרה של מים התקנה של משאבת כבוי אש מנוע דיזל6.2.127
לקירור מנוע כולל מחבר גמיש שקוף, אספקהה והתקנה של ברגי עיגון, הצבה ועיגון של המשאבה לברגי עיגון, התקנה של מיכל דלק ,חיבור של אבירי מיכל דלק,אספקה 

ומילוי של בטון גראוטינג בחלל בסיס משאבה

קומפלט

קומפלט  התקנה של לוח חשמל משאבת כבוי אש  הובלה הרמה, פילוס, אספקה והתקנה של ברגי עיגון כולל כל עבודות העזר הנדרשותהתקנה של לוח חשמל משאבת כבוי אש6.2.128
קומפלטהתקנה של לוח חשמל משאבת גיבוי ג'וקי  פילוס והתקנה של הלוח כולל צנרת  הובלה הרמה, פילוס, אספקה והתקנה של ברגי עיגון כולל כל עבודות העזר הנדרשותהתקנה של לוח חשמל משאבת גיבוי / ג'וקי6.2.129

 ביצוע פירוק של משאבת תרכיז הפעלת טורבינת מים  הכולל ניתוק צנרת תרכיז יניקה סניקה, ניתוק צנרת מים טורבינה, פרוק של ברגי עיגון, הרמה, הנפה של פרוק של משאבת תרכיז הפעלת טורבינת מים6.2.130
המשאבה והובלה לאחסון במחסן החברה באתר כולל מילוי / סגירה ע"י מילוי בטון את צנרת ניקוז מים בבסיס משאבה

קומפלט

 התקנה של משאבת תרכיז מנוע חשמלי  הכוללת: הובלה, הרמה, התקנה , אספקה והתקנה של ברגי עיגון, חיבור ופילוס המשאבה לסוד בטון/ פלדה הכל מושלם התקנה של משאבת תרכיז מנוע חשמלי6.2.131
ומותקן  כולל מילוי של בסיס משאה בבטון גראוטינג

קומפלט

התקנה של לוח הפעלה משאבת תרכיז  -הובלה, הרמה, התקנה , אספקה והתקנה של ברגי עיגון, חיבור ופילוס המשאבה לסוד בטון/ פלדה הכל מושלם ומותקן  כולל התקנה של לוח הפעלה משאבת תרכיז6.2.132
מילוי של בסיס משאה בבטון גראוטינג

קומפלט

עיבוי והגבהה של יסוד בטון קיים למשאבה ע"י 6.2.133
יציקת בטון

עיבוי והגבהה של יסוד בטון קיים הכולל  :סיתות פני בטון, חישוף ברזל זיון, חיתוך ברגי עיגון קיימים, אספקה והתקנה של ברזל זיון, התקנה של טפסנות, אספקה ומילוי 
של בטון גראוטינג בהתאם לתוכנית יסוד חדש. והתקנת ברגי עיגון ככל שידרש

קומפלט

צינור שרשורי מחורר לניקזו קוטר 160 מ"מ עטוף 6.2.134
בד גיאוטכני

מטרצינור שרושרי מחורר לניקזו תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי חצץ לרבות  עיבוד, התקנה וכיסוי

6.2.135Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal 
elements. l=850mm

Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.136Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal 
elements. l=950mm

Link Seal for pipe 16'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.137Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal 
elements. l=850mm

Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט



6.2.138Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal 
elements. l=950mm

Link Seal for pipe 12'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.139Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal 
elements. l=1050mm

Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=1050mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.140Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal 
elements. l=950mm

Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.141Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal 
elements. l=850MM

Link Seal for pipe 10'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.142Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal 
elements. l=1050mm

Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=1050mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.143Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal 
elements. l=950mm

Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=950mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.144Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal 
elements. l=850MM

Link Seal for pipe 6'' + 2 sets of seal elements. Sleeve lengths l=850mm                                 Type: Oil Resistant
Seal Element: Nitrile (Green)
Pressure Plates: Composite

Bolts & Nuts: Carbon steel, zinc dichromated
with corrosion inhibiting coating.

סט

6.2.145Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
18''

Gasket 18''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.146Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
16''

Gasket 16''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.147Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
12''

Gasket 12''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.148Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
10''

Gasket 10''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.149Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
8''

Gasket 8''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.150Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
6''

Gasket 6''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.151Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
4''

Gasket 4''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

6.2.152Gasket spiral wound acc.to ASME B16.20 
3''

Gasket 3''  spiral wound acc.to ASME B16.20, A-240 Gr. 304, flexible graphite filler with outer ring thk=3 mm  rating 150# R.Fיחידה

Blind Flange 6''  R.F. A-105 ASME B16.5 
rating #150

יחידה

Thredolet, scrd NPT to ASME B-1.20.1,  
A-105 16''X1''

יחידה

6.2.153Spectacle Blind valve 16'' , installation 
between flanges

Spectacle Blind 16'' valve for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.154Spectacle Blind valve 12'' , installation 
between flanges

Spectacle Blind valve 12''  for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.155Spectacle Blind valve 10'' , installation 
between flanges

Spectacle Blind valve 10'' for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.156Spectacle Blind valve 8'' , installation 
between flanges

Spectacle Blind valve 8''  for installation between flanges 150# ASME B16.5. C.S body,St.St. spectacle plate, O-ring NBR,  hex. nut actuationיחידה

6.2.157Gate Valves , Slab type,  DBB, F.B Cast  
carbon steel 8''

Gate Valves 8'' rating 150# , Slab type,  DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB.  Acc. to  API 6D, Flanged to  ASME  B16.5  with 
Electric actuator.  ( see Specif.4575-023) 

יחידה

6.2.158Gate Valves , Slab type,  DBB, F.B Cast  
carbon steel 6''

Gate Valves 6'' rating 150# , Slab type,  DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB.  Acc. to  API 6D, Flanged to  ASME  B16.5  with 
Electric actuator.  ( see Specif.4575-023) 

יחידה

6.2.159Gate Valves  16'' , Slab type, DBB, F.B 
Cast  carbon steel

Gate Valves  16'' rating 150# , Slab type, DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 6D,  Flanged to ASME  B16.5  
Gear operated ( see Specif.4575-023 ) 

יחידה

6.2.160Gate Valves  12'' , Slab type, DBB, F.B 
Cast  carbon steel

Gate Valves  12'' rating 150# , Slab type, DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 6D,  Flanged to ASME  B16.5  
Gear operated ( see Specif.4575-023 ) 

יחידה

6.2.161Gate Valves 16'' , Cast  carbon steel body 
to A-216 GR WCB

Gate Valves 16'' rating 150# , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Gear operated יחידה

6.2.162Gate Valves 10'' , Cast  carbon steel body 
to A-216 GR WCB

Gate Valves 10'' rating 150# , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Gear operated יחידה

6.2.163Gate Valves 6'' , Slab type, DBB, F.B 
Cast  carbon steel 

Gate Valves 6'' rating 150#   , Slab type, DBB, F.B Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 6D,  Flanged to ASME  B16.5  
Hand  operated  ( see Specif.4575-023 )  

יחידה

6.2.164Gate Valves 6'' , Cast  carbon steel body  
Hand  operated 

Gate Valves  6'' rating 150#  , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Hand  operated יחידה

6.2.165Gate Valves 4'' , Cast  carbon steel body  
Hand  operated 

Gate Valves  4'' rating 150#  , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Hand  operated יחידה

6.2.166Gate Valves 3'' , Cast  carbon steel body  
Hand  operated 

Gate Valves  3'' rating 150#  , Cast  carbon steel body to A-216 GR WCB. Acc. to  API 600,  Flanged to ASME  B16.5 Hand  operated יחידה

6.2.167Check Valve 16'' swing type with cast 
steel body 

Check Valve 16'' rating 150# swing type with cast steel body and steel disc 13% CH. TRIM ACC. To API 6D. Flanged to ASME B16.5.                                         
                         - Body : ASTM A216 WCC  

- Cover :ASTM A216 WCC
- Disc : ASTM A216 WCC +13% Cr. faced

- Seat :  ASTM A516 GR70
-Hing : ASTM A216 WCC 

- Shaft : 316 Stainless
- Gland Body : ASTM A350 LF2 

- Bolting ASTM A193 B7/A194 2H 
- Static Seals : Viton or PTFE 

- Dynamic Seals Viton or PTFE
- ID plate: 316 Stainless

יחידה



6.2.168Check Valve 6'' swing type with cast steel 
body 

Check Valve 6'' rating 150# swing type with cast steel body and steel disc 13% CH. TRIM ACC. To API 6D. Flanged to ASME B16.5.                                         
                       - Body : ASTM A216 WCC  

- Cover :ASTM A216 WCC
- Disc : ASTM A216 WCC +13% Cr. faced

- Seat :  ASTM A516 GR70
-Hing : ASTM A216 WCC 

- Shaft : 316 Stainless
- Gland Body : ASTM A350 LF2 

- Bolting ASTM A193 B7/A194 2H 
- Static Seals : Viton or PTFE 

- Dynamic Seals Viton or PTFE
- ID plate: 316 Stainless

יחידה

התקנת ברגי עיגון, הצבה ופילוס של המשאבה, הידוק ברגי העיגון, שיוור המשאבה, חיבור של צנרת יניקה / סניקה, אספקה התקנה של בטון גראטינג בתחתית ובתוך התקנה ועיגון של תושבת משאבה אופקית ומנוע6.2.169
תושבת המשאבה.

קומפלט

פרוק שבירה,ניקוי של בטון מתוך פנים תושבת 6.2.170
משאבה קיימת מפרוק

יצור תמיכות זמניות, הצבה זמנית של המשאבה ע"ג  התמיכות, שבירה זהירה תוך שימוש בכלים ידנים  של בטון מתוך חלל תושבת המשאבה, ניקוי של התושבת והכנה 
להתקנה מחדש של המשאבה

קומפלט

6.2.171ASA 900 מחיר היחידה יכלול חיבור זוג אוגנים ע"י התאמתם זה מול זה, ניקוי שטחי המגע שלהם, הכנסת האטם המתאים, התקנת והידוק בברגים בהתאם למפרטים השונים, חיבור אוגנים עד וכולל דרג
אספקת גריז מריחת הברגים בגריז, סגירתם ומתיחתם. מחיר היחידה חל גם על חיבורי אוגנים בין צנרת לציוד וגם על חיבורי האוגנים של השסתומים והאביזרים 

המאוגנים השונים שתמורתם אינה כלולה במחירי התקנת האביזרים. העבודה עד וכולל חיבור אוגנים דרג 900#.

אינצ'/קוטר

פרוק תושבת ומנוע משאבה המותקנים ע"ג יסוד 6.2.172
בטון.

כחלק ממחיר היחידה יכלול ניתוק משאבה מצנרת יניקה וסניקה, שחרור של ברגי עיגון התושבת ליסוד הבטון, ניתוק והרמה של המשאבה באמצעות כל ציוד ההרמה 
הנדרש לנשיאת המשאבה ואחסון זמני במקום מוסכם.

קומפלט

אספקה, ייצור והרכבת קו צנרת HDPE בקוטר 6.2.173
90 מ"מ

מחיר היחידה כולל אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים (Fittings), חיבור באמצעות ריתוך (התכה) או הברגה וביצוע מבחני לחץ בקטעים טרם כיסוי החפירה. העבודה 
כוללת הרכבת  מגופי ניתוק לאורך הקו.

מטר

אספקה, ייצור והרכבת קו צנרת  HDPE בקוטר 6.2.174
63 מ"מ

מחיר היחידה כולל אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים (Fittings), חיבור באמצעות ריתוך (התכה) או הברגה וביצוע מבחני לחץ בקטעים טרם כיסוי החפירה. העבודה 
כוללת הרכבת  מגופי ניתוק לאורך הקו.

מטר

מחיר היחידה כולל ביצוע חפירה בעזרת כלים מכניים או חפירה ידנית באזורים בהם לא ניתן לבצע חפירה באמצעות כלים מכניים. מחיר היחידה כולל חפירה וכיסוי תעלה חפירה בכלים מכניים/חפירה ידנית6.2.175
ברוחב 40 ס"מ , עומק 30 ס"מ אורך לפי הצורך. הכיסוי יתבצע רק לאחר אישור מנהל הפרויקט לאחר ביצוע מבחן לחץ. והחזרה למצב קודם. חפירה ידנית לא תשולם 

בסעיף נפרד.

מטר

העבודה כוללת התחברויות מחדש לקווים מצינור 63 מ"מ לצרכנים. וקוטר החיבור לצרכנים יהיה בקוטר משתנה עד 63 מ"מ. העבודה תכלול אספקת אביזרים הנדרשים ביצוע התחברויות לצרכנים6.2.176
לפי צורך וחיבור באמצעות הברגה/ריתוך של כלל האביזרים והצנרת עד לחיבור שלם ומושלם של הצרכן/קו קיים למערכת מי השתייה.

יחידה

ביצוע מעבר כביש. העבודה כוללת ניסור אספלט לצורך חפירה עד לעומק 1 מ', הרכבת שרוול הגנה מפלדה "6 שיסופק ע"י תש"א, הרכבת קו צנרת PE בתוך השרוול, ביצוע מעבר כביש6.2.177
כיסוי החפירה. אספקה והשלמת אספלט להחזרת המצב לקדמותו.

מטר

אספקה, ייצור והרכבת קו צנרת HDPE בקוטר 6.2.178
50 מ"מ

מטרמחיר היחידה כולל אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים (Fittings), חיבור באמצעות ריתוך (התכה) או הברגה וביצוע מבחני לחץ בקטעים

קומפלטהובלה, הרמה, פילוס והתקנה של מיכל דיאריטור בכל גודלהתקנה של מיכל דיאריטור6.2.179
קומפלטייצור, ערגול, ריתוך, צביעה חיצונית  ואספקה של מיכל ניקוזים ורטיקאלי על קרקעי  200 ליטר כולל חדירות צנרת, תצוגת מפלס, אוורורמיכל ניקוזים עילי 200 ליטר6.2.180
חפירה להתקנת כבלים בעומק 120 ס"מ ורוחב 6.2.181

40 ס"מ
מטרחפירה להתקנת כבלים בעומק 120 ס"מ ורוחב 40 ס"מ כולל ריפוד חול מחצבה  כיסוי החפירה תכלול מרחבי בטיחות הנדרשים ע"פ התקנות וגידור

הובלת מישר זרם ממחסן תש"א והתקנתו בתוך 6.2.182
חדר חשמל

יח'הובלת מישר זרם ממחסן תש"א והתקנתו בתוךמבנה  החשמל כולל  כלל החיבורים נדרשים והעברת/השחלת  כבלים  למבנה  החשמל דרך שרוולים ותעלות מוכנות

אספקה והנחה כבל    N2XY-10 mm2 בתוך 6.2.183
חפירה

מטראספקה ,הנחה, התקנה של  כבל  N2XY-10 mm2 ( בין מיכל לתיבות תאי יחוס קבועים ) בתוך תעלה חפורה  מוכנה לרבות סימון כבל באמצעות מודד

אספקה והנחה כבל N2XY-25 mm2 ( כבל (-) 6.2.184
של מערכת הגנה קתודית,

מטראספקה והנחה כבל N2XY-25 mm2 ( כבל (-) של מערכת הגנה קתודית, כבל של נקודות מדידה ) בתוך חפירה מוכנה/השחלה אל תוך שרוול

אספקה והנחה כבל N2XY-12*2.5 mm2 של 6.2.185
מערכת הגנה קתודית

אספקה והנחה כבל N2XY-12*2.5 mm2 ( כבל מתיבת תאי יחוס בשטח עד לתיבת תאי יחוס בתוך חדר חשמל ) בתוך חפירה מוכנה/השחלה אל תוך שרוול מגן לרבות 
סימון הכבל ע"י מודד

מטר

אספקה והנחה כבל N2Y2Y-25 mm2   של 6.2.186
מערכת הגנה קתודית

מטראספקה והנחה כבל N2Y2Y-25 mm2  (מתיבת (+) בשטח עד למישר זרם בחדר חשמל ) בתוך חפירה מוכנה/השחלה אל תוך שרוול מגן לרבות סימון כבל ע"י מודד

חיבור כבל לצינור בעזרת Pin Brazing כולל 6.2.187
איטום אזור החיבור

יח' אספקה ,התקנה וחיבור כבל לצינור בעזרת Pin Brazing כולל איטום אזור החיבור

 ביצוע חיבור כבל הגנה קטודית עד חתך 25 6.2.188
ממ"ר לדופן המיכל

יח' ביצוע חיבור כבל הגנה קטודית עד חתך 25 ממ"ר לדופן המיכל-אורך הכבל הנדרש ימדד בשטח

אספקה והתקנת שרוול מגן מסוג Cobra בקוטר 6.2.189
75 מ"מ

מטראספקה והתקנת שרוול מגן מסוג Cobra בקוטר 75 מ"מ  בתוך תעלה חפורה

אספקה והתקנת שרוול מגן מסוג Cobra בקוטר 6.2.190
50 מ"מ

מטראספקה והתקנת שרוול מגן מסוג Cobra בקוטר 50 מ"מ  בתוך תעלה חפורה

אספקה והתקנת תיבה (+)  מוגנת התפוצצות  6.2.191
כולל מסגרת לתלויה,

אספקה והתקנת תיבה (+) במידות 136*271*542 מ"מ לפחות מוגנת התפוצצות  כולל מסגרת לתלויה, אספקה והתקנת שרוולים מצינורות מגולוונים, יציקת יסוד בטון 
במידת הצורך, חיבורי כבלים, סימון כבלים ועבודות חפירה

יח'

אספקה,התקנת תיבה לתאי יחוס מוגנת 6.2.192
התפוצצות כולל מסגרת תלויה

אספקה והתקנת תיבה לתאי יחוס במידות 136*271*271  לפחות מ"מ מוגנת התפוצצות  כולל מסגרת לתלויה, אספקה והתקנת שרוולים מצינורות מגולוונים, יציקת יסוד 
בטון במידת הצורך, חיבורי כבלים, סימון כבלים ועבודות חפירה

יח'

אספקה והתקנת תיבה לתאי יחוס במידות 6.2.193
400*300*200 מ"מ

יח'אספקה והתקנת תיבה לתאי יחוס במידות 400*300*200 מ"מ כולל התקנתה בחדר חשמל, חיבורים וסימון כבלים

אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבה  6.2.194
400*300*200 מ"מ

יח'אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבהבמידות 400*300*200 מ"מ מינימום  כולל התקנתה, חיבורים וסימון כבלים

אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבה  6.2.195
600*400*230  מ"מ

יח'אספקה והתקנת נקודת חלוקת זרם עם תיבהבמידות 600*400*230 מ"מ כולל התקנתה, חיבורים וסימון כבלים

6.2.196-SSD-1.2kA אספקה והתקנת מפרץ מתח מסוג
2/2-75

יח'אספקה והתקנת מפרץ מתח מסוג SSD-1.2kA-2/2-75 בין מיכל להארקה כולל אספקה כל האביזרים הנדרשים

הפעלת מתקן הגנה קתודית, ביצוע מדידות 6.2.197
חשמליות, הכנת דוחות

יח'הפעלת מתקן הגנה קתודית, ביצוע מדידות חשמליות, הכנת דוחות והכנת תוכנית  AS MADE  ע"י מודד מוסמך

החלפת משאבת באר קיימת במשאבת טורבינה מתוצרת Flowserve 8ELM-10 או שו''ע אשר מותאמת לנק' עבודה 30 מק''ש ב70 מ' יניקה, כולל מפוקים מצופים החלפת משאבת באר6.2.198
אפוקסי, ראש משאבה יצוק ''4*''4 עם מכלול אטימה מכאני ומנוע חשמלי ציר חלול 15 כ''ס ב1480 סל''ד, 400 וולט 50 הרץ 3 פאזות. כולל טרימסטרים, גוף חימום, גל 

מנוע, אום ושגם מנוע המיועד לעבודה עם משנה תדר INVERTER DUTY. ביצוע ההחלפה בהתאם למפרט טכני לביצוע.

קומפלט

העבודה כוללת: לימוד של דרישות המפרט הטכני לאופן ההתקנה של האביזר אשר פורסמו ע"י יצרן האביזר וספק האביזר. מדידת עובי דופן הצינור, הובלה של האביזר התקנה של פלידקו C + R כולל הידוק כל הברגים6.2.199
ממחסן החברה לשטח העבודות, מדידה וסימון של מיקום ההתקנה, התקנה של האביזר כולל הידוק של ברגי האביזר הצירים והראדיאלים בהתאם למומנטים הנדרשים 

עד אטימה מלאה של האביזר לצינור כולל בדיקת אטימות של האביזר ללא ריתוך.

ID

IDהתאמה, פילוס והתקנה של מסנן סל כולל אספקה והתקנה של כל הברגים ואטמים וכן פתיחה בדיקה וניקוי של סל סינוןתיאום, פילוס והתקנה של מסנן סל6.2.200
IDתיאום פילוס והתקנה של אביזרים מאוגנים ליישור זרימה כולל  ההתקנה של כל הברגים אומים ואטמים נדרשיםהתקנה של מיישרי זרימה6.2.201
IDהתקנה של מגוף ויסות הידראולי, תיאום פילוס והתקנה של האביזר כולל התקנה של כל הברגים ואומים נדרשים וכן בדיקת הפעלת מגוף ובדיקת שלמות לולאות פיקודהתקנה של מגוף ויסות הידראולי6.2.202

הובלה, טיפול והתקנת יחידת מינון לקצף כיבוי 6.2.203
אש עפ"י מפרט

העבודה כוללת הובלה, טיפול והתקנה של יחידת מינון לקצף עפ"י מפרט, המורכבת על גבי בסיס, בעלת ספיקה של עד 20,000 ל\דקה. העבודות יכללו את כלל הפעולות 
הנדרשות לצורך התקנה מלאה של היחידה, לרבות הנפה, מיקום, עיגון לבסיס קבוע בהתאם להנחיות המהנדס, פילוס מדויק של היחידה.

קומפלט

העבודה כוללת אספקה והנחה של יריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ, תקניות וחדשות עבור הפרדה בין שכבות קרקע / מצעים / יציקות בטון וכו' בהתאם לדרישת אספקה והנחת יריעות פוליאתילן6.2.204
המהנדס. כחלק ממחיר היחידה - חפיפרה בין יריעות, פריסתן בשטח, חיתוך והתאמת מידות, עיגון זמני ופינוי שאריות.

מטר 
מרובע

אינצ'/קוטרהעבודה כוללת אספקת כל החומר ממנו יבוצע הקלמרה, ייצור הקלמרה ע"פ סקיצה וקדיחת חורים במידות המתאימות.ייצור ואספקת קלמרה ע"פ סקיצה6.2.205
יחידההעבודה כוללת הובלת האביזר למקום הנדרש, פירוק/התקנה כולל הידוק הברגים בהתקנה ופירוק ברגים/חיתוך קר או חם בפירוק הקלמרה.התקנה/פירוק קלמרה6.2.206
אינצ'/קוטרהעבודה כוללת הכנת חסם זמני עפ הוראות המנהדס, אספקת החומר ממנו יבוצע חסם זמני , חיתוך הפח, השחזה, התאמת אביזרי תמיכה (ידית) והכנה להתקנה.ייצור חסם זמני 6-10 מ''מ6.2.207
אינצ'/קוטרהעבודה כוללת השחזה של צנרת ואביזרים לעובי מתאים ע"פ תקן ASME B31.3התאמה בין SCH80 SCH40 לפני ביצוע ריתוך6.2.208
אספקה וריתוך טלאים מפח st 37.2 בעובי 6 עד 6.2.209

12 מ"מ
כולל השחזת הפגמים הקיימים ומילואם בריתוך והשחזת הריתוכים עד לגובה פני השטח כולל אספקת הפחים ST-37.חיתוך פח הטלאי למידה הנדרשת וכל ההכנות 

הנדרשות להתקנה כולל ריתוך הטלאי
קילוגרם

6.2.210ASA 300 העבודה כוללת הובלת האביזר למקום הנדרש, פתיחת אוגנים,הרחבת מרווח באם נדרש בין האוגנים,הרכבה/הוצאת האביזר (פלטות מדידה/מסננים/חסם תקני) כולל הרכבה/פירוק חסם עד וכלל
האטמים הנדרשים לצורך חיבור שלם ומושלם ניקוי וסגירת האוגנים מחדש.

אינצ'/קוטר

6.2.211ASA 600 העבודה כוללת הובלת האביזר למקום הנדרש, פתיחת אוגנים,הרחבת מרווח באם נדרש בין האוגנים,הרכבה/הוצאת האביזר (פלטות מדידה/מסננים/חסם תקני) כולל הרכבה/פירוק חסם עד וכולל
האטמים הנדרשים לצורך חיבור שלם ומושלם ניקוי וסגירת האוגנים מחדש.

אינצ'/קוטר



פירוק ופינוי צנרת דלק: ניקוז שטיפה ופתיחת אוגנים ופינוי של צנרת ניקוז דלק ומפריד מים ושמן של מיכלי ניקוז, שטיפה מקומית של שאריות חומר גלם ושאיבתם פירוק ופינוי צנרת עילית6.2.212
באמצעות ביובית צמודה שתסופק ע"י המזמין. פתיחת אוגנים ומגופים וניקוזם, וחסימת צנרת עפ"י תכנית תפעולית ובהתאם להוראות המפקח. חיתוך בקר, הנפה הוצאה 

ופינוי כלל הצנרת והאביזרים המיועדים לפירוק עם כל הכלים הנדרשים לרבות משאית מנוף או מלגזה טלסקופית וכל הכלים הנדרשים הכלולים במחיר יחידה, הוצאתם 
באופן בטוח עפ"י דרישות הבטיחות והפיקוח, פינוי יבוצע ע"י הקבלן והוצאה של הצנרת שפורקה מחוץ לתחומי המתקן

קומפלט

אספקה והתקנה של יסודות בטון טרומיים 6.2.213
50/30/20

יחידהאספקה של אלמנטי בטון טרומיים, חפירה, יצוב והתקנה של יסוד בטון טרומי במידות 50/30/20 כולל החזרה והידוק קרקע מסביב ליסוד בגמר התתקנה

שרוול עד קוטר ''16 מותקן בחפירה (חפירה נמדדת בנפרד): יצור, ריתוך והתקנת שרוול בחפירה, השחלה של צינור בשרוול, אספקה והתקנה של תמיכות לצנרת בשרוול ייצור אספקה והתקנה של שרוול עד קוטר "6.2.21416
וכן אספקה והתקנה של אטמי קצה שרוול, התקנה בחפירה של השרוול והצינור.

מטר

טיפול בקבלת היתרי חפירה מבעלי תשתיות,סמוכות,  בזק, חח"י, נתג"ז, קצא"א, כבלים, פרטנר, סלקום, עיריות, רשויות מקומיות,רט"ג, קק"ל, נת"י, בעלי קרקע, טיפול בקבלת התרי חפירה.6.3.01
חקלאים, וכיו"ב עד קבלה והצגת כל ההתרים הנדרשים למפקח. לשביעות רצונו המלאה.

תשלום לרשות עתיקות, רט"ג, עריות, קק"ל, כבלים, בזק נת"י, חח"י, משטרה, בעלי תשתיות וכיו"ב עבור פיקוח בשטח. התשלום הינו מהיום החמישי לפקוח והילך, למען תשלומים בגין עבודות פיקוח6.3.02
הסר כל ספק לא ישולם עבור ימי הפקוח ראשון, השני, השלישי והרבעי. על הקבלן לכלול עלויות אלו במחירי היחידה השונים בהם נקב להצעתו בסעיפים השונים.

קומפלט

הכנה של תוכניות עדות על ידי מודד מוסמך ואישור התוכנית על ידי המתכנן והמפקח. העבודה כוללת: מדידה של העבודה על ידי מודד מוסמך והגשת תוכנית המפרטת הכנה ומסירה של תוכניות עדות6.3.03
באופן מלא את תכולת העבודה: תנוחה, חתכים, נקדות התחברות נקדודת סימון, קצה שרוולים וכיו"ב הכל בהתאם לפורמט המדידה של קמ"ד. הגשת התוכנית לאישור 

המתכנן ואישור המפקח.

יום עבודה

הכשרת רצועת קרקע ודרכי גישה, כולל הכנה של 6.3.04
דרכי כניסוה ויציאה.

הכשרת רצועת קרקע לרוחב הנדרש לצורך ביצוע העבודות, כמפורט במפרט הטכני, לרבות הכנת דרכי גישה, סימון הרצועה על ידי מודד ,פיזור שברי אבן במידת הצורך, 
הכנה והתקנה של כניסות / יציאות  לאורך הרצועה, החזרה השטח  למצבו הקודם כולל של הדרכים קיימות אשר נפגעו במהלך העבודות כולל הכשרת רצועת קרקע 

לפרוק הקו הישן . המדידה לפי אורך רצועת התוואי אשר הוכשרה, וכוללת פינוי ערימות פסולת ועפר מתוואי העבודות למקום פינוי מאושר ע"י הרשויות., כולל דמי תשלום 
עבור העמסה, הובלה, פינוי פריקה והאגרות והתשלומים הנדרשים לאתר הפסולת.

קומפלט

איתור וחישוף תשתיות תת-קרקעיות, מדידה 6.3.05
מפלס, מיקום וכסוי.

חפירה/חציבה בעבודות ידיים ובעזרת כלי חפירה זעירים עם כף חלקה לשם גילוי של מיקום ועומק צינורות, כבלים ומתקנים טמונים אחרים. העבודה כוללת אבטחת 
יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים מתאימים,לרבות מילוי מוחזר לחפירה בגמר המדידה.

המדידה לצורך תשלום: לפי רוחב תחתית החפירה  וקירות ורטיקליים של החפירה, כולל פינוי עודפי עפר מתוואי העבודות למקום פינוי מאושר ע"י הרשויות. מדידה של 
תנוחה ומפלס התשתיות יבוצע על ידי מודד מוסמך כולל הגשה של תוכניות תשתיות קימות לאישור המפקח.

מטר

שאיבת עפר ואיתור תשתיות תת-קרקעיות מדידת 6.3.06
מפלס מיקום וכסוי.

שאיבת עפר לגילוי תשתית תת קרקעית. העבודה כוללת: הובלה של ציוד יעודי מכשור וכוח האדם הנדרש לביצוע הליך השאיבה, חישוף ומדידת התשתית.  ביצוע של 
שאיבת עפר לעומק הנדרש לחישוף התשתית, מדידה של התשתשית אשר נחשפה ע"י מודד מוסמך (מיקום ומפלס), כסוי החפירה בקרקע מקומית מהודקת בשכבות עם 

גמר העבודות. הגשת תוכנית מצב תשתיות קיים לאישור המפקח.

מטר 
מעוקב

חפירה להנחה של קו דלק, אבטחת דפנות חפירה 6.3.07
ומילוי מוחזר.

חפירה/חציבה תעלה עבור הנחת צנרת דלק  החפירה תבוצע בכלים, לרבות כלים זעירים, לעומקים הנדרשים, וברוחב הנדרש לביצוע העבודה ע"פ התוכניות והנחיות 
המפקח, לרבות, שמירת שכבת TOP SOIL והחזרתה, אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ,שיגומים, קלונסאות ו/או שיפועים מתאימים, תמיכות זמניות לכבלים 
ולצינורות טמונים בחציות ובמקביל, שאיבת ופינוי מים מכל מקור. העבודה כוללת מילוי מוחזר של החפירה לאחר הנחת הצנרת, בשלבים, בחומר חפור מקומי, מפורר 

ושכבת TOPSOIL. התשלום לפי מטר תעלה חפורה ברוחב ועומק הנדרש בתוכניות לפי אורך צינור מונח בתעלה לרבות אספקה והתקנת גידור זמני מגדר רשת בגובה 
1.5 מ' משני צידי התעלה החפורה ופינוי הגידור בגמר העבודה, לרבות כל עלויות העזר הנדרשות כגון אך לא מוגבל מנהל עבודה רשום כחוק.

קומפלט

מטראספקה ופריסת סרט זיהוי לאורך קו צינור לאחר סיום השלב הראשון של מילוי חוזר בגובה 50 ס"מ מעל קודקוד הצנרת.אספקה והתקנה סרט סימון6.3.08
אספקה של חול מחצבה אינרטי, חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי (בהתאם לדרישות המפרט הטכני ואישור יועץ הגנה קתודית), כולל פיזור וריפוד הצנרת לפני הנחת אספקה פיזור והידוק חול אינרטי6.3.09

הצינורות בחפירה, המשך מילוי והידוק בהצפה של מים בשכבות של 20 ס"מ לאחר הנחת הצינורות. המילוי עד מפלס של 50 ס"מ מעל קודקוד הצינור ולפי הוראות 
המפקח. המדידה לצורך תשלום: לפי נפח החול בתעלה לאחר ההידוק בהתאם לחתך התאורטי. כולל ניקוז המים בתחתית החפירה.

מטר

מטר אספקה ופיזור מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20 ס"מ לדרגת הידוק 98% מודיפייד א.ש.א.ה.ואספקה, פיזור והידוק מצע סוג א6.3.10
מעוקב

פינוי עודפי עפר ופסולה מאתר העבודות למקום אשר אושר ע"י הרשויות. העבודה כוללת: העמסה, הובלה, פריקה באתר, תשלום האגרות וכל עלויות הפינוי  ומסירת פינוי פסולת ועודפי קרקע6.3.11
אישור הרשויות למפקח על פינוי החומר לאתר פסולת מאושר.

מטר 
מעוקב

פינוי של קרקע מזוהמת בדלק. העבודה כוללת: העמסה, הובלה, פינוי, פריקה של עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר ע"י הרשויות כולל מסירת אישור הרשויות לפנוי (לא פינוי קרקע מזוהמת6.3.12
כולל תשלום לאתר בגין טיפול בחומר המזוהם)

מטר 
מעוקב

6.3.13CLSM לפי הנחיות המפקח.אספקה וישום CLSM מטר אספקה, הובלה, פיזור מילוי התעלה ב
מעוקב

מטר כריתת עצים, לא מוגנים, עקירת הגדם והשורשים לצורך הכשרת רצועת עבודה, הכל בהתאם לאישור הוראות הרשויות.כריתת עצים6.3.14
מעוקב

עבודת העתקת עצים מוגנים. העבודה כוללת:  דילול נוף העץ, חפירה חיתוך, הובלה, שינוע, העתקה, ושתילה מחדש של עצים מוגנים על שורשיהם כולל טיפול והשקיה העתקת עצים6.3.15
של העץ למשך חצי שנה בהתאם להוראת אגרונום.

יחידה

ייצור, אספקה והנחת פלטות בטון ב-30 עם זיון עשוי סיבי פלסטיק בגודל 1X2 מטר עובי הפלטה 10 ס"מ. הנחת הפלטות תתבצע במרווחים של 25 ס"מ בין פלטה ייצור פלטות בטון עם סיבי פלסטיק.6.3.16
לפלטה.

יחידה

הנחת   קו דלק בקוטר "4-"8 עובי דופן בהתאם למוגדר בתוכניות, עטופים בעטיפת PP/PE. העבודה כוללת: הובלה, אחסון, מדידה, פיזור, מעברים מתחת לצינורות או הנחת צינור "4-"6.3.178
כבלים מסומנים בתוכנית, כיפוף קשתות, חיתוך, עשיית פזות לריתוך, אספקה והתקנה של עטיפת ראשי ריתוך ותיקוני עטיפה  PP/PE על פי מפרט מיוחד, הורדה 
לתעלה, הנחה לפי קווי גובה נדרשים, חיבורי  tie-in, התקנת קשתות חרושתיות, ספחים ואביזרי צנרת, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, מעבר מולוכים, התקנת 

אביזרים וכו', בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם. המדידה לפי מטר-אורך. הערה: עבודות החפירה, החציבה, מילוי התעלה והריתוך אינן כלולות בסעיף זה.

יחידה

הנחת   קו דלק בקוטר "10-"12 עובי דופן בהתאם למוגדר בתוכניות, עטופים בעטיפת PP/PE. העבודה כוללת: הובלה, אחסון, מדידה, פיזור, מעברים מתחת לצינורות הנחת צינור "10-"6.3.1812
או כבלים מסומנים בתוכנית, כיפוף קשתות, חיתוך, עשיית פזות לריתוך, אספקה והתקנה של עטיפת ראשי ריתוך ותיקוני עטיפה  PP/PE על פי מפרט מיוחד, הורדה 

לתעלה, הנחה לפי קווי גובה נדרשים, חיבורי  tie-in, התקנת קשתות חרושתיות, ספחים ואביזרי צנרת, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, מעבר מולוכים, התקנת 
אביזרים וכו', בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם. המדידה לפי מטר-אורך. הערה: עבודות החפירה, החציבה, מילוי התעלה והריתוך אינן כלולות בסעיף זה.

מטר

הנחת   קו דלק בקוטר גדול מ-"12 עובי דופן בהתאם למוגדר בתוכניות, עטופים בעטיפת PP/PE. העבודה כוללת: הובלה, אחסון, מדידה, פיזור, מעברים מתחת הנחת צינור בקוטר גדול מ- "6.3.1912
לצינורות או כבלים מסומנים בתוכנית, כיפוף קשתות, חיתוך, עשיית פזות לריתוך, אספקה והתקנה של עטיפת ראשי ריתוך ותיקוני עטיפה  PP/PE על פי מפרט מיוחד, 

הורדה לתעלה, הנחה לפי קווי גובה נדרשים, חיבורי  tie-in, התקנת קשתות חרושתיות, ספחים ואביזרי צנרת, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, מעבר מולוכים, 
התקנת אביזרים וכו', בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם. המדידה לפי מטר-אורך. הערה: עבודות החפירה, החציבה, מילוי התעלה והריתוך אינן כלולות בסעיף זה.

מטר

ביצוע קידוח אופקי HDD מתוכנן על ידי מתכנן צנרת (יש לקבל אישור מוקדם מחברת תש"ן להעסקת המתכנן), בעומק ושיפוע הנידרשים עבור קטע קו "4 עד "8 כולל קידוח אופקי מכוון לצינור קוטר "4-"6.3.208
מורכב מצינורות עטופים במערכת תלת שכבתית P.P כולל השחלת ומשיכה של הצינור בתוך הקידוח. העבודה כוללת:  הכנת שטח לפריסת ציוד, ופריסת הצנרת, הכנת 

מקטע צינור נדרש, הכנת בורות קידוח, שמירת הבורות ביבש כולל כל הציוד, כוח האדם והעלויות הנדרשות, השחלת הצינור בתוך קידוח, ניקוי חול, אספקת חומרי 
עטיפה וציוד עטיפה,  ציפוי ראשי ריתוך במערכת Densolid HDD העומד בדרישות תקן EN10290 class 3, type 3  תמיכות זמניות של הצנרת, אספקה והתקנה של 

תמיכות עם גלגלים עבור כיוון הצנרת לקידוח, כיפוף קשתות,. העלות כוללת: אספקת מים, חומרים וציוד הנדרשים כולל אספקה של חומרי מליטה וביצוע דיוס במידת 
הצורך. הקבלן יכין ויגיש תוכנית עדות של ביצוע הקידוח לרבות חתך לאורך וקורדינטות ציון של כניסה ויציאה של הקידו מהקרקע.

מטר

ביצוע קידוח אופקי HDD מתוכנן על ידי מתכנן צנרת (יש לקבל אישור מוקדם מחברת תש"ן להעסקת מתכנן), בעומק ושיפוע הנידרשים עבור קטע קו "10-"12 כולל קידוח אופקי מכוון לצינור בקוטר "10-"6.3.21.12
מורכב מצינורות עטופים במערכת תלת שכבתית P.P כולל השחלת ומשיכה של הצינור בתוך הקידוח. העבודה כוללת: הכנת שטח לפריסת ציוד, ופריסת הצנרת, הכנת 

מקטע צינור נדרש, הכנת בורות קידוח, שמירת הבורות ביבש כולל כל הציוד, כוח האדם והעלויות הנדרשות, השחלת הצינו בתוך קידוח, ניקוי חול, אספקת חומרי עטיפה 
וציוד עטיפה,  ציפוי ראשי ריתוך במערכת Densolid HDD העומד בדרישות תקן EN10290 class 3, type 3 תמיכות זמניות של הצנרת, אספקה והתקנה של תמיכות 

עם גלגלים עבור כיוון הצנרת לקידוח, כיפוף קשתות. העלות כוללת: אספקת מים, חומרים וציוד הנדרשים כולל אספקה של חומרי מליטה וביצוע דיוס במידת הצור. הקבלן 
יכין ויגיש תוכנית עדות של ביצוע הקידוח לרבות חתך לאורך וקורדינטות ציון של כניסה ויציאה של הקידוח.

מטר

ביצוע קידוח אופקי HDD מתוכנן על ידי מתכנן צנרת (יש לקבל אישור מוקדם מחברת תש"ן להעסקת מתכנן) , בעומק ושיפוע הנידרשים עבור קטע קו בקוטר גדול מ- "12 קידוח אופקי מכוון לצינור בקוטר גדול מ- "6.3.22.12
מורכב מצינורות עטופים במערכת תלת שכבתית P.P כולל השחלת ומשיכה של הצינור בתוך הקידוח. העבודה כוללת: הכנת שטח לפריסת ציוד, ופריסת הצנרת, הכנת 

מקטע צינור נדרש, הכנת בורות קידוח, שמירת הבורות ביבש כולל כל הציוד, כוח האדם והעלויות הנדרשות, השחלת הצינור בתוך קידוח, ניקוי חול, אספקת חומרי 
עטיפה וציוד עטיפה,  ציפוי ראשי ריתוך במערכת Densolid HDD העומד בדרישות תקן EN10290 class 3, type 3  תמיכות זמניות של הצנרת, אספקה והתקנה של 

תמיכות עם גלגלים עבור כיוון הצנרת לקידוח, כיפוף קשתות. העלות כוללת: אספקת מים, חומרים וציוד הנדרשים כולל אספקה של חומרי מליטה וביצוע דיוס במידת 
הצור. הקבלן יכין ויגיש תוכנית עדות של ביצוע הקידוח לרבות חתך לאורך וקורדינטות ציון של כניסה ויציאה של הקידוח.

מטר

קידוח לצינור בקוטר "20-"24 כולל בשיטת 6.3.23
מיקרוטנלינג

קידוח אופקי לצינור/שרוול בקוטר "20-"24 כולל בשיטת מיקרוטולינג. העבודה הכוללת: התארגנות,הובלה, הנפה, הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה (כניסה) התקנה, 
ריתום מכונות הקידוח, התקנת אטם קידוח, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, דחיקה דיוס, שאיבה, ניטור שקיעות, וניקוי השטח. העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח ובור 

היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר, כוח האדם והציוד הנדרש. עבודות החפירה של בורות הכניסה /היציאה, תשתית מהודקת, רצפת בטון, כלונסאות בטוןן, 
כלונסאות CLSM, קורות בטון, קורת ראש, קירות איטום, קיר דחיקה למכונה, אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה/ ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם 

לסעיפי פרק עבודות הנדסה אזרחית.

מטר

קידוח לצינור בקוטר "26-"30 כולל בשיטת 6.3.24
מיקרוטנלינג

קידוח אופקי לצינור/שרוול בקוטר "26-"30 כולל בשיטת מיקרוטולינג. העבודה הכוללת: התארגנות,הובלה, הנפה, הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה (כניסה) התקנה, 
ריתום מכונות הקידוח, התקנת אטם קידוח, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, דחיקה דיוס, שאיבה, ניטור שקיעות, וניקוי השטח. העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח ובור 

היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר, כוח האדם והציוד הנדרש. עבודות החפירה של בורות הכניסה /היציאה, תשתית מהודקת, רצפת בטון, כלונסאות בטוןן, 
כלונסאות CLSM, קורות בטון, קורת ראש, קירות איטום, קיר דחיקה למכונה, אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה/ ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם 

לסעיפי פרק עבודות הנדסה אזרחית.

מטר

פרק 03 - צנרת ארצית



קידוח לצינור בקוטר "30-"42 כולל בשיטת 6.3.25
מיקרוטנלינג

קידוח אופקי לצינור/שרוול בקוטר "30-"42 כולל בשיטת מיקרוטולינג. העבודה הכוללת: התארגנות,הובלה, הנפה, הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה (כניסה) התקנה, 
ריתום מכונות הקידוח, התקנת אטם קידוח, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, דחיקה דיוס, שאיבה, ניטור שקיעות, וניקוי השטח. העבודה כוללת שמירה של בור הקידוח ובור 

היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר, כוח האדם והציוד הנדרש. עבודות החפירה של בורות הכניסה /היציאה, תשתית מהודקת, רצפת בטון, כלונסאות בטוןן, 
כלונסאות CLSM, קורות בטון, קורת ראש, קירות איטום, קיר דחיקה למכונה, אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה/ ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד בהתאם 

לסעיפי פרק עבודות הנדסה אזרחית.

מטר

קידוח לצינור בקוטר גדול מ- "42 בשיטת 6.3.26
מיקרוטנלינג

קידוח אופקי לצינור/שרוול בקוטר גדול מ- "42 כולל בשיטת מיקרוטולינג. העבודה הכוללת: התארגנות,הובלה, הנפה, הכנסה המכונה והציוד לבור הדחיקה (כניסה) 
התקנה, ריתום מכונות הקידוח, התקנת אטם קידוח, קדוח בשיטת מיקרוטונלינג, דחיקה דיוס, שאיבה, ניטור שקיעות, וניקוי השטח. העבודה כוללת שמירה של בור 

הקידוח ובור היציאה במצב יבש כולל כל עבודות העזר, כוח האדם והציוד הנדרש. עבודות החפירה של בורות הכניסה /היציאה, תשתית מהודקת, רצפת בטון, כלונסאות 
בטוןן, כלונסאות CLSM, קורות בטון, קורת ראש, קירות איטום, קיר דחיקה למכונה, אספקה והתקנה של קונסטרקצית פלדה/ ברגים  לעיגון ותמיכה יחושבו בנפרד 

בהתאם לסעיפי פרק עבודות הנדסה אזרחית.

מטר

ביצוע הנחת שרוול עד קוטר "30 בהתאם לתוכניות. העבודה כוללת: ביצוע קידוח אופקי משולב או בחפירה פתוחה, כולל חפירת בור הקידוח ושמירת הבורות במצב יבש שרוול בקידוח אופקי/חפירה פתוחה עד''6.3.2730
כולל כך הציוד, כוח אדם נדרש, תמיכת קווים קיימים בהתאם לדוח יועץ קרקע או מהנדס ביסוס, הארכת שרוולים קיימים, כיסויים לאחר השלמת העבודות, אבטחת 

יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים מתאימים; שאיבת מי-תהום במידת הצורך; הכנה וריתוך מלא של צינורות השרוול; ביצוע הקידוח והשחלת צינור השרוול 
וצינור הדלק, ריתוך והתקנת נשמים הכל מושלם. תשלום סעיף זה ע"פ אורך השרוול מותקן בקרקע.

מטר

השחלת צינור הדלק, קוטר "4 -"10 דרך צינור שרוול. העבודה כוללת: התקנת נעלי סמך על צינור הדלק,התקנת תמיכות DIMEX בקצוות השרוול, השחלה של הצינור השחלה צינור "4-"6.3.2810
בשרוול, סגירת קצוות השרוול על ידי שרוולים מתכווצים בחום, בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול עם השלמת הליך כסוי השרוול הכול 

מושלם ומותקן.

מטר

השחלת צינור הדלק, קוטר "12-"18 דרך צינורות שרוול. העבודה כוללת: התקנת נעלי סמך על צינור הדלק,התקנת תמיכות DIMEX בקצוות השרוול, השחלה של הצינור השחלה צינור "12-"6.3.2918
בשרוול, סגירת קצוות השרוול על ידי שרוולים מתכווצים בחום, בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול עם השלמת הליך כסוי השרוול הכול 

מושלם ומותקן.

מטר

ניקוז דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה עצמית , הובלה ופריקה הדלק במתקן החברה לרבות צנרת גמישה, מגופים וחיבורים נדרשים וכן הסדרת דרך ניקוז דלק באמצעות מכליות כביש6.3.30
גישה למיכלית לנקודת ההתחברות.

מטר

מטר מעבר מולוך לאורך קטע קו "8-"6  כולל אספקת חנקן והאביזרים הנדרשים וכן יצור אספקה והתקנה מלכודות זמניותהעברת מולך קו "6-"8. (ללא תלות באורך הקו).6.3.31
מעוקב

העברת מולך קו "10-"12. (ללא תלות באורך 6.3.32
הקו).

קומפלטמעבר מולוך לאורך קטע קו "12-"10, כולל אספקת חנקן והאביזרים הנדרשים וכן יצור אספקה והתקנה מלכודות זמניות

העברת מולך קו "16-"18. (ללא תלות באורך 6.3.33
הקו).

קומפלטמעבר מולוך לאורך קטע קו "18-"16, כולל אספקת חנקן ואביזרים הנדרשים וכן יצור אספקה והתקנה מלכודות זמניות

פירוק צנרת דלק  "8-"6 טמונה. העבודה כוללת: קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים, חפירה לצורך חשיפת קו, שליפת צינור מהשרוול, חיתוכים פרוק צנרת "6-"6.3.348
"קרים" ללא שימוש באש של צנרת דרכה זרם דלק לאורכים של כ-12מ', הוצאת הצנרת ממקומה הקיים, העמסה, הובלה והעברתה למחסן החברה.

קומפלט

פירוק צנרת דלק "12-"10 טמונה. העבודה כוללת: קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים, חפירה לצורך חשיפת קו, שליפת צינור מהשרוול, חיתוכים פרוק צנרת "10-"6.3.3512
"קרים" ללא שימוש באש של צנרת דרכה זרם דלק לאורכים של כ-12מ', הוצאת הצנרת ממקומה הקיים, העמסה, הובלה והעברתה למחסן החברה.

מטר

פירוק צנרת דלק "18-"16 טמונה. העבודה כוללת: קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים, חפירה לצורך חשיפת קו, שליפת צינור מהשרוול, חיתוכים פרוק צנרת "16-"6.3.3618
"קרים" ללא שימוש באש של צנרת דרכה זרם  דלק לאורכים של כ-12מ', הוצאת הצנרת ממקומה הקיים, העמסה, הובלה והעברתה למחסן החברה.

מטר

ביצוע דיוס לצינור מבוטל "6-"8 במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם מילוי בדייס צינור "6-"8 מבוטל.6.3.37
משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך 

שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור.

מטר

ביצוע דיוס לצינור מבוטל "10-"12 במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם מילוי בדייס צינור "10-"12 מבוטל.6.3.38
משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך 

שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור.

מטר

ביצוע דיוס לצינור מבוטל "16-"18 במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם מילוי בדייס  צינור "16-"18 מבוטל.6.3.39
משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך 

שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור.

קומפלט

ריתוך צנרת דלק, אביזרי צנרת ואוגנים, לרבות ריתוך חדירות,ריתוך שורש בטכנולוגיה  GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW) כולל צילומי רדיוגרפיה בכמות ריתוך צנרת ואביזרים6.3.40
הנדרשת במסמכי החוזה. המדידה לפי אינץ'-קוטר של ריתוך (לדוגמא: עבור חיבור בריתוך של 2 צינורות בקוטר "10 או של צינור עם אביזר בקוטר "10 ישולם המחיר 

ליחידת ריתוך מוכפל ב- 10).

מטר

אינץ'/קוטרחיתוך "קר" של צינור דלק כולל ניקוז סופי של הדלק (הסעיף לא כולל עבודות חיתוכי הצינור המיועד לפירוק)חיתוך בקר.6.3.41
התחברות לקו בו זרם דלק קוטר "4-"8: התחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  PLIDCO W+E ואביזר PLIDCO CLAMP RING כולל בדיקת ריתוכים לא הרסני התחברות לקו דלק "4-"6.3.42.8

( NDT ) ע"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו, תוך שימוש באלקטרודה דלת- מימן  מסוג 
אינץ'/קוטר

התחברות לקו בו זרם דלק קוטר "10 - "12: התחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  PLIDCO W+E ואביזר PLIDCO CLAMP RING כולל בדיקת ריתוכים לא התחברות לקו דלק "10-"6.3.4312
הרסני ( NDT ) ע"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו, תוך שימוש באלקטרודה דלת- מימן  

מסוג E 7018 או שווה ערך,כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר "PLIDCO" בסרטים DENSO כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינור. כל 
ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה של יצרן האביזר ווספק האביזר. לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים 

להידוק הברגים.

קומפלט

התחברות לקו בו זרם דלק קוטר "16 - "18: התחברות לקו בו זרם דלק באמצעות מחבר  PLIDCO W+E ואביזר PLIDCO CLAMP RING כולל בדיקת ריתוכים לא התחברות לקו דלק "16-"6.3.44.18
הרסני ( NDT ) ע"י מעבדה מוסמכת ומדידת מיקום מחברים ע"י מודד מוסמךכולל ריתוך היקפי וריתוך ברגים בעת הזרמת דלק בקו, תוך שימוש באלקטרודה דלת- מימן  

מסוג E 7018 או שווה ערך,כולל ניקוי חול ועטיפת מחבר "PLIDCO" בסרטים DENSO כולל סרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור ועטיפת קטע הצינור. כל 
ההליך יבוצע בהתאם להוראות התקנה של יצרן האביזר ווספק האביזר. לפני ביצוע ההתחברות על הקבלן למדוד עובי דופן הצינור על מנת לקבוע מומנטים מקסימאלים 

להידוק הברגים.

קומפלט

6.3.45hot tapping וקידוח הצינור בעת הזרמה ע"י מכשיר יעודי. המדידה לפי קוטר plidco split sleeve + nipple לצינור דלק באמצעות אביזר hot-tapping ביצוע התחברות בשיטת
החיבור באינצים.

קומפלט

אינץ'/קוטראספקה והתקנה של עטיפת למחבר "PLIDCO" בסרטים DENSO כולל פריימר וסרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור.אספקה והתקנה של עטיפת מחבר פלידקו6.3.46
אינץ'/קוטראספקה ומילוי צנרת בגז חנקן בלחץ של 3 אטמ' לפחות כולל אטימת הצנרת, אספקה והרכבת  אביזרים להתחברות ומדידת לחץ.מילוי חנקן  בצנרת דלק רזרבית6.3.47
אינץ'/קוטרהסרה של עטיפה תלת שכבתית מסוג PP/PE, מצנרת דלק תת קרקעית, כולל ניקוי מכני מושלם של דופן הצינור, איסוף וסילוק חומרי העטיפה לאתר מורשה.הסרת עטיפה תלת שכבתית6.3.48

/מטר
כיפוף צנרת באורך של 12 מטרים ברדיוס הנדרש בהליך כיפוף קר באמצעות מכונה חרושתית מאושרת ע"י המזמין לביצוע עבודות כיפוף כולל התקנה של מקטע הצינור כיפוף צנרת בקר6.3.49

בקו הצנרת.
אינץ'/קוטר

/מטר
אינץ'/קוטראספקה והתקנה של שלטי אזהרה, כולל התקנה של יסוד בטון.שילוט אזהרה6.3.50
התקנת צנרת דלק עילית בהתאם למוגדר בתוכניות.  העבודה כוללת: הובלה, אחסון, מדידה, פיזור, כיפוף קשתות, חיתוך, עשיית פזות לריתוך, התקנה על גבי תמיכות התקנת צנרת דלק עילית6.3.51

צנרת בהתאם למפלסים הנדרשים, חיבורי  tie-in, התקנת קשתות חרושתיות, ספחים ואביזרי צנרת, אספקת מים ובדיקות לחץ של הקו, מעבר מולוכים, התקנת אביזרים 
וכו' הכל מושלם ומותקן.

יחידה

עבור עבודות סגירה של אוגנים העבודה תכלול: ניקוי שטח האטימה של האוגן, התקנה של אטם וברגים, סגירה ומתיחה של הברגים. עבור עבוודת פתיחה של אוגנים סגירה / פתיחת אוגנים6.3.52
העבודה תכלול: שחרור פתיחה ושליפה של הברגים, הוצאת אטם וניקוי שטחי אטימה של האוגן. המחיר יעבור אוגנים דרג 150# ודרג אוגנים #300.

אינץ'/קוטר
/מטר

עבור עבודות סגירה של אוגנים העבודה תכלול: ניקוי שטח האטימה של האוגן, התקנה של אטם וברגים, סגירה ומתיחה של הברגים. עבור עבוודת פתיחה של אוגנים סגירה / פתיחת אוגנים6.3.53
העבודה תכלול: שחרור פתיחה ושליפה של הברגים, הוצאת אטם וניקוי שטחי אטימה של האוגן. המחיר יעבור אוגנים דרג 600#.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר קטן "0.5 ועד "2 דרג 150# או 300#. העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים קוטר קטן.6.3.54
פתיחה וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור 

בפקקים את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר "2 ועד "6 דרג 150# או 300#. העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים.6.3.55
וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים 

את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר "8 ועד "12 דרג 150# או 300#. העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים.6.3.56
וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים 

את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר "14 ועד "16 דרג 150# או 300#. העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים.6.3.57
וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים 

את כל היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר "2 ועד "6 דרג 600#. העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים.6.3.58
יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל 

היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר "8 ועד "12 דרג 600#.  העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים.6.3.59
יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל 

היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

הרכבת מגופים מאוגנים קוטר "14 ועד "16 דרג 600#. העבודה תכלול: עברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה התקנת מגופים ושסתומים מאוגנים.6.3.60
יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן ולסגור בפקקים את כל 

היציאות במידה והן קיימות בגוף השסתום.עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

אינץ'/קוטר

המחיר יכלול העברת השסתום האביזר לאתר העבודה, טיפול וניקוי האביזר, בדיקת תקינותו וכיוון הידית, הצבתו במקומו, כוונו המדויק והרכבתו כולל אספקה והתקנה התקנת מגופים ואביזרים מתוברגים.6.3.61
של חומרי איטום מכל סוג ודרישה.

אינץ'/קוטר



אינץ'/קוטרפרוק מגופים ואביזרים מתוברגים בכל דרג. העבודה כוללת: פתיחה ושחרור של האביזר, ניקוי חומרי אטימה, בדיקת תקינות ומסירתו לידי המזמיןפרוק מגופים ואביזרים מתוברגים6.3.62
פרוק מגוף, שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר "2 עד "6 דרג 150#, 300#. העבודה תכלול: פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת פרוק מגופים, שסתומים וציוד מאוגן6.3.63

וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן.
אינץ'/קוטר

פרוק מגוף, שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר "8 עד "12 דרג 150#, 300#. העבודה תכלול: פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת פרוק מגופים, שסתומים וציוד מאוגן6.3.64
וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן.

אינץ'/קוטר

פרוק מגוף, שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר "14 עד "16 דרג 150#, 300#. העבודה תכלול: פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת פרוק מגופים, שסתומים וציוד מאוגן6.3.65
וניקוי שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן.

אינץ'/קוטר

פרוק מגוף, שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר "2 עד "6 דרג 600#. העבודה תכלול: פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי שרידי פרוק מגופים, שסתומים וציוד מאוגן6.3.66
האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן.

אינץ'/קוטר

פרוק מגוף, שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר "8 עד "12 דרג 600#. העבודה תכלול: פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי פרוק מגופים, שסתומים וציוד מאוגן6.3.67
שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן.

אינץ'/קוטר

פרוק מגוף, שסתום  ואביזרים מאוגנים קוטר "14 עד "16 דרג 600#. העבודה תכלול: פתיחת הברגים, הוצאת האביזר המאוגן, סגירת הברגים על אוגני הצנרת וניקוי פרוק מגופים, שסתומים וציוד מאוגן6.3.68
שרידי האטם מהאוגנים והאביזר המאוגן.

אינץ'/קוטר

צביעת צנרת עילית לרבות צנרת שוחה. העבודה תכלול: אספקה של צבע בגוון בהתאם להוראות המזמין, ניקוי אברסיבי של צנרת לדרגה  SA2 1/2, ספחים ואביזרים, עבודות צביעת צנרת גלויה.6.3.69
יישום של מערכת בהתאם למפרט הטכני כולל בדיקות טייב למערכת צבע רטוב ויבשה. העבודה כוללת סימון הצנרת בהתאם לדרישות המזמין כגון אך לא מוגבל: חצי 

זרימה, טבעות סימון צבע לסוג מוצר, כיתוב תכולת נוזל וכיו"ב.

אינץ'/קוטר

קומפלטבידוד של ראשי ריתוך או ספחי צנרת תת-קרקעית בסרטים מסוג DENSO. העבודה כוללת: אספקה של הסרטים, ניקוי חול, ועטיפה הכל מושלם ומותקן.עטיפת צנרת ואביזרים6.3.70
פירוק צנרת דלק עילית העבודה כוללת: קבלת היתרים לצורך ביצוע עבודה מגורמים הרלוונטים, פרוק ופתיחה של אוגנים, ניקוז יתרות דלק, חיתוך בקר של צנרת הדלק  פרוק צנרת עילית6.3.71

לאורכים של כ-12מ', הוצאת הצנרת ממקומה הנוכחי, העמסה, הובלה והעברתה למחסן החברה.
אינץ'/קוטר

/מטר
אינץ'/קוטרייצור מלכודת לפי תכנית. העבודה כוללת: יצור והרכבה של המלכדות כולל אספקת חומרים הנדרשים, בדיקות ומבחני לחץ ע"פ מפרט (ללא ריתוך)ייצור מלכודת מולך6.3.72

/מטר
קומפלטמבחני לחץ לצנרת לחץ גבוה, שאינו נכלל בסעיפי העבודה השונים, כולל ציוד\ מכושר, כח האדם הנדרשים למבחן (לחץ בדיקה 125 בר).מבחני לחץ לצנרת6.3.73
תכנון, אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג "תיבה " במידות 40X30 ס"מ,נקודה חדשה, כולל חיבורי הכבלים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, ריתוך הכבלים לתשתיות נקודת מדידה מסוג "תיבה" במידות 40*30 ס"מ6.3.74

ובידודם, תיבה מפח או מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , עם לוח פרטינקס או פרספקס וברגים, אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע"י ברגי איסכורית, עשוי אלומיניום  עם 
אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק"מ, כולל כל המפורט לעיל. כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז). חלקי החיבור בין התיבה, בסיס התיבה והעמוד, 

יהיו מאותם חומרים, לרבות פס החיזוק לבסיס, שיכול להיות מאלומיניום. עם מנעול אחיד - לפי הנחיית הפיקוח; צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש"א. כולל תוכניות 
עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'.

קומפלט

קומפלטנקודת מדידה ''תיבה'' במידות 40*50 ס"מ : הובלה, התקנה חיבור, ריתוך, סימון, שילוט, בידוד כבלים צנרת שרוולים.נקודת מדידה מסוג "תיבה" במידות 40*50 ס"מ6.3.75
 אספקה, חפירה והתקנת תאי יחוס קבוע מסוג  STELTH-2 דגם SRE-007-CUY תוצרת BORIN, וכן כבל ft 50 כולל עבודות חפירה, התקנה התא, חיבור כבל אספקה והתקנת תא יחוס6.3.76

לנקודות מדידה סימון ושילוט.
קומפלט

אספקה והתקנת אנודה מגנזיום ( 1.7V ) במשקל 32 ליברות, בתוך שק עם חומר מילוי  וכבל באורך 15 מטר. העבודה כוללת: אספקה, חפירה, התקנה חיבור כבל אספקה והתקנה של אנודות מגנזיום6.3.77
לנקודת חלוקת זרם וכיסוי.

קומפלט

יחידהאספקה והתקנת אנודה אבץ במשקל 60 ליברות, כולל חיבור כבל אנודה לכבל מאסף בהתאם למפרט.אספקה והתקנה של אנודות אבץ6.3.78
יחידה אספקה והתקנת מפרץ מתח בהתאם למפרט דרישה  וחיבורו לנקודות מדידה. העודה כוללת: אספקה, התקנה חיווט היחידה לנקודת המדידה.אספקה והתקנה של מפרץ מתח6.3.79
אספקה והתקנה של נקודת ניטור הגנה קתודית 6.3.80

חכמה
הובלה והתקנת נקודת מדידה "חכמה"  מתוצרת METRICORR או ש"ע באישור תש"א לפי הנחיות יצרן. כולל התקנת פאנל סולארי, הכנת משטח בטון(כולל  4 כניסות 
של צינורות שרשורים "2 ממרכז הבסיס אל מחוץ לתחום גידור על פי הנחיות), גידור החצר(2.15  מ' על 2.15 מ') כולל שער ושילוט מתכת חרוט, התקנת בסיס הנקודה, 
התקנת 2 קופונים, התקנת תא ייחוס, חיבור 2 כבלי מדידה אל צינור תש"א, אספקת והתקנת 2 כבלים רזרבים, התקנת כבלים מהצנרת לתיבות(על גבי מצע חול 10 ס"מ 
ובעומק של 60-70 ס"מ), התקנת תיבת המדידה וצביעתה( בצבע UV), סילוק הפסולת, החזרת השטח לקדמותו, והחזרת עודפים למחסן תש"א באשקלון, כולל תוכניות 

עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'

קומפלט

אספקה והתקנת יחידת מדידה ושידור  ERv2probe,Rod,Fe,1cm2,500μm,12mאספקה והתקנה של יחידה למדידת קצב קורוזיה6.3.81
מתוצרת MetriCorr  כולל הובלה התקנה וחיבור ליחידת הניטור.

קומפלט

קומפלטאספקה והתקנה של פנל סולרי ליחידת ניטור קצב קורוזיהאספקה  והתקנה של פנל סולרי6.3.82
יחידהאספקה והתקנה ל משדר לחץ חנקן 0-3 בר,mA 4-20  כולל ברז ניתוקאספקה והתקנה של משדר לחץ חנקן 0-3 בר6.3.83
יחידהביצוע של בדיקות חשמליות למערכת הגנה קתודית לפי המפרט והגשה של דוח בדיקוצת לפיקוח.ביצוע מדידות ובדיקות חשמליות6.3.84
קומפלטמדידה והכנה של תוכניות עדות הכולל תוכניות וקבצים בפורמט DWG ובפורמט PDF.הכנה של תוכניות עדות6.3.85
קומפלטאספקה ציוד וחומרים שעל הקבלן לספק הנדרשים להשלמת העבודה ואשר אינן נכללות באספקות המזמיןתוספת לרכש צנרת ואביזרים6.3.86
התקנה וריתוך Plidco Sole+Mate קוטר "6-"8, 6.3.87

אורך 3 מ'
התקנת אביזר פלידקו מסוג SOLE+MATE עבור צנרת בקוטר "6 ועד "8. העבודה כוללת: קבלת היתרי חפירה, הכשרת דרך גישה, חפירה, התקנה השרוול החצוי, 
ריתוך, בדיקות NDT, ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת Denso כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור, אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי. 

המדידה לפי מטר של אביזר מותקן ללא תלות בקוטר הצינור

קומפלט

התקנה וריתוך Plidco Sole+Mate קוטר "6.3.88-10
"12, אורך 3 מ'

התקנת פלידקו מסוג SOLE+MATE עבור צנרת בקוטר "10 ועד "12. העבודה כוללת: קבלת היתרי חפירה, הכשרת דרך גישה, חפירה, התקנה השרוול החצוי, ריתוך, 
בדיקות NDT, ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת Denso כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור, אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי. המדידה 

לפי מטר של אביזר מותקן ללא תלות בקוטר הצינור

קומפלט

התקנה וריתוך Plidco Sole+Mate קוטר "6.3.89-16
"18, אורך 3 מ'

התקנת פלידקו מסוג SOLE+MATE עבור צנרת בקוטר "16-"18. העבודה כוללת: קבלת היתרי חפירה, הכשרת דרך גישה, חפירה, התקנה השרוול החצוי, ריתוך, 
בדיקות NDT, ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת Denso כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור, אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי. המדידה 

לפי מטר של אביזר מותקן ללא תלות בקוטר הצינור

קומפלט

התקנה וריתוך של שרוול חצוי מסוג spilt sleeve קוטר "6 -"8. העבודה כוללת: קבלת היתרי חפירה, הכשרת דרך גישה, חפירה, התקנה השרוול החצוי, ריתוך, בדיקות התקנה וריתוך Plidco Split Sleev קוטר "6-"6.3.908
NDT, ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת Denso כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור, אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי.

קומפלט

התקנה וריתוך Plidco Split Sleev קוטר "6.3.91-10
12"

התקנה וריתוך של שרוול חצוי מסוג spilt sleeve קוטר "10-"12. העבודה כוללת: קבלת היתרי חפירה, הכשרת דרך גישה, חפירה, התקנה השרוול החצוי, ריתוך, 
בדיקות NDT, ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת Denso כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור, אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי.

קומפלט

התקנה וריתוך Plidco Split Sleev קוטר "6.3.92-16
.18"

התקנה וריתוך של שרוול חצוי מסוג spilt sleeve קוטר "16-"18. העבודה כוללת: קבלת היתרי חפירה, הכשרת דרך גישה, חפירה, התקנה השרוול החצוי, ריתוך, 
בדיקות NDT, ניקוי חול אספקה והתקנה עטיפת Denso כולל סרט מסטיק למילוי המדרגה בין השרוול לדופן הצינור, אספקה פיזור והידוק חול אינרטי וכיסוי.

קומפלט

גילוי וחיבור כבלים מנותקים בנקודת מדידה או החלפתם בחדשים. העבודה כוללת: חפירה חישוף הכבילה והצנרת, אספקה של כבילה וצנרת / שרוולים חדשים. ריתוך חיבור כבלים בנקודת מדידה6.3.93
טרמי של כבילה לצינור, בידוד נקודות ההתחברות, חיבור לנקודת המדידה , מילוי וכסוי בחול אינרטי כולל הכנה של תוכנית עדות

קומפלט

קומפלטאספקת כבל N2XY10mm כולל התקנתו בתעלה כולל חפירה לכל עומק נדרש ומילוי בחומר מקומי שנחפראספקת כבל N2XY-10mm כולל התקנה6.3.94
מטראספקת כבל N2XY 25mm כולל התקנתו בתעלה כולל חפירה לכל עומק נדרש ומילוי בחומר מקומי שנחפראספקת כבל N2XY-25mm כולל התקנה6.3.95
6.3.96pin brazing מטרניקוי אזור הריתוך לאחר הסרת העטיפה , וניקוי עד קבלת מתכת לבנה , לאחר הריתוך ניקוי האזור מנתזי ריתוך , ציפוי מחדש ובדיקה בעזרת הולידי דיטקטורחיבור כבל לצינור בשיטת
אספקת והתקנת תא יחוס מסוג stelth 7" מודל SRE-022-CIY עם כבל מקורי 20 מטר מתוצרת חברת ROBIN או ש"ע . ההתקנה כוללת חפירה, חיבור כבל לנקודת אספקת והתקנת תא יחוס6.3.97

המדידה ושילוט
יחידה

קומפלטאספקה והתקנת קונסטרוקציית מתכת מגולוונת ליחידת שידור וגדר רשת היקפית במידות 2 על 2 מטר כולל שער פשפש , יסוד בטון, ומצעיםאספקה והתקנת קונסטרוקציה ליחידת שידור6.3.98
ביצוע DRAINAGE TEST לכל צינור בנפרד כולל הכנת דו"ח. בדיקת DCVG לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת ביצוע DRAINAGE TEST לקו6.3.99

.DCVG יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת DRAINAGE-TEST
קומפלט

השלמת קצוות שרוולים עד קוטר "24 ע"י הרכבה וריתוך מעברים תואמים עד לקוטר "6 וקטעי שרוול נוסף באורך 2 מטר , כולל הרכבת נשם בקצה השרוול כולל שרוול השלמת קצוות שרוול עד קוטר "6.3.10024
מתכווץ,והכל מושלם לפי תוכנית מצורפת.

קומפלט

יחידהביצוע בדיקה לטיב עטיפה לצנרת דלק לפי DCVGביצוע בדיקות טיב עטיפה6.3.101
קומפלטביצוע חיתוך בקר ללא שימוש באש, לצינור שנוקז וזרם בו דלק בעבר, העבודה כוללת ניקוז סופי למיכול מתאים וכל האביזרים הנדרשים לכך.חיתוך קר לצנרת דלק6.3.102
אינץ'/קוטרתכנון לפי מפרט טכניתכנון שינוי מערך מלכודות6.3.103
קומפלטהעברת מולוכים בקווי צנרת , כולל : תכנון מיקום התקנת מרקרים, פיזורם בהתאם , תפעול המרקרים ואיסוףהכנות וליווי העברת מולוכים6.3.104
תכנון, אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג "צינור" מצינור מגולוון, במקום נקודת מדידה קיימת, תוך שימוש בכבלים הקיימים והארכתם לפי הצורך, כולל חיבור של מופה החלפה של נקודת מדידה מסוג צינור קיימת6.3.105

פלסטית (בכל גודל) לחיבור כבלים, עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, או שרוול מתכווץ מסוג - Raychem. ללא צורך בריתוך כבלים חדשים לצינור. כולל תגי סימון על 
הכבלים, חפירות ועבודות עזר, תיאום עם בעלי המבנים, צביעה, גירוז בורגי החיבור של המכסה לעמוד, הכנת תרשים הנקודה, חיבור בורג מבודד וריתוך המכסה (אם 

נדרש), כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז).

קומפלט

החלפת עמוד של נק' מדידה הגנה קתודית לעמוד 6.3.106
חדש

תכנון, אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג "תיבה" עפ"י סעיף 3 או 4 , במקום נקודת מדידה קיימת, תוך שימוש בכבלים הקיימים ללא צורך בריתוך כבלים חדשים 
והארכתם לפי הצורך. כולל חיבור של מופה פלסטית (בכל גודל) לחיבור כבלים, עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, או שרוול מתכווץ מסוג - Raychem. עם מנעול אחיד - 

לפי הנחיית הפיקוח; צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש"א. כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז), הכל לפי המפרט והתוכניות.

קומפלט

החלפת נקודת מדידה מסוג צינור לנקודת מדידה 6.3.107
מסוג "תיבה"

אספקת והתקנת תיבת ביקורת 40X30 ס"מ מפח או מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , על עמוד נקודת מדידה קיימת, כולל לוח פרטינקס עם ברגים וחיבור כל הכבלים 
.Raychem -  לתיבה, תיקונם והארכתם לפי הצורך, כולל חיבור של מופה פלסטית (בכל גודל) לחיבור כבלים, עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, או שרוול מתכווץ מסוג

קומפלט

החלפת נקודת מדידה מסוג צינור לנקודת מדידה 6.3.108
מסוג "תיבה"

אספקת והתקנת תיבת ביקורת 50X40 ס"מ מפח או מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , על עמוד נקודת מדידה קיימת, כולל לוח פרטינקס עם ברגים וחיבור כל הכבלים 
.Raychem -  לתיבה, תיקונם והארכתם לפי הצורך, כולל חיבור של מופה פלסטית (בכל גודל) לחיבור כבלים, עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, או שרוול מתכווץ מסוג

קומפלט

אספקה, הובלה והתקנת  פילר (גומחה)  עבור מונה חח"י, כולל חצץ/חול, כולל צנורות קוברה עם חבל משיכה כהכנה להשחלת כבל. הכל לפי תרשים/מפרט של חח"י פילר גומחה עבור מונה חברת חשמל6.3.109
להתקנת פילר.

קומפלט



שוחה מבטון קוטר 60 לעומס עד טון כולל תיבת 6.3.110
מדידה

אספקת והתקנת בריכת ביקורת (שוחה) מבטון בקוטר 60 ס"מ למשקל עד 1,000 ק"ג, כולל תיבת מדידה מפוליאסטר משוריין עם לוח פרטינקס וברגים וכל העבודות 
וחומרי העזר, כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז). חלקי החיבור יהיו מאותם חומרים, לרבות פס החיזוק לבסיס, שיכול להיות מאלומיניום. עם 

מנעול אחיד - לפי הנחיית הפיקוח; צילנדר עם מפתח, כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'.

יחידה

גילוי וחיבור כבלים מנותקים בנקודות מדידה קיימות או החלפתם באחרים, כולל חפירה, בדיקת שלמות הכבלים, חיבורם ובידודם, חיבור בתוך נקודת המדידה עם תגי גילוי והחלפה של כבלים מנותקים בנקודת מדידה6.3.111
סימון, תאומים והכנת תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'. התשלום לפי נקודת מדידה ללא קשר למספר החוטים המנותקים.

יחידה

חפירה או חציבת  תעלה להנחת כבלים ו/או צינור לכל עומק  ורוחב דרוש כולל העמקה בחציית מכשולים, בכל סוג קרקע וכיסויה.(עומק 1.2 מ' לפחות, רוחב 2.0 מטר חפירת תעלות כבלים / צנרת6.3.112
לפחות).

קומפלט

חיבורגרוטאות מתכת  באמצעות כבילה למערכת 6.3.113
הגנה קטוידת

מטרחיבורים בין גרוטאות עם כבלים וכוסיות אפוקסי, כולל חומרים, כל כבל חיבור 2 מטר לפחות , הכל קומפ'.

יחידהאספקה והנחת צינור מים מפלסטיק, 40 מ"מ, 6 אטמ', כולל מחברים צנרת השקיה6.3.114
מטראספקה והנחת צינור טפטפות 8 ליטר/שעה, (טפטפת כל 1 מטר) כולל מחבריםאספקה והתקנה של שלוחת טפטפות6.3.115
מטרפתיחת כביש או מדרכה לכל רוחב והחזרתם למצב קודם, כולל יציקת אספלט והידוק, כולל תיאומים עם רשויות.פתיחת כביש / מדרכה והחזרת המצב לקדמותו6.3.116
מטראספקת והנחת כבל חשמל 10 ממ"ר  N2XY בתעלה וחיבורו לנקודת מדידה או אחר (כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים).אספקה והתקנה של כבל חשמל 10 ממ"ר6.3.117
מטראספקת והנחת כבל חשמל 50 ממ"ר NYY או N2XY בתעלה וחיבורו בקצוות (בנקודת מדידה או אחר) (כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים).אספקה והתקנה של כבל חשמל 50 ממ"ר6.3.118
מטראספקת והנחת כבל חשמל 95 ממ"ר NYY או N2XY בתעלה וחיבורו בקצוות (בנקודת מדידה או אחר) (כאשר לא נכלל בסעיפים אחרים).אספקה והתקנה של כבל חשמל 95 ממ"ר6.3.119
אספקה הובלה וריבוד של חול אינרטי עבור 6.3.120

תשתית כבילה
מטר ריפוד כבלים עם חול אינרטי   (כולל אספקה והובלה)

מטראספקת והנחת סרט סימון תקני לכבליםאספקה והנחת סרט סימון תקני לכבלים6.3.121
מטראספקת והנחת לוחות פלסטיק קשיח לכיסוי כבליםלוחות פלסטיק קשיחים לכסוי כבלים6.3.122
אספקה והתקנה של מופת פלסטיק לחיבור של 6.3.123

כבלים
מטראספקה והתקנה של מופה פלסטית (בכל גודל) לחיבור כבלים, עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, או שרוול מתכווץ מסוג Raychem  לפי הנחיית המפקח.

ריתוך תרמי (קדוולד או ברייזינג) של כבל עד 50 ממ"ר לצינור, כולל אספקת חומרי הריתוך כל הציוד הנדרש, תבנית מגן ובידוד החיבור (כאשר לא נכלל בסעיפים ריתוך טרמי של כבל עד 50 ממ"ר לצינור6.3.124
אחרים), כולל אספקה והתקנה של כיסוי מקום החיבור באמצעות קיט מסוג Royston / Handy Cap או שווה ערך, או לחילופין שימוש בחומר "מסטיק" לבידוד החיבור 

במקרה שסוג הציפוי על הצינור אינו מאפשר שימוש בקיט מוכן, הכל לפי הנחיית המפקח ואישורו

קומפלט

שיפוץ נקודת מדידה קיימת, כולל יישור העמוד (אם דרוש), הצבתו מחדש, הארכת צינור נק' המדידה, עבודות ריתוך וצביעה, הארכת הכבלים הקיימים וחיבורם לנקודת שיפוץ של נקודת מדידה קיימת6.3.125
המדידה, כולל חפירה, הכל קופלט.

קומפלט

קומפלטצביעת נקודת מדידה ו/ או עמוד סימון ו/ או נשמים.צביעה של נקודת מדידה / עמוד סימון /נשם6.3.126
קומפלטצביעת ארונות מיישרים ו/או ארונות חשמל.צביעה של ארונות חשמל / מישרי זרם6.3.127
החלפת ארון/ארגז למיישר זרם. כולל פירוק מיישר, התקנת ארון חדש במקומו, החזרה של המיישר וחיווט מחדש של המיישר. כולל תיקונם והארכתם של הכבלים לפי החלפת ארון / ארגז למיישר זרם6.3.128

הצורך. כולל איטומו של הארון עם ספריי פוליאוריטן מוקצף.
קומפלט

אספקת והתקנת לוח פרטינקס בנקודת מדידה או בתיבת ביקורת קיימים, כולל כל הברגים, חיבור הכבלים הקיימים, נעלי כבל (אם דרוש), סימון החוטים ופרוק הלוח החלפה של לוחות  פרטינקס קיימים6.3.129
השבור.

קומפלט

אספקה של מכסה (כובע) לנקודת מדידה מסוג 6.3.130
צינור

קומפלטאספקת והרכבת מכסה (כובע) מגולוון לנקודת מדידה מסוג "צינור" והתאמתו לעמוד הקיים, כולל ברגי אלן, לפי הנחיית הפיקוח.

אספקה של מכסה (כובע) לנקודת מדידה מסוג 6.3.131
צינור

קומפלטאספקת והרכבת מכסה (כובע) לנקודת מדידה מסוג "צינור" עשוי מפלסטיק (עמיד UV) בצבע לבן והתאמתו לעמוד הקיים, כולל ברגי אלן לפי הנחיית הפיקוח.

קומפלטאספקה והתקנת ראש מערכת השקייה, כולל מגופים, מונה מים, קוצב ידני, פילטר ומקטין לחץ, וכולל קופסה מפח או פוליאסטר צבועה עם מנעול ומפתח.אספקה והתקנה של ראש מערכת השקייה6.3.132
קומפלטאספקה והתקנה של שלט זיהוי לנקודת מדידה קיימת ע"י ברגי איסכורית, עשוי  אלומיניום עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק"מ.שלט זיהוי לנקודת מדידה קיימת  עשוי אלומיניום6.3.133
גישור דרסרים או מחברים מכניים אחרים בצנרת פלדה/ גרוטאות, כולל אספקת וריתוך כבלים 25 ממ"ר ובידוד הריתוכים, באמצעות יציקת זפת מתאימה בתוך כוסיות, גישור דרסרים או מחברים מכניים6.3.134

הגישור כולל את 2 קצוות הכבל לרבות 2 הכוסיות.
קומפלט

אספקה והתקנה של כבלים 25 ממ"ר עבור גישור 6.3.135
בין צינורות

קומפלטגישור בין צינורות, כולל ריתוך כבלים 25 ממ"ר ובידוד הריתוכים עם תבנית ע"י זפת.

אספקת והתקנת חיוץ באגנים קיימים עד "12, כולל בידוד החיוץ ועטיפתו, בדיקת אבזרי החיוץ, כולל אספקת כל החומרים; כולל תותבים, דיסקיות, מפרץ מתח. הכל חיוץ אוגנים קיימים עד קוטר "6.3.13612
קומפלט.

קומפלט

אספקת והתקנת חיוץ באגנים קיימים מ "14 ומעלה, כולל בידוד החיוץ ועטיפתו, בדיקת אבזרי החיוץ, כולל אספקת כל החומרים; כולל תותבים, דיסקיות, מפרץ מתח. חיוץ אוגנים קיימים בקוטר "14 ומעלה6.3.137
הכל קומפלט.

קומפלט

קומפלטאספקה והנחת סרט מגנזיום או אבץ בתעלה קיימת וחיבורו לנקודת מדידה או לצינור (הכבלים והמופות ישולמו בנפרד לפי הסעיפים המתאימים).אספקה והנחה של סרט מגנזיום6.3.138
הובלת (ממחסן תש"א) והתקנת חצי תא/ אלקטרודת ייחוס, מסוג "קופון" כדוגמת Stealth 7, מתוצרת חברת BORIN או שווה ערך, בקידוח לעומק עד 3 מ' מתחת לפני הובלה והתקנה של תא יחוס מסוג קופון6.3.139

הקרקע, כולל ביצוע הקידוח, כולל הארכת מוליך אם נדרש בקוטר מתאים עם כבל N2XY וחיבורו בתיבת הביקורת.
מטר

החלפ, נקודת מדידה קיימת בנקודת מדידה מסוג 6.3.140
DEAD FACE FRONT

תכנון, אספקה והתקנת נקודת מדידה מסוג DEAD FACE FRONT, כולל פירוק נקודת מדידה ישנות, חפירה להוצאת עמוד ישן , כולל אספקה והתקנה של עמוד חדש 
מחומר מבודד, הארכת כבלים על פי הצורך, התקנת גישורים מבודדים ע"פ מצב קיים בכל נקודה, סימון מחדש ,התקנת עמודים ותיבות חדשות ,חיווט מחדש , תיעוד ע"ג 

תכנית של כל נקודה, מדידות תקינות ומסירה לאיש הגנה קתודית של תש"א

קומפלט

קומפלטהובלת והחלפת סוללה לנקודת מדידה "חכמה" באישור תש"א ולפי הנחיות יצרןהחלפה של סוללה לנקודת מדידה חכמה6.3.141
יחידההובלה(ממחסן תש"א) והחלפה של פאנל סולארי באישור תש"א ולפי הנחיות יצרןהובלה והחלפה של פאנל סולרי6.3.142
תכנון, אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג "צינור" מצינור מגולוון,  נקודה חדשה, כולל חיבורי הכבלים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, ריתוך הכבלים לתשתיות ובידודם, אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג צינור6.3.143

אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע"י ברגי איסכורית, עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק"מ, תגי סימון על הכבלים, חפירות ועבודות עזר, תיאום עם בעלי 
המבנים, צביעה, גירוז בורגי החיבור של המכסה לעמוד, הכנת תרשים הנקודה, חיבור בורג מבודד וריתוך המכסה (אם נדרש), כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מאותו 

החומר (מפליז), כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'.

יחידה

קומפלטהתקנת צנרת דלק תחת תשתית הולכה או כבילה שלא סומנו בתכנייות לביצועמעבר קו דלק מתחת לקווים או כבלים לא מסומנים6.3.144

במקומות חציית בין קו הדלק ובין קווים / כבלים,פרט קווי גז ומקורות, יותקנו משטחי הפרדה ממרצפות בגודל x 45 x 45 5 ס"מ. גודל משטח בהתאם לקוטר קווים אספקה והתקנת מרצפות 45X45X5 ס"מ6.3.145
מצטלבים

קומפלט

מטר פירוק יסודות בטון ובורות ניקוז ליד מלכודות וסילוק הפסולת לאתר פסולת מורשהפירוק יסודות בטון ובורות ניקוז6.3.146
מרובע

פרוק מלכודת מולך עבור צינור בקוטר מ-"6 עד 6.3.147
18"

מטר פרוק של מלכודת מולך קיימת עבור צינור בקוטרמ-"6 עד "18, ניקוי, אחסון זמני
מעוקב

התקנה וריתוך של דלת מלכודת מולך בקוטר מ-6.3.148
"8 עד "16

קומפלטהתאמה, פילוס, התקנה וריתוך של דלת עבור מלכודת מולך בקוטר מ-"8 עד "16 כולל כל עבודות העזר הנדרשות

התקנה מחדש של מלכודת מולך מפרוק עבור 6.3.149
צינור בקוטר מ-"6 עד "18

קומפלטהתקנה מחדש של מךכודגת מולך לצינור בקוטרמ-"6 עד "18: הובלה, התאמה, התקנה וחיבור של מלכודת מפרוק כולל חיבור של צנרת דלק / ניקוז

אספקה והתקנה של מפסק גבול לברזים ידנים 6.3.150
בשוחה כולל כיול

התקנה של מפסק גבול לברזים ידנים בשוחה , כולל כל אביזרי לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט 
עם .TAG NO של המכשיר

קומפלט

אספקה והתקנה של מפסק גבול למכסה של 6.3.151
שוחה כולל כיול וסימון

התקנה של מפסק גבול למכסה של שוחה, כולל כל אביזרי לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם 
.TAG NO של המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק הצפה של שוחה כולל 6.3.152
כיול וסימון

התקנת מפסק הצפה בשוחה, כולל כל אביזרי לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם .TAG NO של 
המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק גובה במיכל ניקוז דלק 6.3.153
כולל כיול וסימון

 TAG. התקנת מפסק גובה במיכל ניקוז דלק, כולל כל אביזרי לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם
NO של המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של מפסק דליפה במיכל ניקוז 6.3.154
דלק כולל כיול וסימון

 TAG. התקנת מפסק דליפה של מיכל ניקוזים, כולל כל אביזרי לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם
NO של המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של משדר ספיקה אולטראסוני 6.3.155
"6 לקו דלק כולל כיול

התקנה של משדר ספיקה אולטראסוני "6 לקו דלק, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון 
ע"י שלט עם .TAG NO של המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של משדר צפיפות "0.5 לקו דלק 6.3.156
כולל כיול

התקנה של משדר צפיפות "0.5 לקו דלק, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט 
עם .TAG NO של המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של משדר מפלס למיכל ניקוז 6.3.157
כולל כיול

התקנה של משדר מפלס למיכל ניקוז , כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם 
.TAG NO של המכשיר

יחידה

אספקה והתקנה של גשש טמפרטורה לקו דלק, 6.3.158
כולל כיול

התקנה של גשש טמפרטורה לקו דלק, כולל כל אביזרי צנרת לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם 
.TAG NO של המכשיר

יחידה

יחידהחיווט והפעלה של מגוף חשמלי ע"י מכשירן לאחר ההתקנהחיווט והפעלה של מגוף חשמלי6.3.159
אספקה והתקנה של ארון בפילר, IP65, עם 2 6.3.160

מפסקים
אספקה והתקנה על פילר ארון חיצוני מפוליקרבונת, IP65, במידות 187x250x125 mm', תוצרת, WISKA., דגם C123, בתוך הארון יהיו מותקנים 2 מפסקי מאור 

IP55, להדלקת תאורת חוץ ותאורה בתוך בשוחה.
יחידה

אספקה, התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה 6.3.161
ושוחת ביקורת עם מכסה

 f 500 מ"מ ובאורך של 6 מטר כולל מהדק חיבור סטנדרטי כולל שוחת ביקורת עגולה f 20 אספקה, התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה עשויה מברזל מגולוון בקוטר
מ"מ ומכסה 25 טון

קומפלט

הכשרת רצועת קרקע והכנת דרכי גישה לצורך 6.3.162
עבודה והחזרת הקרקע למצב הקודם לאחר סיום 

העבודות. קומפלט

קומפלטהכשרת רצועת קרקע +הכנת דרכי גישה לצורך עבודה, החזרת הקרקע למצב הקודם לאחר סיום העבודות. כולל עקירת עשבייה ושיחים. עבודה קמופלט כולל הכל.

אחזקה מונעת לפי מפרט וכתב הכמויות מצורף, 6.3.163
הכל מושלם

עבודות אחזקה מונעת לפי מפרט פעם בשנה מרגע ההתקנה כולל הגעה לנק' ובדיקה חיצונית, בדיקת התיבה והפנאל הסולארי, ניכוש עשבייה והצללות, סוללות, תקינות 
כבלים, בקר סולארי, אוגר נתונים, חיבורים. מדידה באמצעות וולט-מטר ותא ייחוס נייד, מתחי AC ו DC לתאי ייחוס נייד ומותקן. הגשת דו"ח ביצוע אחזקה מונעת לנק' 

בסיום העבודות.

קומפלט



עבודות אחזקת שבר לפי מפרט תוך 5 ימים קלאנדריים מרגע הקריאה של תש"א. כולל: שיפוץ ותיקון הנק', חפירות הטמנה וגילוי כבלים מנותקים, החלפה של פנאל אחזקת שבר לפי מפרט6.3.164
סולארי, החלפת סוללה, אספקה והחלפה של תא ייחוס, הובלה והחלפת קופון, אתחול הנק'. הגשת דו"ח ביצוע אחזקה שבר לנק' בסיום העבודות.

קומפלט

התקנה וחיבור של משדר לחץ הפרשי למסנן דלק, כולל ברזי ניתוק וניקוז ואביזרי צנרת לפי הצורך, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, וסימולציה בבקר התקנה וחיבור של משדר לחץ הפרשי למסנן דלק6.3.165
המתוכנת וסימון ע"י שלט עם .TAG NO של המכשיר

קומפלט

6.3.166 CLSM ביטול שרוול קיים כולל חפירת גילוי, מילוי
וסגירת קצוות

ביטול שרוול קיים, מילוי שרוול בחציית כביש בבטון CLSM, כולל חפירות לגילוי קצוות השרוול, סגירת קצוות ע"י ריתוך סגרים מפח בעובי 6 מ"מ +החזרת שטח למצב 
קודם

יחידה 
מתחלקת

עגלת חירום למענה מהיר באירוע דליפה כולל 6.3.167
הציוד על פי רשימה

עגלת חירום למענה מהיר באירוע דליפת דלק כולל מדחס, משאבה, גנרטור, קלינים ,Speed sleeve, מיכל גמיש, מטפים וכל הציוד על פי רשימת תכולה ואמצעים עבור 
עגלת חירום בנהלי עבודה של תש"א

מטר 
מעוקב

6.3.168DCVG כחלק מעבודות ההגנה הקתודית על פי מפרט ובהתאם לנהלי תש"א כולל הנפקת דו"ח בסיום הבדיקהביצוע בדיקת DCVG קומפלטביצוע בדיקת
פירוק שרוול "20-"24 כולל חיתוך והוצאה מן 6.3.169

הקרקע
קומפלטפירוק שרוול "20-"24 כולל חיתוך והוצאה מן הקרקע כולל גישוש,שליפה, חיתוך, פרוק, סגירת התעלה בסיום והחזרת השטח לקדמותו.

התקנה של מערכת הגנה קטודית המורכבת  מ21 6.3.170
אנודות בצורת טבעת

התקנה של מערכת הגנה קטודית המורכבת  מ21 אנודות (חוט טיטניום עם כבל בחתך 10 ממ"ר) בצורת טבעת לפי תוכנית וע"פ הנחיות המתכנן עבור מיכל אחד, אנודה 
תותקן על שכבת חול / מצע .האנדות יסופקו ע"י החברה

מטר

קומפלטהתקנת תא יחוס קבוע כולל הנחת כבל מקורי עד תיבה מחוץ לבסיס המיכל .-יסופק ע"י  תש"ןהתקנת תא יחוס קבוע כולל הנחת כבל מקורי6.3.171
6.3.172."Raychem" באמצעות קבלני חשמל/הגנה קטודית  מאושרים לביצוע העבודהחיבור בין כבלים באמצעות שרוול "Raychem" מטרחיבור בין כבלים באמצעות שרוול
אספקה והתקנת צינור PE/PVC בקוטר 63 מ"מ 6.3.173

בבסיס תחתית המיכל
יחידהאספקה  חפירה והתקנת צינור PE/PVC  בקוטר 63 מ"מ באורך עד 30 מטר על מצע/חול של בסיס תחתית המיכל  כולל פקק מוברג בקצה הצינור.,

אספקה והתקנה של שרוול PVC בקוטר 90 מ"מ  6.3.174
ובאורך 1 מ'

מטראספקה והתקנה של  שרוול  PVC בקוטר 90 מ"מ  ובאורך 1 מטר כולל פילסו והתאמתו  לפðי היציקה של טבעת יסוד המיכל  מתחת לדופן המיכל.

ביצוע מדידות חשמליות  בשלבי התקנת פריטי 6.3.175
מערכת הגנה קתודית

יחידהביצוע מדידות חשמליות ע"פ המפורט במפרט  בעת שלבי התקנת פריטי מערכת הגנה קתודית ופחי תחתית המיכל כולל הנפקת דוחות לבדיקת היועץ

ביצוע דיוס לצינור מבוטל "10-"12 במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם מילוי צינור ''10-''12 מבוטל בדייס- לפי מטר6.3.176
משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך 

שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור. מחיר יח' לפי מטר.

קומפלט

עבודות מיגון של תשתיות אחרות בסמוך לקווי הדלק. הכל בהתאם לתנאי ההיתר של בעל התשתית. המחיר כולל 10 ש"ע של מחפרון, 10 ש"ע של מנהל עבודה, 10 מיגון קווים של בעלי תשתית אחרים6.3.177
ש"ע של פועל פשוט (*2-שני פועלים) ו-10 ש"ע של מסגר או צנרת. המחיר כולל את כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות המיגון.

מטר

ביצוע דיוס לצינור מבוטל "10-"12 במקומות לא ניתנים לפירוק בדייס צמנטי, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם מילוי בדייס צינור "10-"12 מבוטל לפי מטר6.3.178
משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך 

שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל הצינור.

קומפלט

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי 6.3.179
קיר לצנרת הזנה"1

ייצור  אספקה והתקנה של שרוול ואטמים למעברי קיר לצנרת הזנה מסוג LINK SEAL והחזרה של דלק  קוטר "1: העבודה כוללת: אספקה והתקנה של שרוול הכולל 
פלטת אטימה הקפית, אספקה והתקנה של אלמנט איטום מעבר צינור בשרוול, אלנמט אטימה כפול פנימי וחיצוני ומילוי עד פני שטח בחומר אטימה מסוג סטופאק

מטר

ביטול קטע קו "6-"8 באמצ' מילוי CLSM/דייס 6.3.180
ע"פ הנחיות הג"ס

הנטישה צריכה להתבצע ע"פ תנאים נוספים לצנרת חומ"ס של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לאישורם,ביצוע  ביטול לצינור  "6-"8 במקומות שלא ניתנים לפירוק בדייס 
צמנטי/CLSM, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות חיבורי 
צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל חלל 

הצינור.

קומפלט

ביטול קטע קו "12-"10באמצ' מילוי CLSM/דייס 6.3.181
ע"פ הנחיות הג"ס

הנטישה צריכה להתבצע ע"פ תנאים נוספים לצנרת חומ"ס של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לאישורם,ביצוע  ביטול לצינור  "12-"10 במקומות שלא ניתנים לפירוק 
בדייס צמנטי/CLSM, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות 

חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל 
חלל הצינור.

מטר

ביטול קטע קו "18-"16 באמצ' מילוי CLSM/דייס 6.3.182
ע"פ הנחיות הג"ס

הנטישה צריכה להתבצע ע"פ תנאים נוספים לצנרת חומ"ס של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לאישורם,ביצוע  ביטול לצינור  "18-"16במקומות שלא ניתנים לפירוק 
בדייס צמנטי/CLSM, התקנת דרך גישה, ניקוז סופי של שאריות דלק מצינור באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה, הובלת הדלק ופירקתו במתקן המזמין, לרבות 

חיבורי צנרת נדרשים, אספקה של דייס בטון, אספקה של משאבת בטון ומילוי של הצינור בדייס צמנטי תוך הליך שחרור רציף של אוויר לכוד עד מילוי מלא ומוחלט של כל 
חלל הצינור.

מטר

ייצור והנחת שרוול עד "30 חצוי כולל חפירה 6.3.183
וחיתוך אורכי

ביצוע הנחת שרוול חצוי עד קוטר "30 בהתאם לתוכניות. העבודה כוללת: ביצוע חפירה פתוחה, כולל חפירת תעלה ושמירת הבורות במצב יבש כולל כל הציוד, כוח אדם 
נדרש, תמיכת קווים קיימים בהתאם לדוח יועץ קרקע או מהנדס ביסוס, כיסויים לאחר השלמת העבודות, אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים מתאימים; 

שאיבת מי-תהום במידת הצורך; הכנה וריתוך מלא של צינורות השרוול; ריתוך והתקנת נשמים, מעברים אקצנטריים ,התקנת נעליי סמך תמיכות דימקס, סגירת קצה 
שרוול ע"י שרוול מתכווץ בדיקה חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לשרוול הכל מושלם. תשלום סעיף זה ע"פ אורך השרוול מותקן בקרקע.

מטר

מטרהעברת סדרת מולוכים כולל מולוך ניקוי , דיסקה, גיאומטרי, חכמים MFL ו UT  והפקת דוחות ראשוניים,  סופיים ודוחות FFP  ו ROMATהעברת סדרת מולוכים חכמים6.3.184
תכנון מיגון הקו ותיאום מול רשות הניקוז ובעלי 6.3.185

תשתיות/קרקעות
תכנון מלא של מיגון הקו- כולל תיאום מלא ואישור תוכניות מול רשות הניקוז, רט"ג, קק"ל, איכות הסביבה, בעלי תשתיות ורשות מקומית. כולל קבלת היתרי חפירה מכל 

בעלי העניין והתשתיות ופיקוח עליון של הביצוע.
קומפלט

קומפלטביצוע טיפול נופי בגמר עבודות המיגון/השיקום של קו הדלק, ע"פ הנחיות רשות הניקוז/רטג/קקל/איכ"ס וע"פ תוכנית מאושרת כולל כל ההיתרים הדרושים לביצוע העבודותטיפול נופי בגמר העבודות למיגון/שיקום קו הדלק6.3.186

ניקוי קו גלם בקוטר של  "12-"16 באורך של כ- 6.3.187
3.0 ק"מ

ניקוי קו גלם בקוטר "12-"16 באורך כ- 3 ק"מ הכולל: הכנה של מסמך המפרט אופן ביצוע העבודה כולל הצגה של פרמטרים לטייב העבודה הנדרשת בכל שלב ופרמטים 
של טייב ניקוי הנדרשים בגמר ההליך על מנת להצהיר על הצינור כצינור נקי גז פריי, הגשה וטיפול באישור מסמך זה ע"י המזמין, הכנת תוואי / דרכי גישה ושטחי 

התארגנות מתאים, גידור של שטחי העבודה, שמירה על שטחי העבודה 24/7 במשך כל הליך הביצוע, חפירה וחישוף קווים, אספקת צנרת, אביזרי צנרת, שסתומים 
מגופים וכיו"ב וביצוע של עבודות הצנרת וההנדסה האזרחית הנדרשים לשם ביצוע הליך הניקוי,  ביצוע הליך ניקוי של הצנורות, פינוי תכולה הקווים כולל כל חומרי הניקוי 

למיכל איסוף בשטח טרמינל קיריית חיים, אספקה, יצור והתקנה של נקודות התחברות לפריקת הדלק ממכליות הכביש, בדיקה ואישור הניקוי ע"י המזמין, אספקה של 
צנרת ואביזרי צנרת, שסתומים ומגופים עבור התקנה של נקודות התחברות למילוי הקווים במים עם אינהיביטור וכן עבור מדידת לחץ רציפה בקווים למטרת שימו הקווים. 
למען הסר כל ספק הסעיף  כוללת סביצוע הליך ניקוי על כלל עבוודת העזר השונות גם אם לא פורטו במפורש במסמך זה ו/או בכתב כמויות על מנת לבצע ולהשלים את 

העבודת בהתאם לנדרש

קומפלט

עלות הביטוח של חברות בעלות תשתית 6.3.188
מקבילה/חוצה באתרי העבודה

עלות ביטוחים של חב' להם תשתית חוצה/מקבילה לקווי הדלק או המתקן באתרי העבודה בפרויקט. תשלום על בסיס הוכחת דרישה לתשלום ובהצגת קבלה/אישור 
תשלום

קומפלט

עדכון תכנון הנדרש בהתאם לשינויים באתרי העבודה, מצב השטח, תנאי העבודה, מיקום תשתיות וכו' כולל עדכון והפקת תוכניות, ביקור באתרי העבודה, איתור תשתיות, עדכון התכנון ע"פ דרישה6.3.189
חידוש תיאומי תכנון, דיגום קרקע וכל הנדרש לטובת עדכון התוכניות הרלוונטיות. יתבצע ע"פ החלטת המזמין.

יחידה

6.3.190
ייצור פלטות בטון 15 ס"מ עם רשת פיברגלס 

ייצור, אספקה והנחת פלטות בטון ב-30 עם זיון עשוי פיברגלאס בגודל 1X2 מטר עובי הפלטה 15 ס"מ. הנחת הפלטות תתבצע במרווחים של 5 ס"מ בין פלטה לפלטה. 
עובי רשת פיברגלס 6 מ"מ כולל אוזני הרמה, כולל עבודות עפר, חפירה ומילוי חוזר

קומפלט

6.3.191
ייצור פלטות בטון 20 ס"מ עם רשת פיברגלס 

ייצור, אספקה והנחת פלטות בטון ב-30 עם זיון עשוי פיברגלאס בגודל 1X2 מטר עובי הפלטה 20 ס"מ. הנחת הפלטות תתבצע במרווחים של 5 ס"מ בין פלטה לפלטה. 
עובי רשת פיברגלס 6 מ"מ כולל אוזני הרמה, כולל עבודות עפר, חפירה ומילוי חוזר

יחידה

יחידההנחה צינור שרוול "20 בחפירה/חציבה/תעלה פתוחה עבור קווי דלק  "6 לעומקים הנדרשים לרבות חפירת דפנות החפירה ,אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י שיפועים מתאימים כולל דיפון או שיגומים הנחת שרוול "20 בחפירה/תעלה פתוחה6.3.192
החלפת נקודת מדידה מסוג צינור לנקודת מדידה 6.3.193

מסוג "תיבה"
אספקת והתקנת תיבת ביקורת 40X30 ס"מ מפח או מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , על עמוד נקודת מדידה חדש, כולל לוח פרטינקס עם ברגים וחיבור כל הכבלים 

.Raychem -  לתיבה, תיקונם והארכתם לפי הצורך, כולל חיבור של מופה פלסטית (בכל גודל) לחיבור כבלים, עם מהדק לחץ ומילוי באפוקסי, או שרוול מתכווץ מסוג
מטר

תשלום עבור ימי פיקוח לווי עבודות עבור גורמי 6.3.194
חוץ/בעלי תשתיות

סעיף לטובת תשלום עבור ימי פיקוח לליווי עבודות עבור גורמים שונים/בעלי תשתיות. התשלום מותנה בהצגת חשבוניות. המחיר ליח' כולל רווח קבלני. סעיף זה תקף רק 
לאחר קבלת אישור מראש של מנהל הפרויקט.

קומפלט

6.3.195micro tunnelling תכנון מפורט של הקידוח כולל פירי (בורות) הכניסה והיציאה, תכנית אתר והתארגנות, דוח יועץ קרקע המפרט את תהליך הקדיחה, מדריך בטיחות, תכניות למקרי חירום, תכנון מפורט של קידוח בשיטת
שינוע, ורשימת קבלני משנה עבור הפרויקט.

הקידוח יתבצע בהתאם לתוכניות הרלוונטיות בתיק התוכניות, בהתאם לתוכניות שיאושרו כחלק מהצעתו של הקבלן, לפי הסטנדרטים של חב' תש"א, ולפי מפרט זה. 
במידה ויחולו שינויים בשטח על הקבלן להודיע מידית למתכנן ולתש"א לקבלת אישור.

הקבלן יעסיק יועץ קרקע/ מהנדס ביסוס ומודד מוסמך משלב התכנון ועד סיום ביצוע הקידוח לכל אורכו.
יובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת עבור שכירת שירותיהם של יועץ הקרקע/ מהנדס ביסוס והמודד המוסמך ועלותם תהיה כלולה במחירי הקו.

הקידוח יבוצע בהתאם לעומק והשיפועים המופיעים בתוכניות. אם הקבלן מעוניין לשנות את העומקים והשיפועים, יש לקבל על כך אישור מהמתכנן.
מכונת הקידוח צריכה להיות MTBM מסוג AVN של חב' HERRENKNECHT או שוות ערך מתאימה לתנאי השטח, לסוג הצינור, קוטר הצינור והכוחות הנדרשים 

לביצוע הקידוח ע"פ הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן.

יום עבודה

אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג תיבה 6.3.196
במידות 20*30*40

אספקה והתקנת נקודת מדידה מסוג "תיבה", כולל עמוד מצינור מגולוון ''4 קבור בעומק 80 ס''מ באדמה ובולט ממנה בגובה 150 ס''מ. כולל השחלה וחיבור הכבלים 
קיימים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, הארכת הכבלים עם מופה באם נדרש כולל אספקת המופות המתאימות, תיבה מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , עם לוח פרטינקס או 

פרספקס וברגים, אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע"י ברגי איסכורית, עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק"מ, כולל כל המפורט לעיל. כל הברגים, 
האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז). חלקי החיבור בין התיבה, בסיס התיבה והעמוד, יהיו מאותם חומרים, לרבות פס החיזוק לבסיס, שיכול להיות מאלומיניום. 

עם מנעול אחיד - לפי הנחיית הפיקוח; צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש"א. כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'.

קומפלט

אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג תיבה 6.3.197
במידות 23*40*60

אספקה והתקנת נקודת מדידה מסוג "תיבה", כולל עמוד מצינור מגולוון ''4 קבור בעומק 80 ס''מ באדמה ובולט ממנה בגובה 150 ס''מ. כולל השחלה וחיבור הכבלים 
קיימים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, הארכת הכבלים עם מופה באם נדרש כולל אספקת המופות המתאימות, תיבה מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , עם לוח פרטינקס או 

פרספקס וברגים, אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע"י ברגי איסכורית, עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי הקו וק"מ, כולל כל המפורט לעיל. כל הברגים, 
האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז). חלקי החיבור בין התיבה, בסיס התיבה והעמוד, יהיו מאותם חומרים, לרבות פס החיזוק לבסיס, שיכול להיות מאלומיניום. 

עם מנעול אחיד - לפי הנחיית הפיקוח; צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש"א. כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, הכל קומפ'.

קומפלט



אספקה והתקנה של נקודת מדידה מסוג תיבה 6.3.198
במידות 32*78.5*110

תכנון, אספקת והתקנת נקודת מדידה מסוג "תיבה", כולל בסיס בטון לפי פרט תש''א או הנחיית המפקח, כולל אספקה והנחה של זיון, התקנת טפסנות, צנרת שרוול וכל 
הנדרש לביצוע מושלם. כולל השחלה וחיבור הכבלים קיימים מקווי הדלק ותשתיות סמוכות, הארכת הכבלים עם מופה באם נדרש כולל אספקת המופות המתאימות, תיבה 

מפוליאסטר צבוע (עמיד UV) , עם לוח פרטינקס או פרספקס וברגים, אספקה והתקנה של שלט זיהוי ע"י ברגי איסכורית, עשוי אלומיניום  עם אותיות חרוטות בציון זיהוי 
הקו וק"מ, כולל כל המפורט לעיל. כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מאותו החומר (מפליז). חלקי החיבור בין התיבה, בסיס התיבה והעמוד, יהיו מאותם חומרים, לרבות 

פס החיזוק לבסיס, שיכול להיות מאלומיניום. עם מנעול אחיד - לפי הנחיית הפיקוח; צילנדר עם מפתח לפי סטנדרט תש"א. כולל תוכניות עדות ובדיקות חשמליות, הכל 
קומפ'.

קומפלט

פירוק נקודת מדידה וחלוקת זרם כולל תיבה או 6.3.199
ארון ועמוד

קומפלטניתוק הכבילה, פירוק התיבה ושליפת העמוד, או חיצוב מקומי של בטון, שמירה על שלמות הכבילה הקיימת והשילוט שעליה, פינוי מהשטח לאתר מוסדר

ביצוע קידוח אופקי מונחה כולל PILOT עבור 6.3.200
שרוול עד "30

ביצוע  ביצוע קידוח אופקי מונחה כולל PILOT עבור שרוול עד "30  העבודה כוללת: ביצוע קידוח אופקי מונחה לשמירה על קו,מיקום ,עומק וזווית מדוייקים כולל חפירת 
בור כניסה ויציאה ושמירת הבורות במצב יבש כולל כל הציוד, כוח אדם נדרש, תמיכת קווים קיימים בהתאם לדוח יועץ קרקע או מהנדס ביסוס, כיסויים לאחר השלמת 

העבודות, אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים מתאימים; שאיבת מי-תהום במידת הצורך; הכנה וריתוך מלא של צינורות השרוול; ביצוע הקידוח 
והדחיקת השרוול , ריתוך ,התקנת נשמים מעברי קוטר,קצה שרוול בסיס בטון בבור הכניסה הכל מושלם. תשלום סעיף זה ע"פ אורך השרוול מותקן בקרקע.

קומפלט

פינוי עפר וקרקע מזוהמת, כולל העמסה באתר החפירה ופינוי לאתר מוסדר מאושר המשרד לאיכות הסביבה ותשלומים נדרשים. כולל כוח אדם וכלים הנדסיים ומשאיות פינוי קרקע מזוהמת כולל תשלום לאתר פינוי6.3.201
וכל הנדרש לביצוע הפינוי בהתאם להנחיות המשרד לאיכה''ס

מטר

ביצוע קידוח אופקי מכוון (HDD)בכל סוג קרקע 6.3.202
,לשרוול עד "30

ביצוע קידוח אופקי מכוון(HDD) בכל סוג קרקע ,  לשרוול עד "30 בעומק ושיפוע הנידרשים , והנחת קטע קו "6-10  מורכב מצוינורות עטופים , השחלת השרוול בתוך הקידוח . העבודה כוללת
הקמת בורות קידוח, השחלת צינור הדלק, קוטר "6-10 דרך צינורות שרוול עד "30 , כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק,התקנת תמיכות DIMEX בקצוות השרוול,סגירת קצוות השרוול מערכת DENSOLID - HDD ,בדיקה 

חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול, הכול מושלם.בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים, מעבר מולוכים, בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם.   כולל חפירת בור לבנטונייט, מחזור חומר ופינוי מהשטח 
בסיום.

,הכנת תחנה לפרישת ציוד, התארגנות והעברת ציוד מקידוח לקידוח וכו', הכנת קטע צינור "6-10 ,"30 להשחלתו בתוך קידוח לרבות ציפוי ראשי ריתוך בעזרת יציקות אפוקסי מתאימים, ניקוי חול, תמיכות זמניות, תמיכות עם 
גלגלים, כיפוף קשתות,  השחלת צינור "24 דרך הקידוח, תכנון הקידוח ע"י הקבלן, אספקת מים, חומרים וציוד הנדרשים כולל ביצוע דיוס במידת הצורך,תוכנית לאחר ביצוע לרבות חתך לאורך,בדיקת לחץ לרבות אספקת וניקוז 

המים,קידוח HDD לסיב האופטי והשחלתו,ביצוע DRAINAGE TEST  בנפרד כולל הכנת דו"ח. בדיקת DCVG לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת DRAINAGE-TEST יש לבצע לפני 
.DCVG חיבור הצינור לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת

HDDמדידה לצורך תשלום לפי אורך צינור "6-10 המושחל בקידוח במטרים. כולל  שרוול סיב אופטי "2 בעת קידוח ה

מטר 
מעוקב

מטר

תעלה לניטור דליפות. עבודה זו כוללת: עיבוד,אספקה והתקנה של לוחות עץ מהוקצעים  ומוחלקים עבור התקנה של תעלת ניקוז היקפית עגולה או תעלות ניטור רדיאלית תעלה לניטור דליפות6.4.1.01
ברצפת הבטון של תשתית המיכל. העבודה כוללת: התקנת טפסנות התעלה, החלקה ועיבוד ידני של פני התעלה וממשקי התחברות של צינורות הניטור לדופן ותחתית 

התעלה עד קבלת פני בטון חלקים ואחידים. צנרת ניטור דליפות: יצור, התקנה, וריתוך של צנרת ניטור דליפות קוטר "1.5 כולל חדירה בדופן מיכל ואיטום חדירה ע"י ריתוך מלא של החדירה למקטע דופן מיכל צנרת ניטור דליפות6.4.1.02
תחתונה מתחת לרצפת מיכל חדשה.

מטר

ייצור אספקה ריתוך והתקנה של פחי רצפת מיכל 6.4.1.03
ו/או זר מיכל

פחי רצפה וזר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו, אחסון זמני, חיתוך של פחי רצפה בהתאם לנדרש, חיתוך פחי זר יבוצע בבית 
מלאכה, חיתוך פחי רצפה יבוצע בשטח, יצור פאזות בהתאם לנדרש. הנפה, הרמה, שינוע של הפחים למקום ההתקנה בכל אמצעי הרמה נדרש, מנופים ואביזרי קשירה, 

פיזור הפחים, הכנת תוכנית ריתוך, התקנה, תפיסה, ריתוך של הפחים  אלו לאלו וכן את פחי הזר לדופן המיכל כולל כל הבדיקות הנדרשות. תכולת העבודה כוללת צביעה 
של פחי הרצפה מצדם החיצוני במערכת צבע כפי המוגדר במפרט.מחירי היחידה כוללים בדיקת ואקום 100% לכלל הריתוכים, את הבדיקה יבצע חברה/בודק מיכלים 

מוסמך. בגמר הבדיקה יועבר למהנדס הפרויקט דוח מסודר כי אכן כל הריתוכים בדוקים ונמצאו תקינים – עלויות הבדיקה ע"ח הקבלן.

קומפלט

ייצור, התקנה וריתוך של פחי  נחיתה  לרגלים של 6.4.1.04
גג צף

קילוגרםפחי נחיתה. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, יצור, שינוע, הובלה, הנפה, התקנה וריתוך של הפחים כולל בדיקת ואקום ע"י בודק מיכלים מוסמך.

ייצור, אספקה, התקנה וריתוך של "פרסות" 6.4.1.05
לצנרת ניקוז גמישה

פרסות". העבודה כוללת: אספקה של מוטות פלדה, חיתוך, עיבוד,כיפוף, יצור, התקנה וריתוך של אביזר פרסת מגן כולל חיתוך והתקנה וריתוך של פח גבוי  המרותך 
לרצפת מיכל בנקודות הממשק של הפרסה לפחי רצפת המיכל.

קילוגרם

שוחה ניקוז רצפת מיכל: העבודה כוללת: סימון וחיתוך רצפה מיכל קיימת, חפירה בתשתית המיכל להתקנת השוחה כולל עיבוד והידוק שתית החפירה. אספקה של פח, ייצור שוחת ניקוז רצפת מיכל6.4.1.06
יצור, התקנה, ריתוך, של טבעת פלדה "טברה" עבור מיקום של גבול יציקה ברצפת בטון של מיכל חדש. הובלה, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו, אחסון 

זמני, מדידה, חיתוך, יצור, ריתוך של השוחה על כל חלקיה, בדיקות NDT, ע"י בודק מיכלים מוסמך, של הריתוכים (יבוצעו ע"י המזמין ועל חשבונו|), הובלה חזרה לאתר, 
שינוע, הנפה, הרמה, של השוחה, לתוך המיכל בכל אמצעי הרמה נדרש. התקנה של השוחה בחפירה ובתוך "התבנית", אספקה, מילוי ואיטום בזפת נוזלית (ביטומן) 

בשלבים עד מפלס מילוי נדרש, השלמת הריתוכים של טבעת השוחה לרצפת המיכל בדיקה של טייב "הנחת" השוחה ואיתור חללים ומילוי, סגירה וריתוך של סגירה לקדח 

יחידה

תאי ציפה – פונטונים - על כל חלקיהם -  העבודה כוללת: הגשה ואישור של תוכניות וחישובים עבור ייצור של במה להקמה של  תאי הציפה לגג הצף למזמין. הקבלן יספק ייצור, התקנה וריתוך של תאי ציפה6.4.1.07
כל הפרופילים, חומרים, ציוד וכוח האדם הנדרש להקמת במת העבודה. הקבלן יפרק ויפנה כל הפרופילים הציוד ואביזרים ליצור הבמה עם גמר הליך ההקמה ואישור 
המפקח. קבלן ימדוד, יתאים, יחתוך, ישנע, יניף, ירים, יתקין ירתך יבדוק תאי הציפה על כל חלקיהם. העבודה כוללת יצור של כל תא הציפה, החיזוקים, הריפים, חלקי 
קונסטרוקציה וחיזוקים פנימים, תושבת לאטם ראשוני משני וסכר קצף, תושבת פחי סיפון, פתח אדם בפח כיסוי עליון של הפונטון הכוללים עיבוד של פתח אדם, מכסה 

פתח, ריפים פנימיים במכסה חיבורי  כבל הארקה. צינור אוורור - "מקל סבא". למען הסר כל ספק, הקבלן יספק ימדוד, יחתוך, יתקין, ירתך כל הפרופילים המקצועיים 
ושאר חומרי הגלם הנדרשים ליצור של תאי הציפה כגון אך לא מוגבל: זוויתנים, פלחים, מוטות וכיו"ב. להוציא פחים אשר יסופקו ע"י המזמין. עבודת הקבלן תכלול יצור של 

תא ציפה מושלם ומותקן כולל כל הבדיקות הנדרשות אשר יבוצעו ע"י בודק מיכלים מוסמך כולל הוצאת דוח בדיקה מתאים.

יחידה

סיפון גג צף. העבודה כוללת: הגשה ואישור של תוכניות וחישובים עבור ייצור של במה להקמה של סיפון הגג הצף. הקבלן יספק כל הפרופילים, חומרים, ציוד וכוח האדם ייצור אספקה והתקנה של סיפון גג צף.6.4.1.08
הנדרש להקמת במת העבודה. הקבלן יפרק ויפנה כל הפרופילים הציוד ואביזרים ליצור הבמה עם גמר הליך ההקמה ואישור המפקח. הקבלן במסגרת העבודה יסמן 

ויחתוך את פחי הסיפון במקביל לדופן הפונטון הפנימית, יעבד ויחליק את שולי פס החיתוך. מפלס התקנת הבמה תתבצע כך שפחי הסיפון בממשק החיבור לתא הציפה 
יחוברו מתחת לשוליים של פח רצפת  תא הציפה כך שתתאפשר זרימה של מים לכיוון שוחת הניקוז. תכולת העבודה כוללת בדיקןת NDT של התפרים ע"י בודק מיכלים 

מוסמך. בגמר הבדיקה יועבר למהנדס הפרויקט דוח מסודר כי אכן כל הריתוכים בדוקים ונמצאו תקינים – עלויות הבדיקה ע"ח הקבלן. העבודה כוללת את עבודות 
הנדרשות לתמיכת הגג בזמן ההתקנה לרבות רגלי תמיכה, במת תמיכה קונסטרוקציה ופרופילים. הסעיף כולל אספקה יצור והרכבה של מסילת החלקה לסולם הירידה 

לגג הצף ואספקה יצור והרכבה של פרופילי חיזוק של פרופילי חיזוק לממברנה במידת הצורך

קילוגרם

ייצור ותקנה של "באר" מעבר צינור מוביל 6.4.1.09
וטמפרטורה בתא ציפה

שרוול "באר": העבודה כוללת: חיתוך פחי כיסוי תא ציפה עליון ותחתון, ייצור של שרוול באר, התקנה וריתוך של באר עשוי מקטע צינור או פח מעורגל בהתאם למפורט 
בתוכניות העבודה, התקנה וריתוך של השרוול לפחי תא הציפה, ייצור אספקה והתקנה של תושבת רולרים, רולרים ופח אטימה עשוי פליז.

קילוגרם

צינור מוביל "8 או "10 וצינור מדידת טמפרטורה "2. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, קדוח, אספקה, יצור מקטעי הצנרת, תושבות וריפים, ריתוך של מקטעי הצינור מוביל צינור מוביל קוטר "8 או "6.4.1.10.10
וצינור מדידת הטמפרטורה כולל אבזרי צנרת הנדרשים כגון אך לא מוגבל: אוגן וכיפה, הנפה, הרמה והכנסה למיכל כולל התקנה בתוך צינור מעבר בתא ציפה - "שרוול 

באר" - עיגון, ריתום וריתוך הצנרת לדופן המיכל כולל פלטת גיבוי לדופן מיכל, ריפים ופרופילים מקצועיים לעיגון הצינור לדופן המיכל, ייצור אספקה והתקנה של פלטת 
אפס - פלטת מדידת מפלס תחתונה, עיבודה והתקנה של פרט חדירה של צנרת מדידים במרפסת מודדים כולל עיבוד טבעת, ברגים לכיוון ועיגון ושאר החלקים כפי 

הנדרש בתוכניות הכל מושלם ומותקן. עבודה זו כוללת: ייצור והתקנה של מקטע צינורעליון מאוגן לצינור מוביל ראשי הכולל פתח טיפול שרות ננעל למכשיר מדידת גובה: 

קומפלט

צינור מוביל "12 וצינור מדידת טמפרטורה "2. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, קדוח, אספקה, יצור מקטעי הצנרת, תושבות וריפים, ריתוך של מקטעי הצינור מוביל וצינור צינור מוביל קוטר "6.4.1.1112
מדידת הטמפרטורה כולל אבזרי צנרת הנדרשים כגון אך לא מוגבל: אוגן וכיפה, הנפה, הרמה והכנסה למיכל כולל התקנה בתוך צינור מעבר בתא ציפה - "שרוול באר" - 

עיגון, ריתום וריתוך הצנרת לדופן המיכל כולל פלטת גיבוי לדופן מיכל, ריפים ופרופילים מקצועיים לעיגון הצינור לדופן המיכל, ייצור אספקה והתקנה של פלטת אפס - 
פלטת מדידת מפלס תחתונה, עיבודה והתקנה של פרט חדירה של צנרת מדידים במרפסת מודדים כולל עיבוד טבעת, ברגים לכיוון ועיגון ושאר החלקים כפי הנדרש 

בתוכניות הכל מושלם ומותקן. עבודה זו כוללת: ייצור והתקנה של מקטע צינורעליון מאוגן לצינור מוביל ראשי הכולל פתח טיפול שרות ננעל למכשיר מדידת גובה: דלתית, 
צירים, אביזר נעילה, סכין מדידה, צינורית תליה מחורצת לסרט מדידה ותושבת לאביזר מדידת גובה אלקטרוני רציף. כל החומרים בסעיף זה יסופקו ע"י הקבלן ויכללו 

במחירי היחידה למעט הצינורות ואביזרי צנרת אשר יסופק על ידי המזמין .הובלה, מדידה, חיתוך, עיבוד הרמה, הכנסה למיכל, ייצור והתקנה של אלמנט חיבור /ריתום של 
הצנרת לדופן  והתקנה של צינור מוביל "12 וצינור טמפ' "2 מקביל. כולל אספקה פרופילים ופחים לריתום לדופן המיכל.

קומפלט

מסלול החלקה. העבודה כוללת: אספקה של כל הפרופילים המקצועים מכל סוג הנדרשים, מדידה, אספקה , התקנה וריתוך של פרופילי פלדה לכדי מסלול החלקה ייצור מסלול החלקה לסולם גג צף6.4.1.12
מושלם כולל עיבוד, חיתוך, התקנה וריתוך של פחי תושבת מסלול החלקה לפחי גג הצף.

קומפלט

סולם ירידה לגג צף עד אורך 16 מטרים. תכולת העבודה כוללת: אספקה של פרופילים מגולוונים , פחים, מוטות, מדרגות חרושתיות סבכות ושאר חומרי הגלם הנדרשים ייצור סולם ירידה ומדרגות מתכוונים6.4.1.13
ליצור והתקנה של סולם קומפלט, מדידה, חיתוך, ייצור, התקנה וריתוך של האביזרים הכל מושלם ומותקן לכדי סולם ירידה מושלם כולל מדרגות מתכוונות. הנפה, הרמה 

והתקנה של הסולם כולל ציר סיבוב.

קילוגרם

סולם ירידה לגג צף אורך 16 עד 25 מטרים. תכולת העבודה כוללת: אספקה של פרופילים מגולוונים , פחים, מוטות, מדרגות חרושתיות סבכות ושאר חומרי הגלם ייצור סולם ירידה ומדרגות מתכוונים6.4.1.14
הנדרשים ליצור והתקנה של סולם קומפלט, מדידה, חיתוך, ייצור, התקנה וריתוך של האביזרים הכל מושלם ומותקן לכדי סולם ירידה מושלם כולל מדרגות מתכוונות. 

הנפה, הרמה והתקנה של הסולם כולל ציר סיבוב.

קומפלט

סולם ירידה לגג צף באורך גדול מ- 25 מטרים. תכולת העבודה כוללת: אספקה של פרופילים מגולוונים , פחים, מוטות, מדרגות חרושתיות סבכות ושאר חומרי הגלם ייצור סולם ירידה ומדרגות מתכוונים6.4.1.15
הנדרשים ליצור והתקנה של סולם קומפלט, מדידה, חיתוך, ייצור, התקנה וריתוך של האביזרים הכל מושלם ומותקן לכדי סולם ירידה מושלם כולל מדרגות מתכוונות. 

הנפה, הרמה והתקנה של הסולם כולל ציר סיבוב.

קומפלט

פרק 04 - מכלי דלק
תת פרק 04.1 - עבודות הקמת מיכל דלק חדש



ייצור התקנה וריתוך של שרוולי רגלים "4 בסיפון 6.4.1.16
גג צף

שרוולים "4 לסיפון גג צף. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, עיבוד, התקנה, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, פח פיצוי לעיגון השרוולים, אספקה והתקנה של 
פינים לעיגון, הכל מושלם ומתקן כולל כל אביזרים בהתאם לתוכניות.

קומפלט

ייצור והתקנה של שרוולים "4 עבור רגלים לתא 6.4.1.17
ציפה  גג צף

שרוולים "4 לתאי ציפה של הגגה הצף. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, עיבוד, התקנה, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, פח ריתום השרוול למחיצת הפרדה של 
תאי הציפה, פח פיצוי לעיגון השרוולים, אספקה והתקנה של פינים לעיגון, כולל כל אביזרים בהתאם לתוכניות.

קומפלט

ייצור, והתקנה של רגלים "3 לגג צף - סיפון ותאי 6.4.1.18
ציפה

רגלים "3 לגג צף. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, עיבוד יצור של רגל  אטומה מתכננת עבור שני גבהים של התפעול  הנדרש לסיפון ותא ציפה, כולל פינים, שרוולי פינים, 
פח אטימה תחתון, מופת בדיקה ובדיקת לחץ.

קומפלט

אביזר VB  קוטר "6 לגג צף. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, עיבוד, התקנה וריתוך של האבזר (שרוול ורגל) עבור שני גבהי תפעול, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ייצור אספקה והתקנה של V.B קוטר "6.4.1.196
ריפים, פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל: אטם, פינים, שרוולי פינים וכיו"ב.

קומפלט

אביזר VB  קוטר "8 לגג צף. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, עיבוד, התקנה של האבזר (שרוול ורגל) עבור שני גבהי תפעול, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, ייצור אספקה והתקנה של V.B קוטר "6.4.1.208
פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל: אטם, פינים, שרוולי פינים וכיו"ב.

קומפלט

שוחת ניקוז גג צף. העבודה כוללת: סימון וחיתוך של פח סיפון, הובלה, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו ואחסון זמני, מדידה, חיתוך, יצור, ריתוך של השוחה ייצר, התקנה וריתוך שוחת ניקוז גג צף6.4.1.21
על כל חלקיה, בדיקות NDT של הריתוכים בבבית מלאכה, (יבוצעו ע"י המזמין ועל חשבונו|), הובלה חזרה לאתר, שינוע, הנפה, הרמה, של השוחה, לתוך המיכל בכל 

אמצעי הרמה נדרש, התקנה של השוחה, השלמת הריתוכים של טבעת השוחה לפחי סיפון. יצור התקנה וריתוך של חדירות צנרת ניקוז גג קוטר "4. בדיקת אטימות של 
תפר הריתוך ההיקפי של השוחה לפחי הסיפון"

קומפלט

ייצור אספקה והתקנה של פתח אדם "36 בפחי 6.4.1.22
סיפון גג צף.

פתח אדם "36. תכולת העבודה כוללת: יצור התקנה וריתוך של הפתח על כל חלקיו : צוואר, אוגן, מכסה ידיות., פח חיזוק. חיתוך של פחי סיפון,  התאמה, התקנה וריתוך 
של פתח האדם הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת אטימות של התפרים. אספקה והתקנה של הברגים אומים ואטמים נדרשים.

קומפלט

ייצור אספקה והתקנה של פתח אדם "30 בפחי 6.4.1.23
סיפון גג צף.

פתח אדם "30. תכולת העבודה כוללת: יצור התקנה וריתוך של הפתח על כל חלקיו : צוואר, אוגן, מכסה ידיות., פח חיזוק. חיתוך של פחי סיפון,  התאמה, התקנה וריתוך 
של פתח האדם הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת אטימות של התפרים. אספקה והתקנה של הברגים אומים ואטמים נדרשים.

קומפלט

ייצור אספקה והתקנה של פתח אדם "24 בפחי 6.4.1.24
סיפון גג צף.

פתח אדם "24. תכולת העבודה כוללת: יצור התקנה וריתוך של הפתח על כל חלקיו : צוואר, אוגן, מכסה ידיות., פח חיזוק. חיתוך של פחי סיפון,  התאמה, התקנה וריתוך 
של פתח האדם הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת אטימות של התפרים. אספקה והתקנה של הברגים אומים ואטמים נדרשים.

קומפלט

ייצור אספקה והתקנה של פתחי שרות מאוגנים "6 6.4.1.25
בסיפון גג צף.

פתח תפעול "6בסיפון גג צף. תכולת העבודה כוללת: יצור התקנה וריתוך של בדל צינור מאוגן קוטר "6 בסיפון של הגג הצף. על הקבלן לחתוך פחי הסיפון, ליצר, להתקין 
ולרתך האביזר הכל מושלם ומותקן כולל פח פיצוי ובדיקה אטימות של התפרים.

קומפלט

קומפלטמכסה חרושתי "6. העבודה כוללת: הובלה, התקנה של מכסה פתיחה מהירה "6 כוללהתקנה של אטם וברגים.התקנה של מכסה פתיחה מהירה לפתח שרות "6.4.1.266

אספקת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף - 6.4.1.27
קוטר מיכל עד 18

אטם מיכל ראשוני מכאני, משני וסכר קצף למיכל בקוטר עד 18 מטר. העבודה כוללת: אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת. העבודה 
כוללת: רכש, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, מומחה התקנה, מקצועי מטעם היצרן 

לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.28
18 - 24 מטר

אטם מיכל ראשוני מכאני, משני וסכר קצף למיכל בקוטר 18 עד 24 מטר. העבודה כוללת: אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת. העבודה 
כוללת: רכש, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, מומחה התקנה, מקצועי מטעם היצרן 

לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.29
24 - 36.6 מטר

אטם מיכל ראשוני מכאני, משני וסכר קצף למיכל בקוטר 24 עד 36.6 מטר. העבודה כוללת: אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת. 
העבודה כוללת: רכש, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, מומחה התקנה, מקצועי 

מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.30
36.6 - 48 מטר

אטם מיכל ראשוני מכאני, משני וסכר קצף למיכל בקוטר 36.6 עד 48 מטר. העבודה כוללת: אספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת. 
העבודה כוללת: רכש, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, מומחה התקנה, מקצועי 

מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 6.4.1.31
48 - 60 מטר

אספקת אטם מיכל ראשוני מכאני, משני וסכר קצף למיכל בקוטר 48 עד 60 מטר. העבודה כוללת: ייצור טרומיואספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה 
אחת מושלמת. העבודה כוללת: רכש,ייצור טרומי, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, 

מומחה התקנה, מקצועי מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

אטם  TUBE ראשוני, אטם משני וסכר קצף מיכל 6.4.1.32
קוטר 48 - 60 מטר

אטם מיכל ראשוני מסוג TUBE וכן אטם משני וסכר קצף למיכל בקוטר 48 עד 60 מטר. העבודה כוללת: אספקת אטם ראשוני  מסוג TUBE ואטם משני וסכר קצף 
להתקנה כיחידה אחת מושלמת. העבודה כוללת: רכש, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור 

יועץ, מומחה התקנה, מקצועי מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף - 6.4.1.33
קוטר מיכל עד 18

התקנת אטם מכאני עד קוטר מיכל 18 מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה, הרכבה 
של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע כל הליך 

ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. 
בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר 

היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.34
קוטר 18 - 24 מטר

התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 18 - 24 מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה, הרכבה 
של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע כל הליך 

ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. 
בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר 

היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.35
קוטר 24 - 36.6 מטר

התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 24 - 36.6 מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה, 
הרכבה של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע 

כל הליך ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות 
המזמין. בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן 

ייכללו במחיר היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.36
קוטר 36.6 - 48 מטר

התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 36.6 - 48  מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה, 
הרכבה של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע 

כל הליך ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות 
המזמין. בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן 

ייכללו במחיר היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

התקנת אטם מכאני ראשוני ומשני וסכר קצף מיכל 6.4.1.37
קוטר 48 - 60 מטר

התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 48 - 60 מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה, הרכבה 
של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע כל הליך 

ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. 
בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר 

היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

התקנת אטם TUBE ראשוני, אטם משני וסכר 6.4.1.38
קצף מיכל קוטר 48 - 60 מטר

התקנת אטם TUBEי קוטר מיכל 48 - 60 מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה,
הרכבה של האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע
כל הליך ההרכבה תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות
המזמין. בסיום ההתקנה יספק הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן

ייכללו במחיר היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

צינור ניקוז גג צף פרקי. תכולת העבודה כוללת: הובלה,הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, התקנה וחיבור של מחברי הצינור הגמיש המאוגנים,9 התקנת תמיכות צנרת, ריתום התקנה מכלול צינור ניקוז גג פרקי, קוטר "6.4.1.39.4
הזרוע, התקנת שרשרת עיגון הכל מושלם ומותקן כולל בדיקת לחץ של הצינור ע"י בודק מוסמך . מבחן לחץ ובדיקת התקנה ע"י בודק מטעם ועל חשבון החברה.

קומפלט

צינור ניקוז גג צף גמיש: תכולת העבודה כוללת: הובלה,הרמה, הנפה, הכנסה למיכל, התקנה וחיבור  של צינור ניקוז גג גמיש "4  מאוגן, ריתום צנרת לפח סיפון כולל התקנה צינור ניקוז גג גמיש , קוטר "6.4.1.40.4
בדיקת לחץ של הצינור ע"י בודק מוסמך. מבחן לחץ ובדיקת התקנה ע"י בודק מטעם ועל חשבון החברה.

קומפלט

דופן מיכל. תכולת העבודה כוללת: הובלות הפחים לבית מלאכה ולשטח העבודה, חיתוך, התקנת פאזות, ערגול, הנפה, הרמה, פילוס, תיאום, התקנה וריתוך של פחי חיתוך, ערגול,  התקנה וריתוך של פחי דופן מיכל6.4.1.41
דופן מיכל כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרט.

קומפלט

חיתוך, ערגול, התקנה וריתוך של זויתן עליון דופן 6.4.1.42
מיכל

זויתן עליון דופן מיכל. תכולת העבודה כוללת: הובלות הפרופילים לבית מלאכה ולשטח העבודה, חיתוך, התקנת פאזות, ערגול, הנפה, הרמה, פילוס, תיאום, התקנה 
וריתוך של הפרופילים כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרט.

קילוגרם

חיתוך, עיבוד, התקנה וריתוך של חגורת רוח 6.4.1.43
עליונה

חגורת רוח עליונה דופן מיכל. תכולת העבודה כוללת: הובלות הפחים לבית מלאכה ולשטח העבודה, חיתוך, התקנת פאזות, ערגול, הנפה, הרמה, פילוס, תיאום, התקנה 
וריתוך של חגורת רוח  כולל אספקה והתקנה של פרופילים מקצועים מכל סוג כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרט.

קילוגרם

חגורת רוח ביניים  דופן מיכל. תכולת העבודה כוללת: הובלות הפחים לבית מלאכה ולשטח העבודה, חיתוך, התקנת פאזות, ערגול, הנפה, הרמה, פילוס, תיאום, התקנה חיתוך, עיבוד, התקנה וריתוך של חגורת ביניים6.4.1.44
וריתוך של חגורת רוח  כולל אספקה והתקנה של פרופילים מקצועיים מכל סוג כולל כל ציוד העזר הנדרש והבדיקות בהתאם למפרט.

קילוגרם

חיתוך עיבוד יצור והתקנה של מדרגות עליה 6.4.1.45
ספירליות

מדרגות ספיירליות. העבודה כוללת:  אספקה, הובלה, יצור, התקנה וריתוך של קונסט' מגולוונת הכוללת: תמיכות ומסגרות להתקנת מדרגות, סבכות, מעקות עבור 
מדרגות עליה ספירליות. תכולת עבודה זו כוללת: אספקת כל הפרופילים, צנרת מכל סוג הובלות, ערגול, הנפה וריתוך כולל כל כלי ההרמה והבמות הנדרשים הכל מושלם 

ומותקן כולל תיקוני צביעה במערכת צבע עשירה בהברשה כדוגמת זאנגה או ש"ע וכן שתי שכבות של צבע גוון כסף בהתזה.

קילוגרם

מדרגות חרושתיות. העבודה כוללת: רכש, אספקה של מדרגות חרושתיות , הובלה. הנפה, הרמה והתקנה של מדרגות חרושתיות מגולבנות דגם סקופ משקל 11 ק"ג אספקה והתקנה של מדרגות חרושתיות6.4.1.46
ליחידה בהתאם לתוכניות כולל אספקה והתקנה של אביזר עיגון חרושתי תיקני מגולוון בהתאם לצורך.

קילוגרם

סבכות חרושתיות. העבודה כוללת: אספקה, מדידה, חיתוך סבכות מגולוונות חרושתיות מגולוונות, דגם סקופ דגם A-100 במשקל 36 ק"ג/מ"ר., הרמה, הנפה והתקנה אספקה והתקנה סבכות חרושתיות6.4.1.47
כולל אספקה והתקנה של אביזר חרושתי מגולוון לעיגון הסבכה לקונסטרקציית הפלדה.

יחידה

מעקות בטיחות. העבודדה כוללת: אספקה של מעקה בטיחות גובה 130 ס"מ, אספקת של פרופילים מגולבנים מכל סוג , חיתוך, ערגול,  הרכבה, הנפה, התקנה, ריתוך, ייצור, אספקה, התקנה וריתוך של מעקות6.4.1.48
תיקונים בצבע עשיר אבץ כדוגמת זאנגה ובהברשה וישום של שתי שכבות צבע גוון כסף בהתזה הכל מושלם ומתקן

מטר 
מרובע

פתח אדם "36. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "36 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "36 מותקן בפח 6 עד 10 מ"מ.6.4.1.49
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב,  הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל 

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק.  התקנה בפח דופן עובי 6-10 מ"מ

מטר



פתח אדם "36. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "36 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "36 מותקן בפח 12 עד 16 מ"מ.6.4.1.50
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 16-12 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "36. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "36 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "36 מותקן בפח 18 עד 25 מ"מ.6.4.1.51
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25-18 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "36. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "36 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "36 מותקן בפח 25 עד 30 מ"מ.6.4.1.52
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30-25 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "36.  העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "36 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "36 מותקן בפח 32 עד 40 מ"מ.6.4.1.53
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 40-32 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "30. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "30 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "30 מותקן בפח 6 עד 10 מ"מ6.4.1.54
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק.  התקנה בפח דופן עובי 6-10 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "30. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "30 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "30 מותקן בפח 12 עד 16 מ"מ.6.4.1.55
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 16-12 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "30. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "30 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "30 מותקן בפח 18 עד 25 מ"מ.6.4.1.56
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25-18 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "30. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "30 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "30 מותקן בפח 25 עד 30 מ"מ.6.4.1.57
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30-25 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "30. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "30 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "30 מותקן בפח 32 עד 40 מ"מ .6.4.1.58
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 40-32 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "24. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "24 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "24 מותקן בפח 6 עד 10 מ"מ.6.4.1.59
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק.  התקנה בפח דופן עובי 6-10 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "24. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "24 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "24 מותקן בפח 12 עד 16 מ"מ.6.4.1.60
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 16-12 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "24. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "24 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "24 מותקן בפח 18 עד 25 מ"מ.6.4.1.61
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25-18 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "24. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "24 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "24 מותקן בפח 25 עד 30 מ"מ.6.4.1.62
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30-25 מ"מ

קומפלט

פתח אדם "24. העבודה כוללת: הובלה לבית הלאכה של פחי היצור, מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של פתח אדם "24 כולל אוגן עיור (מכסה הפתח), עיבוד מכאני של פני פתח אדם "24 מותקן בפח 32 עד 40 מ"מ.6.4.1.63
משטחי האטימה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, ייצור התקנה וריתוך של זרוע עיגון כולל גרוז ציר הסיבוב, הובלה, הנפה התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  

בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 40-32 מ"מ

קומפלט

חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר "2 בדופן מיכל 6.4.1.64
דלק

חדירה קוטר "2 . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה "2, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר "2 בדופן מיכל 6.4.1.65
דלק

חדירה קוטר "2 . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה "2, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, .התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר "2 בדופן מיכל 6.4.1.66
דלק

חדירה קוטר "2 . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה "2, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט

חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר "2 בדופן מיכל 6.4.1.67
דלק

חדירה קוטר "2 . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה "2, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, .התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירת צנרת כולל פח חיזוק קוטר "2 בדופן מיכל 6.4.1.68
דלק

חדירה קוטר "2 . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה "2, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "3 - "6 . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "3-"6 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.69
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "3 - "6  . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "3-"6 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.70
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "3 - "6  . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "3-"6 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.71
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "3 - "6  . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה , יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה,. התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "3-"6 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.72
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "3 - "6  . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "3-"6 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.73
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "8 - "12. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "8-"12 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.74
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "8 - "12  . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "8-"12 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.75
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "8 - "12. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "8-"12 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.76
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "8  - "12. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה , יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "8-"12 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.77
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "8  - "12. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, .התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "8-12 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.78
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "14 - "18. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה ""14-"18 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.79
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "14 - "18  . העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "14-"18 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.80
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "14 - "18. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "14-"18 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.81
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "14  - "18. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה , יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדיררה "14-"18 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.82
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "14  - "18. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "14-"18  בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.83
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "20 - "24. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "20-"24 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.84
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "20 - "24. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "20-"24 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.85
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "20 - "24. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "20-"24 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.86
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "20 - "24. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה , יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדיררה "20-"24 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.87
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "20 - "24. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "20-"24  בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.88
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "26 - "30. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "26-"30 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.89
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "26 - "30. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "26-"30 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.90
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "26  - "30. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "26-"30 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.91
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט



חדירה קוטר "26 - "30. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה , יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדיררה "26-"30 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.92
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "26 - "30. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "26-"30 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.93
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "30 - "40. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, ייצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "30-"40 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.94
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 6 -10 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "30 - "40. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "30-"40 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.95
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 12-16 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "30 - "40. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "30-"40 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.96
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 18- 25 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "3- - "40. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה , יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדיררה "30-"40  בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.97
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 25 - 30 מ"מ

קומפלט

חדירה קוטר "30 - "40. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, יצור ריתוך, של חדירה, יצור, חיתוך וערגול  של פח חיזוק, הובלה, התקנה וריתוך של האביזר לדופן המיכל  חדירה "30-"40 בדופן מיכל, פח חיזוק.6.4.1.98
בדיקות NDT של האביזר כולל בדיקת לחץ לפח החיזוק והתקנה בפח דופן עובי 30 - 40 מ"מ

קומפלט

תוספת להליך יצור והתקנה של חדירות בדופן מיכל עבור ביצוע של טיפול טרמי בפחי חדירות בדופן מיכל בהתאם למגבלות והדרישות התקנים. העבודה כוללת: ארגון תוספת להתקנות חדירות עבור טיפול טרמי6.4.1.99
והכנה, הובלה ומשלוח פחי הדופן  והחדירה למפעל הטיפול הטרמי, ביצוע של הליך הטיפול הטרמי כולל בדיקות אימפקט בהתאם לצורך הובלה חזרה לאתר העבודה, 

הרמה, הנפה והכנסה למאצרת המיכל. המדידה לפי משקל החלק אשר עבור טיפול טרמי.

קומפלט

אספקה והתקנה של תמיכות צנרת, קונסטרקציית 6.4.1.100
פלדה.

תמיכות צנרת קונסטרקציית פלדה. העבודה כוללת: אספקה של פרופילים מגולוונים, ברגים, אומים. יצור עיבוד, התקנה וריתוך של החלקים כולל תיקונים בצבע עשיר 
אבץ כדוגמת זאנגה בהברשה וישום של שתי שכבות צבע גוון כסף בהתזה. העבודה כוללת אספקה של המנופים, במות, הרמה ציוד הרמה וכוח אדם נדרש על מנת 

להתקין החלקים בהתאם לתכנון הכל מושלם ומותקן.

קילוגרם

אספקה והתקנה של קונסטרקצית גג מיכל  חרוט 6.4.1.101
או כיפי

קונסטקצית גג מיכל קבוע. העבודה כוללת: אספקת פרופילים מקצועים, ברגים, אומים, יצור,ערגול ריתוך, הובלה, הנפה, התקנה של החלקים וכן אספקה התקנה וריתוך 
של פרט ריתום הגג לדופן מיכל. על הקבלן לכלול כל עבודות העזר כוח האדם מנופים, ציוד הרמה, נדרש ליצור של גג מיכל קבוע כיפתי או חרוטי בהתאם למפורט 

בתוכניות העבודה וכן לבצע התקנה ניסיון במפעל של שלושה סיגמטים עוקבים של קונסטרקציית הגג על מנת לבדוק התאמת החלקים. על הקבלן לכלול עלויות אלו 
בהצעתו לעבודה זו.

קילוגרם

קילוגרםפחי כסוי גג קבוע. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך הרמה, הנפה, התקנה, ריתוך של פחי כסוי גג קבוע מכל סוג כולל בדיקת NDT של הריתוכים ע"י בודק מיכלים מוסמך.פחי כסוי גג מיכל קבוע כיפתי או חרוטי.6.4.1.102

בדיקה הידרוסטטית של המיכל. העבודה כוללת: מילוי של המיכל במים עד מפלס מילוי מקסימאלי או בהתאם להחלטת המפקח. מילוי המיכל יתבצע מקווי כבוי אש בדיקה הידרוסטטית של מיכל דלק בכל נפח.6.4.1.103
הסמוכים למיכל. הקבלן יספק צנרת, אביזרי צנרת, מגופים, שסתומים, משאבות, פורק לחץ וכיו"ב לשם קיום הליך המילוי עד המפלס הרצוי. הקבלן יקצה כל כוח האדם 

הנדרש לביצוע ההליך. על הקבלן לבקר ולהשגיח על הליך המילוי 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. עם גמר עבודות המילוי ו/או כיול ובהתאם להוראת המפקח יתחיל 
הקבלן בהליך ניקוז ופינוי המים מהמיכל. על הקבלן לנקז המים כך שתימנע פגיעה בתשתיות קימות. הקבלן עשוי להידרש להחזיר המים ו/או מקצתם למיכל הכבוי ו/או 

קילוגרם

רצפת בטון: התקנת משטח בטון ע"פ השרטוטים והמפרט כוללת: יצור אספקה והתקנת הטפסנות הנדרשת כולל עבור מדרגה היקפית באם נדרש, אספקה והתקנה של יציקת רצפת בטון במיכל בעובי עד 25 ס"מ6.4.1.104
בטון ב- 40  כולל פיזור במיכל בהתאם לשיפועים הנדרשים והחלקה ידנית.  סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון, צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, 
כוח האדם הנדרש. סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם הגעת הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות: משאבת בטון, צינורות יציקה המגיעים לכל נקודה 

במיכל, התחברות והבאת מים מתוקים בצינורות לאשפרה, אספקה, פיזור חומר סילקוני לאיטום, התקנה הידוק ועיבוד של דרך למערבלי בטון. כמו כן סעיף זה כולל את 
כל הנדרש מדידה, סימון, והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים מתאימים במיכל. כמו כן על הקבלן לבצע על חשבונו מדידה עם מודד מוסמך, לפני 

היציקה ולאחר היציקה והגשת תכניות מדידת גבהים ושיפועים לצורך התאמה לנדרש לפי תכניות ומפרט החוזה.

קומפלט

יציקת רצפת בטון במיכל בעובי מעל 25 ס''מ ועד 6.4.1.105
40 ס''מ

רצפת בטון: התקנת משטח בטון ע"פ השרטוטים והמפרט כוללת: יצור אספקה והתקנת הטפסנות הנדרשת כולל עבור מדרגה היקפית באם נדרש, אספקה והתקנה של 
בטון ב- 40  כולל פיזור במיכל בהתאם לשיפועים הנדרשים והחלקה ידנית.  סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון, צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, 
כוח האדם הנדרש. סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם הגעת הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות: משאבת בטון, צינורות יציקה המגיעים לכל נקודה 

במיכל, התחברות והבאת מים מתוקים בצינורות לאשפרה, אספקה, פיזור חומר סילקוני לאיטום, התקנה הידוק ועיבוד של דרך למערבלי בטון. כמו כן סעיף זה כולל את 
כל הנדרש מדידה, סימון, והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים מתאימים במיכל. כמו כן על הקבלן לבצע על חשבונו מדידה עם מודד מוסמך, לפני 

היציקה ולאחר היציקה והגשת תכניות מדידת גבהים ושיפועים לצורך התאמה לנדרש לפי תכניות ומפרט החוזה.

מטר 
מרובע

6.4.1.106 Mob&Demob
advance payment for mob&de-mob in total of 5% of contract price 

מטר 
מרובע

6.4.1.107  Preliminary design of the fuel tanksPreliminary design including: drawings of general project layout and orientations and general dimensions of tank parts, all detailed static and 
stability calculations, procurement specs for all steel plates.

קומפלט

6.4.1.108  final design of the fuel tanksFinal design including: detailed drawings of all tank parts, complementary calculations, procurement specs for all accessories, equipment, 
materials etc. to be mounted on  the tank.

קומפלט

6.4.1.109  detailed design of the fuel tanksDetailed design including: shop manufacturing drawings for each tank,  erection drawings, preparing all detailed documentations   including: 
construction specifications, method statements, quality control program and certifications etc. As per tank.

קומפלט

6.4.1.110 Supply and manufacture of tank bottom
steel plates

Supply and manufacture of tank bottom steel plates, as per tank
קומפלט

6.4.1.111 Supply and manufacture of tank shell
plates

Supply and manufacture of tank shell plates, as per tank
קומפלט

6.4.1.112 Supply and manufacture of tank roof plates
Supply and manufacture of tank roof plates , as per tank

קומפלט

6.4.1.113  Supply and Manufacture of materials for
all steel works

Supply and Manufacture of materials for  all steel works , as per tank
קומפלט

6.4.1.114  Supply and manufacture of materials for
all piping works

Supply and manufacture of materials for  all piping works , as per tank
קומפלט

6.4.1.115 Steel works for the placement and welding
of tank bottom

Steel works for the placement and welding of tank bottom and annular plates, including: sump, piping supports, floating roof legs plate pads, and 
all other attachments to the tank bottom. As per tank.

קומפלט

6.4.1.116 Steel works for the erection  and welding
 of tank shell

Steel works for the erection  and welding of tank shell plates, including all piping and manholes nozzles and their reinforcing plates. As per tank.
קומפלט

6.4.1.117 Steel works for the construction  of the
 floating roof

Steel works for the construction  of the floating roof of the tank, including the welding of all plates and steel profiles, roof supporting legs, sliding 
ladders, guide poles and all steel parts attached to the roof plates.  As per tank.

קומפלט

6.4.1.118 Steel works for the construction of tank
stairs and ladders

Steel works for the construction of tank ascent  stairs and ladders, walkways and service platforms. As per tank
קומפלט

6.4.1.119-Piping works: installation of tanks fire
fighting systems

Piping works for the installation of tanks fire-fighting systems including foam and cooling water risers and rings pipes. As per tank.
קומפלט

6.4.1.120 Fuel piping works including all nozzles and
all attachments needed

Fuel piping works including all nozzles and all attachments needed, drain pipes and manholes. As per tank.
קומפלט

6.4.1.121.Hydrostatic testing by API 650 stdHydrostatic testing including all what is needed for water filling and emptying, nozzles blocking, settlements measuring, and all according to the 
technical spec. and API 650 std.

קומפלט

6.4.1.122 Inside painting of upper 2 meters of tank
shells

Inside painting of upper 2 meters of tank shells. As per tank.
קומפלט

6.4.1.123 Complete External painting of floating
 roofs(upper side)

Complete External painting of floating roofs(upper side) including all pontoons compartments and all attachments to the external side of roof 
plates and nozzles. As per tank.

קומפלט

6.4.1.124 Complete internal painting of floating roofs
 (under side)

Complete internal painting of floating roofs (under side) including supporting legs, guide pole and all attachments to the internal side of roof 
plates and nozzles. As per tank.

קומפלט

6.4.1.125 Internal painting of lower 1 meter of tank
 shells

Internal painting of lower 1 meter of tank shells including all internal piping  works and all attachments to the tank shells and internal parts of 
nozzles. As per tank.

קומפלט

6.4.1.126 Complete Internal painting of tanks bottom
plates

Complete Internal painting of tanks bottom plates including all attachments to the bottom plates. As per tank.
קומפלט

6.4.1.127 Complete External painting of tanks shellComplete External painting of tanks shell including external side of nozzles, manholes cover plate and all attachments to the shell plates. As per 
tank.

קומפלט

6.4.1.128 Complete Painting of all steel worksComplete Painting of all steel works attached to the tanks. As per tank.קומפלט
6.4.1.129 Complete Painting of all External pipingComplete Painting of all External piping works attached to the tanks. As per tankקומפלט
6.4.1.130 Calibration of  tank's volumesCalibration of  tank's volumes and preparation of calibration tables signed by a qualified surveyor. As per tank.קומפלט
6.4.1.131 Supply&Installation of floating roof

attachments
Supply&Installation of floating roofs primary and secondary seals, foam dames and weather shields. As per tank.

קומפלט

6.4.1.132 Supply&Installation of foam generatorsSupply&Installation of foam generators for the fire-fighting systems. As per tank.קומפלט
6.4.1.133Supply&Installation of spray nozzlesSupply&Installation of spray nozzles on the cooling rings. As per tank.קומפלט
6.4.1.134 Supply&Installation of floating roof

drainage pipes
Supply&Installation of floating roof drainage pipes. As per tank.

קומפלט

6.4.1.135 Supply&Installation of floating suction
.arms. As per tank

Supply&Installation of floating suction arms. As per tank.
קומפלט



6.4.1.136 Presence of contractor representatives in
 Running-In

Presence of contractor representatives in Running-In operations including filling and emptying the tanks with fuel. As per tank.
קומפלט

6.4.1.137 Delivery of Tanks including the
transference of all quality

Delivery of Tanks including the transference of all quality, materials and supplies documentations and As-Made drawings and signing the 
Certificate of Completion for each tank.

קומפלט

קומפלטהובלה מהמחסן, הנפה לתוך המיכל, התקנה באופן מושלם על אוגן מיועד לפי תכנית או הוראת המהנדס של כל חלקי הזרועהתקנת זרוע יניקה צפה במיכל6.4.1.138
חפירה /חציבה ליסודות בודדים מעל 1 מטר6.4.1.139

חפירה / חציבה ליסודות בודדים ששטחם מעל 1.0 מ"ר ולעומק שאינו עולה  על 1 מטר כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה, תשלום אגרות, העמסה, הובלה ופריקה.
קומפלט

אספקה והתקנה של אבן משתלבת בעוב י8 ס"מ6.4.1.140
אספקה והתקנה של אבן משתלבת בעובי 8 ס"מ בגוון לבחירת המזמין, לשבילים ומשטחים כולל חפירה, שכבת מצע מהודקת ושכבת חול לפילוס.

מטר 
מעוקב

הזרקת דיס לאיטום מעברי צנרת6.4.1.141
אספקה והזרקת דיס בלתי מתכווץ למעברי צנרת כולל ביצוע מבחני לחץ לפני ואחרי הדיוס. מדידה לפי הנפח המדויס נטו.

מטר 
מרובע

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגלוונות עד 6.4.1.142
10 ק''ג

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות עד 10 ק''ג, כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים. כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה, גילבון באבץ חם לאחר 
הייצור והתקנת התמיכה במקומה (התקנת ברגי עיגון כימי לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד) . גילבון התמיכות תעשה לאחר ביצוע כל הריתוכים והעבודות על 

התמיכה.

ליטר

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגלוונות מעל 6.4.1.143
10 ק"ג עד 50 ק"ג

ייצור אספקה והתקנה של תמיכות מגולבנות באבץ חם מעל  10 ק''ג, כולל אספקת פרופילים חיתוך מדידה והתאמת הפרופילים. כולל עיבוד וקידוח חורים בתמיכה, גילבון 
והתקנת התמיכה במקומה (התקנת ברגי עיגון לבטון או בלוק או קידוח בשטח ישולם בנפרד) .  גילבון התמיכות תעשה לאחר ביצוע כל הריתוכים והעבודות על התמיכה.

קילוגרם

התקנת ברגי עיגון   לבטון בקטרים שונים כולל 6.4.1.144
קידוח חורים

אספקה מלאה של כלל הרכבים הנדרשים  והתקנת ברגי עיגון כימיים (תוצ' HILTI או שו"ע)  לבטון בקטרים שונים כולל קידוח חורים, הדבק הכימי יהיה מספק ידוע כגון 
סיקה לאישור המתכנן

קילוגרם

התכנון יכלול הגשת תכנית לפירוק המיכל הקיים, ביצוע מדידות ע"י מודד מוסמך, תכנון עבודות הנדסה אזרחית בהתאם לממצאי המדידה לפילוס משטח הבטון הקיים, תכנון בניית מיכל דלק בקוטר 8.8 מ'6.4.1.145
אפיון לביצוע יריעת איטום מתחת לרצפת המיכל החדשה, תכנון בניית רצפה ודופן, תכנון לביצוע בדלים בדופן התחתונה, תכנית לחיבור הגג הישן שפורק למיכל החדש, 

תכנון חיבורי צנרת כניסה, ניקוז וחיבורי צנרת שונים לחיבור המיכל למערך התפעול הקיים.פירוק והרכבת קונסטרוקציה
כלל התכנון יתבצע לפי תקני API 650/653 בגרסתם העדכנית ביותר.

המתכנן יידרש להגיש תכניות לביצוע לאישור המזמין. התכנון יכלול ליווי הנדסי של הפרויקט לכל אורכו ומתן מענה לבעיות במהלך הביצוע ככל שיידרש כולל עדכון 
התכניות והגשתם לאישור המזמין.

בסיום הפרויקט יגיש המתכנן תכניות AS MADE לאחר השלמת ביצוע העבודות.

יחידה

פירוק מיכל ישן,אספקה,ייצור והרכבת מיכל דלק 6.4.1.146
בקוטר 8.8 מ'

קומפלטהסעיף כולל פירוק מיכל ישן, רכש, אספקת חומרים לאתר העבודה, ייצור והרכבת המיכל בהתאם לתכניות שאושרו בכתב ע"י המזמין.

בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע הניקוי.ניקוי גג מיכל בקוטר 6.4.1.14760.7
העבודה תכלול ניקוי: סיפון הגג (הממברנה), תאי הציפה (הפונטונים), מערך האטימה של גג המיכל, ניקוי בשוחות גג המיכל וניקוי בתחתית סכרי הקצף. הניקוי יכלול 

גירוד בחומר ממיס שומנים שיאושר ע"י המהנדס. העבודה כוללת אספקת כוח אדם נדרש וכל החומרים הדרושים לצורך ניקוי גג המיכל לרבות:  חומרי ניקוי, ממיסים, שקי 
פינוי פסולת, ביובית ואספקת אביזרי הרמה/מנופים. בהתאם למפרט הטכני .

קומפלט

בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע הניקוי.ניקוי גג מיכל בקוטר 6.4.1.14836.6
העבודה תכלול ניקוי: סיפון הגג (הממברנה), תאי הציפה (הפונטונים), מערך האטימה של גג המיכל, ניקוי בשוחות גג המיכל וניקוי בתחתית סכרי הקצף. הניקוי יכלול 

גירוד בחומר ממיס שומנים שיאושר ע"י המהנדס. העבודה כוללת אספקת כוח אדם נדרש וכל החומרים הדרושים לצורך ניקוי גג המיכל לרבות:  חומרי ניקוי, ממיסים, שקי 
פינוי פסולת, ביובית ואספקת אביזרי הרמה/מנופים. בהתאם למפרט הטכני .

קומפלט

יצור ,אספקה, העמדה והתקנה של מיכל על 6.4.1.149
קרקעי  בנפח 28 מ"ק .

קומפלטיצור ,אספקה, העמדה והתקנה של מיכל על קרקעי  בנפח 28 מ"ק בהתאם למפרט הטכני

אספקה והתקנה של אמצעי למדידת מפלס הדלק. בקרת המפלס חייבת לכלול מדידה רציפה של הדלק במיכל. מד מפלס יותקן על מיכל דלק בצורה שלא תאפשר דליפת אספקה והתקנת מד מפלס מכני עם צג מקומי6.4.1.150
דלק מהמיכל, במקרה של מפגיעה במד מפלס. אמצעי בקרת המפלס -מד מפלס הידרוסטטי

קומפלט

יחידה

פרוק קונסטרוקציה ופרופילים ותמיכות. עבודה כוללת: חיתוך, פרוק, הסרה של קונסטרקציית פלדה כגון: מעקות, משטחים, מדרגות, סבכות, פרופילים של חיזוקי ריתום, פרוק קונסטרקציית פלדה / תמיכות פלדה6.4.2.01
עגון מכל סוג, סככת מודדים וכיו"ב. הקבלן יחרץ, יפרק, יעמיס, יוביל יפנה את חלקי הקונסטרוקציה לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י הרשויות או בהתאם להחלטת המפקח 

פלטת חירוץ. העבודה כוללת: אספקה של פח, יצור של פלטה מחורצת בהתאם למוגדר בתוכניות, התקנה וריתוך של פלטות עיגון. פרוק של פלטת עיגון בגמר הליך אספקה והתקנה של פלטת חירוץ6.4.2.02
העבודה כולל מילוי והשחזה של ממשקי הריתוך.

קילוגרם

חירוץ דופן מיכל. העבודה כוללת מדידה סימון וחיתוכים של חריץ בשלבים בדופן המיכל כולל עיבוד של שפת החריץ והתאמתו להתקנה של פלטת זר כולל כל הציוד חירץ של דופן מיכל עבור התקנה של פחי זר6.4.2.03
החומרים והמדידות הנדרשות. הקבלן יסיר חלקי פחי חיזוק של חדירות בדופן המיכל אשר "מתחת" למפלס החיתוך, ימלא ממשקי הריתוך וישחיז.

יחידה

התקנה של רצפת בטון 8-12 ס"מ ע"ג רצפת מיכל 6.4.2.04
קיימת

רצפת בטון: התקנת משטח בטון ע"פ השרטוטים והמפרט כוללת: יצור והתקנה הטפסנות הנדרשת, אספקה והתקנה של בטון ב- 40  כולל פיזור במיכל בהתאם 
לשיפועים הנדרשים והחלקה ידנית.  סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון, צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, אספקה והתקנה של רשתות וברזל זיון  

על גבי תמיכות אבנים או בכל דרך אחרת, אספקה והתקנת שרוול הפרדה מסביב לרגלי הגג הצף עשויי צינור פי.וי.סי קוטר 160 או ש"ע. , פרוק השרוול עם גמר היציקה 
ויבוש הבטון, הרמה של רגל הגג הצף, השלמת יציקה במקומות הצבת הרגליים, הורדה של הרגל על גבי פלטה פלדה זמנית.סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם 

הגעת הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות: משאבת בטון, צינורות יציקה, המגיעים לכל נקודה במיכל, הבאת מים מתוקים לאשפרה, אספקה, פיזור חומר 
סילקוני לאיטום, התקנה ועיבוד של דרך למערבלי בטון. כמו כן סעיף זה כולל את כל הנדרש מדידה, סימון, והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים 

מתאימים במיכל.

מטר

מטר תוספת ליציקת משטחי בטון עבור אספקה ופיזור קיורינג קומפאונד 360 על משטח הבטון לאחר החלקתו לאיטום הבטון.תוסף בטון לרצפת מיכל6.4.2.05
מרובע

החלקת רצפת בטון. עבודה זו כוללת אספקה של הציוד, כלי העבודה וכוח האדם הנדרשים , החלקה של משטח הבטון באמצעות הליקופטר, סעיף זה כולל בתוכו את כל החלקה של רצפת בטון במיכל דלק באליקופטר6.4.2.06
הנדרש לביצוע ההחלקה לרבות: הכנסת המכשירים וציוד ההחלקה למיכל, עלויות מנוף אם נדרש, הוצאת האביזרים והציוד בגמר העבודה, החלקה מושלמת בכל שטח 

רצפת המיכל, עיבוד רצפה בסמוך לרגלים של תאי ציפה/ סיפון וכו' הכל מושלם ומותקן.

מטר 
מרובע

ברזל זיון ורשתות מרותכות:. עבודה זו כוללת: אספקה של ברזל זיון ו/או רשתות ברזל מרותכות, עיבוד ויצור הברזל בהתאם לפרטי התכנון, הובלה, הנפה, הרמה, ברזל / רשתות זיון6.4.2.07
מדידה, חיתוך, התאמה, קשירה והתקנה הכל מושלם ומותקן. תכולה זו כוללת אספקה של מנופים, מכונות כ"א הנדרש לביצוע העבודה כולל התקנה של דרך לכניסת 

מכונות וציוד וכן הרמה והורדה של רגלים על מנת לאפשר פריסה של רשתות הזיון כולל כל ציוד העזר הנדרש לביצוע הליך זה.

מטר 
מרובע

תפרי הפסקת יציקה. עבודה זו כוללת: עיבוד והתקנה של טפסנות,  ביצוע תפר הפסקת יציקה כולל אספקה יצור עיבוד והתקנה של יתד חיבור ושרוול החלקה הכל מותקן תפרי הפסקת יציקה6.4.2.08
ומושלם.

קילוגרם

מטרפרוק פרסות קימות. עבודה כוללת: חיתוך, השחזה ופרוק של פרסות הגנה לצינור ניקוז גמיש קיימות ופינוי הפסולת לאתר מורשה כולל מילוי והשחזה של ממשקי הריתוך.פרוק של פרסות קיימות6.4.2.09

ייצור, חיתוך,ריתוך והתקנה של פחי רצפת מיכל 6.4.2.10
ו/או זר מיכל

פחי רצפה וזר: העבודה כוללת: הובלה, שינוע של הפחים בגבולות המסוף ומחוצה לו, אחסון זמני, חיתוך של פחי רצפה בהתאם לנדרש, חיתוך פחי זר יבוצע בבית 
מלאכה, חיתוך פחי רצפה יבוצע בשטח, יצור פאזות בהתאם לנדרש. הנפה, הרמה, שינוע של הפחים לתוך המיכל הקיים בכל אמצעי הרמה נדרש, מנופים ואביזרי 

קשירה, הרמה מדורגת של רגלים גג צף קיים, פיזור והתקנת הפחים, הורדה של הרגלים, הכנת תוכנית ריתוך, תפיסה, ריתוך של הפחים  אלו לאלו וכן את פחי הזר 
לדופן המיכל כולל כל הבדיקות הנדרשות. תכולת העבודה כוללת צביעה של פחי הרצפה מצדם החיצוני במערכת צבע כפי המוגדר במפרט.מחירי היחידה כוללים בדיקת 
ואקום 100% לכלל הריתוכים, את הבדיקה יבצע חברה/בודק המאושר לבצע בדיקה זו. בגמר הבדיקה יועבר למהנדס הפרויקט דוח מסודר כי אכן כל הריתוכים בדוקים 

ונמצאו תקינים – עלויות הבדיקה ע"ח הקבלן. על הקבלן להתקין כל ציוד הרמה ותמיכה נדרשים על מנת לאפשר הרמה מדורגת של הרגלים בעת ביצוע הליך של התקנת 
הפחים.

קילוגרם

זויתן חיבור ממשק דופן רצפת מיכל. העבודה כוללת: אספקה, ערגול, התאמה, ריתוך של זויתן 60/60/6 עבור פרט חיבור דופן מיכל רצפת מיכל כולל בדיקות NDT של זויתן חיבור דופן רצפת מיכל.6.4.2.11
התפרים ע"י בודק מיכלים מורשה והגשה של דוח בדיקה.

קילוגרם

פרוק שוחת ניקוז. העבודה כוללת: חיתוך פרוק וניתוק של שוחות ניקוז קימות ברצפת המיכל, הרמה, הנפה, הוצאה מהמיכל, הובלה ופינוי הפסולת לאתר מורשה. פרוק של שוחת ניקוז מיכל קיימת.6.4.2.12
אספקה ומילוי של החפירה בבטון או CLSM עד מפלס פחי רצפה. (אם יידרש)

מטר

חיתוך של פח כיסוי תא ציפה והתקנה של פח 6.4.2.13
סגירה חדש.

פתיחה של פחי כסוי תא ציפה. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך, פרוק של פח כיסוי תא ציפה בהתאם למידות המפורטות בתוכניות, יצור של פתח בפחי כסוי תא ציפה. 
פינוי פח התא הציפה לאתר פינוי פסולת מתכת במסוף. הובלה  חיתוך, תיאום, הנפה, הרמה, התקנה וריתוך של פח כיסוי (מכסה) לסגירה של הפתח עם גמר העבודה 

כולל כל הבדיקות הנדרשות אשר יבוצע על ידי בודק מיכלים מורשה.

קומפלט

חיתוך והתאמה של צינורות מובילים מקטע תחתון 6.4.2.14
או/ו עליון.

התאמת מקטע קצה צינור מוביל תחתון. העבודה כוללת: חיתוך של קצה צינור מוביל וצינור מדידת טמפרטורה צדתחתון. התקנה, התאמה וריתוך פרט קצה תחתון של 
צינור מוביל כולל פלטת יחוס חדשה. התקנה וריתוך מקטע צינור טמפרטורה תחתון כולל כיפה ומופה חדשים. חיתוך, פרט ריתום וחיזוק הצנרת לדופן מיכל, אספקה 

התקנה וריתוך של של פרופילים ופחים ריתום חדשים כולל התקנה וריתוך של פח הקשחה לדופן המיכל. התאמת מקטע צינור מוביל עליון למדידת טמפרטורה . העבודה 
כוללת: חיתוך של קצה צינרת עליון למדידת טמפרטורה. התאמה, הרכבה וריתוך של מקטע צינור עליון כולל כל אביזרי הצנרת והאוגנים הנדרשים הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

ייצור והתקנה של מקטע צינור מוביל עליון כולל 6.4.2.15
דלתית שרות בכל קוטר שהוא

מקטע צינור מוביל עליון ודלתית שרות בכל קוטר שהוא. העבודה כוללת: יצור, ריתוך והתקנה של מקטע צינור מוביל עליון מאוגן כולל דלתית שרות כולל צירים ואביזר 
נעילה, תושבת לסרט מדידה, פלטת יחוס, תושבת למכשיר מדידת מפלס דלק הכל מותקן ומושלם.

קומפלט

תת פרק 04.2 - עבודות שיפוץ מיכלים קיימים



פרוק מנגנון החלקה ופחי איטום והתקנה חדשים 6.4.2.16
לצינור מוביל

פרוק מנגון החלקה - רולרים והתקנת חדשים. העבודה כוללת: פתיחה, ניתוק ופרוק של מנגנון החלקה קיים (רולרים) פח איטום צינור מוביל עליון ותחתון ופינוי החלקים 
לאתר מורשה כולל כל האביזרים. ייצור אספקה והתקנה של מנגנון החלקה חדש - רלרים, ייצור אספקה והתקנה של פלטות איטום עליונות ותחתנות חדשים כולל כל 
האביזרים הנדרשים והתקנתם ע"ג "שרוול באר". במידה ויותקן שרוול אטימה לצינור מוביל הקבלן לא ייצרפלטה תחתונה ועבמקום יצור והתקנה של פלטה זו יותקן 

השרוול (אספקת השרוול ע"י המזמין).

קומפלט

החלפת שרוולי רגלים תאי ציפה. העבודה כוללת: חיתוך פח כסוי עליונים ותחתונים של תא ציפה כולל טבעת וריפים של חיזוק, חיתוך של פח עיגון השרוול למחיצת החלפת שרוולי רגלים תאי ציפה6.4.2.17
הפרדה של תאי הציפה, פרוק ושליפה של השרוול,  יצור התקנה וריתוך שרוול "4 חדש כולל התקנה וריתוך של פחי חיזוק עליונים ותחתונים, פח ריתום למחיצה וריפים. 

חדשים. העבודה כולל בדיקות NDT של הריתוכים ובידקת אטימות של תא הציפה. הבדיקה תבוצע על ידי בודק מיכלים מוסמך כולל הגשת דוח מתאים. הבודק מטעם 
החברה ועל חשבונה.

קומפלט

6.4.2.18B739+החלפת שרוולי רגלים פחי סיפון. העבודה כוללת: חיתוך פח סיפון כולל טבעת וריפים של חיזוק, פרוק ושליפה של השרוול,  יצור התקנה וריתוך שרוול "4 חדש כולל החלפת שרוולי רגלים בפחי סיפון
התקנה וריתוך של טבעת וריפים חדשים לחיזוק. העבודה כולל בדיקות NDT של הריתוכים. הבדיקה תבוצע על ידי בודק מיכלים מוסמך.

קומפלט

החלפת VB קוטר "6. העבודה כוללת: חיתוך ופרוק פחי סיפון ואביזר קיים ופינוי הפסול לאתר מורשה, מדידה, חיתוך, עיבוד, התקנה של אביזר חדש עבור שני גבהי החלפה של אביזר V.B קוטר "6.4.2.196
תפעול, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל: 

אטם, פינים, שרוולי פינים וכיו"ב.

קומפלט

החלפת VB קוטר "8. העבודה כוללת: חיתוך ופרוק פחי סיפון ואביזר קיים ופינוי הפסול לאתר מורשה, מדידה, חיתוך, עיבוד, התקנה של אביזר חדש עבור שני גבהי החלפה של אביזר V.B קוטר "6.4.2.208
תפעול, קידוח וריתוך כולל יצור והתקנה של ריפים, פח פיצוי לעיגון השרוולים הכל מושלם ומתקן כולל אספקה עיבוד והתקנה של אביזרי עזר להשלמה כגון אך לא מוגבל: 

אטם, פינים, שרוולי פינים וכיו"ב.

קומפלט

פרוק שוחת גג. העבודה כוללת: חיתוך, פרוק של שוחה קיימת, הרמה, הוצאה מהמיכל, הובלה  ופינוי השוחה הקיימת לאתר פינוי פסולת מורשה כולל אספקת ציוד פרוק שוחת ניקוז גג קיימת6.4.2.21
הרמה כנדרש.

קומפלט

פרוק של צנרת ניקוז פרקית. העבודה כוללת: פרוק של מקטעי צנרת מאוגנים, אביזרי צנרת, אלמנטים גמישים. חיתוך ופרוק של תמיכות צנרת לגג הצף של המיכל או פרוק צינור ניקוז גג פרקי6.4.2.22
לרצפת המיכל השחזה ועיבוד ממשקי הריתוך, הוצאה מחוץ למיכל ופינוי החלקים אתר מורשה.

קומפלט

פרוק צינור ניקוז גג גמיש. העבודה כוללת: פרוק של צנרת גמישה מאוגנת, ניתוק ופתיחה של אוגני התחברות, הרמה והוצאה של צנרת גמישה על כל חלקיה מהמיכל  פרוק צינור ניקוז גג גמישה6.4.2.23
ופינוי לאתר מורשה. לקליטת חומר מזוהם בדלק.

קומפלט

טלאים פחי סיפון או כסוי תאי ציפה פגומים., 6.4.2.24
משטחים תפעול.

התקנת טלאים. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך פחיים פגומים ופינוי הפסולת לאתר מורשה, ייצור התקנה, ריתוך של פחי טלאי כולל עיבוד של פינות הפח ברדיוסי 
העגלה הנדרשים ובדיקות NDT של הטלאי ע"י בודק מיכלים מוסמך.

קומפלט

פרוק אטם ראשוני משני וסכר קצף. העבודה כוללת:  פרוק של אטם ראשוני מכל סוג Tube או מכאני : ואטם משני מכל סוג או לוחיות מי גשם וכן פרוק סכר קצף. פיזור פרוק אטם ראשוני משני וסכר קצף מכל סוג6.4.2.25
עומסים ע"פ הוראת המהנדס על גג המיכל. העבודה כוללת: חיתוך ופרוק של האטם הקיים, כולל מנגנוני הריתום מכל סוג לפחי הפונטון השחזה ועיבוד ממשקי הריתום, 

איסוף החלקים, מיון וסימון, הנפה, הרמה, הוצאה מהמכל ,שינוע הובלה והעברה למחסן המזמין או פינוי לאתר פסולת מאושר בהתאם להחלטת המפקח כולל כל ציוד 
העזר, מנופים, כלי ההרמה, כננות ושאר ציוד נדרש. ניקוי והברשה של פרופיל חיבור של האטם לפונטון כהכנה להתקנה של אטם חדש.

קילוגרם

פרוק סכר קצף עשוי פחי  פלדה מחוברים לתאי 6.4.2.26
ציפה

פרוק סכר קצף מותקן בריתוך ע"ג פחי כיסוי תאי ציפה העבודה כוללת: חיתוך ופרוק של כל סוג של סכר קצף, איסוף ומיון החלקים, פיזור עומסים ע"פ הוראת המהנדס 
על גג המיכל, הנפה, הוצאה החלקים מהמכל ,הובלה, שינוע והעברה למחסן המזמין או לאתר פינוי פסולת כולל מנופים, כל ציוד ההרמה והשינוע הנדרש הכל בהתאם 

להוראות המפקח. חיתוך של כל הפרופילים של החיבור והעיגון, מילוי והשחזה של כל נקודות החיבור

קומפלט

פרוק פתח אדם "24 בסיפון גג צף. העבודה כוללת: חיתוך של פח סיפון פתח אדם ופח הפיצוי, הרמה והוצאה של החלקים מחוץ למיכל ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר פרוק פתח אדם "24 מסיפון גג צף6.4.2.27
על ידי הרשויות. יצור התקנה וריתוך של של פח סגירה לסיפון, כולל בדיקות NDT. הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מיכלים מוסמך.

קומפלט

פרוק פתח אדם "30 בסיפון גג צף. העבודה כוללת: חיתוך של פח סיפון פתח אדם ופח הפיצוי, הרמה והוצאה של החלקים מחוץ למיכל ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר פרוק פתח אדם "30 מסיפון גג צף6.4.2.28
על ידי הרשויות. יצור התקנה וריתוך של של פח סגירה לסיפון, כולל בדיקות NDT. הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מיכלים מוסמך.

קומפלט

פרוק פתח אדם "36 בסיפון גג צף. העבודה כוללת: חיתוך של פח סיפון פתח אדם ופח הפיצוי, הרמה והוצאה של החלקים מחוץ למיכל ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר פרוק פתח אדם "36 מסיפון גג צף6.4.2.29
על ידי הרשויות. יצור התקנה וריתוך של של פח סגירה לסיפון, כולל בדיקות NDT. הבדיקות יבוצעו על ידי בודק מיכלים מוסמך.

קומפלט

אספקה והתקנה של ריפים למכסה פתח אדם 6.4.2.30
בתא ציפה

קומפלטריפים למכסה תא ציפה. העבודה כוללת: יצור, אספקה, התקנה וריתוך של ריפים פנימים למכסה תא ציפה קוטר "20 צד פנימי.

קומפלטאביזר אוורור תא ציפה. העבודה כוללת: יצור, אספקה, התקנה וריתוך של  אביזר אוורור "1.5 לתא ציפה מותקן ע"ג מכסה פתח אדם.הוספת אביזר אוורור "1.5 של תא ציפה.6.4.2.31

הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 3 מטר - קוטר 6.4.2.32
עד 24 מטר

הרמה של גג צף מיכל - הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר עד 24 מטר. העבודה כוללת: סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים אומים 
ואטמים נדרשים, חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש,  מילוי המיכל עד גובה 
שמעל למפלס רגלים גבוה, העברת של הרגלים למצב חדש,  ריקון מים מהמיכל, ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש. ההליך יבוצע עבור 

העברת גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל.

קומפלט

הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 3 מטר - קוטר 6.4.2.33
24 עד 36.6 מטר

הרמה של גג צף מיכל - הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר 24 עד 36.6 מטר. העבודה כוללת: סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים 
אומים ואטמים נדרשים, חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש,  מילוי המיכל עד 

גובה שמעל למפלס רגלים גבוה, העברת של הרגלים למצב חדש,  ריקון מים מהמיכל, ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש. ההליך יבוצע עבור 
העברת גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל.

קומפלט

הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 3 מטר - קוטר 6.4.2.34
36.6 עד 48 מטר

הרמה של גג צף מיכל - הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר 36.6  עד 48 מטר. העבודה כוללת: סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים 
אומים ואטמים נדרשים, חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש,  מילוי המיכל עד 

גובה שמעל למפלס רגלים גבוה, העברת של הרגלים למצב חדש,  ריקון מים מהמיכל, ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש. ההליך יבוצע עבור 
העברת גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל.

קומפלט

הצפה ביניים של גג צף למפלס עד 3 מטר - קוטר 6.4.2.35
48 עד 60  מטר

הרמה של גג צף מיכל - הצפת ביניים עבור מיכל בקוטר 48 ועד 60  מטר. העבודה כוללת: סגירה של פתחי אדם וחדירות צנרת כולל אספקה והתקנה של כל הברגים 
אומים ואטמים נדרשים, חיבור המיכל למערכת כבוי אש במסוף כולל אספקה והתקנה של כל הצנרת ואביזרי הצנרת הנדרשים וכן כוח האדם הנדרש,  מילוי המיכל עד 

גובה שמעל למפלס רגלים גבוה, העברת של הרגלים למצב חדש,  ריקון מים מהמיכל, ניקוי ויבוש המיכל בגמר ההליך כולל ניתוק ממערכת כבוי האש. ההליך יבוצע עבור 
העברת גג הצף של המיכל בין מצבי עבודה הנדרשים להשלמת הליך עבוודת שיפוץ מיכל.

קומפלט

בדיקת אטימות של תאי ציפה. העבודה כוללת: אספקה של כל הציוד והמכשור הנדרש, בדיקת אטימות תאי ציפהע"ע נוזל חודר ובלחץ אוויר ע"י בודק מוסמך כולל הכנת בדיקת אטימות תאי ציפה בלחץ אוויר6.4.2.36
דוח בדיקה. מטעם החברה.

קומפלט

פרוק של אביזר אטימה צינור מוביל גרמושקה. העבודה כוללת: חיתוך, פרוק של אביזר גרמושקה אטימת צינור מוביל, כולל פרוק של תא / קופסת חיבור תחתונה ופינוי פרוק גרמושקה צינור מוביל6.4.2.37
הפסולת לאתר מורשה

קומפלט

חדירה "6 לפריקת לחץ אטם מיכל. העבודה כוללת:  מדידה, חיתוך, הרכבה ויצור התקנה של חדירה "6 מאוגנת בפחי דופן תא ציפה חיצוניים  כולל התקנה וריתוך של התקנה של חדירה "6 לפריקת לחץ גג צף.6.4.2.38
צנרת, אביזרי צנרת, פרופיל התאמה / התחברות  לדופן תא ציפה חיצוני "6 הכל מותקן ומושלם.

קומפלט

פתח שרות בדופן מיכל. העבודה כוללת: סימון, חיתוך מקטע של פח דופן - טבעת מיכל תחתונה -  עיבוד רדיוסי העגלה בפינות הפתח, התאמה, התקנה וריתוך של פח התקנה של פתח שרות בדופן ממיכל וסגירתו6.4.2.39
סגירה חדש בגמר שיפוץ.

קומפלט

סיר לילה. העבודה כוללת: הובלה, חיתוך, התקנת פאזות, ערגול, הנפה, הרמה, התקנה וריתוך של פחי סיר לילה כולל התקנה וריתוך של כפתורי חיבור פנימים בפח חיתוך, ערגול, התקנה וריתוך של פח סיר לילה.6.4.2.40
לדופן מיכל. העבודה כוללתבדיקה של כל הריתוכים באמצעות בודק מיכלים מוסמך.

קילוגרם

טלאים דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, עיבוד חיתוך פח טלאי עובי 6 או 8 מ"מ, ייצור אספקה התקנה וריתוך של פח טלאי הכל מושלם ומותקן כולל מנופים, במות התקנת טלאים דופן מיכל6.4.2.41
הרמה וכל ציוד העזר הנדרש.

קילוגרם

טלאים דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, עיבוד חיתוך פח טלאי עובי 10 או 12 מ"מ, ייצור אספקה התקנה וריתוך של פח טלאי הכל מושלם ומותקן כולל מנופים, במות התקנת טלאים דופן מיכל6.4.2.42
הרמה וכל ציוד העזר הנדרש.

קילוגרם

פח חדירה דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך,של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח. עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים, התאמה, התקנה וריתוך התקנה של פח INSERT בדופן מיכל6.4.2.43
של הפח. כולל מנופים, במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש.

קילוגרם

התאמת פח חיזוק פתח אדם "36 מותקן בפח 6 6.4.2.44
עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "36 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קילוגרם

התאמת פח חיזוק פתח אדם "36 מותקן בפח 12 6.4.2.45
עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "36 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "36 מותקן בפח 18 6.4.2.46
עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "36 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "36 מותקן בפח 25 6.4.2.47
עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "36 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "36 מותקן בפח 32 6.4.2.48
עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "36 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט



התאמת פח חיזוק פתח אדם "30 מותקן בפח 6 6.4.2.49
עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "30 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "30 מותקן בפח 12 6.4.2.50
עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "30 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "30 מותקן בפח 18 6.4.2.51
עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "30 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "30 מותקן בפח 25 6.4.2.52
עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "30 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "30 מותקן בפח 32 6.4.2.53
עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "30 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "24 מותקן בפח 6 6.4.2.54
עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "24 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "24 מותקן בפח 12 6.4.2.55
עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "24 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "24 מותקן בפח 18 6.4.2.56
עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "24 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "24 מותקן בפח 25 6.4.2.57
עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "24 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק פתח אדם "24 מותקן בפח 32 6.4.2.58
עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירה "24 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "2 מותקן בפח 6 6.4.2.59
עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "2 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של ריתוך, 
השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש בתצורה 

של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע דופן 
תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע עליון, 

מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "2 מותקן בפח 6.4.2.60
12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "2 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "2 מותקן בפח 6.4.2.61
18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "2 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "2 מותקן בפח 6.4.2.62
25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "2 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "2 מותקן בפח 6.4.2.63
32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "2 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "6-"3 מותקן בפח 6.4.2.64
6 עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "3 - "6 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "6-"3 מותקן בפח 6.4.2.65
12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "3 - "6 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "6-"3 מותקן בפח 6.4.2.66
18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "3 - "6 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "6-"3 מותקן בפח 6.4.2.67
25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "3 - "6 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט



התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "6-"3 מותקן בפח 6.4.2.68
32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "3 - "6 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "8-"12 מותקן 6.4.2.69
בפח 6 עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "8- "12 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "8-"12 מותקן 6.4.2.70
בפח 12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "8 - "12 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "8-"12 מותקן 6.4.2.71
בפח 18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "8 - "12 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "8-"12 מותקן 6.4.2.72
בפח 25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "8 - "12 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "8-"12 מותקן 6.4.2.73
בפח 32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "8 - "12 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "14-"18 מותקן 6.4.2.74
בפח 6 עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "14-"18 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "14-"18 מותקן 6.4.2.75
בפח 12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "14 - "18 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "14-"18 מותקן 6.4.2.76
בפח 18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "14-"18 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "14-"18 מותקן 6.4.2.77
בפח 25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "14-"18 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "14-"18 מותקן 6.4.2.78
בפח 32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "14 - "18 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "20-"24 מותקן 6.4.2.79
בפח 6 עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "20-"24 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה של 
ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון חדש 
בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור מקטע 
דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון מקטע 

עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "20-"24 מותקן 6.4.2.80
בפח 12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "20 - "24 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת ""20-"24 מותקן 6.4.2.81
בפח 18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "20 - "24 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "20-"24 מותקן 6.4.2.82
בפח 25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "20 - "24 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "20-"24 מותקן 6.4.2.83
בפח 32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "20 - "24 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "26-"30 מותקן 6.4.2.84
בפח 6 עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "26 - "30 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "26-"30 מותקן 6.4.2.85
בפח 12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "26 - "30 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "26-"30  מותקן 6.4.2.86
בפח 18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "26 - "30 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט



התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "26-"30 מותקן 6.4.2.87
בפח 25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "26 - "30 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "26-"30 מותקן 6.4.2.88
בפח 32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "26 - "30 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "30-"40 מותקן 6.4.2.89
בפח 6 עד 10 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "30 - "40 בפחי דופן 6 - 10 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "30 - "40 מותקן 6.4.2.90
בפח 12 עד 16 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "30 - "40 בפחי דופן 12 - 16  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "30-"40 מותקן 6.4.2.91
בפח 18 עד 25 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת  "30 - "40 בפחי דופן 18- 25  מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "30-"40 מותקן 6.4.2.92
בפח 25 עד 30 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "30 - "40 בפחי דופן 25 - 30 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

התאמת פח חיזוק חדירת צנרת "30-"40 מותקן 6.4.2.93
בפח 32 עד  40 מ"מ .

התאמת פח חיזוק "יהלום" לתצורת "tomb ston" עבור חדירת צנרת "30 - "40 בפחי דופן 32 - 40 מ"מ. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך, ביצוע של ארקר, הסרה 
של ריתוך, השחזה והברשה של שאריות הריתוך, פרוק של מקטע פח חיזוק חדירה תחתון קיים, מדידה, יצור, עיבוד, ערגול, התקנה וריתוך של מקטע פח פיצוי תחתון 
חדש בתצורה של אבן מצבה "TOMB-STONE". העבודה כוללת עיבוד והתקנה של קדח מתוברג במקטע פח פיצוי קיים עליון (מקטע אשר נותר מחובר לדופן) ועבור 
מקטע דופן תחתון, בדיקת לחץ ותמיסת סבון של הריתוכים. העבודה כוללת ביצוע כל הריתוכים הנדרשים: מקטע תחתון לפח המיכל, מקטע תחתון לזר, מקטע תחתון 

מקטע עליון, מקטע תחתון לפרט חדירה, הכל מושלם ומותקן.

קומפלט

הרמת חדירות צנרת הכל קוטר ומקטע דופן מיכל 6.4.2.94
עובי פח דופן 6-10 מ"מ

הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 6-10 מ"מ

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.95
דופן 12-16 מ"מ

הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 12 - 16 מ"מ.

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.96
דופן 18-25 מ"מ

הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 18 - 25 מ"מ.

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.97
דופן 25-30 מ"מ

הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 25 - 30 מ"מ.

קומפלט

הרמת חדירות צנרת ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.98
דופן 30-40 מ"מ

הרמה של חדירות צנרת בכל קוטר. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 30- 40  מ"מ.

קומפלט

הרמת מנהולים "24 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.99
דופן 6-10 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "24 . העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 6-10 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "24 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.100
דופן 12-16 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "24. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 12 - 16 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "24 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.101
דופן 18-25 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "24. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 18 - 25 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "24 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.102
דופן 25-30 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "24. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 25 - 30  מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "24 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.103
דופן 30-40 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "24. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 30  - 40 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "30 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.104
דופן 6-10 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "30. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 6-10 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "30 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.105
דופן 12-16 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "30. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 12 - 16 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "30 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.106
דופן 18-25 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "30. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 18 - 25 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "30 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.107
דופן 25-30 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "30. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 25 - 30  מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "30 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.108
דופן 30-40 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "30. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 30  - 40 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "36 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.109
דופן 6-10 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "36. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 6-10 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "36 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.110
דופן 12-16 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "36. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 12 - 16 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "36 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.111
דופן 18-25 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "36. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 18 - 25 מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "36 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.112
דופן 25-30 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "36. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 25 - 30  מ"מ

קומפלט

הרמת מנהולים "36 ומקטע דופן מיכל עובי פח 6.4.2.113
דופן 30-40 מ"מ

הרמה של פתח אדם קוטר "36. העבודה כוללת: מדידה, סימון, חיתוך דופן מיכל הכולל חדירת הצנרת ומקטע דופן בהתאם למוגדר בתוכנית, הוצאה ואחסון זמני 
בשטחשל מקטע הדופן, חיתוך נוסף של דופן המיכל במפלס הנדרש, הרמה, הנפה, התאמה, התקנה וריתוך מקטע הדופן  לפחי דופן מיכל קיימים הכל מותקן ומושלם - 

פחים עובי 30  - 40 מ"מ

קומפלט



6.4.2.114

ניקוי וצביעת דופן פנימית

העבודות כוללות את כל הנדרש מבחינת בטיחות לקיום העבודה: אוורור המיכל, תאורה המחוברת לשנאי מבדל, משבת תקני, אישור בודק מוסמך לכלים, צופה נוסף על 
העובד בתוך המיכל וכו'.העבודות כוללות איסוף ופינוי הגריט בשקים אל מחוץ למתקן וניקוי ייסודי של הדופן הפנימית במיכל.עבודות לניקוי וצביעת הדופן הפנימית במיכל 

יימדדו ע"פ מ"ר היטל – כלומר כוללות את כל האביזרים והקונסטרוקציה על הדופן הפנימית של המיכל המיכל לרבות :תמיכות צנרת חלקי צנרת וכו'.העבודות הכרוכות 
בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם 

כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות.העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד: הארקות, חיבורים, התאמות, משבת, צנרת ארוכה דיה וכו'.הניקוי יבוצע 
לדופן הפנימית המיכל ולאביזרים ולקונסטרוקציה על הדופן הפנימית.לפני צביעת הדופן הפנימית המיכל יש לשטופה במים מתוקים ע"מ להסיר מלחים מהמתכת.השטיפה 

תבוצע ע"י מכליות מים מתוקים ושימוש בלחץ מים, שתסופק ע"י ובאחריות הקבלן וכחלק ממחירי יחידה.נקודת מילוי מים מתוקים תינתן לקבלן בשטח המתקן ( מרחק 
נסיעת מכלית מהמיכל) , עלויות בגין השכרת המכלית וצוות הפעלתה, מילוי המכלית ושימוש בה יהיו ע"ח הקבלן וכלולות במחיר היחידה לניקוי וצביעת הדופן 

הפנימית.ניקוי ושטיפת הדופן הפנימית תבוצע כמה פעמים שיידרש עד לאישור יועץ הצבע של תש"א כי המתכת נקייה ממלחים.הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע"י 
תש"א בלבד.העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש"א ויועץ הצבע של תש"א.העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור המהנדס לעובי 

תקין של הצבע.סעיף זה כולל את כל הנדרש לאיסוף ופינוי שאריות גריט, פחי צבע ואשפה לאתר מורשה.הקבלן יעמוד בכל הדרישות הבטיחותיות והמקצועיות של תש"א, 
ביצוע העבודה הינה עד לאישור יועץ הצבע של החברה ומהנדס הפרויקט – לא תהיינה תוספות כספיות בגין עמידה בתנאים אלו.

קומפלט

העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולאניקוי וצביעת סולם ירידה לגג6.4.2.115
ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות .הניקוי יהיה – בגריט בלבד הקבלן יאשר את מערכות הצבע עם המהנדס לפני הצביעה.על
העובדים להצטייד באישורי עבודה בגובה בתוקף.בזמן עבודות ההתזה והצביעה על הפועל להיות קשור לנקודת עיגון למניעת נפילה.ציוד הבטיחות הנדרש יהיה ע"ח
הקבלן וייכלל במחירי היחידה לצביעה.סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט והוצאה מהמיכל.סעיף זה יכלול את כל חלקי הסולם, קונסטרוקציה, שלבי

מדרגות ומעקות מכל צדי הסולם מעלה מטה ושני צדדים.מחיר היחידה בסעיף זה הינו מטר סולם – הכוונה לסך הסולם שני צדדים מטה ומעלה.

מטר

ניקוי וצביעת רצפת מיכל6.4.2.116
העבודות כוללות את כל הנדרש מבחינת בטיחות לקיום העבודה: אוורור המיכל, תאורה המחוברת לשנאי מבדל, משבת תקני, אישור בודק מוסמך לכלים, צופה נוסף על
העובד בתוך המיכל וכו'.העבודות כוללות איסוף ופינוי הגריט בשקים אל מחוץ למתקן וניקוי ייסודי של רצפת המיכל.עבודות לניקוי וצביעת רצפת המיכל המיכל יימדדו ע"פ
מ"ר היטל – כלומר כוללות את כל האביזרים והקונסטרוקציה על רצפת המיכל המיכל לרבות : מגני רגליים, רגלי גג, שוחות ניקוז, תמיכות צנרת חלקי צנרת וכו'.העבודות
הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד
ותמורתם כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות.העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד: הארקות, חיבורים, התאמות, משבת, צנרת ארוכה דיה
וכו'.הניקוי יבוצע לרצפת המיכל ולאביזרים ולקונסטרוקציה על רצפת המיכל.לפני צביעת רצפת המיכל יש לשטופה במים מתוקים ע"מ להסיר מלחים מהמתכת.השטיפה
תבוצע ע"י מכליות מים מתוקים ושימוש בלחץ מים, שתסופק ע"י ובאחריות הקבלן וכחלק ממחירי יחידה.נקודת מילוי מים מתוקים תינתן לקבלן בשטח המתקן ( מרחק
נסיעת מכלייעת מכלית מהמיכל) , עלויות בגין השכרת המכלית וצוות הפעלתה, מילוי המכלית ושימוש בה יהיו ע"ח הקבלן וכלולות במחיר היחידה לניקוי וצביעת הדופן
הפנימית.ניקוי ושטיפת הדופן הפנימית תבוצע כמה פעמים שיידרש עד לאישור יועץ הצבע של תש"א כי המתכת נקייה ממלחים.הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע"י
תש"א בלבד.העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש"א ויועץ הצבע של תש"א.העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור המהנדס לעובי
תקין של הצבע.סעיף זה כולל את כל הנדרש לאיסוף ופינוי שאריות גריט, פחי צבע ואשפה לאתר מורשה.הקבלן יעמוד בכל הדרישות הבטיחותיות והמקצועיות של תש"א,

ביצוע העבודה הינה עד לאישור יועץ הצבע של החברה ומהנדס הפרויקט – לא תהיינה תוספות כספיו

מטר

סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לביצוע עבודות לצביעת גג המיכל.הקבלן יתאים את עבודתו להנחיות הבטיחות במתקן – עלויות בגין עמידה בדרישות הבטיחות ניקוי וצביעת גג מיכל6.4.2.117
כלולות במחירי היחידה לרבות רכישת ציוד אישי, רתמות, ציוד הגנה וכיבוי אש.העבודות כוללות: ניקוי בעזרת התזת יורוגריט, יישום מערכת צבע , בדיקות וניקוי השטח - 
כמתואר במפרט הטכני.העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד: הארקות, חיבורים, התאמות, משבת, צנרת ארוכה דיה וכו'.העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים 
והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים 

שנקב הקבלן בכתב הכמויות.סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט מגג המיכל על כל חלקיו, הורדה מהגג ופינוי מהמתקן לאתר מורשה.העבודות 
כוללות שטיפת הגג במים מתוקים.מצב הגג בזמן ביצוע העבודות אינו ידוע כעת.ייתכן כי המיכל יהיה פתוח, יתכן כי המיכל יהיה סגור והעלייה והירידה לגג יתבצעו בעזרת 

הסולמות.ייעשה מאמץ לצביעת הגג שהמיכל פתוח בגמר עבודות מתכת.המתנות בגין תנועת גג המיכל אם  יהיו כלולים במחירי היחידה השונים.מחירי היחידה כוללים 
את כל האפשרויות של מצב הגג וכן את ההשפעות של הגעת הפועלים לגג, עליה והורדה של ציוד ואמצעי הבטיחות הנדרשים עקב מצב הגג.מ"ר גג כולל את כל הנמצא 
על הגג כולל אוגנים ,תאי ציפה, משטחי ההליכה, שוחות, צנרת, מכסי פונטון רגלי הגג וכן כל האלמנטים הנמצאים על הגג.פונטון וממברנה על כל חלקיה.הצביעה תבוצע 

במערכת מאושרת ע"י תש"א בלבד.העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש"א ויועץ הצבע של תש"א.העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד 
אישור המהנדס לעובי תקין של הצבע.סעיף זה יימדד במטר מרובע היטל של גג המיכל.

מטר 
מרובע

ניקוי וצביעת דופן חיצונית6.4.2.118
סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לביצוע עבודות לצביעת דופן המיכל .הקבלן יתאים את עבודתו להנחיות הבטיחות במתקן – עלויות בגין עמידה בדרישות הבטיחות
כלולות במחירי היחידה לרבות רכישת ציוד אישי, רתמות, ציוד הגנה וכיבוי אש.העבודות כוללות: ניקוי בעזרת התזת יורוגריט, יישום מערכת צבע , בדיקות וניקוי השטח -
כמתואר במפרט הטכני.העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד: הארקות, חיבורים, התאמות, משבת, צנרת ארוכה דיה וכו'.העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים
והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים
שנקב הקבלן בכתב הכמויות .סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט מגג המיכל על כל חלקיו, משוחות המיכל והיקפו .העבודות כוללות שטיפת הדופן
במים מתוקים בין השכבות ו/או ניקוי אבק.העבודות כוללות הגעה לכל נקודה סביב המיכל ע"י במות נעות, משאית עם סל, פיגומים או בכל שיטה אחרת שיבחר הקבלן
ותאושר ע"י מחלקת הבטיחות של המתקן.על העובד להיות קשור ברתמה במהלך העבודות בגובה.מחיר היחידה הינו למטר רבוע היטל דופן וכולל בתוכו את כל  המצוי
על היעת מכלית מהמיכל) , עלויות בגין השכרת המכלית וצוות הפעלתה, מילוי המכלית ושימוש בה יהיו ע"ח הקבלן וכלולות במחיר היחידה לניקוי וצביעת הדופן
הפנימית.ניקוי ושטיפת הדופן הפנימית תבוצע כמה פעמים שיידרש עד לאישור יועץ הצבע של תש"א כי המתכת נקייה ממלחים.הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע"י
תש"א בלבד.העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש"א ויועץ הצבע של תש"א.העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע העבודות משלב הניקוי ועד אישור המהנדס לעובי
תקין של הצבע.סעיף זה כולל את כל הנדרש לאיסוף ופינוי שאריות גריט, פחי צבע ואשפה לאתר מורשה.הקבלן יעמוד בכל הדרישות הבטיחותיות והמקצועיות של תש"א,

ביצוע העבודה הינה עד לאישור יועץ הצבע של החברה ומהנדס הפרויקט – לא תהיינה תוספות כספיות בגין עמידה בתנאים אלו.

מטר 
מרובע

סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לביצוע עבודות לצביעת מרפסת המיכל .הקבלן יתאים את עבודתו להנחיות הבטיחות במתקן – עלויות בגין עמידה בדרישות הבטיחותניקוי וצביעת מרפסת היקפית6.4.2.119
כלולות במחירי היחידה לרבות רכישת ציוד אישי, רתמות, ציוד הגנה וכיבוי אש.העבודות כוללות: ניקוי בעזרת התזת יורוגריט, יישום מערכת צבע , בדיקות וניקוי השטח -
כמתואר במפרט תש"א.העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד: הארקות, חיבורים, התאמות, משבת, צנרת ארוכה דיה וכו'.העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים
והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה במחירים השונים
שנקב הקבלן בכתב הכמויות .סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לניקוי שאריות הגריט מגג המיכל על כל חלקיו, הורדה מהגג ופינוי מהמתקן לאתר מורשה.העבודות
בסעיף זה כוללות ניקוי וצביעה של משטח ההליכה של המרפסת – 2 צדדים מעלה ומטה, צד אחד הליכה על המרפסת וצד השני הגעה עם במת הרמה / פיגום / משאית
סל וכד.מעקות המרפסת , קונסטרוקציה מכל סוג המחוברת למרפסת.על הקבלן להגן על אביזרים וצנרת הנמצאים ע"ג המרפסת , באם ייגרם נזק לצבע או לציוד ייתקן
הקבלן כחלק  כל האפשרויות של מצב הגג וכן את ההשפעות של הגעת הפועלים לגג, עליה והורדה של ציוד ואמצעי הבטיחות הנדרשים עקב מצב הגג.מ"ר גג כולל את
כל הנמצא על הגג כולל אוגנים ,תאי ציפה, משטחי ההליכה, שוחות, צנרת, מכסי פונטון רגלי הגג וכן כל האלמנטים הנמצאים על הגג.פונטון וממברנה על כל
חלקיה.הצביעה תבוצע במערכת מאושרת ע"י תש"א בלבד.העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות תש"א ויועץ הצבע של תש"א.העבודות כוללות את כל הנדרש לביצוע

העבודות משלב הניקוי ועד א

מטר 
מרובע

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום.איטום זר מכל בקוטר 50 מ'6.4.2.120
ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכל  לרבות אבנים, ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.

במידת הצורך יבוצע ניקוי אברזיבי, יישום שכבת צבע יסוד, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפחי הזר, לאורך כל היקף המכל, עבודה זו כלולה במחיר היחידה.
התקנת פרופיל גיבוי (מסוג SIKA-Backing rod או שו"ע) במקומות בהם המרווח בין הזר לבטון גדול.

יישום חומר מילוי מסוג VISCO-SEALANT או שו"ע, במרווח שבין הבטון והזר. הזרקת חומר המילוי, מריחה והידוק באמצעות מרית פלסטיק.
פריסה והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג VISCOWARP EZ או ש"ע. חל איסור מוחלט להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל.

יישום ידני של שלוש שכבות פוליגג סופר M ע”ג סרט ההגנה ויסוד הבטון. הצביעה תבוצע באופן כזה שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל היקף המכל.

מטר

מדידה, בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום.איטום זר מכל בקוטר 60 מ'6.4.2.121
ניקוי מכני והסרת כל גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכל  לרבות אבנים, ופסולת שהצטברו במרווח ביניהם.

במידת הצורך יבוצע ניקוי אברזיבי, יישום שכבת צבע יסוד, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפחי הזר, לאורך כל היקף המכל, עבודה זו כלולה במחיר היחידה.
התקנת פרופיל גיבוי (מסוג SIKA-Backing rod או שו"ע) במקומות בהם המרווח בין הזר לבטון גדול.

יישום חומר מילוי מסוג VISCO-SEALANT או שו"ע, במרווח שבין הבטון והזר. הזרקת חומר המילוי, מריחה והידוק באמצעות מרית פלסטיק.
פריסה והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג VISCOWARP EZ או ש"ע. חל איסור מוחלט להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל.

יישום ידני של שלוש שכבות פוליגג סופר M ע”ג סרט ההגנה ויסוד הבטון. הצביעה תבוצע באופן כזה שפס הצבע יהיה אחיד ברוחבו לאורך כל היקף המכל.

קומפלט

ייצור אספקה והתקנה של חדירה עד "8 בפונטון 6.4.2.122
עבור דגימה

ייצור אספקה והתקנה של חדירה עד "8 בפונטון עבור דגימה. העבודה כוללת: חיתוך של פחי תא ציפה עליון ותחתון, ייצור אספקה והתקנה של מקטע צינור מאוגן, 
התקנה וריתוך של הצינור בתא ציפה כולל פחי חיזוק ובדיקת אטימות הכל מושלם ומותקן

קומפלט

מחיר היחידה יכלול העברת האביזר והטפול בו, הצבתו במקומו, כוונו המדויק, בדיקת תקינותו על ידי פתיחה וסגירה יבשה, סגירת בית החבלים או ראש האביזר במידת התקנת אביזר מאוגן בשוחת ניקוז גג צף6.4.2.123
הצורך בזמן מבחן, הפעלה או הרצה. כמו כן יש לגרז את המגוף בהתאם להוראות של היצרן. עבור אביזר אל-חוזר יש לפרק קלאפה ולבצע חריטה להורדת המשקל 

ולהרכיב חזרה. עבור שסתום פרפר או אל חוזר בין אוגנים יש להשתמש בברגים באורך המתאים.

קומפלט

תכולת העבודה כוללת: שיפוץ, הובלה, הרמה, הנפה, התאמה, אספקה של פרופילים ופחי חיזוק דופן, התאמה, התקנה וריתוך של הפרופילים ועיגון הצינור המוביל הכל התקנה מחדש של צינור מוביל מפירוק6.4.2.124
מושלם ומותקן לפי תכניות.

אינץ'/קוטר

קומפלטהעבודה כוללת: איסוף ממחסן החברה לפי הוראת מהנדס, הנפה, מיקום החומרים על הגג, אספקת והידוק בנדים  והתקנה מושלמת בכל קוטרהתקנת גרבים לאיטום של שרוולי רגלים  על גג צף6.4.2.125

התקנת צנרת הגנה לכבלי חשמל במדרגות עליה 6.4.2.126
למיכל ומרפסת

יחידהייצור, אספקה והתקנה של צינור מגולוון ''2 , מגן לכבלי חשמל ותקשורת כולל אך לא מוגבל, לאורך מדרגות עלייה למיכל והמרפסת.

מטרהעבודה כוללת: אספקה מדידה, חיתוך, יצור, ריתוך והרכבה של האביזר וצינור הניקוז שלו כולל חיבור צינור הניקוז לצינור מוביל ולקופסה עצמהיצור אספקה והתקנה של קופסת דגימות6.4.2.127
פירוק ואחסנה לצורך התקנה מחדש של צינור 6.4.2.128

מוביל קיים
פרוק לשם שימוש מחדש של צינור מוביל קיים הכולל צינור ראשי עד ''12 וצינור מישני "2 עבור מדידת טמפרטורה. העבודה כוללת הרמה, חיתוך וניתוק של הצינורות 

מתמיכות לדופן המיכל, השחזה וניקוז ממשקי הריתוך וההתחברות, הוצאה ממאצרת המיכל, ואחסון זמני בשטח המתקן.
קומפלט



תכולת העבודה הינה פרוק של גג צף קיים כולל כל האביזרים הציוד כמפורט להלן, אך לא מוגבל: פונטונים, סיפון, רגלים ו/או קונסטרוקציה נושאת גג המחוברת לרצפת פרוק גג צף במיכל דלק קומפלט6.4.2.129
המיכל, VB, שוחת ניקוז, מסלול החלקה סולם, אביזרי איטום והחלקה של צינור מוביל, סכר קצף, אטם ראשוני ומשני, פתחי אדם, חדירות צנרת, וכיו"ב. הקבלן יפרק 
יחתוך יניף, ירים, יעמיס, יפנה, יוביל את פסולת המתכת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי הרשויות. העבודה כוללת עבודות כגון אך לא מוגבל: הרמה, הנפה, הובלה 

ופינוי לאתר כולל כל התשלומים הנדרשים לקליטת פסולת המתכת אספקה של כל ציוד העזר.(המתכת המפורקת הינה רכוש הקבלן)

קומפלט

קילוגרםהעבודה כוללת: ניסור, חיתוך שבירה של קיר המגן בקו ישר כולל חיתוך ברזל הזיון ופינוי של השברים לאתר פסולת מורשה.פרוק ו/או חציבת קיר מגן למיכל מבלוק או בטון6.4.2.130
פרוק וחיתוך אמבטיית דגימות על מרפסת מיכל 6.4.2.131

דלק
פרוק של אביזר "אמבטיה" לנטילת דגימות המותקן ע"ג מרפסת מודדים כולל חיתוך ופרוק של מקטע צינור ניקוז של האמבטיה לצינור  מוביל ופינוי לפסולת בגבולות 

המתקן או לאתר פינוי פסולת מורשה.
מטר 
מרובע

קומפלטייצור, אספקה והתקנה של צינור מגולוון ''2, מגן לכבל הארקה לגג הצף מותקן לאורך סולם הירידה והמרפסת.שרוול מגן לכבל הארקה על סולם ירידה למיכל6.4.2.132
מטרפרוק של מקטע עליון מאוגן של צינור מוביל הכולל אוגנים, תושבת מכשיר מדידה ודלת שרות פינוי האביזר לאתר פסולת או בתחום המתקן להחלטת המפקחפרוק מקטע עליון של צינור מוביל בכל קוטר6.4.2.133
תכולת העבודה כוללת פרוק של כל מערכת כבוי האש הקיימת החל ממגוף חיוץ / הצפה מחוץ למאצרת המיכל. היקף העבודה כולל אך לא מוגבל לפרוק צנרת הזנת קצף פרוק צנרת כיבוי אש על מיכל דלק6.4.2.134

או מי קירור ראשי מעורגלת או ישרה מקיר מאצרה, ע"ג גרם המדרגות ועד דופן המיכל כולל כל חלקי הצינור ואביזריו.
קומפלט

אינץ'/קוטרהעבודה כוללת: פרוק חיתוך והסרה של ריתוך הפח הקיים, פינוי הפח לאתר פסולת, מילוי והשחזה של ממשקי הריתוךפרוק פחי נחיתה ברצפת מיכל6.4.2.135
6.4.2.136ENRAF ניקוי והתקנה מחדש (או התקנת אביזר דומה חדש) ע"ג אוגן יעודי ללא חיבור או פרוק הזנות אשר יבוצעו ע"י המזמין.פרוק והתקנת אביזר אנרף ,enraf קומפלטפרוק ואחסון זמני של אביזר מדידת גובה

פרוק סולם ירידה לגג צף במיכל כולל חיתוך קונס', חיתוך פרוק ברגים, הנפה מחוץ למיכל, העמסה למשאיות לצורך פינוי הפסולת, ופינוי לאתר פסולת מורשה. העבודה פרוק סולם ירידה לגג צף במיכל6.4.2.137
כוללת את כל הציוד וחומרי העזר הנדרשים לפרוק ,הוצאה ופינוי של הסולם אל מחוץ למיכל ומתקן החברה ו/או למקום אליו יורה מנהל הפרויקט מטעם תש''א.

קומפלט

אישור חומר האטימה ע"י המזמין.איטום גג ספרי קבוע מאלומיניום למיכל 6.4.2.138152
רכש ואספקה של חומר האטימה לשטח.

 הכנה של תכנית בטיחות לביצוע העבודה לרבות אישור קונסטרוקטיבי לגג.
הגשה ואישור התוכנית ע"י ממונה הבטיחות של המזמין.

אספקה והתקנה של כבלי חיים כולל כל חומרי העזר ואביזרים הנדרשים.
אספקה של רתמות בטיחות וציוד בטיחות מכל סוג בהתאם לנדרש ובהתאם למפורט בתוכנית הבטיחות ו/או דרישות ממונה הבטיחות.

יישום של חומר האטימה וסגירה של חדירות מים בכל חיבורי הפחים של הגג, בתצורה הבאה:
 הכנת השטח- שטיפה בלחץ מים להסרת משקעים סביבתיים ומזהמים.

יישום שכבת יסוד- ווש פריימר.
יישום שכבה עליונה- פוליאוריה מסוג פוליהארד 100 בעובי 2 מ"מ.

 .יישום שכבת הגנה נוספת- "טמאגלס   
ניקוי הגג וסביבת המכל בגמר העבודה

קומפלט

 כלל הציוד בו ישתמש הקבלן יהיה מאושר על ידי בודק מוסמך, יש לצרף אישורי בדיקה.תיקון וצביעת גג מיכל6.4.2.139
עבודות הניקוי יבוצעו ע"י התזת "יורוגריט" בלבד , אין אישור להתזת חול צורני מכל סוג.

העבודות כוללות איסוף הגריט המותז ופינויו מהמתקן.
לפני תחילת העבודות יאשר הקבלן את מערכות הצבע בהם יעשה שימוש.

ערבוב הצבעים יבוצע ע"י מערבל ייעודי חשמלי או פנאומטי בלבד – לא יינתן לבצע ערבוב ידני.
העבודה לצביעת גג המיכל הינה עבודת קומפלט למ"ר וכוללת את כל העלויות הנדרשות מהקבלן 

עבודות צביעת גג המיכל הינה למ"ר וכוללת את כל האלמנטים המורכבים על הגג: רגליים, צנרת, אוגנים, קונסטרוקציה וכד', פונטונים וממברנה.
מחירי היחידה כוללים את כל הציוד, האביזרים וכ"א הנדרש להוצאת הגריט מהמיכל ופינויו מהמתקן.

קומפלט

עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן/ספק שרטוטים, עבור האטם, לאישור המזמין.אספקה ורכישת אטם משני למיכל בקוטר 50 מ'6.4.2.140
זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות ,העבירם ליצרן האטם בחו"ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל.

השינויים שיתבקשו ע"י המזמין ישונו בשרטוט המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ולאספקה.
ספק/יצרן האטם יבצע פיקוח עליון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו עפ"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"ג מיכלי דלק.

פירוק כל חלקי האטם המשני מסוג פחי גשם הקיים במיכל, והעברתו במסודר למקום במתקן, עד למרחק של 1 ק"מ ממקום הפרוק.
ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק, גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע העבודה עפ"י נוהלי הבטיחות של החברה. הקבלן ייקח בחשבון ביצוע ההתקנה גם 

במצב שהמיכל ריק  והגג הצף מונח ע"ג רצפת המיכל. במצב כזה כניסה לגג המיכל תהיה מתוך המיכל ועליה דרך פתח האדם בקוטר ש כ 600 מ"מ.
עם תחילת העבודה יסיים הקבלן ההתקנה ברצף  עד לסיום ההרכבה ומסירתו לאחר קבלה מסודרת מאת המזמין.

אספקת אטם משני מדגם פחי לחיצה כוללת את כל החלקים המופיעים במפרט וכן, חלקים רזרביים, הובלות ימיות ויבשתיות והעמסות עד למתקני החברה.
מחיר הרכבת האטם המשני כוללת את פרוק האטם המשני הקיים במיכל.

קומפלט

קומפלטייצור התקנה וריתוך של פח בעובי 6-8 מ"מ בגודל 4"-6" לסגירה של תא גג ורצפת תא ציפה במקום שרוול רגל אשר פורקסגירה של שרוול רגל בתא ציפה6.4.2.141
חיתוך פח, ייצור ,התקנה וריתוך של פח טלאי עובי 6 עד 8 מ''מ באיזור טבעת הרוח- המרפסת התפעולית במיכל. הסעיף כולל חיתוך פחים למידות והבאתם למרפסת התקנת טלאים חגורת רוח6.4.2.142

התפעולית של המיכל לצורך התקנה.
יחידה

פח דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך,של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח. עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים, התאמה, התקנה וריתוך של התקנה של פח INSERT בדופן מיכל עד 250 ק"ג6.4.2.143
הפח. כולל מנופים, במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש. משקל פח מקסימלי 250 ק"ג

קילוגרם

התקנה של פח INSERT בדופן מיכל  בין 6.4.2.144-251
500  ק"ג

פח דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך,של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח. עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים, התאמה, התקנה וריתוך של 
הפח. כולל מנופים, במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש. משקל פח מקסימלי בין 251 ל-500 ק"ג

קומפלט

התקנה של פח INSERT בדופן מיכל  בין 6.4.2.145-501
1000 ק"ג

פח דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך,של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח. עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים, התאמה, התקנה וריתוך של 
הפח. כולל מנופים, במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש. משקל פח בין 501 ל-1000 ק"ג

קומפלט

התקנה של פח INSERT בדופן מיכל  בין 6.4.2.146-1001
2000 ק"ג

פח דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך,של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח. עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים, התאמה, התקנה וריתוך של 
הפח. כולל מנופים, במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש. משקל פח בין 1001 ל-2000 ק"ג

קומפלט

התקנה של פח INSERT בדופן מיכל מעל 2001 6.4.2.147
ק"ג

פח דופן מיכל. העבודה כוללת: מדידה, חיתוך,של פח דופן כולל רדיוסי העגלה בפינות הפח. עיבוד פאזות בפח החדירה ובפח דופן קיים, התאמה, התקנה וריתוך של 
הפח. כולל מנופים, במות הרמה וכל ציוד העזר וכח האדם הנדרש. משקל פח 2001 ק"ג ומעלה

קומפלט

קומפלטתיקוני צבע כללים , למבנה פלדה, צנרת , מיכלים , זר חיצוני למיכל וכד'תיקוני צבע כללים , למבנה פלדה, צנרת , מיכלים.6.4.2.148

ניקוי אברזיבי לדרגה Sa 2.5  וצביעת גג מיכל 6.4.2.149
בקוטר 60 מ'

מטר ניקוי אברזיבי לדרגה Sa 2.5 וצביעת גג מיכל בקוטר 60 מ' לרבות ממברנה, תאי ציפה, מכסים, רגלי גג צף, וכו"ב, במערכת אפוקסי עשיר אבץ עפ"י מפרט תש"א
מרובע

אספקה ייצור והתקנה של מכסה שוחות ניקוז גג 6.4.2.150
צף

ייצור, הנפה, התקנה על גג מיכל קונסטרוקציית פלדה הבנויה מפרופילים מגולוונים,פלטות מתכת מגולוונות ורשת פלדה מגולוונת לצורך כיסוי למניעת כניסת גופים זרים 
גדולים לשוחת ניקוז גג כולל אספקת הפרופילים והרשתות. על הפלטות המגולוונות נדרש לספק ולהתקין גומי למניעת פגיעה בצבע הגג. העבודה כוללת בנוסף חיתוך 

והתאמת רשת הפלדה המגולוונת למגופי השער בתוך השוחה לצורך תפעול תקין של המגופים.

מטר 
מרובע

קילוגרםבדיקה I.S למיכל בעל גג צף בקוטר 36.6 מ', בדיקה בהתאם לדרישות API653בדיקה I.S למיכל בעל גג צף בקוטר 36.6 מ'6.4.2.151
קומפלטבדיקה I.S למיכל בעל גג צף בקוטר  48 מ' בדיקה בהתאם לדרישות API653בדיקה I.S למיכל בעל גג צף בקוטר  48 מ'6.4.2.152
קומפלטבדיקה I.S למיכל בעל גג צף בקוטר 58-68 מ'בהתאם לדרישות API653בדיקה I.S למיכל בעל גג צף בקוטר 58-68 מ'6.4.2.153
בדיקת מיכל OUT OF SERVICE בקוטר מ- 36 6.4.2.154

- 62 מ'
API653 בקוטר מ- 36 - 62 מ' בהתאם לדרישות OUT OF SERVICE קומפלטבדיקת מיכל

קומפלטליווי שיפוץ מיכל בכל קוטר עד מסירת דוח סופי , ע"י ובנוכחות אישית של בודק API 653 ארה"ב בעל תעודה תקפהליווי שיפוץ מיכל בכל קוטר עד מסירת דוח סופי6.4.2.155
6.4.2.156API 653 ארה"ב בעל תעודה תקפהשעות בודק API 653 קומפלטיתבצע ע"י  ובנוכחות אישית של בודק
מערך אטימת מכלול צינור מוביל- אספקת חדש 6.4.2.157

ופרוק הישן
מדידה, ייצור, אספקה הובלה והתקנה של מערך אטימה למכלול / באר צינור מוביל / עמוד מוביל בכל קוטר לפי מפרט. כולל הנפה לגג המיכל והתקנתו באופן מושלם. 

כולל כל חומרי העזר, כוח האדם והציוד הדרוש לביצוע העבודה
שעת 
עבודה

קומפלטסימון, חיתוך של פחי גג מכל סוג עבור פתח תפעולי לעבוודת אחזקה, התאמה, התקנה ריתוך של פח כסוי חדש בחפיה כולל בדיקות אל הרס של הריתוךחיתוך פחי גג עבור פתח תפעולי6.4.2.158
קילוגרםמדידה, תכנון, ייצור ואספקה למתקן של סכר קצף לאחר אישור תכניות לביצוע ע"י המזמין. הסעיף כולל הנפה ופיזור פחי סכר הקצף בגג המיכלאספקת סכר קצף6.4.2.159
מטרהרכבת סכר קצף לאחר אישור תכניות בכתב ע"י המזמין. הסעיף כולל פירוק מערך אטם משני-באם נדרש, לשם הרכבת סכר הקצף על זווית המרותכת לגג תאי הציפההרכבת סכר קצף6.4.2.160

מטראספקה של חומר אטימה, עיבוד, ישום של חומר אטימה לממשק התחברות בין פחי רצפה זר מייכל לרצפת הבטוןאיטום ממשק רצפה משטח בטון היקפי6.4.2.161
מטרשיפוץ כללי של מערבל לפי מפרט. שיפוץ הכולל שינוע מהמתקן, שיפוץ כללי לפי מסמכי המפרט והחזרה למפעל כולל ביצוע מבחן אטימותשיפוץ כללי של מערבל6.4.2.162
קומפלטנמדד לפי מ"א ריתוך בהיקף הטלאי, הריתוך יהיה ריתוך מילאת וכולל השחזת נתזים לאחר ריתוךריתוך טלאים מפחים במיכלים6.4.2.163
פירוק/הרכבה פתח אדם במיכלי אחסון בקוטרים 6.4.2.164

מ- "24 עד "36
כולל כל הכרוך בפירוק, החלפת ברגים בדירוג, פתיחת המכסה ובמידה ואין DAVIT להשאירו במקום בו יורה המהנדס ,ע"ג משטח עץ. הסגירה כוללת ניקוב והכנת 

האטם שיסופק ע"י החברה, או שימוש באטם טבעות ללא ניקוב, וסגירה בברגים המתאימים שיסופקו ע"י החברה.
מטר 
מרובע

פרוק/ הרכבת אביזר איוורור ע"ג פתח אדם 6.4.2.165
במיכלי איכסון

כולל כל הכרוך בפירוק, החלפת ברגים בדירוג, פתיחת המכסה ובמידה ואין DAVIT להשאירו במקום בו יורה המהנדס ,ע"ג משטח עץ. הסגירה כוללת ניקוב והכנת 
האטם שיסופק ע"י החברה, או שימוש באטם טבעות ללא ניקוב, וסגירה בברגים המתאימים שיסופקו ע"י החברה.

אינץ'/קוטר

אספקה והכנת טלאים מפח st 37.2 בעובי 6 או 8 6.4.2.166
מ"מ

כולל השחזת הפגמים הקיימים ומילואם בריתוך והשחזת הריתוכים עד לגובה פני השטח כולל אספקת הפחים ST-37.חיתוך פח הטלאי למידה הנדרשת וכל ההכנות 
הנדרשות להתקנה, בפחים של דופן המיכל וגג הצף או קבוע.

אינץ'/קוטר

קילוגרםפירוק האטם הקיים והובלה למקום שיורה המהנדס, התקנת אטם משני חדש מכל סוג.פירוק אטם משני קיים והתקנת אטם משני חדש6.4.2.167
מטר פירוק והתקנת אטם ראשוני חדש "טיוב", כולל פירוק האטם המשני והחזרתו למקומו, מילוי מים בטיוב ובדיקה.פירוק והתקנת אטם ראשוני חדש "טיוב"6.4.2.168

מרובע
פרוק, צביעה והרכבה מחדש סולם ירידה לגג צף 6.4.2.169

במיכל
 5X100 פירוק, צביעה במערכת צבע מאושרת ע"י תש"א והרכבה מחדש של סולם ירידה לגג הצף כולל אספקה והרכבה של פרופיל פס ביניים שטוח מגולוון במידות

מ"מ.הסעיף כולל ביצוע התאמות נדרשות במידת הצורך לסולם הירידה והתקנתו בצורה מושלמת למסילה על סיפון הגג הצף
מטר 

מרובע



תוספת להתקנה של רצפת בטון 13-20 ס''מ ע''ג 6.4.2.170
רצפת מיכל קיימת

רצפת בטון: התקנת משטח בטון ע"פ השרטוטים והמפרט כוללת: יצור והתקנה הטפסנות הנדרשת, אספקה והתקנה של בטון ב- 40  כולל פיזור במיכל בהתאם 
לשיפועים הנדרשים והחלקה ידנית.  סעיף זה כולל אספקה של משאבה לפיזור הבטון, צנרת להזרמת הבטון לכל תחום המיכל, אספקה והתקנה של רשתות וברזל זיון  

על גבי תמיכות אבנים או בכל דרך אחרת, אספקה והתקנת שרוול הפרדה מסביב לרגלי הגג הצף עשויי צינור פי.וי.סי קוטר 160 או ש"ע. , פרוק השרוול עם גמר היציקה 
ויבוש הבטון, הרמה של רגל הגג הצף, השלמת יציקה במקומות הצבת הרגליים, הורדה של הרגל על גבי פלטה פלדה זמנית.סעיף זה כולל בתוכו את כל הנדרש לשם 

הגעת הבטון לנקודות היציקה ולביצוע היציקה  לרבות: משאבת בטון, צינורות יציקה, המגיעים לכל נקודה במיכל, הבאת מים מתוקים לאשפרה, אספקה, פיזור חומר 
סילקוני לאיטום, התקנה ועיבוד של דרך למערבלי בטון. כמו כן סעיף זה כולל את כל הנדרש מדידה, סימון, והתקנה של מדידים וסרגלי מידה לשם להכנת שיפועים 

מתאימים במיכל.

מטר

הרכבת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר של 50 6.4.2.171
(FT160)'מ

    כל עבודות הרכבת האטם הכפול יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן בכתובים ועפ"י שרטוטי ההרכבה של יצרן האטם ובמידה ויהיו שינויים ו/או תוספות, אלו יוכנסו לשרטוט 
היצרן, יעודכנו וימסרו למזמין בסוף העבודה. שרטוטי עדות אלו יהוו גם הם, אישור למסירה סופית של העבודה ולתשלום כמקובל בנוהלי המזמין.

           אם סיום העבודות יגיש הספק/יצרן מכתב "אישור התקנה" בו מצוין כי האטם הורכב עפ"י הנדרש. 
           שינויים, ותוספות, במידה ותידרשנה, יסופקו בקשר ישיר בין ספק/יצרן הציוד לקבלן המבצע את ההרכבה. הקבלן יעדכן את המזמין בכל שינוי שיבוצע בשרטוטים.
           כל החלקים להרכבת האטם, ולהחלפתו במגני הגשם הקיימים, כלולים באספקת הציוד ועל הקבלן לוודא טרם התחלת עבודתו שאין חוסר של פריטי ציוד. כמו כן, 

מומלץ לשריין כמות רזרבה של ברגים, אומים וכד' כדי למנוע חוסר חלקים במהלך העבודה.
           הרכבת האטם תעשה לאחר אספקתו למתקן. הקבלן ישנע האטם לאזור המיכל, אחרי בדיקת המצאות כל הפריטים, ויניחו ע"ג גג המיכל בהתאם לסיכום עם 
המזמין לחלוקת עומסים ע"ג הגג. במידה ולא, יאוחסן האטם במקום קרוב למיכל עד להעמסתו לפני הרכבתו במיכל. שימוש במנוף עם כננת חובה לעבודה זו, ונידרש 

מהקבלן אישורי תקינות ובודק מוסמך לכשירות משאית המנוף לשם כך.
           ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק, גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע העבודה עפ"י נוהלי הבטיחות של החברה. הקבלן ייקח בחשבון ביצוע 

ההתקנה גם במצב שהמיכל ריק  והגג הצף מונח ע"ג רצפת המיכל.
           

מטר 
מרובע

אספקת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר 50 מ' 6.4.2.172
(FT160)

ייצור האטם יעשה עפ"י מפרט טכני מס: #292450 
עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן/ספק שרטוטים של אטם המוצע, לאישור המזמין. זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות ,העבירם ליצרן 

האטם בחו"ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל. השינויים שיתבקשו ע"י המזמין ישונו בשרטוט המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ואספקה. הקבלן ייקח את כל 
המידות הנחוצות מגגות המיכלים כדי להתאים ב- 100% את האטמים ההיקפים שיסופקו למיכל.

אספקת האטם תכיל הוראות ברורות להרכבתו.
ספק/יצרן האטם יבצע פיקוח עליון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו עפ"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"ג מיכלי דלק, עם תכולת 

דלק מלאה במיכל, וכן יהיה נוכח הן בהתקנה והן במסירת האטם.
באחריותו של המבצע לוודא קיום כל חלקי האטם עפ"י שרטוטי היצרן שאושרו ע"י המזמין עפ"י המפרט.

קומפלט

פירוק אוגן הזקיף הראשי "4 * 3 יח'.עבודות פירוק טבעת קירור6.4.2.173
ניתוק הטבעת מהצומת "T * 3 4 יח'. 

פירוק המתזים קיימים .
פירוק וסילוק ברגי ה- "3U הקיימים.

פירוק וסילוק סעפת השטיפה של הטבעת.
פירוק המעקף של מדרגות העליה למכל. חלק זה של העבודה מחייב שימוש באמצעים מיוחדים לצורך הגישה אל תמיכות הצנרת. על הקבלן לבדוק ולברר את 

המשמעויות של הפירוק בקטע זה ולקחת זאת בחשבון במחירי העבודות. לא תשולם כל תוספת מיוחדת על כל הטיפול בקטע זה ובכלל זה הפירוק, המדידה, ההרכה 
והצביעה. הוא ימדד לפי אורך הצנרת המפורקת והמותקנת.

     סילוק הטבעת על רבדיה הישנים לשטח מוסכם ברחבי המתקן.

קומפלט

עבודות הייצור וההרכבה כוללות, לפי שלבי ביצוען את:ייצור והתקנה של טבעת קצף6.4.2.174

באחריות הקבלן להוציא מידות מדוייקות מהמיכל לצורך ייצור טבעות הקצף החדשות וקביעת מיקום חדירות בצנרת לצורך התאמת המחוללים. על הקבלן לספק תוכנית 
מידות מדויקת לאישור המזמין טרם התחלת הייצור. 

מטר

באחריות הקבלן להוציא מידות מדוייקות  מהמיכל לצורך ייצור טבעות הקירור החדשות וכן וקביעת מיקום חדירות בצנרת לצורך התאמת המתזים. על הקבלן לספק ייצור והתקנה של טבעת קירור6.4.2.175
תוכנית מידות מדויקת לאישור המזמין טרם התחלת הייצור. 

עבודות הייצור וההרכבה כוללות, לפי שלבי ביצוען את:
ביצוע המדידות הנדרשות לקביעת רדיוס הכיפוף של הצנרת, הכנת שבלונות

לפי הצורך וביצוע הכיפוף בהתאם. כיפוף הצנרת ברדיוסי הכיפוף הדרושים תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.

מטר

פירוק אוגן הזקיף הראשי "8 עבודות פירוק טבעת קצף6.4.2.176
ניתוק הטבעת מהצומת "T 8 ע"י חיתוך הריתוך. 

פירוק אוגני החיבור למחוללי הקצף.
פירוק וסילוק ברגי ה- "6U הקיימים.

מטר

פרוק והחזרה של משטח החלקה לסולם ירידה 6.4.2.177
לגג צף

מטרסעיף זה כולל את כל הנדרש להתקנה מחדש של משטח ההחלקה לרבות פלטות וזוויות להחלפת רגלי משטח ההחלקה באם נדרש

קומפלטיצור נחיר יציאה בדופן המיכל בקוטר ''16 כולל פלטת חיזוק ואוגן ''16 150# המיועד לחיבור זרוע יניקה , טיפול טרמי בהתאם למפרטיצור נחיר יציאה בדופן המיכל בקוטר ''6.4.2.17816
ייצור פתח  1.5*1.5 מטר בגג צף של המיכל 6.4.2.179

להתקנת זרוע יניקה
ייצור פתח  1.5*1.5 מטר בגג צף של המיכל להתקנת זרוע  כולל חיתן,חיזוק פתח עם פרופילים, התקנת מעקה זמני וסגירת פתח בסיום העבודות  ותיקוני צבע בהתאם 

לתוכנית.
קומפלט

פרוק פח קיים במיכל ופתח אדם כולל עשיית מדרים .ייצור והתקנה של פח דופן ופתח אדם6.4.2.180
יצור אספקה והתקנה של תמיכות זמניות על גבי מיכל הדלק .

. יצור אספקה והתקנה לרבות ריתוך של פח דופן חדש במיכל הדלק .
יצור אספקה ותקנה של פתח אדם חדש כולל פח גיבוי לרבות ריתוך .

צביעה במערכת צבע אפוקסי .

קומפלט

ניקוי קונסטרוקצית משטחי דריכה, בשיטת הברשה מכנית ע"י דיסק או הברשה ידנית. העבודה כוללת אספקת כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה לרבות דיסק חשמלי ניקוי מכאני וצביעת קונסטרוקציה משטחי דריכה6.4.2.181
עם שנאי מבדל, יש עדיפות לכלים נטענים. הברשת צבע קיים והורדת החלודה לרמת Sa-1.0 וצביעת הקונסטרוקציה בצבע לפי מפרט. העבודה נמדדת לפי מ"א משטח 

כולל כל הרגלים ומעקות משני צדדים, פלטות ופרופילים לאורך כל משטחי הדריכה.

קומפלט

התקנה של אביזר איטום LINKSEAL לצנרת 6.4.2.182
קוטר "10-"6

קבלה והובלה ממחסן החברה והתקנת אביזר איטום LINKSEAL למעבר קירות המאצרה לצנרת קוטר "10-"6 כולל הידוק וביצוע כל הדרוש לפי הוראות היצרן וכן 
בדיקת האטימות בלחץ מים.

מטר

התקנת אביזר איטום כנ"ל אבל לצנרת דלק 6.4.2.183
בקוטר "12 עד "16

קבלה והובלה ממחסן החברה והתקנת אביזר איטום LINKSEAL למעבר קירות המאצרה לצנרת קוטר "16-"12 כולל הידוק וביצוע כל הדרוש לפי הוראות היצרן וכן 
בדיקת האטימות בלחץ מים.

יחידה

א- עבודות ניקוי חול וצבע ל-2 מרפסות תפעליות למיכלים עליים- • ניקוי אברזיבי לדרגת SA 2.5 לכל חלקיה המרפסת התפעולית.עבודות ניקוי חול וצבע במסוף אשקלון6.4.2.184
• צביעת המרפסת לפי מפרט תש"א ( נספח א')

ב- עבודות ניקוי חול וצבע בית שאיבה תחתון- כולל צנרת ומשאבות קומפלט.    ג- עבודות ניקוי חול וצבע צנרת כיבוי אש- ניקוי חול וצביעת הצנרת לפי מפרט תש"א.

יחידה

פירוק קונסטרוקציה הכוללת: מדרגות עליה על המיכל קיים ,משטח עליון ומדרגות כניסה למאצרה במידת הצורך. העבודה כוללת חיתוך פרופילי מדרגות ועמודי תמיכה פירוק מיכל סולר קיים קוטר 2.4 מ' ואורך 6.5 מ'6.4.2.185
ואיחסון למטרת שימוש לאחר התקנת מיכל חדש, פירוק  צנרת ומגופים, פירוק מיכל קיים בקוטר 2.4 מ' ואורך 4.5 מ' והעברתו לאתר אחסון.

קומפלט

עבודות תיקון אטם גג משני, יכללו פירוק החלקים הפגומים, מדידה אספקה וייצור חלקים חדשים בהתאם לקיים (במידה ויתאפשר, יסופקו תכניות ומפרטים) אספקתם תיקון אטם גג משני במיכל דלק פעיל6.4.2.186
לאתר והנפה לגג המיכל, הרכבת החלקים החדשים ונוכחות בזמן בדיקה (הורדה או העאלת הגג) ותיקון נוסף במידת הצורך (כלול במחיר היחידה). הקבלן יחליף את כל 

האביזרים והחלקים בחדשים, כולל פלטות, יריעה, מגב, ברגים. העבודה תתבצע על גבי גג מיכל פעיל בגובה בהתאם להנחיות הבטיחות.

קומפלט

עבודות תיקון והחלפת סכר קצף, יכללו פירוק החלקים הפגומים, מדידה וייצור חלקים חדשים בהתאם לקיים (במידה ויתאפשר, יסופקו תכניות ומפרטים), הרכבת החלקים תיקון סכר קצף במיכל דלק פעיל6.4.2.187
החדשים אספקתם לאתר והנפה לגג המיכל. הקבלן יחליף את כל האביזרים והחלקים בחדשים, כולל פלטות, וברגים. העבודה תתבצע על גבי גג מיכל פעיל בגובה 

בהתאם להנחיות הבטיחות.

מטר

בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום. ניקוי מכני והסרת גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכלמדידה, אבנים, ופסולת שהצטברו איטום זר מכל בקוטר 24 מ'6.4.2.188
במרווח ביניהם. במידת הצורך יבוצע ניקו כל יישום שכבת צבע יסוד, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפ לרבות כל היקף המכל, עבודה זו כלולה במחיר היחידה. 

התקנת פר י אברזיבי, SIKA-Backing rod או שו"ע) במקומות בהם המרווח בין חי הזר, לאורך יישום חומר מילוי מסוג VISCO-SEALANT או שו"ע, במר ופיל גיבוי 
(מסוג והזר. הזרקת חומר המילוי, מריחה והידוק באמצעות מרית הזר לבטון גדול. והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג VISCOWARP EZ או ש"ע. ווח שבין הבטון 

להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל. יישום י פלסטיק. פריסה פוליגג סופר M ע”ג סרט ההגנה ויסוד הבטון. הצביעה חל איסור מוחלט שפס הצבע יהיה אחיד 
ברוחבו לאורך כל היקף המכל. דני של שלוש שכבות תבוצע באופן כזה

מטר

בדיקה וסימון של מקומות בהם יבוצע האיטום. ניקוי מכני והסרת גורם העלול להפריע למילוי חומר האיטום בין סינר הבטון לזר המכלמדידה, אבנים, ופסולת שהצטברו איטום זר מכל בקוטר 36 מ'6.4.2.189
במרווח ביניהם. במידת הצורך יבוצע ניקו כל יישום שכבת צבע יסוד, וצבע ממיר חלודה בין סינר הבטון לפ לרבות כל היקף המכל, עבודה זו כלולה במחיר היחידה. 

התקנת פר י אברזיבי, SIKA-Backing rod או שו"ע) במקומות בהם המרווח בין חי הזר, לאורך יישום חומר מילוי מסוג VISCO-SEALANT או שו"ע, במר ופיל גיבוי 
(מסוג והזר. הזרקת חומר המילוי, מריחה והידוק באמצעות מרית הזר לבטון גדול. והדבקה ידנית של סרט הגנה מסוג VISCOWARP EZ או ש"ע. ווח שבין הבטון 

להסתיר את קו הריתוך שבין הזר לתחתית המכל. יישום י פלסטיק. פריסה פוליגג סופר M ע”ג סרט ההגנה ויסוד הבטון. הצביעה חל איסור מוחלט שפס הצבע יהיה אחיד 
ברוחבו לאורך כל היקף המכל. דני של שלוש שכבות תבוצע באופן כזה

קומפלט



קומפלטפרוק ופינוי קו חיים קיים מסולם ירידה למיכל דלק פעיל או לא פעיל, אספקה התאמה ייצור והתקנה של קו חיים חדש בכל אורך ועובי בהתאם לקיים ולדרישות המפרטהחלפת קו חיים על סולם ירידה למיכל דלק פעיל6.4.2.190

אספקת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר 60 מ' 6.4.2.191
(FT220)

ייצור האטם יעשה עפ"י מפרט טכני מס: #322662 
עם קבלת העבודה לאספקה ולהרכבת האטם יעביר הקבלן/ספק שרטוטים של אטם המוצע, לאישור המזמין. זאת אחרי שבדק את המיכל ולקח מידות ,העבירם ליצרן 

האטם בחו"ל וזה אישר את התאמת האטם למיכל. השינויים שיתבקשו ע"י המזמין ישונו בשרטוט המתוקן ויעברו למצב מאושר לביצוע ואספקה. הקבלן ייקח את כל 
המידות הנחוצות מגגות המיכלים כדי להתאים ב- 100% את האטמים ההיקפים שיסופקו למיכל.

אספקת האטם תכיל הוראות ברורות להרכבתו.
ספק/יצרן האטם יבצע פיקוח עליון בזמן הרכבת האטם וזאת כדי להבטיח את הרכבתו עפ"י מפרטי היצרן והוראות הבטיחות הנחוצות לעבודה ע"ג מיכלי דלק, עם תכולת 

דלק מלאה במיכל, וכן יהיה נוכח הן בהתקנה והן במסירת האטם.
באחריותו של המבצע לוודא קיום כל חלקי האטם עפ"י שרטוטי היצרן שאושרו ע"י המזמין עפ"י המפרט.

קומפלט

הרכבת אטם היקפי כפול למיכל בקוטר 60 מ' 6.4.2.192
(FT220)

    כל עבודות הרכבת האטם הכפול יבוצעו עפ"י הנחיות היצרן בכתובים ועפ"י שרטוטי ההרכבה של יצרן האטם ובמידה ויהיו שינויים ו/או תוספות, אלו יוכנסו לשרטוט 
היצרן, יעודכנו וימסרו למזמין בסוף העבודה. שרטוטי עדות אלו יהוו גם הם, אישור למסירה סופית של העבודה ולתשלום כמקובל בנוהלי המזמין.

           אם סיום העבודות יגיש הספק/יצרן מכתב "אישור התקנה" בו מצוין כי האטם הורכב עפ"י הנדרש. 
           שינויים, ותוספות, במידה ותידרשנה, יסופקו בקשר ישיר בין ספק/יצרן הציוד לקבלן המבצע את ההרכבה. הקבלן יעדכן את המזמין בכל שינוי שיבוצע בשרטוטים.
           כל החלקים להרכבת האטם, ולהחלפתו במגני הגשם הקיימים, כלולים באספקת הציוד ועל הקבלן לוודא טרם התחלת עבודתו שאין חוסר של פריטי ציוד. כמו כן, 

מומלץ לשריין כמות רזרבה של ברגים, אומים וכד' כדי למנוע חוסר חלקים במהלך העבודה.
           הרכבת האטם תעשה לאחר אספקתו למתקן. הקבלן ישנע האטם לאזור המיכל, אחרי בדיקת המצאות כל הפריטים, ויניחו ע"ג גג המיכל בהתאם לסיכום עם 
המזמין לחלוקת עומסים ע"ג הגג. במידה ולא, יאוחסן האטם במקום קרוב למיכל עד להעמסתו לפני הרכבתו במיכל. שימוש במנוף עם כננת חובה לעבודה זו, ונידרש 

מהקבלן אישורי תקינות ובודק מוסמך לכשירות משאית המנוף לשם כך.
           ביצוע ההתקנה תעשה כאשר המיכל מלא בדלק, גג המיכל צף ובגובה מתאים לביצוע העבודה עפ"י נוהלי הבטיחות של החברה. הקבלן ייקח בחשבון ביצוע 

ההתקנה גם במצב שהמיכל ריק  והגג הצף מונח ע"ג רצפת המיכל.

קומפלט

פירוק/הרכבה פתח אדם במיכלי אחסון בקוטרים 6.4.2.193
מ- "20 עד "36

כולל כל הכרוך בפירוק, החלפת ברגים בדירוג, פתיחת המכסה ובמידה ואין DAVIT להשאירו במקום בו יורה המהנדס ,ע"ג משטח עץ. סעיף זה כולל גם החלפת ברגים 
ישנים טרם הפתיחה אם נדרש כהכנה לפתיחה מהירה. הסגירה כוללת אספקה והתקנת האטם במידה הנדרשת, אספקת ברגים מגולוונים במידה הנדרשת וסגירתם

קומפלט

פירוק חומת אבן סביב מיכל עילי בקוטר 36 מטר 6.4.2.194
וגובה 15 מטר

העבודה כוללת את מלוא הפעולות הנדרשות לפירוק החומה והאלמנטים הנלווים לה, לרבות עבודה בסביבת מיכל דלק פעיל, ותכלול בין היתר : פירוק ואחסון צנרת בתוך 
שטח המאצרה, חסימת קווים בהתאם להנחיות הבטיחות ותיאום מול המהנדס. מיגון צנרת קיימת ואביזרים תפעוליים המצויים בקרבת המיכל, פירוק אלמנטים מבטון 
וחגורות בטון בגבהים שונים, פירוק קיר בלוקים המקיף את המיכל ופינוי כלל הפסולת והחומרים לאתר מורשה בלבד. עם סיום עבודות הפירוק, הקבלן ישיב את כלל 

הצנרת והרכיבים למקומם המקורי, לרבות התקנת קונסטרוקציות חדשות לפי הצורך, ריתוך והתקנת תמיכות, עיגונים, חיזוקים וכל פעולה נוספת הנדרשת לצורך החזרת 
המצב לקדמותו, באופן מלא, תקין ובטיחותי, לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

אינץ'/קוטר

ניקוז ופירוק פינוי של מיכלים של דלק ומפרדי מים ושמן וקונסטרקוציית מדרגות ומשטחי מעבר, פירוקם מבסיסי בטון, ופינוי המיכלים ואבמטיות וכלל הקונסטרוקציה  פירוק ופינוי מיכלי מפריד6.4.2.195
והאביזרים המיועדים לפירוק עם כל הכלים הנדרשים לרבות משאית מנוף או מלגזה טלסקופית וכל הכלים הנדרשים הכלולים במחיר יחידה, הוצאתם באופן בטוח עפ"י 

דרישות הבטיחות והפיקוח - כולל כל האביזרים הנלווים המורכבים על המיכלים/אמבטיות כגון: מגופים, ברזים, פתחי אדם , פירוק של צנרת סניקה/יניקה וכדומה. על 
הקבלן לבצע שטיפה מקומית ושאיבה של חומרי גלם ובוצה  ופינוי המיכלים אל מחוץ לתחומי המתקן כלול במחיר יחידה.

קומפלט

מחיר היחידה כולל ביצוע מלא, מושלם ותקין של כלל העבודות הנדרשות בהתאם למפרט הטכני, לרבות : תכנון הנדסי מלא, חישובי יציבות זמנית, תכנית הריסה ותכניות ניקוי ופירוק מלא של מכלי אחסון6.4.2.196
בטיחות וסביבה. התארגנות באתר העבודה, גידור, שילוט, תיאומים וקבלת היתרים. ביצוע כלל עבודות הצנרת והחסימות הנדרשות להפרדת המכלים ממערך התפעול 
במידת הצורך. שאיבת נוזלים, ניקוי בוצה, ניטאור גזים רציף, טיפול באדים ופינוי חומ''ס לאתרים מורשים. פירוק גג צף - על כל רכיביו וניקוי פנימי מלא של המיכל והגג 

הצף כולל תאי ציפה. פירוק מעטפת באמצעים קרים ובשיטה מבוקרת, פירוק חומת לבנים היקפית, פירוק אלמנטים נלווים כגון : סולמות, מדרכים, מעקות, צנרת 
ואביזרים. מיון, שקילה ופינוי כלל הפלדה והפסולת לאתרים מורשים כולל הגשת אסמכתאות למהנדס. ניקוי סופי, השבת השטח ומסירה מלאה - כלל העבודה הנדרשת 

לא תגרע מדרישות המזמין לעמידה מלאה בדרישות הבטיחות, הרגולציה, איכות הסביבה ועבודה במתקן דלק פעיל. המדידה הינה קומפלט עבור כלל הפרויקט ולא 
תשולם כל תוספת בגין שלבים, מגבלות תפעוליות או רגולטוריות, תנאי שטח, תיאומים נדרשים או כל רכיב אחר הנדרש להשלמת העבודה במלואה

קומפלט

קומפלט

יעה אופני- שופל -  כדוגמת קטרפילר 950 או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.יעה אופני6.5.01

שעת מחפר הידראולי זחילי  - באגר - עם פטיש שבירה כדוגמת קטרפילר 315 או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מחפר הידראולי זחלי6.5.02
עבודה

שעת מחפר אופני עם פטיש הידראולי כף 40, 60 ופטיש חציבה כדוגמת JCB 4 או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מחפר אופני6.5.03
עבודה

שעת מיני מחפרון 30 כ"ס עם כף / מחפרון. מטטא דגם בובקט או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מיני מחפר6.5.04
עבודה

שעת מכבש  גלילי ידני כדומאת BOMAG 75  או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מכבשגלילי ידני6.5.05
עבודה

יום עבודהמכבש ידני רוטט - גבקרה מכל סוג כולל הובלה ומפעיל.מכבש ידני רוטט6.5.06
יום עבודהמכבש רוטט ממונע 10-12 טון דגם BOMAG 213 או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מכבש רוטט ממונע6.5.07
יום עבודהמשאית רכינה שני צירים עם ארגז בקיבולת 15-18 טון כולל נהג.משאית רכינה6.5.08
יום עבודהסמי טריילר בקיבולת 35 טון כולל נהגסמי טרילר6.5.09
יום עבודהמדחס דיזל 600 רגל קוב דקה ללחץ מינימום של 67 בר.מדחס דיזל6.5.10
שעת משאבת ניקוז לשאיבה פתוחה לספיקה של 100 מק"ש, עומד 20 מטר מופעלת אוויר/ חשמל או דיזלמשאבת ניקוזים6.5.11

עבודה שעת כבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף כולל צוות הפעלה מקצועי של כבאיםכבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף6.5.12
עבודה

שעת  מכלית דלק בנפח של 30,000 ליטר לפחות, נקיה,כולל משאבת יניקה עצמית ונהג.מכלית דלק6.5.13
עבודה

שעת מנוף הידראולי כושר הרמה 100 טון/מ'מנוף הידראולי6.5.14
עבודה

שעת מנוף הידראולי כושר הרמה 180 טון/מ'מנןף הידראולי6.5.15
עבודה שעת משאית מנוף 70 טון  אורך זרוע 32-40 מטר  כושר הרמה לפי מפרט יצרןמשאית מנוף6.5.16
עבודה שעת משאית מנוף 150 טון אורך זרוע 45 מטר כושר הרמה לפי מפרט יצרןמשאית מנוף6.5.17
עבודה

שעת מעמיס טלסקופי - מניטו או ש"ע.מעמיס טלסקופי6.5.18
עבודה

שעת במת הרמה חשמלית מספרים גובה עד 14 מטרבמת הרמה מספריים6.5.19
עבודה

יום עבודהבמת הרמה חשמלית זרוע פרקית  עם סל לגובה 14 מטרבמת הרמה זרוע פרקית6.5.20
יום עבודהמנהל עבודה מוסמך מטעם משרד העבודה.מנהל עבודה6.5.21
שעת פועל בנין מקצועי כולל כליםפועל בניין מקצועי6.5.22

עבודה שעת פועל פשוט כולל כלים.פועל פשוט6.5.23
עבודה שעת רתך / מסגר / צנר מקצועי כולל רתכת ואלקטרודותרתך / מסגר / צנר מקצועי6.5.24
עבודה שעת עוזר רתך / צנר/ מסגר כולל ציודעוזר6.5.25
עבודה שעת חשמלאי מוסמך כולל כלי עבודהחשמלאי מוסמך6.5.26
עבודה שעת מכשירן מקצועימכשירן מקצועי6.5.27
עבודה שעת שומר חמוש מאושר קב"ט החברה. תשלום אחיד לשמירה לילה, שבת, חג מעבר לשעות עבודה הנקובות בחוזה הקבלני אשר באחריות הקבלן.שומר חמוש מאושר קב"ט תש"ן6.5.28
עבודה שעת טנדר דבל קבינה כולל נהג כדוגמת טיוטה היילקס או ש"ע.טנדר6.5.29
עבודה

שעת מודד מוסמך כולל עוזרים, מכשור וציוד והכנת תוכניתמדידה ממוחשבת בהתאם למפרט תש"ן.ממודד מוסמך6.5.30
עבודה אספקת משאבת מונו דיזל הרתומה למשאית ובעלת יכולת שינוע בתוך תחומי המתקן.במהלך הפעלתה יספק הקבלן סולר לתפעול המשאבה – כלול במחירי אספקה והפעלה של משאבת מונו6.5.31

היחידה.ספיקת המשאבה הינה 100 קוב/שעה בלחץ של 8 בר – בתנאיי נוזל.הקבלן יספק את כל הצנרת הנדרשת לביצוע השאיבה סניקה + יניקה בכל קוטר ובכל אורך 
הנדרשים לחיבורים המצויים במתקן.אספקת כח אדם לתפעול השאיבה מפעיל + נהג לפחות לאורך כל זמן הפעלת המשאבה.יום עבודה מוגדר ל 8 שעות עבודה 
נטו.לאורך כל העבודה ישמור הקבלן על סביבה נקייה.התחברויות למיכל ולצינור הניקוז יבוצע ע"י הקבלן וייכלל במחירי היחידה.כל החומרים להתחברות ולתפעול 

המשאבה יסופקו ע"י הקבלן לרבות: צינורות, מגופים, אטמים, ברגים וכו'.מחיר היחידה הינו ליום עבודה נטו.הקבלן יספק את המשאבה תוך שבוע מיום בקשת החברה 
להפעלתה.

יום עבודה

פרק 05 - עבודות ברג'י



מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי עוזר למסגר,לצנר ולרתך6.5.32
הוראות המהנדס ואישורו, לפי הפועל או הציוד. שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך, חומרי עזר, דלק, וכל יתר ההוצאות הקשורות 

יום עבודה

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי מסגר,צנר ורתך6.5.33
הוראות המהנדס ואישורו, לפי הפועל או הציוד. שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך, חומרי עזר, דלק, ניהול עבודות (מנ״ע) וכל יתר 

ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם לביצוע העבודה.

שעת 
עבודה

שעת רתך / מסגר / צנר מקצועי כולל רתכת ואלקטרודות וציודמסגר מרכיב מקוצעי6.5.34
עבודה

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע עבודת מכונאות שאינה כלולות במחירי היחידה השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה מכונאי6.5.35
על פי הוראות המהנדס ואישורו, לפי הפועל או הציוד. שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, וכוללים את השימוש בכלי העבודה וכל יתר ההוצאות הקשורות 

באספקת כוח אדם וכלי העבודה לביצוע העבודה

שעת 
עבודה

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע עבודת מכונאות שאינה כלולות במחירי היחידה השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה עוזר מכונאי6.5.36
על פי הוראות המהנדס ואישורו, לפי הפועל או הציוד. שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, וכוללים את השימוש בכלי העבודה וכל יתר ההוצאות הקשורות 

באספקת כוח אדם וכלי העבודה לביצוע העבודה

שעת 
עבודה

סעיף זה הינו לרכישת חומרים שאינם נכללים בסעיפי ביצוע שונים. רכישות אלו יבוצעו ע"פ הנחייה מפורשת של מנהל הפרויקט בלבד. בגין דמי טיפול ושיפוי הקבלן יוסף רכישות סכום קבוע6.5.37
לכל חשבונית 15% דמי טיפול. לא ישולמו חומרים ללא חשבונית מקורית

שעת 
עבודה

מיני מחפרון זחלי + כף 20-40 ס"מ פטיש שבירה 6.5.38
ומקדח קרקע

קומפלטמיני מחפרון זחלי + כף 20-40 ס"מ פטיש שבירה ומקדח קרקע - דגם פלג'וב מ-1990 כולל הובלה ומפעיל ,וכף ללא שיניים ע"פ דרישה

6.5.39Fiat allis HD15 שעת מחפר / באגר לעבודות צמ"המחפר
עבודה

שעת ש"ע ברג'י לצבעישעות ברג'י לצבעי6.5.40
עבודה

שעת פינוי חומר שטיפה מקו דלק, חומרים אחרים, ע"י מיכלית 20 קוב, לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה, כולל תשלום אגרה לאתר הפינוי/מטמנהביובית,20 קוב, מאושרת לשינוע דלקים וחומ"ס6.5.41
עבודה

שעת משאית סמי טריילר 12 מטר להובלה הכוללת מנוף 30 טון להרמהמשאית סמי-טריילר הכוללת מנוף 30 טון6.5.42
עבודה

התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעו, על פי הוראות מנהל האחזקה במתקן ואישורו, לפי הביצוע בפועל. השעות תרשמנה ביומן העבודה, והתמורה בגינם עובד לעבודות כלליות - עבודה ברג'י6.5.43
תכלול את כלל ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם לביצוע העבודה.

שעת 
עבודה

שעת תוספת לעבודות ביומית על קריאת חרום או קריאה לשוחת מגופים לצוות עד 4 אנשים (הגעה תוך שעתיים).תוספת לעבודות ביומית על קריאת חרום6.5.44
עבודה

קומפלטמנהל עבודה עם תעודת מנהל עבודה מוסמך וניסיון של מעל לחמש שניםמנהל עבודה עם תעודת מנהל עבודה מוסמך6.5.45
חודשמחפר אופני עם פטיש הידראולי כף 40, 60 ופטיש חציבה כדוגמת  JCB 4 או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מחפר אופני.6.5.46
יום עבודהיעה אופני- שופל - כדוגמת קטרפילר 950 או ש''ע כולל הובלה ומפעיל.יעה אופני.6.5.47
יום עבודהמיני מחפרון 30 כ''ס עם כף / מחפרון. מטטא דגם בובקט או ש"ע כולל הובלה ומפעיל.מיני מחפר.6.5.48

יום עבודה

בדיקת מגוף:אחזקה למגוף הידראולי6.6.01
בדיקת האביזר או כיולו תעשה פעם בשנה

השלמת פרטי האביזר בדף המעקב.
:פירוק והרכבת מצמד (קופלונג) ממערכת ניידת או נייחת (4פירוק והרכבת מצמד6.6.02

.א) פירוק והרכבת מצמד (קופלונג) מכל סוג שהוא ו/או החלפתו, במקרה שהקופלונג כשל או  מכל סיבה שבעתיה יש לנתק את הצד המניע מהמונע
.ב) במידה ויפורק המצמד ויורכב לאחר תקופת זמן עקב שיפוץ מנוע או משאבה, אחריות אטימת ושמירת המצמד וחלקיו הינה על הקבלן

.ג) פירוק מכסה הבטיחות שעוטף את הקופלונג כלול בעבודה זו
.ד) במידה ויידרש ביצוע שיוור לאחר החלפת הקופלונג, פעילות זו תבוצע בהתאם לסעיף 2/א/2

שעת 
עבודה

 החלפת מגופים (פירוק והרכבה):החלפת מגוף 6.6.03#600
א) תכולה עבודה זו הינה בכלל מתקני החברה כולל בשוחות של הקווים הארציים עד לקו גלילות.

ב) ניתוק כבלי המפעיל החשמלי, במידה ומותקן, אינה באחריות הקבלן.
ג) תכולת העבודה כוללת את פירוק המגוף הקיים ממקומו כולל פירוק צנרת הניקוזים של המגוף (במידה וקיימת), ניקוי שטחי המגע של הצנרת, בדיקת מרווחים 

ומקביליות על ידי מדידות, הצבת המגוף החדש במקומו המדויק, הכנסת אטמים משני צדי האביזר וחיבורו לאוגנים הנגדיים על ידי סגירת הברגים. כמו כן, תכולת העבודה 
כוללת את הרכבת צנרת הניקוזים של המגוף (במידה וקיימת).

ד) לפני תחילת העבודה יבוצע ניקוז, ע"י החברה, לקו בו מותקן המגוף. זמן המתנת הקבלן עד לניקוז הקו ולתחילת העבודה, הינו חלק מתכולת עבודה זו. 
ה) המגוף החלופי יסופק ע"י החברה. שיטת ההרכבה תהיה עפ"י המוגדר בנהלי החברה.

ו) הידוק ו/או פתיחת הברגים יבוצעו באמצעים ידניים, אביזרים חשמליים או פנאומטיים שיסופקו ע"י הקבלן.
ז) בגמר ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ למגוף. זמן המתנת הקבלן עד להעלאת הלחץ וקבלת האישור כי ההתקנה תקינה, הינם חלק מתכולת עבודה זו. 

ח) במידה ובמסגרת בדיקת הלחץ למגוף, תתגלה נזילה ו/או כל ליקוי אחר, תיקון הליקויים הינם באחריות הקבלן כחלק מתכולת עבודה זו.
ט) תכולת העבודה כוללת את ניקיון אזור העבודה בגמר ההחלפה.

י) אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 
יא) האחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע (משאית, מלגזה, במת הרמה ו/או מנוף) הינה של הקבלן – ללא תלות במיקום העבודה. 

יב) יחידת המידה לתשלום סעיף זה תימדד ע"פ אינץ * קוטר הכוללים גם את הפירוק וגם את ההרכבה. 
דוגמת חישוב עלויות לסעיף זה – החלפת מגוף (פירוק והרכבה) ASA600: 10 ,''10 * מחיר היחידה בכתב הכמויות.

קומפלט

 א) השיוור יבוצע ע"י לייזר.שיוור ציוד סובב6.6.04
ב) עבודת השיוור כוללת את הזזת המנוע ו/או המשאבה והכנסת פחיות מרווח (שימסים) מתחת לרגלי המנוע ו/או המשאבה. 

ג) השימסים הנ"ל יהיו מפלדת אל חלד ויותקנו כך שהמגע ביניהן ובין רגלי המנוע ו/או המשאבה יהיה אחיד, באופן שלא ניתן לשלפם מבחוץ.
ד) באם נוצר צורך בהחלפת ברגי עיגון המנוע ו/או המשאבה, כתוצאה מחלודה/קורוזיה ולטובת זאת יידרש חימום/חיתוך או כל פעולה דומה, הקבלן נדרש לקבל את 

אישרו של מהנדס אחזקה צפון לפני הביצוע. מובהר בזאת כי פעילות זו כלולה במחיר השיוור.
ה) הקבלן ידאג לכל האמצעים הדרושים להזזת המנוע ו/או המשאבה לשם כיוונו והתמורה כלולה במחיר היח'.

ו) השיוור התקבל בנוכחות מהנדס אחזקה צפון ובא כוחו בלבד וירשם ע"ג טופס ייעודי. 
ז) מרגע ההודעה למהנדס אחזקה צפון על גמר השיוור ועד הגעתו ו/או בא כוחו לקבלת השיוור לא יעבור יותר מ- 2 שעות ובזמן זה על הקבלן להמתין לקבלת השיוור. 

המשמעות השארת צוות וציוד הלייזר ע"ג המנוע ו/או המשאבה או הרכבתם מידית ברגע הגעת הבודק.
ח) השיוור יבוצע ע"י התאמת המנוע ו/או המשאבה אלא אם יידרש אחרת ע"י המהנדס. 

קומפלט

 החלפת אטמי חבל ממשאבות ומגופים:החלפת אטמי חבל6.6.05
א) באחריות הקבלן לפרק את המכפש, להוציא באמצעים המתאימים את החבלים הקיימים, לנקות את המכפש, לעגל ולחתוך את החבלים החדשים, להרכיבם ולהדק את 

המכפש לבקרת הנזילה הרצויה.
ב) אחריות אספקת חבלי האטימה לטובת העבודה תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 

ג) באחריות הקבלן לקבל אטימה טובה ללא נזילות והתחממות יתר ועליו להיות נוכח בעת הפעלת המשאבה.
ד) במידה ותוצאות האטימה אינן משביעות רצון על הקבלן להחליף אטמי חבל אלו על חשבונו עד לקבלת התוצאה הרצויה.

קומפלט

פרק 06 - אחזקה



 החלפת מגופים (פירוק והרכבה):החלפת מגוף #300/6.6.06#150
א) תכולה עבודה זו הינה בכלל מתקני החברה כולל בשוחות של הקווים הארציים עד לקו גלילות.

ב) ניתוק כבלי המפעיל החשמלי, במידה ומותקן, אינה באחריות הקבלן.
ג) תכולת העבודה כוללת את פירוק המגוף הקיים ממקומו כולל פירוק צנרת הניקוזים של המגוף (במידה וקיימת), ניקוי שטחי המגע של הצנרת, בדיקת מרווחים 

ומקביליות על ידי מדידות, הצבת המגוף החדש במקומו המדויק, הכנסת אטמים משני צדי האביזר וחיבורו לאוגנים הנגדיים על ידי סגירת הברגים. כמו כן, תכולת העבודה 
כוללת את הרכבת צנרת הניקוזים של המגוף (במידה וקיימת).

ד) לפני תחילת העבודה יבוצע ניקוז, ע"י החברה, לקו בו מותקן המגוף. זמן המתנת הקבלן עד לניקוז הקו ולתחילת העבודה, הינו חלק מתכולת עבודה זו. 
ה) המגוף החלופי יסופק ע"י החברה. שיטת ההרכבה תהיה עפ"י המוגדר בנהלי החברה.

ו) הידוק ו/או פתיחת הברגים יבוצעו באמצעים ידניים, אביזרים חשמליים או פנאומטיים שיסופקו ע"י הקבלן.
ז) בגמר ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ למגוף. זמן המתנת הקבלן עד להעלאת הלחץ וקבלת האישור כי ההתקנה תקינה, הינם חלק מתכולת עבודה זו. 

ח) במידה ובמסגרת בדיקת הלחץ למגוף, תתגלה נזילה ו/או כל ליקוי אחר, תיקון הליקויים הינם באחריות הקבלן כחלק מתכולת עבודה זו.
ט) תכולת העבודה כוללת את ניקיון אזור העבודה בגמר ההחלפה.

י) אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 
יא) האחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע (משאית, מלגזה, במת הרמה ו/או מנוף) הינה של הקבלן – ללא תלות במיקום העבודה. 

יב) יחידת המידה לתשלום סעיף זה תימדד ע"פ אינץ * קוטר הכוללים גם את הפירוק וגם את ההרכבה. 
דוגמת חישוב עלויות לסעיף זה – החלפת מגוף (פירוק והרכבה) ASA600: 10 ,''10 * מחיר היחידה בכתב הכמויות.

קומפלט

 פירוק והחלפת מיסבים:החלפת מיסבים6.6.07
א) החלפת מיסבים מכל סוג שהוא וגודל המותקנים בכלל הציוד הסובב הקיים במתקני הצפון. העבודה להחלפת מיסב כוללת את כל הפעילויות הדרושות לשם כך.

ב)  לאחר זיהוי המיסב הפגום והחלטה על החלפתו, אחריות אספקת המיסב תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 
ג) באם לאחר ההחלפה לא יהיה שיפור בגורם החלפת המיסב קרי חום יתר, רעידות או רעש, המיסב יוחלף בשנית. המיסב ועלות החלפה זו תהיה באחריות הקבלן.

4) פירוק והרכבת מצמד (קופלונג) ממערכת ניידת או נייחת:
א) פירוק והרכבת מצמד (קופלונג) מכל סוג שהוא ו/או החלפתו, במקרה שהקופלונג כשל או  מכל סיבה שבעתיה יש לנתק את הצד המניע מהמונע.

ב) במידה ויפורק המצמד ויורכב לאחר תקופת זמן עקב שיפוץ מנוע או משאבה, אחריות אטימת ושמירת המצמד וחלקיו הינה על הקבלן.
ג) פירוק מכסה הבטיחות שעוטף את הקופלונג כלול בעבודה זו.

ד) במידה ויידרש ביצוע שיוור לאחר החלפת הקופלונג, פעילות זו תבוצע בהתאם לסעיף 2/א/2.

קומפלט

 פירוק והרכבה של משאבה/מנוע:פירוק והרכבה של משאבה/מנוע עד 250 ק"ג6.6.08
א) סעיף זה כולל פירוק/הרכבה של משאבות בגדלים של עד 250 ק"ג, 500 ק"ג ועד 1000 ק"ג כולל. 

ב) במידה ויפורקו גם המנוע וגם המשאבה (כדוגמת משאבה ורטיקלית), עלות תכולת העבודה תהיה עפ"י סכום המשקלים של המנוע והמשאבה.
ג) פירוק משאבה/מנוע לשם העברתה לבית מלאכה. העבודה כוללת את פירוק כלל האביזרים והצנרת (כולל צנרת היניקה והסניקה) מהמשאבה כך שניתן יהיה להעמיסה 

על משאית, העמסת המשאבה/המנוע על משאית, העברת המשאבה/המנוע לבית המלאכה לשיפוץ.
ד) לאחר השיפוץ, איסוף המשאבה/מנוע מבית המלאכה, שינוע המשאבה/מנוע למתקן ממנו היא פורקה, פריקתה מהמשאית, מיקומה במקום ההתקנה, והרכבת כלל 

האביזרים והצנרת שפורקו באופן זה שניתן יהיה להפעילה.
ה) אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 

ו) ניתוק/חיבור כבלי חשמל ובקרה אינם באחריות הקבלן.
ז) אחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע (משאית ו/או מנוף) הינה של הקבלן – ללא תלות במיקום העבודה. 

קומפלט

 פירוק והרכבה של אטם מכני בשטח המתקן:החלפת אטם מכאני6.6.09
א) סעיף זה מתייחס לכל גודל וסוג של אטמים מכאניים שניתן להחליפם בשטח המתקן.

ב) עבודות פירוק והרכבת האטם יהיו בהתאם לסוג המשאבה ויכללו את כל הפעילויות הנחוצות לפירוק והוצאת האטם ובכלל זה פתיחת גוף המשאבה, הוצאת מיסבים, 
פירוק האטם וכנ"ל בהרכבה.

ג)  במידה ולצורך פירוק האטם המכאני יידרש לחלץ מיסב, בהרכבה, מיסב זה יוחלף בחדש. עלות החלפת המיסב תהיה כלולה בעבודה זו.
ד) אחריות אספקת האטם המכאני החדש תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 
ה) במידה ותמשך הנזילה מהאטם לאחר ההרכבה כל התיקונים החוזרים יהיו ע"ח הקבלן.

ו) במידה ולא ניתן יהיה להחליף את האטם המכאני בשטח המתקן, תועבר הצעת מחיר מפורטת לחברה ועפ"י החלטת החברה בלבד וללא מחוייבות, יוחלט האם לבצע 
את העבודה או לא.

קומפלט

 החלפת אטם מכני מערבל והרכבתו בטרמינל ק"ח:פירוק והרכבה של אטם מכאני במערבל6.6.10
א)  העבודה כוללת פירוק והרכבת אטם חדש עפ"י הוראות היצרן של המערבל. 

ב) אחריות אספקת האטם המכאני תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 

קומפלט

פירוק והרכבה של משאבה/מנוע עד וכולל 1000 6.6.11
ק"ג

 פירוק והרכבה של משאבה/מנוע:
א) סעיף זה כולל פירוק/הרכבה של משאבות בגדלים של עד 250 ק"ג, 500 ק"ג ועד 1000 ק"ג כולל. 

ב) במידה ויפורקו גם המנוע וגם המשאבה (כדוגמת משאבה ורטיקלית), עלות תכולת העבודה תהיה עפ"י סכום המשקלים של המנוע והמשאבה.
ג) פירוק משאבה/מנוע לשם העברתה לבית מלאכה. העבודה כוללת את פירוק כלל האביזרים והצנרת (כולל צנרת היניקה והסניקה) מהמשאבה כך שניתן יהיה להעמיסה 

על משאית, העמסת המשאבה/המנוע על משאית, העברת המשאבה/המנוע לבית המלאכה לשיפוץ.
ד) לאחר השיפוץ, איסוף המשאבה/מנוע מבית המלאכה, שינוע המשאבה/מנוע למתקן ממנו היא פורקה, פריקתה מהמשאית, מיקומה במקום ההתקנה, והרכבת כלל 

האביזרים והצנרת שפורקו באופן זה שניתן יהיה להפעילה.
ה) אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 

ו) ניתוק/חיבור כבלי חשמל ובקרה אינם באחריות הקבלן.
ז) אחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע (משאית ו/או מנוף) הינה של הקבלן – ללא תלות במיקום העבודה. 

קומפלט

 פירוק והרכבה של משאבה/מנוע:פירוק והרכבה של משאבה/מנוע עד 500 ק"ג6.6.12
א) סעיף זה כולל פירוק/הרכבה של משאבות בגדלים של עד 250 ק"ג, 500 ק"ג ועד 1000 ק"ג כולל. 

ב) במידה ויפורקו גם המנוע וגם המשאבה (כדוגמת משאבה ורטיקלית), עלות תכולת העבודה תהיה עפ"י סכום המשקלים של המנוע והמשאבה.
ג) פירוק משאבה/מנוע לשם העברתה לבית מלאכה. העבודה כוללת את פירוק כלל האביזרים והצנרת (כולל צנרת היניקה והסניקה) מהמשאבה כך שניתן יהיה להעמיסה 

על משאית, העמסת המשאבה/המנוע על משאית, העברת המשאבה/המנוע לבית המלאכה לשיפוץ.
ד) לאחר השיפוץ, איסוף המשאבה/מנוע מבית המלאכה, שינוע המשאבה/מנוע למתקן ממנו היא פורקה, פריקתה מהמשאית, מיקומה במקום ההתקנה, והרכבת כלל 

האביזרים והצנרת שפורקו באופן זה שניתן יהיה להפעילה.
ה) אחריות אספקת החומרים לטובת ההרכבה, כדוגמת אטמים חדשים וברגים, תסוכם בין החברה לקבלן טרום ביצוע העבודה. 

ו) ניתוק/חיבור כבלי חשמל ובקרה אינם באחריות הקבלן.
ז) אחריות על אספקת אמצעי הרמה ושינוע (משאית ו/או מנוף) הינה של הקבלן – ללא תלות במיקום העבודה. 

קומפלט

6.6.13BTU 17000 התקנה בסיסית עד לגובה 3 מטרהתקנת מזגן ,BTU 17000 קומפלטהתקנת מזגן
6.6.14BTU 35000 התקנה בסיסית עד לגובה 3 מטרהתקנת מזגן ,BTU 35000 קומפלטהתקנת מזגן
6.6.15BTU 35000 מתוצרת אלקטרה או תדיראן או ש"עאספקת מזגן BTU 35000 קומפלטאספקת מזגן
6.6.16BTU 24000 מתוצרת אלקטרה או תדיראן או ש"עאספקת מזגן BTU 24000 קומפלטאספקת מזגן
6.6.17BTU 12000 מתוצרת אלקטרה או תדיראן או ש"עאספקת מזגן BTU 12000 קומפלטאספקת מזגן
קומפלטאספקה, התקנה ותחזוקת מזגנים, מכל סוג שהואהחלפת מדחס למזגן עד 4 כ"ס6.6.18
קומפלטהחלפת סוללת מעבה מזגן מכל סוגהחלפת סוללת מעבה מזגן6.6.19
קומפלטפירוק מזגן מכל סוג שהוא כולל צנרת, קונסולה, מעבה ומאייד ופינוי לשטח בתוך המתקןפירוק מזגן6.6.20
קומפלטהתקנת מזגן למקלט כולל אספקת משאבת החזר מיםהתקנת מזגן למקלט6.6.21
קומפלטעבודת טכנאי מזגנים באתרטכנאי מזגנים מוסמך6.6.22
מטרקריאת חירום לטיפול במערכת מיזוג והגעה בזמן קצובקריאת חירום לטיפול במערכת מיזוג6.6.23
יחידהאספקה והתקמנת צנרת גז או כבל חשמל מעבר ל להתקנה הבסיסיתצנרת למזגן6.6.24
מטראספקה והתקנת קונסולה למזגן בכל גובה נדרשקונסולה למזגן6.6.25
העבודה כוללת פירוק מפעיל חשמלי (באם קיים) מהמגוף, ביצוע מדידות של האוגן וציר המגוף. יצור בוקסה (שתסופק ע"י המזמין) ותותב (עפ"י הצורך). הרכבת התותב התאמה של מפעיל חשמלי חדש למגוף6.6.26

והבוקסה במפעיל החשמלי, התקנת המפעיל על המגוף וביצוע בדיקה תקינות פונקציונאלית של המפעיל (חשמלית וידנית). אמצעי ההרמה, באם ידרשו, יסופקו ע"י 
הקבלן.

קומפלט

ייצור בוקסה למפעיל חשמלי – חומר גלם יסופק 6.6.27
ע"י הקבלן

העבודה כוללת ביצוע מדידות של ציר המגוף והמפעיל החשמלי הקיים במתקן, ייצור בוקסה (בכל קוטר שהוא) תואמת לציר ולמפעיל (בד"כ חריטות של 2 התחלות), 
בדיקת הבוקסה להתאמתה באתר ומסירתה למזמין. אספקת חומר הגלם באחריות הקבלן.

קומפלט

ייצור תותבים (מתאמים בין המגוף למפעיל 6.6.28
החשמלי)

קומפלטהעבודה כוללת ביצוע מדידות נדרשות לטובת ייצור תותב שיאפשר את התקנת המפעיל החשמלי על המגוף, את ייצור התותב ומסירתו למזמין.

קומפלטהעבודה כוללת פירוק או התקנה של מפעיל חשמלי ממגוף. אמצעי ההרמה, באם ידרשו, יסופקו ע"י הקבלן.פירוק/התקנת מפעיל חשמלי ממגוף6.6.29
ייצור בוקסה למפעיל חשמלי – חומר גלם יסופק 6.6.30

ע"י המזמין
העבודה כוללת ביצוע מדידות של ציר המגוף והמפעיל החשמלי הקיים במתקן, ייצור בוקסה (בכל קוטר שהוא) תואמת לציר ולמפעיל (בד"כ חריטות של 2 התחלות), 

בדיקת הבוקסה להתאמתה באתר ומסירתה למזמין. אספקת חומר הגלם באחריות המזמין.
קומפלט

קומפלטהתקנה ואספקה  של סופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך לכבל מתח גבוה 22kV 600-400A מתברגסופית ראש כבל 18/30 ק"ו6.6.31



ארקות יסוד של טבעת בסיס מיכל עשוייה מפס 6.6.32
פלדה מגולוון מרותך

התקנה ואספקה הארקות יסוד של טבעת בסיס מיכל עשוייה מפס פלדה מגולוון מרותך לזיוני הברזל לרבות כלל החומרים והאוויזרים כמפורט במפרט טכני ותוכנית 
הארקת יסוד

יחידה

קומפלטהובלה לאתר ממחסן המזמין והתקנה בשטח על יסוד כולל כלל עבודות ההכנההובלה והתקנה של מכולת חדר חשמל זמני6.6.33
יחידההובלת שנאי שמן אטום 22/0.4 ק"ו 1250 קו"א כולל הגנות, ממחסן הלקוח להתקנה בשטחהובלת שנאי שמן אטום 22/0.4 ק"ו 1250 קו"א6.6.34
חפירה/חציבה והתקנה של תא בקרה לפי מידות 6.6.35

150X150X150 ס"מ
יחידהתא בקרה במידות 150X150X150 ס"מ מבלוקים או יציקת בטון לרבות חפירה/חציבה התקנת תקרה, מכבה מתאים ל12.5 טון, שילוט וחצץ בתחתית

עבודות פירוק והרכבה גדר רשת חדר / חצר 6.6.36
שנאים

פירוק גדר רשת  קיימת באמצעות כלים ידניים לצורך יצירת דרך גישה להובלת  ציוד בהתאם להנחיות המפקח,  כולל הרכבה מחדש של הגדר ע"פ מצב והצבה מחדש 
של הגדר בשלמותה כולל השלמה ואספקה של כלל הרכבים הנדרשים להתקנה מחדש .

יחידה

מטרפרוק והרכבה של המגוף, ביקורת נזקים לחלקים, חריטה וליטוש שטחי אטימה, חריטה ציר המגוף, החלפת אטמים, התאמה והרכבה, גירוז ושימון, מבחן לחץ .שיפוץ מגוף שער plug ופרפר  6.6.37150#
קומפלטפרוק והרכבה של המגוף, ביקורת נזקים לחלקים, חריטה וליטוש שטחי אטימה, חריטה ציר המגוף, החלפת אטמים, התאמה והרכבה, גירוז ושימון, מבחן לחץ .שיפוץ מגוף שער plug ופרפר  6.6.38300#
קומפלטפרוק והרכבה של המגוף, ביקורת נזקים לחלקים, חריטה וליטוש שטחי אטימה, חריטה ציר המגוף, החלפת אטמים, התאמה והרכבה, גירוז ושימון, מבחן לחץ .שיפוץ מגוף שער plug ופרפר  6.6.39600#
6.6.40sv-150# הקבלן יצרף תעודת בדיקה עצמית ותעודת כיולשיפוץ שסתום בטחון ,S.V קומפלטכיול מגופי הבטחון

שיפוץ שסתום בטחון 300#-עד 600#-ושסתום 6.6.41
sv מתוברג

קומפלטכיול מגופי הבטחון S.V, הקבלן יצרף תעודת בדיקה עצמית ותעודת כיול

קומפלטפרוק והרכבה של המגוף, ביקורת נזקים לחלקים, חריטה וליטוש שטחי אטימה, חריטה ציר המגוף, החלפת אטמים, התאמה והרכבה, גירוז ושימון, מבחן לחץ .שיפוץ שסתום אל חוזר 6.6.42150#
קומפלטפרוק והרכבה של המגוף, ביקורת נזקים לחלקים, חריטה וליטוש שטחי אטימה, חריטה ציר המגוף, החלפת אטמים, התאמה והרכבה, גירוז ושימון, מבחן לחץ .שיפוץ שסתום אל חוזר 6.6.43300#
קומפלטפרוק והרכבה של המגוף, ביקורת נזקים לחלקים, חריטה וליטוש שטחי אטימה, חריטה ציר המגוף, החלפת אטמים, התאמה והרכבה, גירוז ושימון, מבחן לחץ .שיפוץ שסתום אל חוזר 600#עד 6.6.44900#
עבודת התאמת מפעיל חשמלי מחייבת ניסיון ויכולת ביצוע ההתאמה תוך ידיעת כל הדרוש לגבי הברגות המגופים, מס' ההתחלות, יכולת שרטוט ההברגות המיוחדות התאמת מפעיל חשמלי לכל סוג של מגוף6.6.45

לציר המגוף, הבנת הרכבת ה"בוקסה" במפעיל וביצוע חריטות ברמה מקצועית גבוהה ביותר. כמו כן, יכולת ביצוע ריתוכים לאוגנים להתאמה במגופים במידת הנדרש, 
לביצוע ההתאמה של מפעיל חשמלי למגוף מכל סוג שהוא.

קומפלט

לקיחת אטם מכני ממחסני החברה (חדש או משופץ), בדיקתו, סימון מיקום הרכבת האטם, פרוק האטם הקיים על כל חלקיו כולל פרוק חלקי המשאבה השונים ממקומם, פרוק והרכבה אטם מכני עד קוטר 35 מ"מ6.6.46
החלפת האטם המכני והחזרת חלקי המשאבה למקומם. העבודה תשולם עפ"י אטם מכני לקוטר ציר עליו מורכב האטם עד לקוטר 200 מ"מ. במידה ואין אטם רזרבי, ייקח 

וישלח הקבלן את האטם למשפץ האטמים מטעם המזמין, ידאג להחזרתו בדחיפות, יקבל את האטם אצלו בחזרה או אצל המזמין, וימשיך בהרכבתו. הרכבת האטם 
תעשה עפ"י נוהלי יצרן האטם ועפ"י הנחיות המהנדס. עלות שיפוץ האטם לא כלולה בסעיף זה ותעשה ע"י המזמין. כמו כן, כוללת העבודה המתנה עד ל- 1/2 שעה 

להפעלת המשאבה ולבדיקת תקינות ההרכבה, ביטול נזילות וכד'.

קומפלט

לקיחת אטם מכני ממחסני החברה (חדש או משופץ), בדיקתו, סימון מיקום הרכבת האטם, פרוק האטם הקיים על כל חלקיו כולל פרוק חלקי המשאבה השונים ממקומם, פרוק והרכבה אטם מכני עד קוטר 70 מ"מ6.6.47
החלפת האטם המכני והחזרת חלקי המשאבה למקומם. העבודה תשולם עפ"י אטם מכני לקוטר ציר עליו מורכב האטם עד לקוטר 200 מ"מ. במידה ואין אטם רזרבי, ייקח 

וישלח הקבלן את האטם למשפץ האטמים מטעם המזמין, ידאג להחזרתו בדחיפות, יקבל את האטם אצלו בחזרה או אצל המזמין, וימשיך בהרכבתו. הרכבת האטם 
תעשה עפ"י נוהלי יצרן האטם ועפ"י הנחיות המהנדס. עלות שיפוץ האטם לא כלולה בסעיף זה ותעשה ע"י המזמין. כמו כן, כוללת העבודה המתנה עד ל- 1/2 שעה 

להפעלת המשאבה ולבדיקת תקינות ההרכבה, ביטול נזילות וכד'.

קומפלט

לקיחת אטם מכני ממחסני החברה (חדש או משופץ), בדיקתו, סימון מיקום הרכבת האטם, פרוק האטם הקיים על כל חלקיו כולל פרוק חלקי המשאבה השונים ממקומם, פרוק והרכבה אטם מכני מעל קוטר 70 מ"מ6.6.48
החלפת האטם המכני והחזרת חלקי המשאבה למקומם. העבודה תשולם עפ"י אטם מכני לקוטר ציר עליו מורכב האטם עד לקוטר 200 מ"מ. במידה ואין אטם רזרבי, ייקח 

וישלח הקבלן את האטם למשפץ האטמים מטעם המזמין, ידאג להחזרתו בדחיפות, יקבל את האטם אצלו בחזרה או אצל המזמין, וימשיך בהרכבתו. הרכבת האטם 
תעשה עפ"י נוהלי יצרן האטם ועפ"י הנחיות המהנדס. עלות שיפוץ האטם לא כלולה בסעיף זה ותעשה ע"י המזמין. כמו כן, כוללת העבודה המתנה עד ל- 1/2 שעה 

להפעלת המשאבה ולבדיקת תקינות ההרכבה, ביטול נזילות וכד'.

קומפלט

החלפת מיסבים מכל סוג שהוא ובכל קוטר לציוד 6.6.49
סובב

העבודה מתייחסת לכל סוג מיסב. 
מיסב כפול, או שני מיסבים צמודים, הנמצאים בצד אחד של הציר יחשבו כמיסב אחד.

כמו כן מילוי שמן בבית המיסב שיינתן לקבלן במסוף או מילוי גריז בכל צורה שהיא. 
אספקת המיסבים ע"י המזמין.

החלפת המיסבים כוללת שימוש בכל האמצעים הדרושים לחילוץ המיסב, כולל חימום באינדוקציה.

קומפלט

מחיר היחידה עבור נסיעה עם טנדר למתקני החברה. הנסיעה עבור לקיחה/הבאת מגוף שלא במסגרת סעיפי שיפוץ המגופים (שם השיפוץ כולל נסיעות), כולל: שעת הובלה מיוחדת לסדנה ובחזרה6.6.50
נסיעה של נהג, דלק, אשל והמתנה עד 30 דקות במתקני החברה

קומפלט

יחידהישולם לפי שעת עבודה של מפעיל עם מחרטה/כרסמת/מלטשת/ מקצוע לביצוע חריטות שונות מחוץ לכלול במחירי שיפוץ המגופים.עבודת מחרטה כולל מפעיל6.6.51
פרוק ואחסון מערך קיים של מיכל ניקוז ביוב 6.6.52

גרביטציוני.
שעת שאיבה, ניקוי של מיכל ניקוז ביוב תת קרקעי קיים, חפירה, חישוף, ניתוק צנרת ביוב, הרמה, הובלה בגבולות המסוף ואחסון זמני לפי הוראת המזמין או מי מטעמו

עבודה
התקנה הרמה וחיבור של מערכת ביוב תת 6.6.53

קרקעית
הרמה, הצבה, פילוס, ריתום לרצפת בטון, חיבור צנרת הזנה, הרכבה של כל מכלולי המיכל כולל מכסים, מדידים וכו'. העובדה כוללת מילוי והידוק והחזרת השטח 

לקדמותו
קומפלט

כולל חיבור לחשמל, ניקוז וצנרת גז באורך של עד 3 מ"א. ההתקנה כוללת קידוח בקיר בלוקים למעבר צנרת, תושבת (גישטל) או רגליים גומי למעבה. המזגן, צנרת הגז התקנה בלבד של מזגן מפוצל6.6.54
מעל 3 מ', נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין

קומפלט

לרבות התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי תושבת. כולל חציבת פתחים בקיר בלוקים, תעלות גמישות באורך מצטבר עד 18 מ', חיבור לחשמל, ניקוז וצנרת גז באורך התקנה בלבד של מזגן מיני מרכזי6.6.55
של עד 10 מ"א, לרבות מפזרי אוויר ושבכת אוויר חוזר, מילוי גז. המזגן, תושבת, נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין. ללא עבודות גבס

קומפלט

הטיפול כולל:ניקוי פילטרים למזגן, חיזוק אומים וחיבורי חשמל, בדיקת לחצי גז, בדיקת זרימה לברז מים חשמלי ומכני, פתיחת מעברי ניקוז למזעור דליפות מים, שטיפה טיפול מונע תקופתי למזגן מפוצל6.6.56
של היחידה הפנימית וחיצונית ומילוי דוח טיפול והגשה למפקח

קומפלט

הטיפול כולל:ניקוי פילטרים למזגן, חיזוק אומים וחיבורי חשמל, בדיקת לחצי גז, בדיקת זרימה לברז מים חשמלי ומכני, פתיחת מעברי ניקוז למזעור דליפות מים, שטיפה טיפול מונע תקופתי למזגן מיני מרכזי6.6.57
של היחידה הפנימית וחיצונית ומילוי דוח טיפול והגשה למפקח

יחידה

עבודות פירוק, חיתוך ופינוי גג אסבסט צמנט על ידי קבלן מאושר לעבודה באסבסט. פינוי לאתר מוסדר ועבודה על פי נהלי המשרד לאיכות הסביבה העדכניים ביותר. פירוק ופינוי גג אסבסט צמנט6.6.58
היקף העבודות ואופן הביצוע בהתאם למפרט טכני לביצוע ונספחיו

יחידה

הרכבת משאבה מכל סוג בהתאם להוראות יצרן 6.6.59
ו/או הנחיית הפיקוח

עבודות הרכבה והתקנה של משאבה מכל סוג ובכל גודל או משקל באופן מושלם. כולל משיכת הציוד ממחסני החברה, פירוק ארגזים ומיון חלקי המשאבה, פינוי 
הארגזים, אספקת צוות מיומן בהרכבה והתקנה של משאבות עם כלי עבודה, אספקת כלים וציוד הנפה והרמה כולל במות פיגומים מנופים מלגזות ואביזרי הרמה. התקנה 
והרכבה של משאבה במקום המיועד לה, התקנה פילוס וחיבור כל חלקי המשאבה כולל אך לא מוגבל בקר, אגזוזים, מיכל דלק אביזריו וצנרת דלק עד למנוע, מתנע רך או 

וסט תדר, וביצוע שיוור והרצות עד פעולתה התקינה. כולל דיוס בהתאם להנחיות המתכנן.

קומפלט

התקנה של מדחס אויר חשמלי כולל כל האביזרים 6.6.60
הנלווים

הובלה, פילוס והתקנה של מערך אוויר דחוס כולל כל האביזרים הנלווים לרבות: מדחס חשמלי,לוח חשמל, מיכל אוויר דחוס, מייבש, יחידת ניקוז מים חשמלית, מסננים 
מכל סוג ודגם יחידות שירות אוויר, כולל בין היתר: עיגון היחידות לרצפת הבטון, ו/או לקונסטרוקציית תמיכה ייעודית מגולוונת.

קומפלט

קומפלט

הכשרת רצועת קרקע ברוחב רצועת העבודה כולל 6.7.01
Top – soil חישוף

הכשרת רצועת קרקע ברוחב רצועת העבודה והכנת דרכי גישה לצורך עבודה,  כולל חישוף ושמירת חלק עליון של הקרקע עד עומק כ – 30 ס"מ ( Top – soil ) והחזרתו 
במילוי סופי.

חפירה בעבודות ידיים ובעזרת כלי חפירה זעירים 6.7.02
לגילוי תשתיות

חפירה בעבודות ידיים ובעזרת כלי חפירה זעירים לגילוי מיקום ועומק צינורות, כבלים ומתקנים טמונים אחרים, כולל אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים 
מתאימים לכל עומק דרוש

מטר

חפירה ו/או חציבת תעלה עבור קו דלק ("12), 6.7.03
הנחת ומילוי חוזר

חפירה ו/או חציבת תעלה עבור קוי דלק ("12) בכלים ,לרבות כלים זעירים לעומקים הנדרשים ,לרבות אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים מתאימים 
,ותמיכות זמניות לצינורות. מילוי מוחזר של חפירה ,לאחר הנחת הצנרת, בשכבות בחומר חפור מקומי לרבות הידוקו ובדיקתו.

מטר 
מעוקב

הספקת חול אינרטי, חופשי מכל חומר אורגני או 6.7.04
קורוזיבי

הספקת חול אינרטי, חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי, כולל פיזור וריפוד לפני הנחת הצינורות עד לגובה שיקבע ע"י המפקח. הידוק בשכבות 20 ס"מ כל אחת 
לצפיפות 98% מוד א.א.ש.ו. לרבות בדיקה. המדידה לצורך תשלום: לפי נפח החול בתעלה לפני ההידוק.

מטר

ביצוע קידוח אופקי מתכוונן (HDD) בכל סוג קרקע , בעומק ושיפוע הנידרשים , קטע קו "12 מורכב מצונורות עטופים שלוש שכבות P.P., הקמת בורות קידוח, השחלת צינור בתוך הקידוח . העבודה כוללת הכנת תחנה ביצוע קידוח אופקי מתכוונן (HDD) בכל סוג קרקע6.7.05
לפרישת ציוד, התארגנות והעברת ציוד מקידוח לקידוח וכו', הכנת קטע צינור "12 להשחלתו בתוך קידוח לרבות ציפוי ראשי ריתוך בעזרת DENSOLID - HDD  , ניקוי חול, תמיכות זמניות, תמיכות עם גלגלים, כיפוף קשתות, 

השחלת צינור "12 דרך הקידוח, תכנון הקידוח ע"י הקבלן, אספקת מים, חומרים וציוד הנדרשים כולל ביצוע דיוס במידת הצורך,תוכנית לאחר ביצוע לרבות חתך לאורך,בדיקת לחץ לרבות אספקת וניקוז המים,כולל העברת צינור 
 DRAINAGE-TEST לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת DCVG בנפרד כולל הכנת דו"ח. בדיקת  DRAINAGE TEST 50 מ"מ  לטובת העברת תשתית סיב האופטי והשחלתו,ביצוע

.DCVG יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת
מדידה לצורך תשלום לפי אורך צינור "12 המושחל בקידוח במטרים. כולל  שרוול סיב אופטי "2 בעת קידוח הHDD בדיקות לחץ לרבות אספקה וניקוז מים, מעבר מוליכים, בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם.

מטר 
מעוקב

ביצוע קידוח אופקי מתכוונן (HDD)  בכל סוג 6.7.06
קרקע , לשרוול "24

ביצוע קידוח אופקי מתכוונן (HDD)  בכל סוג קרקע ,  לשרוול "24 בעומק ושיפוע הנידרשים , והנחת קטע קו "12 מורכב מצונורות עטופים שלוש שכבות P.P., השחלת השרוול בתוך הקידוח . העבודה כוללת
הקמת בורות קידוח, השחלת צינור הדלק, קוטר "12 דרך צינורות שרוול "24, כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק,התקנת תמיכות DIMEX בקצוות השרוול,סגירת קצוות השרוול מערכת DENSOLID - HDD ,בדיקה 

חשמלית להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול, הכול מושלם.בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים, מעבר מוליחים, בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם.   
,הכנת תחנה לפרישת ציוד, התארגנות והעברת ציוד מקידוח לקידוח וכו', הכנת קטע צינור "12 ,"24 להשחלתו בתוך קידוח לרבות ציפוי ראשי ריתוך בעזרת יציקות אפוקסי   מתאימים, ניקוי חול, תמיכות זמניות, תמיכות עם 

גלגליס, כיפוף קשתות,  השחלת צינור "24 דרך הקידוח, תכנון הקידוח ע"י הקבלן, אספקת מים, חומרים וציוד הנדרשים כולל ביצוע דיוס במידת הצורך,תוכנית לאחר ביצוע לרבות חתך לאורך,בדיקת לחץ לרבות אספקת וניקוז 
המים,קידוח HDD לסיב האופטי והשחלתו,ביצוע DRAINAGE TEST  בנפרד כולל הכנת דו"ח. בדיקת DCVG לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת DRAINAGE-TEST יש לבצע לפני 

.DCVG חיבור הצינור לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת
HDDמדידה לצורך תשלום לפי אורך צינור "12 המושחל בקידוח במטרים. כולל  שרוול סיב אופטי "2 בעת קידוח ה

מטר

 ביצוע בדיקות DRAINAGE-TEST לכל קטע 6.7.07
הקו

 ביצוע בדיקות DRAINAGE-TEST לכל קטע הקו ובהמשך (ע"פ התוצאות) בדיקת DCVG לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת DRAINAGE-TEST יש לבצע לפני חיבור הצינור 
.DCVG לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת

מטר

הנחה צינור שרוול "24 בקידוח HD  בכל סוג 6.7.08
קרקע

הנחה צינור שרוול "24 בקידוח HD  בכל סוג קרקע , עבור קווי דלק  "12 לעומקים הנדרשים לרבות חפירת בורות הקידוח ,אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י שיפועים מתאימים כולל דיפון או שיגומים,ביצוע משטח מבטון או 
מצעים מהודקים, ביצוע קידוח והחדרת צינורות השרוול ,כולל התקנה וריתוך מעברי קוטר אקסצנטריים "18 * "24 וקטעי צינור "18 באורך 1 מטר מכל צד, התקנה וריתוך צינורות אוורור "2

קומפלט

הנחה צינור שרוול "24 בחפירה/תעלה פתוחה 6.7.09
עבור קווי דלק "8-"12

הנחה צינור שרוול "24 בחפירה/חציבה/תעלה פתוחה עבור קווי דלק  "8-"12 לעומקים הנדרשים לרבות חפירת דפנות החפירה ,אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י שיפועים מתאימים כולל דיפון או שיגומים ,כולל התקנה 
וריתוך מעברי קוטר אקסצנטריים "16/"18 * "24 וקטעי צינור "16/"18 באורך 1 מטר מכל צד, התקנה וריתוך צינורות אוורור "2

מטר

השחלת צינור הדלק, קוטר "12 דרך צינורות 6.7.10
שרוול "24

השחלת צינור הדלק, קוטר "12 דרך צינורות שרוול "24, כולל התקנת נעלי סמך על צינור הדלק,התקנת תמיכות DIMEX בקצוות השרוול,סגירת קצוות השרוול על ידי שרוולים מתכווצים בחום,בדיקה חשמלית 
להוכחת חוסר מגע בין צינור הדלק לבין צינור השרוול, הכול מושלם.כולל בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים, מעבר מוליחים, בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם.

מטר

פרק 07 - רציפות תפקודית



הנחת קו דלק  "12 מורכב מצינורות עטופים 6.7.11
P.P/TRIO שלוש שכבות

הנחת קו דלק  "12 מורכב מצינורות עטופים שלוש שכבות P.P/HDPE/TRIO  כולל הובלה, אחסון, מדידה, פיזור, כיפוף קשתות והתקנתן, חיתוך, עשיית פזות לריתוך, 
עטיפת ראשי ריתוך  ותיקוני עטיפה, הורדה לתעלה, הנחה לפי קווי גובה נדרשים, כולל בדיקות לחץ לרבות אספקת וניקוז מים, מעבר מולוכים, בדיקת טיב העטיפה, הכל מושלם.

מטר

ריתוך צנרת דלק ( צילומים רדיוגרפיה בכמות הנדרשת במסמכי החוזה על חשבון המזמין ).  מדידה לפי אינץ'-קוטר של ריתוך (לדוגמה: עבור חיבור בריתוך של 2 צינורות ריתוך צנרת דלק6.7.12
בקוטר  "12 או של צינור עם אביזר  בקוטר "12 ישולם במחיר  ליחידת ריתוך  מוכפל ב-12).

מטר

אספקת עגלת חירום כולל מיכול גמיש (צנרת,מחברים,מדחס קומפלט), SPLITSLEEVE 2 לכל קוטר, ניילון שחור, שלטי אזהרה,גדר כתומה, 2 מטפי כיבוי 12 ק"ג, אספקת עגלת חירום6.7.13
בגדי מיגון קומפלט לכל החומרים, קלינים לקו בכל הגדלים, מכשיר איתור גזים. הניידת נמצאת בסמוך לעבודות בכל עת. באישור המזמין בלבד

אינץ'/קוטר

עריכת סקר גיאופיטים, אישורו וביצוע איסוף גיאופיטים ע"פ מסקנות הסקר. טיפול בגיאופיטים ושתילתם מחדש ע"פ הנחיות רט"ג. ישולם חשבונית + 12% רווח קבלני - עריכת סקר גיאופיטים6.7.14
אופציונלי

יחידה

ביצוע DRAINAGE TEST לצינור כולל הכנת 6.7.15
דו"ח

 DRAINAGE-TEST לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת DCVG לצינור כולל הכנת דו"ח. בדיקת DRAINAGE TEST ביצוע
.DCVG יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת

קומפלט

6.7.16 HDD לכל מקטע DRAINAGE TEST ביצוע
בנפרד כולל הכנת דו"ח

ביצוע DRAINAGE TEST לכל מקטע HDD בנפרד כולל הכנת דו"ח. בדיקת DCVG לקביעת מיקום הפגמים וביצוע תיקונים - הכל מושלם. הערות: 1. את בדיקת 
.DCVG יש לבצע לפני חיבור הצינור לקו הרץ. 2. אם צריכת הזרם לקטע  יהיה קטן מ -0.2 מיליאמפר לכל קטע חדש, לא יהיה צורך בדיקת DRAINAGE-TEST

יחידה

אספקת חול אינרטי, חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי, כולל פיזור וריפוד לפני הנחת שוחת בקרה ומילוי סביב השוחה עד לגובה פני הקרקע. הידוק בשכבות 20 ס"מ אספקה והתקנת אנודת מגנזיום 9 ליברות6.7.17
בהצפת מים.  סעיף אופציונלי

יחידה

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים 6.7.18
בקוטר 800 מ"מ

אספקה והתקנת תאי שוחות תקשורת עם מכסים תוצרת חופית, בקוטר 800 מ"מ וכיסוי באדמה מקומית בגובה  100 ס"מ , כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, מילוי והידוק 
מבוקר בשכבות סביב התא, לרבות סילוק עודפי החפירה.

מטר 
מעוקב

אספקה והנחת צנרת תשתית לכבלי סיב אופטי  , מורכב מ- 2 צינורות בקוטר  16 מ"מ  מחוברים ביניהם ועם מוליך מתכתי,לתעלה חפורה,כולל אספקה,הובלה, אחסון, אספקה והנחת צנרת תשתית לכבלי סיב אופטי6.7.19
מדידה, פיזור,  חיתוך, חיבור, עטיפת ראשי חיבור, הורדה לתעלה, הנחה לפי קווי גובה נדרשים,  בדיקת טיב , הכל מושלם בתוך שרוול "2.

יחידה

 אספקה והצמדת שרוול "HDPE 2 עבור הסיב 6.7.20
HDD/אופטי למעבר שרוול

 אספקה והצמדת שרוול 2" עבור הסיב אופטי לצינור הדלק טרם השחלת הצנור לקידוח\הנחה ב שרוול תעלה פתוחה\HDD\HD, כולל בדיקת השרוול לאחר ההשחלה, 
והשחלת הסיב האופטי לשרוול

מטר

מטרפיקוח ע"י הגורמים הרלוונטיים (עד 5 ימי פיקוח - חשמל,בזק,פרטנר,מקורות,שמורת הטבע וכו') - ישולם בכפוף להצגת חשבונית חיוב + 12% רוח קבלניפיקוח ע"י הגורמי חוץ6.7.21
חפירה כללית בכל סוגי הקרקע. מחיר היחידה כולל פינוי חומר אשר לא יאושר למילוי חוזר ועודפי חפירה לאתר מורשה, לרבות שאיבת מי תהום במידת הצורך בכל זמן חפירה כללית בכל סוגי הקרקע.6.7.22

העבודות, כולל קבלת אישור מהרשויות לשאיבה.
קומפלט

חפירה ידנית ובעזרת כלי חפירה זעירים לגילוי 6.7.23
עומק תשתיות

מטר חפירה ידנית ובעזרת כלי חפירה זעירים לגילוי מיקום ועומק צינורות, כבלים ומתקנים טמונים אחרים, כולל אבטחת יציבות דפנות החפירה ע"י דיפון ו/או שיפועים מתאימים
מעוקב

אספקה והחדרה לשתית  של אבנים וחלוקי נחל 6.7.24
("בקלש") 5-15 ס''מ

אספקה והחדרה לשתית  של אבנים וחלוקי נחל ("בקלש") בגודל 5-15 ס''מ כולל חרישה, תיחוח, הרטבה והידוק (בהתאם להנחיות יועץ ביסוס) עד לקבלת שכבה של 20 
ס''מ

מטר 
מעוקב

אספקה,הובלה ופיזור חול אינרטי בהתאם 6.7.25
להגדרת יועץ הגנה קטודית

אספקה,הובלה ופיזור חול אינרטי בהתאם להגדרת יועץ הגנה קטודית  מאושר ע"י מפקח באתר טרם ביצוע, מהודק בהרטבה בשכבות 20 ס"מ   לצפיפות -95% לפי 
מוד.א.א.ש.ה.ו.

מטר 
מרובע

איטום אלמנטי בטון תת קרקעיים במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות 300 גר'/מ"ר, 3 שכבות ביטומן מנושב 85/40 במריחות חמות בכמות כוללת 4.5 ק"ג/מ"ר, 2 איטום אלמנטי בטון תת קרקעיים במריחות חמות.6.7.26
BAR-ESC-DRG-004-009 מסוג "פז דריין" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ - ראה תוכנית H.D.P.E רשתות זכוכית אינטרגלס והגנה ע"י יריעות

מטר 
מעוקב

איטום רולקות במריחות חמות ע"י "רצועות איטום" 6.7.27
ברוחב 30 ס"מ

איטום רולקות במריחות חמות ע"י "רצועות איטום" ברוחב 30 ס"מ ב - 3 שכבות ביטומן 85/40 בכמות כוללת 5 ק"ג/מ"ר, 2 רשתות זכוכית אינטרגלס ובזיקת חול על 
BAR-ESC-DRG-004-009 או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר הכל ע"פ מפרט היצרן.- ראה תוכנית "B-2000 השכבה העליונה לרבות פריימר ביטומני מסוג  "ספיר פריימר

מטר 
מרובע

פרט איטום מעבר צנרת בקיר  בטון ( כולל ייצור 6.7.28
שרוול פלדה )

BAR-ESC-DRG-004-009 או ש''ע לפי פרט בתכנית "LINK SEAL"  מטרפרט איטום מעבר צנרת בקיר  בטון ( כולל ייצור שרוול פלדה ) לרבות מילוי חומר איטום דגם

ניקוי ואיטום ריצפה, קירות ותקרת השוחה מצד 6.7.29
הפנימי

יחידהניקוי ואיטום ריצפה, קירות ותקרת השוחה מצד הפנימי במערכת 2 שכבות סיקה טופ- סיל 107 או ש"ע כולל עיבוד והתקנת רולקות. המדידה נטו שטחי איטום

גדר רשת  מגלוונת דגם "גבעון" או ש''ע בעלת 6.7.30
"קרן" אחת

BAR-ESC-DRG-004-009 'מטר גדר רשת  מגלוונת דגם "גבעון" או ש''ע בעלת "קרן" אחת בגובה  כולל 2.65 מ' מורכבת ע''ג עמודי פלדה לפי פרט בתכ
מרובע

אספקה והתקנה של מנעול תלי + בית רתק קוטר 6.7.31
אנקול 16 מ"מ,

אספקה והתקנה של מנעול תלי אנקול נשלף עמיד לתנאי חוץ וקורוזיה + בית רתק קוטר אנקול 16 מ"מ, תוצ' מולטילוק או ש"ע מאושר. התקנה תבוצע בריתוך של בית 
הרתק בשערי רכב והולכי רגל.

מטר

ידית בהלה אופקית מושכת בריח דגם "נורמה" 6.7.32
תוצ' מולטילוק/ש"ע

ידית בהלה אופקית מושכת בריח דגם "נורמה " תוצ' מולטילוק או ש"ע מאושר להתקנה בשערי מילוט ברוחב של כ 90 ס"מ  עמידה לתנאי חוץ וקורוזיה.(המידות הסופיות 
יקבעו באחריות משותפת של ספק המנעולים והקבלן).

יחידה

ייצור, גילוון, צביעה והרכבת קונס' פלדה עבור 6.7.33
משטחי דריכה

BAR-ESC-DRG-005-009 קומפלטייצור, גילוון, צביעה הובלה והרכבת קונסטרוקציית פלדה מפרופילי מתכת  לרבות ריתוכים וחיבורי ברגים עבור משטחי דריכה לפי תוכנית

ייצור, גילוון, צביעה והרכבת קונס' פלדה עבור 6.7.34
תמיכות מגופים

BAR-ESC-DRG-005-009 טוןייצור, גילוון, צביעה הובלה והרכבת קונסטרוקציית פלדה מפרופילי מתכת  לרבות ריתוכים וחיבורי ברגים עבור תמיכות מגופים - ראה תוכנית

טוןסולם פלדה מעוגן לקונסטרוקציה, עשוי ממסגרת ושלבים מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים, לרבות מאחזי יד וסורג הגנה לפי הצורך לפי תכנית BAR-ESC-DRG-005-009סולם פלדה מעוגן לקונסטרוקציה6.7.35
תומכות מכסים מפלדה מגולוונת וצבועה מעוגנות 6.7.36

לתקרת בטון

BAR-ESC-DRG-005-009 טוןתומכות מכסים מפלדה מגולוונת וצבועה מעוגנות לתקרת בטון, כולל עמודים אנכיים ומוטות אופקיים עשויים פרופיל פלדה פחים ואביזרי חיבור בהתאם לפרטים בתוכניות

ריתוך צנרת דלק , כולל צילומים רדיוגרפיה 100% בכמות הנדרשת במסמכי החוזה.מדידה לפי אינץ'-קוטר של ריתוך (לדוגמה: עבור חיבור בריתוך של 2 צינורות בקוטר ריתוך צנרת דלק6.7.37
"12 או של צינור עם אביזר  בקוטר "10 ישולם במחיר  ליחידת ריתוך  מוכפל ב-12).

יחידה

אינץ'/קוטרצביעה חיצונית של הצנרת בשוחות מגופים במערכת צבעים המוגדרת במפרט הטכני לרבות ניקוי חול לדרגה SA2 1/2 אספקת כל החומרים וציוד הדרושים .צביעה חיצונית של הצנרת בשוחות מגופים6.7.38

מבנה לוח עם דלת,במידות מינימליות של 6.8.01
1.25X0.8X0.3מ' לפי מפרט

מבנה לוח עם דלת, עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות של 1250X800X300 מ"מ, רמת אטימות IP65, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים, להתקנה על 
הקיר בגומחה מבטון, כולל פסי צבירה תלת פאזיים 15kA, 3x63A , תעלות חיווט, חיווט, פס מברזל מחורץ, פסי אפס והארקה, כניסות כבלים, שילוט, מהדקים, תאורת 

לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט
קומפלטאספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר תוצרת חברת INNOVATIVE TECHNOLOGY דגם PTX048-3Y201 (ללא שווה ערך) כולל מנתק נתיכים תלת פאזיאספקה והתקנה יחידת הגנה בפני מתחי יתר6.8.02

6.8.03PKZM 4-6, 3X6A הגנה תרמית מנתק מעגל אוטומטי .ABB-MS132 100 כולל בלוק מגעי עזר כנדרש בתכניות  ובסכימות החד קוויות, דוגמתKA כושר ניתוק עד , PKZM 4-6, 3X6A מנתק מעגל אוטומטי
ומגנטית כולל ספי כיול הכל קומפ' .

יחידה

מנורה לד w 12 אטומה הרמטית להתקנה בלוח 6.8.04
50K.H לתאורה

יחידהמנורה לד w 12 אטומה הרמטית להתקנה בלוח לתאורה 50K.H הכולל מיקרוסוויץ בדלת התא הכל קומפ' כדוגמת SLV TERANG 200 יבואן: לירד שטייניץ

מבנה לוח עם דלתות, במידות מינימליות של 6.8.05
1.4X0.9X0.35 מ'

מבנה לוח עם דלתות עשוי מפוליאסטר משוריין במידות מינימליות של 1400X900X350 מ"מ, רמת אטימות IP65, בהתאם למפרט ולשרטוטים המצורפים,להתקנה על 
הקיר בגומחה מבטון, כולל מהדקים (מהדקי שטח + מהדקי כרטיס + מהדקי זרם + מהדקי נתיך עם LED), תעלות חיווט, חיווט, ברזל מחורץ, פסי צבירה, פס הארקה, 

שקע שרות, תאורת לוח עם הדלקה בפתיחת דלת, כולל כל אביזרי עזר הדרושים להשלמה והפעלת הלוח קומפלט כנדרש בסכימות המצורפות כולל כל הזיוודים 
המופיעים והנדרשים להשלמת העבודה קומפ'.

יחידה

מנורה לד w 12 אטומה הרמטית להתקנה בלוח 6.8.06
50K.H לתאורה

קומפלטמנורה לד w 12 אטומה הרמטית להתקנה בלוח לתאורה 50K.H הכולל מיקרוסוויץ בדלת התא  הכל קומפ' כדוגמת SLV TERANG 200 יבואן: לירד שטייניץ .

ביצוע יסוד בטון לעמוד תאורה 4 מטר במידות 6.8.07
הנדרשות

יחידהביצוע יסוד בטון לעמוד תאורה 4 מטר במידות הנדרשות כולל חפירה והידוק , במידה ויבוצע במסגרת עבודות הנדסית לא ישולם בגין סעיף זה !

6.8.08 120W LED  אספקה והתקנה גוף תאורה הצפה
להתקנה חיצונית

אספקה והתקנה גוף תאורה הצפה  120W LED להתקנה חיצוית ע"ג מכלים נמוכים(8 מטר) מוגן התפצצות להתקנה באזור ZONE 1 בעל אטימות IP66 דוגמת: 
FROG יצרן:KHJ יבוא ן:קשטן או דוגמת: BAT יצרן:WAROM יבואן:ניסקו או ש"ע מאושר ע"י מזמין.

קומפלט

אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות 6.8.09
(JB) מידות 100*100מ"מ

אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות (JB) מסוג EX של חברת SEAG,  STAHL OR BARTECH מידות 150x150 מ"מ. הקופסא תהיה  עם גלנדים כחולים. 
הקופסא תכלול עד 20 מהדקים 4 ממ"ר, פס הארקה על מבדדים, עד 8 כניסות לכבל מיכשור זוג/שני זוזות וכניסה לכבל רב זוגות.

יחידה

אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות 6.8.10
(JB)מידות 100x100מ"מ.

אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות (JB) מסוג EX של חברת SEAG,  STAHL OR BARTECH מידות 100x100 מ"מ. הקופסא תהיה  עם גלנדים שחורים 
או כחולים. הקופסא תכלול עד 8 מהדקים 4 ממ"ר, פס הארקה על מבדדים, עד 6 כניסות לכבל מיכשור זוג/שני זוזות .

קומפלט

אספקה והתקנה ליד מגוף חשמלי וחיבור של 6.8.11
3x16A מנתק זרם

 ,IP65 או ש"ע מאושר, רמת אטימות SEAG,  STAHL, BARTECH תוצרת חברות EX 3, בקופסה מסוגx16A אספקה, התקנה ליד מגוף חשמלי וחיבור של מנתק זרם
כולל 2 כניסות כבלים.

קומפלט

חפירת תעלה לכבלים, בעומק של עד 1.0 מ' 6.8.12
ורוחב עד 80 ס"מ.

חפירת תעלה כבלים באדמה בידיים בעומק של עד 1.0 מטר ורוחב עד 80 ס"מ. העבודה כוללת החזרת האדמה לאחר הנחת הכבל או הצינור, הדוק האדמה ויישור 
השטח, סילוק האדמה המיותרת. העבודה כוללת החזרת חצץ ופתיחה ותיקון כביש אספלט לפי הצורך.

קומפלט

חפירות שונות בידיים כולל כיסוי, הידוק ויישור 6.8.13
השטח.

מטרחפירות שונות בידיים  כולל כיסוי, הדוק האדמה ויישור השטח, סילוק האדמה המיותרת. העבודה כוללת החזרת חצץ ופתיחה ותיקון כביש אספלט לפי הצורך.

ציקת בסיס מבטון מזיין עבור גומחות (פילרים) 6.8.14
במידות

יציקת בסיס מבטון מזיין עבור גומחות (פילרים) במידות 160x480x20 ס"מ כולל חפירה, ברזלים בטון ב30, הידוק  וכל הנדרש להשלמת העבודה . 
סעיף זה ישולם רק במידה והוא לא כלול במסגרת עבודות הנדסיות !

מטר 
מעוקב

אספקה, התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה 6.8.15
עשויה מברזל מגולוון

 f 500 מ"מ ובאורך של 6 מטר כולל מהדק חיבור סטנדרטי כולל שוחת ביקורת עגולה f 20 אספקה, התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה עשויה מברזל מגולוון בקוטר
מ"מ ומכסה 25 טון.

קומפלט

חיבור נקודת הארקה לאלקטרודת הארקה, קונסטרוקציה, מכשיר, מיכל דלק ו/או ציוד אחר כולל החלפת נעלי כבל, ברגים, אומים, דיסקיות, מחברים, וכל חומר נדרש חיבור נקודת הארקה לאלקטרודת הארקה6.8.16
אחר.

קומפלט

התקנה של משדר לחץ לקו דלק, כולל אספקה והתקנה של כניסות כבל מוגני התפצצות, צלצול הכבל וחיבורו משני קצותיו, כיול המכשיר, סימולציה בבקר המתוכנת וסימון התקנה של משדר לחץ לקו דלק6.8.17
ע"י שלט עם .TAG NO של המכשיר

יחידה

חיבור כבלי חשמל ופיקוד למגופים חשמליים 6.8.18
והפעלה של המגופים.

חיבור כבלי חשמל ופיקוד למגופים חשמליים והפעלה של המגופים. העבודה כוללת או"ה של כניסות כבלים משולבים משלושה חלקים (2 יח' לכל מגוף), סימולציה בבקר 
המתוכנת וסימון ע"י שלט עם .TAG NO של המגוף

יחידה

התקנה, חיבור וכיול של מפסק גובה (כדור) 6.8.19
שיספק ע"י המזמין.

יחידההתקנה, חיבור וכיול של מפסק גובה (כדור) שיספק ע"י המזמין. העבודה כוללת סימולציה בבקר המתוכנת וסימון ע"י שלט עם .TAG NO של המכשיר

אספקה, הובלה והתקנה של גומחה (פילר) מבטון במידות פנימיות 235X60X268 ס"מ כולל דלת דו כנפית מפלדה מגולוונת בעובי 4 מ"מ צבוע בצבע אפוקסי בהתאם אספקה, הובלה והתקנה של גומחה (פילר) מבטון6.8.20
PI235601 לשרטוטים, כולל מנעול רב בריח. כדוגמת רדימיקס מק"ט

יחידה

פרק 08 - רציפות תפקודית-עבודות חשמל



הכנת תכניות AS MADE בתום ביצוע העבודות כולל תכניות לוחות חשמל ובקרה, תכניות עניבה של מגופים ומכשירים, תכניות שטח וכד'. התכניות יוגשו מעודכנות הכנת תכניות AS MADE בתום ביצוע העבודות6.8.21
בעותק קשיח ודיגטלי .

קומפלט

שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 60 ס"מ 6.8.22
ובגובה 100 ס"מ

שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 60 ס"מ ובגובה 100 ס"מ ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסת 40 טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי 
20 ס"מ ה כל קומפלט לפי פרט .

מחיר השוחה כולל חיצוב ע"י מקדח או ניסור עבור צנרת לפי דרישות הסכימה והתכניות וביטון בגמר הנחת הצנרת לפי פרט .

קומפלט

שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 80 ס"מ 6.8.23
ובגובה 100 ס"מ

שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר 80 ס"מ ובגובה 100 ס"מ ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסת 40 טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי 
20 ס"מ ה כל קומפלט לפי פרט .

מחיר השוחה כולל חיצוב ע"י מקדח או ניסור עבור צנרת לפי דרישות הסכימה והתכניות וביטון בגמר הנחת הצנרת לפי פרט .

יחידה

פרוק ופינוי והחלפת רשת מניעת נפילה ליד סולם 6.8.24
עליה לגג

פרוק ופינוי והחלפת רשת מניעת נפילה ליד סולם עליה לגג ברשת חדשה מגולוונת כדוגמת הקיים כולל התקנה בריתוך , העבודה כוללת אספקה ועבודה ובצוע תיקוני 
גלוון על הריתוכים עם חומר גלוונצ'יק .

יחידה

הסדרי תנועה וחסימות, דרכי גישה ודרכים 6.9.01
חלופיות וכלל האישורים

חסימות צירים והסדרת דרכים חלופיות, הסדרי תנועה כולל ייעוץ של מתכנן תנועה, וכל האישורים הנדרשים לרבות עייריה/מועצה, משטרת ישראל וכו' כולל עלוית של 
קבלן משנה, כולל השכרה של עגלת חץ וכולל ימי פיקוח של משטרת ישראל ושל פקחים מטעם קבלן המשנה

אספקת שירותי קשירה והתרה של מכליות נפט ומוצריו למקשר ימי מכל סוג, העלאת והורדת צנרת גמישה מהים למכלית. כולל סירת שירות מתאימה לביצוע קשירות סירת שירות לקשירת והתרת מכלית ביום חול6.10.01
ועבודה ימית, צוות תפעול מיומן, כל האביזרים הדרושים לביצוע העבודות ובהתאם למפרט טכני ודרישותיו.

סירת שירות לקשירת והתרת מכלית ביום שבת / 6.10.02
חג

אספקת שירותי קשירה והתרה של מכליות נפט ומוצריו למקשר ימי מכל סוג, העלאת והורדת צנרת גמישה מהים למכלית. כולל סירת שירות מתאימה לביצוע קשירות 
ועבודה ימית, צוות תפעול מיומן, כל האביזרים הדרושים לביצוע העבודות ובהתאם למפרט טכני ודרישותיו.

שעות 
עבודה

ליווי טעינה / פריקה מכלית עוגנת במקשר ימי 6.10.03
ביום חול

אספקת שירותי ליווי למכליות בזמן פריקה ו/או טעינת נפט ומוצריו כולל העלאת וחיבור צנרת ימית, ניתוק בסוף העבודה, תפעול סעפת עם מגופים וכל עבודות הקשורות 
בתפעול תקין של המקשר, תחת הנחיית נציג החברה. על הצוות לכלול עובד ותיק ומנוסה שיוגדר כאחראי סיפון ושני אנשי צוות מיומנים בקשירת מכליות. העובדים יבצעו 

משמרות השגחה על הזרמה הדלקים בקו תוך קשר עם נציגי החברה בחוף ובמכלית.

שעות 
עבודה

ליווי טעינה / פריקה מכלית עוגנת במקשר ימי 6.10.04
ביום שבת / חג

אספקת שירותי ליווי למכליות בזמן פריקה ו/או טעינת נפט ומוצריו כולל העלאת וחיבור צנרת ימית, ניתוק בסוף העבודה, תפעול סעפת עם מגופים וכל עבודות הקשורות 
בתפעול תקין של המקשר, תחת הנחיית נציג החברה. על הצוות לכלול עובד ותיק ומנוסה שיוגדר כאחראי סיפון ושני אנשי צוות מיומנים בקשירת מכליות. העובדים יבצעו 

משמרות השגחה על הזרמה הדלקים בקו תוך קשר עם נציגי החברה בחוף ובמכלית.

שעות 
עבודה

אספקת שירותי גרירה וניתוב של מכליות נפט ומוצריו למקשר ימי מכל סוג והוצאת המכלית בסיום. התראות להכנסת מכלית בטווח של 6 שעות לפני הגעת המכלית, גרירת מכלית ים6.10.05
והתראה על הוצאת המכלית בטווח של 4 שעות לפני הסיום. על הגוררת להיות בעלת נתונים בהתאם למפרט טכני. צוות הגוררת יהיה מיומן בעבודות מסוג זה ובגוררת 

קיים כל הציוד הדרוש לעבודה כלול במחיר היחידה.
הנתב יהיה בעל הסמכות מתאימות לדרישות רספ''ן וניסיון מעשי בניתוב מכליות ו/או אניות.

שעות 
עבודה

כוננות לטיפול בזיהום ים- סעיף זה מגדיר תשלום חודשי, או חלקו היחסי של החודש (סתירה בין האמור כאן לבין המפרט הטכני- מפרט טכני קובע) בעבור מוכנות של כוננות לטיפול בזיהום ים6.10.06
נותן השירות לביצוע עבודות למניעת, צמצום וטיפול בזיהום ים ואחזקת כל הציוד הנדרש לכך בהתאם למפרט טכני. על נותן השירות לתחזק את הציוד ולהשאיר בכונוות 
קריאה מהירה צוות עובדים מיומן וכלי שייט מתאימים יחד עם הציוד הנדרש. פעילות של טיפול בזיהום ים בפועל תשולם בנפרד. על הספק להגדיר נציג בזמינות מלאה 

בכל שעה ביממה ובכל יום בשנה.

קומפלט

כוננות התרת מכלית ממקשר ימי מכל סוג, מגדירה כי נותן השרות ישאיר במרחק סביר מהמכלית סירת שירות עם צוות מיומן לצורך תגובה מהירה של התרת המכלית כוננות להתרת מכלית ממקשר ים6.10.07
כולל טיפול בצנרת הימית הגמישה. זמן תגובה מקסימלי- 30 דק' מרגע קבלת ההודעה. על נציג הספק להיות זמין 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה. הפעלת סעיף זה 

מותנית בהודעה מפורשת בכתב ממנהל המקשר או נציג מטעמו.

חודש

כוננות גרירת מכלית ממקשר ימי מכל סוג, מגדירה כי נותן השרות ישאיר במרחק סביר מהמכלית סירה גוררת מתאימה לפי הנחיות מפרט טכני עם צוות מיומן לצורך כוננות לגרירת מכלית ממקשר ים6.10.08
תגובה מהירה של גרירת המכלית. זמן תגובה מקסימלי- 30 דק' מרגע קבלת ההודעה. על נציג הספק להיות זמין 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה. הפעלת סעיף זה 

מותנית בהודעה מפורשת בכתב ממנהל המקשר או נציג מטעמו.

שעות 
עבודה

פרק 09 - אבטחה ופיקוח

פרק 10 - עבודות קו ימי



תאור עבודה מלאתאור מקוצר של העבודהקטגוריה רמה 3קטגוריה רמה 2קטגוריה רמה 14.00.0001

כלל העבודותהערה14.00.001
איזור סיכון 

(התפוצצות)
כלל העבודות

כל עבודה באיזורים המוגדרים Zone 1 / 2 / 21 / 22 יעשו בתאום מראש, 
בידיעת מנהל האתר ואישור ופיקוח מנהל עבודה מוסמך באתר. העבודה 
תבוצע ע"י אדם מוסמך בלבד לעבודה לאחר ניטור סיכונים ויבוצע ניטור 

סיכונים תוך כדי העבודה תוך שימוש בכלל ציוד המיגון והבטיחות הדרושים 
לשהיה ועבודה באיזורים הנ"ל. איכות העבודה תאושר ע"י בודק מוסמך מתאם 

האתר לפני הפעלה
-הערות כלליותהערות כלליות14.00.002

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.003

1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי  -  אם קיים בפרויקט  (בתוספת למחירי 
קבלן מתקני החשמל שלהלן) - ראה בתחילת חלק ג' - נספחים  ועלויות בניה. 

תשומת לב  המשתמש  מופנית  ל"הנחות  יסוד  לתמחיר  מאגר  המחירים" 
המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג'  עבור  תוספת  לפי 

אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.004
2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן 

הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.005
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו,  יש  להשתמש  רק 

במקרים של דרישה מיוחדת.
3. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים - ראה פרקים 35, 34.הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.006
4. עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל - ראה חלק ב' פרק 88.הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.007

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.008
5. שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר - ראה סעיפים 60.020.0090-

.0100

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.009

6. קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף תאורה; ב"ת - בית תקע 
(שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס; ס"מ - סנטימטר; מ"ר - מטר מרובע; מ"מ - 

מילימטר; מ"א - מטר אורך (מטר רץ); מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר; ממ"ר - 
מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי; מ"ז - מפסיק זרם; נל"ג - 

נתרן לחץ גבוה; עה"ט - על הטיח; ק"ק - קילו קלוריות; קוו"ט - קילו ווט; ק"א - 
קילו אמפר; ק"ו - קילו וולט; קוא"ר - קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומ' - קומפלט; 
ש"ע - שעת עבודה או שווה ערך;או"ה - אספקה והתקנה ; תה"ט - תחת הטיח; 

תה"ר - תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ - תיבת הסתעפות משנית

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות14.00.010
7. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא 

מע"מ) והינם מחירי קבלן  מתקני חשמל.

14.01.000
פרק 08.01 עבודות 

עפר ויסודות

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.001

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 40 ס"מ ועומק 
100 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 

מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 
הכבל(מ.ג. / מ.נ.), מילוי שאר התעלה באדמה והידוק מבוקר של כל שיכבה, סימון 
באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי 

 כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.002

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 80 ס"מ ועומק 
100 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  20לגובהה 5-10 ס"מ, מילוי 

בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ 
כתלות בסוג הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב 

התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.003

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 40 ס"מ ועומק 
120 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 

מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 
הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי 

התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.004

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה של תעלה ברוחב 80 ס"מ ועומק 
120 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 

מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 
הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך ורוחב התעלה לפי 

התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

תוספת לחפירת תעלה לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.005
תוספת עבור העמקת חפירה מעבר ל 120 ס"מ עבור כל 20 ס"מ לתעלה ברוחב 

40 ס"מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות.

תוספת לחפירת תעלה לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.006
תוספת עבור העמקת חפירה  מעבר ל 120 ס"מ  עבור כל 20 ס"מ לתעלה ברוחב 

80 ס"מ כולל מילוי התעלה והידוק השכבות.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.007
חפירת / חציבת תעלת כבלים לפי 

מידות

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה / חציבה של תעלה ברוחב 40 
ס"מ ועומק 100 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  5-10 ס"מ, מילוי 

בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ 
כתלות בסוג הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב 

התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי  כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.008
חפירת / חציבת תעלת כבלים לפי 

מידות

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה / חציבה של תעלה ברוחב 80 
ס"מ ועומק 100 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  5-10 ס"מ, מילוי 

בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ 
כתלות בסוג הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך לאורך 

התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.009
חפירת / חציבת תעלת כבלים לפי 

מידות

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה / חציבה של תעלה ברוחב 40 
ס"מ ועומק 120 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של  5-10 ס"מ, מילוי 

בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ 
כתלות בסוג הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך לאורך 

התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.010
חפירת / חציבת תעלת כבלים לפי 

מידות

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים לחפירה / חציבה של תעלה ברוחב 80 
ס"מ ועומק 120 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים בעובי של 5-10 ס"מ, מילוי 

בחול דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ 
כתלות בסוג הכבל(מ.ג. / מ.נ.), כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%, סימון 

באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.011
תוספת לחפירת / חציבת תעלת 

כבלים לפי מידות
תוספת עבור העמקת לחפירה / חציבה מעבר ל 120 ס"מ עבור כל 20 ס"מ 

לתעלה ברוחב 40 ס"מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.012
תוספת לחפירת / חציבת תעלת 

כבלים לפי מידות
תוספת עבור העמקת לחפירה / חציבה  מעבר ל 120 ס"מ  עבור כל 20 ס"מ 

לתעלה ברוחב 80 ס"מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות.

פרק 14 - ביאור עבודות



חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.013

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 40 ס"מ ועומק 
100 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה 5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 
מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 

הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים ואורך ורוחב התעלה לפי 
התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.014

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 80 ס"מ ועומק 
100 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה 5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 
מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 

הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי 
התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.015

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 40 ס"מ ועומק 
120 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה 5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 
מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 

הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי 
התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חציבת תעלת כבלים לפי מידותחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.016

אספקה והובלה של כל הציוד והחומרים חציבה של תעלה ברוחב 80 ס"מ ועומק 
120 ס"מ. מילוי התעלה במצע מתאים לגובהה 5-10 ס"מ, מילוי בחול דיונות 
מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות בסוג 

הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצאות סרט סימון מתאים לאורך ורוחב התעלה לפי 
התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.017
תוספת לחציבת תעלת כבלים לפי 

מידות
תוספת עבור העמקת חציבה מעבר ל 120 ס"מ עבור כל 20 ס"מ לתעלה ברוחב 

40 ס"מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.018
תוספת לחציבת תעלת כבלים לפי 

מידות
תוספת עבור העמקת חציבה  מעבר ל 120 ס"מ  עבור כל 20 ס"מ לתעלה ברוחב 

80 ס"מ כולל מילוי התעלה וידוק השכבות.

חפירה ידנית של תעלת כבליםחפירותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.019

אספקה והובלה של ציוד לחפירה ידנית של תעלת כבלים לפי מידות המפורטות 
במפרט ותוכניות, כולל מילוי התעלה במצע בעובי של 5-10 ס"מ, מילוי בחול 

דיונות מנופה לאחר התקנת הכבלים / צינורות בשכבות של 5-10 ס"מ כתלות 
בסוג הכבל(מ.ג. / מ.נ.), סימון באמצעות סרט סימון מתאים לאורך ולרוחב של 

התעלה לפי התקנות, כיסוי והידוק סופי כולל הרטבה לרמת הידוק של 98%.

ניסור כביש אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.020
אספקה והובלה של ציוד לניסור כביש אספלט ברוחב 40 ס"מ, לרבות ציוד 

להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 
ומילוייה מחדש

ניסור כביש אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.021
אספקה והובלה של ציוד לניסור כביש אספלט ברוחב 80 ס"מ, לרבות ציוד 

להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 
ומילוייה מחדש

פתיחת מדרכה לפי מידותפתיחהחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.022
אספקה והובלה של ציוד לפתיחת מדרכת לבנים ברוחב 40 ס"מ, לרבות ציוד 

להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 
ומילוייה מחדש

פתיחת מדרכה לפי מידותפתיחהחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.023
אספקה והובלה של ציוד לפתיחת מדרכת לבנים  כביש אספלט ברוחב 80 ס"מ, 
לרבות ציוד להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / 

כבלים ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.024
אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת אספלט ברוחב 40 ס"מ, לרבות ציוד 
להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 

ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת אספלט לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.025
אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת אספלט ברוחב 80 ס"מ, לרבות ציוד 
להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 

ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת בטון לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.026
אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת בטון ברוחב 40 ס"מ, לרבות ציוד 

להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 
ומילוייה מחדש

ניסור מדרכת בטון לפי מידותניסורחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.027
אספקה והובלה של ציוד לניסור מדרכת בטון ברוחב 80 ס"מ, לרבות ציוד 

להחזרתו לקדמותו לאחר השלמת חפירת התאלה, התקנת הצנרת / כבלים 
ומילוייה מחדש

תוספת לבנות / פלטות הגנההגנת תעלהחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.028
אספקה הובלה והתקנה של לבנות / פלטות הגנה לתעלה בעבור כבלי מ.ג באדמה 

ללא הגנה מכאנית נוספת למעט האדמה

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.029
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 40X40X40 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.030
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 40X40X60 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.031
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 50X50X70 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.032
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 60X60X80 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.033
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 80X80X100 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.034
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 100X100X120 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.035
חפירה / חציבה יציקה / התקנה 

של יסודות עמוד תאורה לפי מידה

אספקה והובלה של ציוד לחפירה / חציבה וחומרים (ברזלי זיון, שרוולי מעבר, בטון 
וברגי עיגון) ליציקת / התקנת יסודות לעמוד תאורה במידות 130X130X200 ס"מ 

מבטון ב-30.

יסודותחפירות ובסיסי בטוןעבודות עפר14.01.036
קידוח בסלע עבור אלקטרודת 

הארקה לפי מידה
קידוח בסלע עבור אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ  כולל מילוי תיקני של חומר 

אלקטרוליטי לשיפור ההתנגדות בין האלקטרודה לאדמה

14.02.000
פרק 08.02 גומחות 
(פילרים) ותאי בקרה

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.001
חפירת / חציבת תא בקרה לפי 

מידות

חפירה / חציבה לתא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ כולל אספקה 
הובלה והתקנה של התא עצמו (תקרה, שילוט, הכנת פתחים, איטום, חצץ 

בתחתית ומכסה מתאים  ל12.5 טון) בהתאם להנחיות היצרן, התוכניות והמפרט

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.002
חפירת / חציבת תא בקרה לפי 

מידות

חפירה / חציבה לתא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ כולל אספקה 
הובלה והתקנה של התא עצמו (תקרה, שילוט, הכנת פתחים, איטום, חצץ 

בתחתית ומכסה מתאים  ל12.5 טון) בהתאם להנחיות היצרן, התוכניות והמפרט

אספקה הובלה והתקנה של מכסה מתאים ל40 טון.תוספת שידרוג מכסהתוספותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.003



חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.004
חפירת / חציבת תא בקרה לפי 

מידות

חפירה / חציבה לתא בקרה עגול בקוטר 100X100X100 ס"מ כולל אספקה 
הובלה והתקנה של התא עצמו (תקרה, שילוט, הכנת פתחים, איטום, חצץ 

בתחתית ומכסה מתאים  ל12.5 טון) בהתאם להנחיות היצרן, התוכניות והמפרט

התקנת גומחה ללוח לפי מידותגומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.005
אספקה הובלה חפירה / חציבה (לרבות הציוד הדרוש) והתקנה של גומחת בטון 

בעבוד לוחות חשמל במידות פנימיות 80X40 ס"מ וגובהה חיצוני 250 ס"מ.

התקנת גומחה ללוח לפי מידותגומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.006
אספקה הובלה חפירה / חציבה (לרבות הציוד הדרוש) והתקנה של גומחת בטון 
בעבוד לוחות חשמל במידות פנימיות 2X(80X40) ס"מ וגובהה חיצוני 250 ס"מ.

התקנת גומחה ללוח לפי מידותגומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.007
אספקה הובלה חפירה / חציבה (לרבות הציוד הדרוש) והתקנה של גומחת בטון 

בעבוד לוחות חשמל במידות פנימיות 200X65 ס"מ וגובהה חיצוני 250 ס"מ.

גומחות בטון ללוחותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.008
חפירת אספקת והתקנת תא בקרה 

180X200X150 לפי מידות

תא בקרה במידות פנימיות  180X200X150 ס"מ מיציקת בטון, עובי קירות 15 
ס"מ, לרבות חפירה ומכסה מתאים ל- 12.5 טון, שילוט וחצץ בתחתית ובטון רזה 

לפילוס

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.009
חפירה/חציבה והתקנה של תא 

בקרה עגול  בקוטר 80 ס"מ

אספקה והתקנה של תא בקרה עגון במידות פנימיות קוטר 80 ס"מ ובעומק 120 
ס"מ לרבות חפירה/חציבה התקנת תקרה, מכבה מתאים ל12.5 טון, שילוט וחצץ 

בתחתית

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.010
חפירת / חציבת תעלת כבלים לפי 

120X150 מידות

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 150 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות 
מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי ופיזור עודפי עפר ע"פ הנחיות 

המפרט

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.011
חפירת / חציבת תעלת כבלים לפי 

300X40 מידות עד

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק עד 300 ס"מ, לרבות 
מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי ופיזור עודפי עפר ע"פ הנחיות 

המפרט

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.012
חפירת / חציבת תא בקרה לפי 

מידות

 f 800 חפירה ו/או חציבה לרבות אספקה והתקנה באדמה של שוחת כבלים עגולה
מ"מ בעומק עד 1.2 מטר עם מכסה עד 25 טון. העבודה כוללת: חציבת פתחים 

בדופנות השוחות לצנרת לפי תוכנית, חפירה, כיסוי אדמה מסביב, סילוק האדמה 
המיותרת ויישור השטח.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.013
חפירת / חציבת תא בקרה לפי 

מידות

חפירה ו/או חציבה לרבות אספקה והתקנה של שוחת ביקורת מרובעת מבטון 
במידות 115X167ס"מ עומק 150ס"מ (נטו), ללא רצפה, תחתית השוחה תרופד 

בחצץ לצורך ניקוז מי גשמים. הסעיף כולל את כל החיבורים, מתאמים, חוליות, 
גג+מכסה עגול או מרובע עומס D400 וחריטת לוגו של המזמין ונתונים נוספים 

לדרישת המזמין.

חפירותחפירות ובסיסי בטוןתאי בקרה14.02.014
חפירת / חציבת תא בקרה לפי 

מידות

חפירה ו/או חציבה לרבות אספקה והתקנה של שוחת ביקורת מרובעת מבטון 
במידות 150X170ס"מ עומק 150ס"מ (נטו), ללא רצפה, תחתית השוחה תרופד 

בחצץ לצורך ניקוז מי גשמים. הסעיף כולל את כל החיבורים, מתאמים, חוליות, 
גג+מכסה עגול או מרובע עומס D400 וחריטת לוגו של המזמין ונתונים נוספים 

לדרישת המזמין.

פרק 08.03 מובילים14.03.000
אספקה, התקנה של צינורות, תעלות וסולמות כבלים, הנחת צינורות באדמה, 

כולל כל העבודות הנלווים קומפלט
סולמות כבלים יהיו מתוצרת "נאור" בלבד. לא תאושר תוצרת אחרת

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.001
 התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ  
התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.002
 התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ  
התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.003
 התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ  
התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.004
התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 40 מ"מ  
התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.005
התקנת צנרת פלסטית כפיפה 

להתקנה סמוייה לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 50 מ"מ  
התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.006
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 20 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.007
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 25 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.008
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 32 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.009
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 40 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.010
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 50 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.011
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 80 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.012
התקנת צנרת פלסטית כפיפה כבה 

מאליו לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" , "פ"נ" קוטר 110 
מ"מ  התקנה סמויה/גלוייה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.013
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ  דופן 3.2 
מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.014
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 110 מ"מ  דופן 
4.2 מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.015
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ  דופן 
5.3 מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.016
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 160 מ"מ  דופן 4.7 
מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני



צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.017
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ  דופן 
6.2 מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.018
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ  דופן 
7.7 מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.019
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 225 מ"מ  דופן 6.9 
מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.020
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ  דופן 
8.6 מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.021
התקנת צנרת P.V.C קשיחה לפי 

מידה

אספקה הובלה והתקנה צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ  דופן 
10.8 מ"מ התקנה  סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, 

בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.022
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 16 מ"מ  

התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 
להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.023
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 20 מ"מ  

התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 
להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.024
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 25 מ"מ  

התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 
להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.025
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 32 מ"מ  

התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 
להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.026
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 40 מ"מ  

התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 
להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צנרת מרירון לפי מידותצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.027
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 50 מ"מ  

התקנה  גלוייה  לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 
להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.028
התקנת צנרת פלסטית לקווי 

טלפון/ תקשורת לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים יק"ע 13.5 קוטר 50 מ"מ  התקנה  
גלוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.029
התקנת צנרת פלסטית לקווי 

טלפון/ תקשורת לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים יק"ע 13.5 קוטר 63 מ"מ  התקנה  
גלוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

צנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.030
התקנת צנרת פלסטית לקווי 

טלפון/ תקשורת לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים יק"ע 13.5 קוטר 75 מ"מ  התקנה  
גלוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, קופסאות וחומרי עזר, בהתאם 

להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צינור "קוברה" לפי מידהצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.031
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים "קוברה"   קוטר 

50 מ"מ  התקנה  גלוייה/סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, 
קופסאות וחומרי עזר, בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צינור "קוברה" לפי מידהצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.032
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים "קוברה"   קוטר 

75 מ"מ  התקנה  גלוייה/סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, 
קופסאות וחומרי עזר, בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צינור "קוברה" לפי מידהצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.033
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים "קוברה"   קוטר 

110 מ"מ  התקנה  גלוייה/סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, 
קופסאות וחומרי עזר, בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צינור "קוברה" לפי מידהצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.034
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים "קוברה"   קוטר 

160 מ"מ  התקנה  גלוייה/סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, 
קופסאות וחומרי עזר, בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

התקנת צינור "קוברה" לפי מידהצנרת פלסטיתצנרת חשמלמובלים14.03.035
אספקה הובלה והתקנה צינורות פלסטיים רב שיכבתי שרשוריים "קוברה"   קוטר 

200 מ"מ  התקנה  גלוייה/סמוייה  לרבות חבל משיכה עבור כבלי תקשורת, 
קופסאות וחומרי עזר, בהתאם להנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

תעלות כבליםתעלות ומגשי כבליםמובלים14.03.036
התקנת תעלות פח מגולוון / 

מצופה לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 60X40 מ"מ מפח מגולוון / מצופה 
בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה 

לפי הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

תעלות כבליםתעלות ומגשי כבליםמובלים14.03.037
התקנת תעלות פח מגולוון / 

מצופה לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 100X100 מ"מ מפח מגולוון / מצופה 
בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה 

לפי הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.038
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פח מגולוון / 
מצופה לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 200X100 מ"מ מפח 
מגולוון / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות 

היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.039
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פח מגולוון / 
מצופה לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 300X100 מ"מ מפח 
מגולוון / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות 

היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.040
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פח מגולוון / 
מצופה לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 400X100 מ"מ מפח 
מגולוון / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות 

היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.041
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 
מגולוונות / מצופות לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 100X85 מ"מ מרשת 
מגולוות / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני



מובלים14.03.042
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 
מגולוונות / מצופות לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 200X85 מ"מ מרשת 
מגולוות / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני

מובלים14.03.043
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 
מגולוונות / מצופות לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 300X85 מ"מ מרשת 
מגולוות / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני

מובלים14.03.044
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 
מגולוונות / מצופות לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 400X85 מ"מ מרשת 
מגולוות / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני

מובלים14.03.045
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 
מגולוונות / מצופות לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 500X85 מ"מ מרשת 
מגולוות / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני

מובלים14.03.046
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות רשת 
מגולוונות / מצופות לפי מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 600X85 מ"מ מרשת 
מגולוות / מצופה בצבע אפוקסי קבועות על  מבנה או תלויות 

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה, בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני

מובלים14.03.047
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 17X17 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.048
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 30X25 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.049
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 30X42 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.050
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 25X60 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.051
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 42X60 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.052
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 60X60 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.053
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 60X70 מ"מ מפלסטיק 
קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים  בהתקנה לפי 
הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.054
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 100X100 מ"מ 
מפלסטיק קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה 

וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים 
 בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.055
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 120X60 מ"מ 
מפלסטיק קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה 

וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים 
 בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.056
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת תעלות פלסטיות לפי 
מידות

אספקה הובלה והתקנה של תעלות  במידות 200X100 מ"מ 
מפלסטיק קבועות על  מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה 

וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים ומחברים 
 בהתקנה לפי הנחיות היצרן, תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.057
תעלות ומגשי 

כבלים
תעלות כבלים

התקנת בסיס וחוצצים לפי 
מידה לתעלות פלסטיות

 60X60 אספקה הובלה והתקנה של בסיס ומחיצה לתעלות פלסטיק
מ"מ, 100X100 מ"מ, 120X60 מ"מ ,  לפי נתוני היצרן תוכניות 

ומפרט טכני

מובלים14.03.058
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של מגשי כבלים מחורצים מפח מגולוון 
במידות 100X60 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות 

חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, 
לפי נתוני היצרן תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.059
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של מגשי כבלים מחורצים מפח מגולוון 
במידות 200X60 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות 

חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, 
לפי נתוני היצרן תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.060
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של מגשי כבלים מחורצים מפח מגולוון 
במידות 400X60 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות 

חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, 
לפי נתוני היצרן תוכניות ומפרט טכני



סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.061
התקנת סולמות מגולוונים / 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 
200X100 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי 
ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, לפי נתוני 

היצרן תוכניות ומפרט טכני

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.062
התקנת סולמות מגולוונים / 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 
300X100 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי 
ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, לפי נתוני 

היצרן תוכניות ומפרט טכני

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.063
התקנת סולמות מגולוונים / 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 
400X100 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי 
ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, לפי נתוני 

היצרן תוכניות ומפרט טכני

סולמות כבליםסולמות כבליםמובלים14.03.064
התקנת סולמות מגולוונים / 

מצופים לפי מידה

אספקה הובלה והתקנה של סולמות כבלים מברזל מגולוון במידות 
500X100 מ"מ קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי 
ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, לפי נתוני 

היצרן תוכניות ומפרט טכני

מובלים14.03.065
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
60 מ"מ וברוחב 100 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

מובלים14.03.066
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
60 מ"מ וברוחב 200 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

מובלים14.03.067
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
60 מ"מ וברוחב 400 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

מובלים14.03.068
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
80 מ"מ וברוחב 100 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

מובלים14.03.069
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
80 מ"מ וברוחב 200 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

מובלים14.03.070
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
80 מ"מ וברוחב 400 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

מובלים14.03.071
תעלות ומגשי 

כבלים
מגשי כבלים

התקנת מגש פח מחורץ 
מגולוון לפי מידה

תעלת פח מגולוון מחורצת דגם US "נאור" בעובי 1.5 מ"מ בגובה 
80 מ"מ וברוחב 500 מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות 

במרווחים לפי הוראות יצרן, קונזולות מותקנת קומפלט.

פרק 08.04 כבלים14.04.000

אספקה,התקנה על סולמות ,תמיכות או השחלה בצנורות 
ובשוחות,כולל חוטי משיחה , כולל סופיות כבלים, סימון כבלים 
וגידים בשתי קצוות ,שילות לאורך התוואי של כבלים בחתכים 

שונים.

אספקה והובלהכל סוגי הכבליםכל סוגי הכבליםכבלים ומוליכים14.04.001
אספקה והובלה של כבלים לפי מידע, הובלה ע"פ הנחיות היצרן עד 

למקום העבודהע"פ הנחיות המזמין. כולל בדיקת תקינות ואיכות של 
בודק מוסמך

התקנהכל סוגי הכבליםכל סוגי הכבליםכבלים ומוליכים14.04.002

התקנת הכבלים במובילים בשטח ע"פ מפרט טכני, תוכניות 
רלוונטיות והנחיות היצרן. כולל קופאות הסתאפות ופיצול מתאימות 
למידות הכבלים ולתנאי הסביבה בהם הם מותקנים (סביבה נפיצה, 
קורוזיבית, תנאי רטיבות וטמפרטורת סביבת העבודה). כולל בדיקת 

בודק מוסמך.

חיווטכל סוגי הכבליםכל סוגי הכבליםכבלים ומוליכים14.04.003
חיבור קצות כבלים מותקנים באמצעות חיבורים תיקניים בלבד 
ליעדם הסופי / קופסאות פיצול והסתעפות מתאימות לסביבת 

העבודה והכבלים. כולל בדיקת בודק מוסמך.

אספקה הובלה והתקנה של מופות לפי מידותמופותמופותכבלים ומוליכים14.04.004
אספקה הובלה והתקנה של מופות לפי מידות, התקנה של מופה 

המותאמת למידות הכבל, כקיווצה באמצעות אקדח חום יעודי 
למטרה להלבשה אופטימאלית על קצות הכבל.

אספקה הובלה והתקנהסיב אופטיכבלי תקשורתכבלים ומוליכים14.04.005
או"ה סיב אופטי 12 זוגות מסוג SM OM1 62.5/125m כולל כל 

המחברים PIG TAIL  ועבודות הלחמה בשני צידי הכבל עד להפעלה 
מלאה קומפ. יש לקבל אישור לסוג הסיב לפני אספקה

עבודהסיב אופטיכבלי תקשורתכבלים ומוליכים14.04.006

עבודות חיבור סיב אופטי לרכזות לרבות כל עבודות קונפיגורציה 
(הגדרת IP ,VALN , אבטחת מידע) אספקת GBIC כנדרש כולל כל 

העבודות וחומרי העזר הנדרשים לחיבור והפעלת רשת תקשורת. 
קומפלט.

14.05.000
פרק 08.05  

הארקות והגנות 
אחרות

כל טבעות ההארקה, גישורים וחיבורים יהיה האמצעות פס ברזל 
מגולוון 40X4 מ"מ בלבד. בגישורים בין מבנים/משטחי בטון יונח 

הפס בעומק 40ס"מ עם כיסוי בטון רזה לכל אורכו.

14.05.001
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

אלקטרודות ופסי 
השוואת 

פוטנציאלים

אספקה הובלה והתקנה של 
אלקטרודת הארקה

אספקה הובלה והתקנה של אלקטרודת הארקה כולל ציוד ואביזרים 
להתמנתה באדמה וחיבורה לפס השוואת הפוטנציאלים של המבנה.

14.05.002
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 
וקונסטרוקצייה

אספקה והובלה של ציוד 
לחפירה / חציבה + אספקת 

הובלת והתקנת שוחת 
ביקורת

אספקה הובלה והתקנה של שוחת ביקורת מצינור בטון בקוטר 50 
ס"מ כולל כלל הציוד לחפירה/חציבת השוחה כיסויי והידוק עם מכסה 

להתקנה במדרכה

14.05.003
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

אלקטרודות ופסי 
השוואת 

פוטנציאלים

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט של פס השוואת 
פוטנציאלים לפי מידה

אספקה הובלה התקנה וחיווט של פס השוואת פוטנציאלים לפי 
מידות כולל חורים וברגי התקנה מובנים, חלקי בידוד והתקנה לקיר 
ואמצעי הגנה בפני שיכוך ופגיעה מכאנית לפי תוכניות ומפרט טכני.

14.05.004
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 
וקונסטרוקצייה

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט אלקטרודת הארקת 

יסוד

התאמת זיוני הברזל בקונסטרוקצייה לפי התוכניות והמפרט הטכני 
לגישור בריתוך לטבעת הארקת היסוד של המבנה.

14.05.005
הארקות והגנות 

אחרות
נקודות הארקההארקות

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט נקודת הארקה לפי 

מידה

אפסקה הובלה התקנה וחיווט של מוליך הארקה 16 או 25 ממ"ר 
מפס השוואת הפוטנליאלים לאלמנט מתכתי או צנרת מים מתכתית, 

כולל צנרת מגן ושילוט תקני "הארקה לא לפרק".



14.05.006
הארקות והגנות 

אחרות
נקודות הארקההארקות

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט גשר הארקה למונה 

מים

אספקה הובלה התקנה וחיווט של גשר הארקה תקני למונה מים כולל 
שלט תיקני " הארקה לא לפרק"

14.05.007
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 
וקונסטרוקצייה

אספקה הובלה והתקנה של 
פס פלדה להארקת יסוד

אספקה הובלה התקנה (ריתוך וחיווט) של אלקטרודת הארקת יסוד 
מפס פלדה 40X3.5 מ"מ התמון בבסיס הבטון של המבנה לרבות 

אביזרי התקנה וגישור לאלקטרודות הארקת הידות והפסי השוואת 
הפוטנציאלים של המבנה. כולל בדיקה של בודק מוסמך

14.05.008
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

יסודות 
וקונסטרוקצייה

אספקה הובלה והתקנה של 
ברזל מגולוון לטבעת גישור

אספקה הובלה התקנה (ריתוך וחיווט) של יציאות גישור 40X5 מ"מ 
אל מחוץ ליסודות המבנה, כולל תיבות מוגנות מים עם שילוט תיקני 

"הארקה לא לפרק" לקישורים חיצוניים במבנה ומסביבו.

14.05.009
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

תא בקרה 
להארקה

אספקה הובלה והתקנה
שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ גובה 30 ס"מ, עם מכסה , 

לרבות חפירה והתקנה והחיבור כולל שילוט הארקה.

14.05.010
הארקות והגנות 

אחרות
הארקות

אלקטרודות ופסי 
השוואת 

פוטנציאלים

אספקה הובלה והתקנה של 
אלקטרודת הארקה

אספקה והתקנה אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת 
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות 

אביזרים מקוריים ומהדק קנדי מתאים

14.05.011
הארקות והגנות 

אחרות
מערך הארקות מושלםמערכת הארקותהארקות

ביצוע מערכת הארקות על הטיח מושלמת בחדרי החשמל מתח 
גבוה/מתח נמוך, כולל תאי השנאים  הכוללת פס היקפי מברזל 

מגולוון בחתך 40/4 מ"מ צבוע ירוק/לבן מותקן לקיר ע"י ברגי פיליפס 
"1/4 עם ספייסרים 1ס"מ וחיבורו לכל השירותים המתכתיים 

ולדלתות באמצעות מוליך גמיש 50 ממ"ר מנחושת PVC הכל 
מושלם לפי תוכניות ופרטים קומפלט.

14.06.000

פרק 08.06  
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

14.06.001
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי עץרשתות עיליות
אספקה הובלה והתקנת 

עמוד חשמל לפי גובה

אספקה הובלה והתקנה של עמוד עץ לחשמל, כולל כלל הציוד 
להתקנתו, חפירה / חציבה של בור לפי מידות מיפרט טכני וייצוב 
בעמצאות בטון / אבנים מתאימות כולל הידוק החפירה והאדמה 

בסביבת ההתקנה.

14.06.002
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי עץרשתות עיליות
אספקה הובלה והתקנת 

עמוד משען לפי גובה

אספקה הובלה והתקנה של עמוד עץ משען לעמוד חשמל, כולל כלל 
הציוד להתקנתו, חפירה / חציבה של בור לפי מידות מיפרט טכני 

וייצוב בעמצאות בטון / אבנים מתאימות כולל הידוק החפירה 
והאדמה בסביבת ההתקנה.

14.06.003
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

רשתות עיליות
עוגנים ואביזרי 

רשת
אספקה הובלה והתקנת עוגן 

לעמוד תאורה

אספקה הובלה והתקנה של עוגן לפי מידות וסוג לעמודי תאורה מעץ 
לרבות כל הציוד הנדרש להתקנת העוגן על העמוד ועל הטווח בו הוא 

מותקן (אדמה, מבנה, אווירי) ומתיחתו כולל זיזין עוגנים לזיזים 
והארקות לזיזים. לפי תוכניות ומפרט טכני

14.06.004
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

רשתות עיליות
עוגנים ואביזרי 

רשת
אספקה הובלה והתקנת 

זרועות ומבדדים
אפסקה הובלה והתקנה של זרועות ומבדדים לתילי הולכה, כולל כלל 

ציוד והאוויזרים הנחוזים להתקנה יציבה על העמוד.

14.06.005
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

תילי נחושתרשתות עיליות
אספקה הובלה התקנה 

וחיווט מוליכים לפי מידות

אספקה הובלה התקנה וחיווט של תיל נחושת / אלומיניום כולל כלל 
הציוד הנחוץ למתיחה ואיבטוח למבדדים, חיבור קצוות מוליכים 

באמצעות אביזים מתאימים להמשך הרשת העילית / יציאות מהרשת 
העילית לתת קרקעית / כניסה למבנים.

14.06.006
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

תילי פלדהרשתות עיליות
אספקה הובלה התקנה 
נושאי פלדה לפי מידות

אספקה הובלה התקנה ומתיחה של תיל נושא מפלדה מגולוונת לפי 
מידות בין עמודים לנשיאת כבלי הולכה והזנה. כולל כלל האביזרים 

הנחוצים להתקנה הארקה בידוד ומתיחה של התיל.

14.06.007
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עמודי פלדה
אספקה הובלה התקנה 
וחיווט עמוד תאורה לפי 

גובהה

אספקה הובלה ובתקנה של עמודי תאורה מפלדה בגלוון אבץ חם 
כולל פלטת יסוד לבסיס בטון מתאים, כולל כלל האביזרים והכלים 

הנחוצים לעיגון וחיזור העמוד לבסיס הבטון.

14.06.008
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עמודים כללי
תוספת צבע לעמד תאורה 

לפי גובהה
צביעת עמוד לפי גובהה העמוד בצבע אלקטרוסטטי (אבקת 

פוליאסטר) בתנור

14.06.009
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

אביזרי עמוד
תוספת אספקת הובלת 

והתקנת אביזרים לעמודי 
תאורה

אספקה הובלה והתקנה של אביזרים לעמודי תאורה לרבות כלל 
הציוד והאביזרים להתקנתם, מחזיקי דגלים, שלבי טיפוס קבועים / 

מתפרקים

14.06.010
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

זרועות
תוספת אספקת הובלת 

והתקנת זרועות לגופי תאורה
אספקה הובלה והתקנה של זרועות לתאורת רחוב לפי מידות, כולל 

כלל האביזרים והציוד הדרוש להתקנה בשטח.

14.06.011
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עבודות שיפוץעבודה

אספקה והובלה של ציוד לפירוק ופינוי עמודי תאורה, בסיסי בטון 
לעמודי תאורה,אביזרים נלווים לעמודי תאורה, מילוי ויישור הקרקע 

לאחר הפירוק ופינוי העמודים הבסיסים והאביזרים לפי הנחיות 
המפקח. הרכבמה מחדש לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל 
ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור 

הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט

14.06.012
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

מגשי ציוד 
ואביזרים

תוספת אספקת הובלת 
התקנה וחיווט מגש אביזרים

אספקה הובלה התקנה וחיווט מגשי אביזרים לעמודי תאורה בעבור 
1-3 גופי תאורה עד 400W, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי 

הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף 
התאורה כמפורט קומפלט וחומרי העזר

14.06.013
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עמוד עץ אורן אדום בגובה 10 מ', מותקן
בקרקע בעומק של 1.5 מ' ויצבע בצבע
ביטומני כולל חיזוק ושילוט, מיספור ע"י

ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים 
וחיבור הזרוע והפנס



14.06.014
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עוגן לעמוד עץ בגובה 10 מ' כולל תיל שזור
מפלדה בחתך 50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה,
מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן

בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2
מ',הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק

הברגים,כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים
להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה 

והובלה למחסני המזמין.

14.06.015
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 10 מ' עם מבדד
2X50 מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך
ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות,
כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה
של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך

הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר
וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן 

לעמוד.

14.06.016
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

עמוד משען לעמוד עץ בגובה 10 מ', כולל
אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים 

להתקנה תקינה.

14.06.017
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ,
IP65 16 30 ס"מ, עשוי פוליאסטר *22* מידות

כניסות ויציאות יהיו ,CI משוריין או קופסת
כלפי מטה ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים
הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ז דו קוטבי

KA ,10A-C 10 כיסוי, פס הארקה, מהדקי
הסתעפות, כבלי חיבור 3X2.5N2XY עד לפנס

.UV אישור יצרן הגנת  ,

14.06.018
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

זרוע בגובה 200/120 ס"מ עבור עמוד עץ
זרוע ברזל בגילוון חם לאחר ריתוך כולל שילות וברגים מנירוסטה 

להתקנה על עמוד עץ.

14.06.019
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

זרועות
תוספת אספקת הובלת 

והתקנת זרועות לגופי תאורה

זרועה כפולה עבור עמוד תאורה 12 מטר כולל פירוק הקיים ואספקה 
-Z-2320 והתקנה וחיבור הזרוע החדשה לפי פרט  דוגמת פ.ל.ה

0010 כולל התאמה לעמוד קיים וכלל האביזרים הנלווים להתאמה 
לראש עמוד

14.06.020
רשתות עיליות 

ועמודים לתאורת 
חוץ

עמודי תאורה 
וזרועות

זרועות
תוספת אספקת הובלת 

והתקנת זרועות לגופי תאורה

זרוע משולשת עבור עמוד תאורה 12 מטר כולל פירוק הקיים 
-Z ואספקה והתקנה וחיבור הזרוע החדשה לפי פרט דוגמת פ.ל.ה
2330-0010 כולל התאמה לעמוד קיים וכלל האביזרים הנלווים 

להתאמה לראש עמוד

14.07.000
פרק 08.07  
לוחות מיתוג 

ובקרה למתח נמוך

14.07.001
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך
מבנה ללוחות 

C.I חשמל ותיבות
מבנה לוח

אספקה הובלה והתקנת 
לוחות

הרכבת לוח לפי מידות, התקנת פסי צבירה וציוד מיתוג ובקרה לפי 
תוכניות לוח ומפרט טכני במפעל, בדיקה לפני הובלה, פירוק הובלה 
התקנה ואיטום הלוח לדרגת האטימות הדרושה ע"פ איזור העבודה 

(IPXXX) בחדר חשמל / בקרה / גומחה במבנה / גומחה בשטח לפי 
תוכניות העמדה, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, 

מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת 
הלוח קומפלט  ובדיקה על ידיד בודק מוסמך בשטח.

14.07.002
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך
ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה

מא"זים, 
מאמ"תים, 

מגענים, 
ממסרים, 

מפסקים, בקרים, 
נתיכים ומתנעים

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה בלוח

אספקה הובלה התקנה וחיווט ציוד מיתוג במפעל לוחות / תוספת 
ללוחות קיימים בשטח. כולל כלל האביזרים והציוד הדרוש לסמן, 

לחבר, לחבר את הציוד לפסי DIN  ולחווט את הציוד לפסי הצבירה 
ובדיקה של בודק מוסמך לאיכות העבודה.

14.07.003
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

שנאים, קבלים, 
אביזרי פיקוד 

ובקרה ומכשירי 
מדידה

שנאים
אספקה הובלה התקנה 

וחיווט שנאי לפי גודל

אספקה הובלה התקנה וחיווט שנאי במפעל לוחות . כולל כלל 
האביזרים והציוד הדרוש לסמן, לחבר, לחבר ולחווט את הציוד לפסי 

הצבירה ובדיקה של בודק מוסמך לאיכות העבודה.

14.07.004
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך

שנאים, קבלים, 
אביזרי פיקוד 

ובקרה ומכשירי 
מדידה

קבלים
אספקה הובלה התקנה 

וחיווט קבל לפי גודל

אספקה הובלה התקנה וחיווט קבלים במפעל לוחות / תוספת ללוחות 
קיימים בשטח. כולל כלל האביזרים והציוד הדרוש לסמן, לחבר, 

לחבר את הציוד לפסי DIN  ולחווט את הציוד לפסי הצבירה ובדיקה 
 400V של בודק מוסמך לאיכות העבודה. המלצה לשימוש בקבל של

למתח עבודה 380V, קבל של 440V למתח עבודה של 400V וכך 
גם למתחי עבודה גבוהים יותר (דרגה אחת מעל למתח העבודה)

14.07.005
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך
ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה
ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט ציוד מיתוג פיקוד 

ובקרה בלוח

אספקה הובלה התקנה וחיווט של בקרים מתוכנתים כולל כלל 
האביזרים להתקנה וחיווט בלוחות, כולל כרטיסי הרחבה רלוונטיים 

ובדיקה במפעל / שטח לאחר התקנה ולאחר חיבור למערכת.

14.07.006
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך
תחזוקה ללוחות 

חשמל
תחזוקת לוח לפי שטח לוחעבודה

ניקיון לוח מאבק ושאריות פלסתיק ומתכת, בדיקות תרמוגרפיות 
וחיזוק ברגי מהדקים ופסי צבירה ללוחות מיתוג ובקרה לפי שטח. 

עבודה בתאום מראש ואישור מנהל האתר והעבודה תבוצע ע"י בודק 
מוסמך בלבד לעבודה עם לוחות מיתוג ובקרה כתלות ברמת המתח 

בלוח.

14.07.007
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך
תחזוקה ללוחות 

חשמל
תחזוקת לוח לפי שטח לוחעבודה

טיפול בלוח חשמל קיים עבור תאורת ביטחון, לרבות החלפת 
מהדקים , חיזוק כבלים, ניקוי הלוח מאבק וכל הנדרש ללוח תקין.

14.07.008
לוחות מיתוג 

ובקרה למתך נמוך
מבנה ללוחות 

C.I חשמל ותיבות
מבנה לוח

אספקה, הובלה, התקנה 
וחיווט לוחות חשמל

 (PMV) אספקה, התקנה וחווט של לוח הזנות מפעילים חשמליים
הכוללת 16 מפ"ז 3x16A  עם מגע עזר NO, מפסק זרם ראשי 

3x40A  עם מגע עזר, מנורות סימון קיום מתח, פסי צבירה, 
מהדקים, תעלות. הלוח יהיה מפוליאסטר מידות 600X800 מ"מ. 

קומפ' לפי תוכניות חשמל.



14.08.000
פרק 08.08  

אביזרים

מפסקיםאביזרים14.08.001
מפסקי זרם 

למאור
אספקה הובלה התקנה וחיווט

אספקה הובלה התקנה וחיווט מפסקי זרם לנקודות מאור לסוגייהם, 
 .10A אלא אם צויין אחרת מפסק זרם מתוכנן לזרם מקסימאלי של

חיווט ישיר למעגל תאורה עד 10A או חיווט דרך בקרת מבנה 
למעגלי תאורה בזרמים גבוההים מ-10A אלא אם צויין אחרת 

בתוכניות ומפרט טכני.כולל כלל האביזרים והציוד להתקנה בשטח 
ובדיקת בודק מוסמך

בתי תקעאביזרים14.08.002

תה"ט / עה"ט / 
 CEE / מוגן מים

/ אביזר קצה 
משולבים / 

שקעים שונים

אספקה הובלה התקנה וחיווט

אספקה הובלה התקנה וחיווט, לרבות כלל האביזרים והציוד 
להתקנה מלאה כולל צינורות כפיפים לפי צבע מתאים (ירוק, שחור, 
כחול וכו'...) כבלי כוח מתאימים, כבלי תקשורת (טלפונים, אינטרנט 

וטלוויזיה).

אספקה הובלה התקנה וחיווטלחצניםאביזריםאביזרים14.08.003
אספקה הובלה התקנה וחיווט לחצנים לנקודות מאור / לחצני הפעלה 

וחרום כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה וחיווט בהתאם 
לתוכניות ומפרט טכני.

אספקה הובלה התקנה וחיווטמפסקי זרם פקטמפסקיםאביזרים14.08.004
אספקה הובלה התקנה וחיווט מפסקי זרם פקט כולל כלל האביזרים 

והציוד הדרוש להתקנה וחיווט בהתאם לתוכניות ומפרט טכני.

אספקה הובלה התקנה וחיווטבקרהאביזריםאביזרים14.08.005
אספקה הובלה התקנה וחיווט של אביזרי בקרה לבקרת מבנים כולל 

כלל האביזרים הנחוצים להתקנה וחיווט בהתאם לתוכניות ומפרט 
טכני.

מוגן התפוצצותאביזרים14.08.006
קופסאות 
הסתאפות

אספקה הובלה התקנה וחיווט

 Zone אספקה הובלה התקנה וחיווט של קופסאות מוגנות התפוצצות
2/22 כולל כלל הציוד והאביזרים הנחוצים להתקנה וחיווט לרבות 

גלנדים שחורים או כחולים. הקופסה תכלול עד 50 מהדקים 4 ממ"ר, 
פס הארקה על מבדדים, עד 16 כניסות לכבל מיכשור זוג/טריאדה 

וכניסה לכבל מולטי (עד 40 גידים).. עבודה בידיעת מנהל מתקן 
ואישור מנהל עבודה כולל כלל הציוד בטיחות לסביבה, ניטור סיכונים 

בסביבה לפני ותוך כדי העבודה. כולל פירוק וסימון רכיבים 
בקופסאות קיימות, כולל תוספות לקופסאות קיימות.

14.09.000
פרק 08.09  גופי 

תאורה
כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה באמצעות סולם ו/או פיגום 

ו/או במת הרמה ו/או סל אדם, כיוון ג"ת והפעלתו המושלמת

14.09.001
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטפאנל לדתאורת פנים
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה.

14.09.002
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטלד עגולתאורת פנים
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה.

14.09.003
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטלינאריםתאורת פנים
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה.

14.09.004
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפהתאורת פנים
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה.

14.09.005
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטצמודי קירתאורת חוץ
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה.

14.09.006
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטהצפהתאורת חוץ
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה.

14.09.007
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטרחובתאורת חוץ
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 

ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה על עמודי 
תאורה קיימים / עם עמודי תאורה כחלק מהגוף.

14.09.008
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטמוגני התפוצצותתאורת חוץ

אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 
ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה. עבודה 

בידיעת מנהל אתר, אישור מנהל עבודה ולאחר אישור בודק מוסמך 
לאיכות הגוף באמצעות כל אמצעי הבטיחות והמגן הנחוצים לעבודה 

ZONE 1/21/2/22 בסביבה, כולל ניטור סיכונים בסביבות

14.09.009
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטתאורת פניםתאורת חירום
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 
ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה. כולל חיבור 

למרכזיית תאורת חירום במידה וקיימת

14.09.010
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטתאורת חוץתאורת חירום
אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 
ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה. כולל חיבור 

למרכזיית תאורת חירום במידה וקיימת

14.09.011
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטמוגני התפוצצותתאורת חירום

אספקה הובלה התקנה וחיווט גוף תאורה לפי הנחיות היצרן, תוכניות 
ומפרט טכני כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה. עבודה 

בידיעת מנהל אתר, אישור מנהל עבודה ולאחר אישור בודק מוסמך 
לאיכות הגוף באמצעות כל אמצעי הבטיחות והמגן הנחוצים לעבודה 

ZONE 1/21/2/22 בסביבה, כולל ניטור סיכונים בסביבות

14.09.012
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטרחוב/הצפהתאורת חוץ

אספקה והובלה והתקנה וחיבור של גוף תאורה הצפה IFLD תוצרת 
חברת Cooper Lighting ארה"ב W 245 , גוף מיציקת אלמניום 

בצבע TGIC עמיד במיוחד נגד קורוזיה , תא ציוד מופרד מתא אופטי 
, IP66 לכל תא, פתיחה ללא כלים מכניים, 6 מודולים לד, לדים 

 , 800mA זרם הפעלה , OSRAM תוצרת OSLON קרמיים דגם
שטף אור כולל 31700LUM , ירידה עד 2% בלבד של שטף אור 

 , 3000K אחרי 60000 שעות בטמפרטורה של 40 מעלות, גוון אור
מספר עקומות פוטומטריות Nema3*3 5*5 , הספק כללי של 245 

וואט, התקנה ע"י זרוע YOKE  עם סיבוב וכיוונון חופשי של ג"ת 
-IFLD-S-SA6-B-730-U-33/55-Y-DP : בשני מישורים. מק"ט

10K-TH . כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים הנלווים לגוף 
לחיבורו לזרוע או ש"ע לאישור המתכנן. המחיר כולל במת הרמה 

לצורך ההתקנה



14.09.013
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטרחוב/הצפהתאורת חוץ

 PHILIPS IK08 אספקה והובלה והתקנה וחיבור של גוף תאורה
IP66 BGP307 LED54/-4S/730 PSU DW10WSY יבואם קשטן 

או ש"ע לאישור המתכנן , כולל את כל האביזרים הנדרשים 
והמחברים הנלווים לגוף לחיבורו לזרוע . המחיר כולל במת הרמה 

לצורך ההתקנה

14.09.014
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

פירוקיםתאורת חוץ
ניתוק ופירוק ג"ת על עמודי 

תאורה כולל אביזרים
ניתוק ופירוק 1-3 ג"ת על עמוד עד 12 מטר לרבות כבלים ומגש 

אביזרים והכנת העמוד להתקנה חדשה של כלל האביזרים

14.09.015
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

אספקה הובלה התקנה וחיווטרחוב/הצפהתאורת חוץ

 LED אספקה, התקנה וחיבור של גופי תאורת הצפה עם מנורות
בהספק עד 200W, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר, 

IP66, מותקן על עמודי תאורה או על קיר מבנה עם או בלי זרוע, 
 LEO LED FL IP66 בהתאם לדרישות מפרט הטכני דוגמאת

200W 840 PC תוצרת THORN או ש"ע מאושר ע"י המתכנן/מזמין 
בלבד.

14.09.016
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

רחוב/הצפהתאורת חוץ
או"ה הובלה וחיבור של פנס 

רחוב NAVION יצרן 
Lightning Cooper

-NVN-SA-2/3 אספקה והובלה והתקנה וחיבור של פנס רחוב
A/B/C-730-U-T2-GM של חברת Lightning Cooper או ש"ע 

לאישור המתכנן , כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים 
הנלווים לגוף תאורה לחיבורו לזרוע . המחיר כולל במת הרמה לצורך 

ההתקנה

14.09.017
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

רחוב/הצפהתאורת חוץ
התקנה וחיבור מושלמים 

ג"ת/פנס רחוב המחיר כולל 
במת הרמה

התקנה וחיבור מושלמים של גופי תאורה/ פנסי רחוב לתאורת חוץ 
כולל מופה IP68 עם מהדק מהיר במידת הצורך לחיבור בין הכבל 

של הג"ת לכבל המגיע מהמגש אביזרים. כולל כל האביזרים 
הנדרשים התקנה מושלמת על זרוע. המחיר כולל במת הרמה דיזל 

4X4 עד לגובה 12 מטר ודלק לבמה. המחיר כולל כיוון זויות של 
הגופים לאחר ההתקנה בהתאם להנחיות המהנדס וקבצי 

הפוטומטריה.

14.09.018
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

רחוב/הצפהתאורת חוץ
או"ה הובלה וחיבור של גוף 
תאורה הצפה 256W פירוט 

בהבהרה

 ,COOPER LIGHTING תוצרת IFLD גוף תאורה הצפה דגם
ארה"ב מק"ט יצרן IFLD-S-SA6B-730-U-44/55. גוף תאורה מודולרי לשינוי הספק חשמלי\שטף אור 

ללא הגברת סנוור.
אפשרות לסוגים שונים של פיזור פוטומטרי לתאורת הצפה, שטח ורחובות. תא ציוד מופרד מתא אופטי 

לקירור מרבי.
 .10kV/kA עם חיבור נפרד למודולים לד. מגן נחשולי מתח עד SIGNIFY 2 דרייברים תוצרת

מערכת אופטית עם לדים דגם OSLON, תוצרת OSRAM עם כרית קרמית.
 .3000K גוון אור ,NEMA4x4,5x5 256, פיזורW 6 מודולים לד, הספק

חוסם צידי אינטגרלי למניעת זליגת אור לאזורים לא רצויים.
מסופק עם זרוע "ח". 

כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים הנלווים לגוף לחיבורו לזרוע או ש"ע לאישור המתכנן. המחיר כולל 
במת הרמה לצורך ההתקנה

14.09.019
גופי תאורה 

(מנורות) 
ואביזריהם

רחוב/הצפהתאורת חוץ
או"ה הובלה וחיבור של גוף 

 166W תאורת כבישים
פירוט בהבהרה

 COOPER LIGHTING תוצרת NAVION גוף תאורת כבישים דגם
,ארה"ב מק"ט יצרן NVN-SA3C-730-U-T2. גוף תאורה מודולרי לשינוי הספק חשמלי\שטף אור ללא 

הגברת סנוור.
אפשרות לסוגים שונים של פיזור פוטומטרי לתאורת הצפה, שטח ורחובות. תא ציוד מופרד מתא אופטי 

לקירור מרבי.
.10kV/kA מגן נחשולי מתח עד ,SIGNIFY דרייבר תוצרת

מערכת אופטית עם לדים דגם OSLON, תוצרת OSRAM עם כרית קרמית.
.3000K גוון אור .T2 (LCS TIII MEDIUM) 166, פיזור אורW 3 מודולים לד, הספק חשמלי

גוף תאורה מאושר ע"י פקע"ר, משרד השיכון, ונת"י.
כולל את כל האביזרים הנדרשים והמחברים הנלווים לגוף לחיבורו לזרוע או ש"ע לאישור המתכנן. המחיר כולל 

במת הרמה לצורך ההתקנה

14.10.000
פרק 08.10 

נקודות וסעיפים 
מיוחדים

14.10.001
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות מאורנקודות

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט נקודות מאור

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות, כבלי נחושת 
N2XY בחתך 1.5-2.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר 
ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או 

צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  דגם 
"פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, 

לרבות וו תליה

14.10.002
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות בתי תקענקודות

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט נקודות כוח כלליות

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY בחתך 2.5 
ממ"ר  מושחלים בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת 

לריצוף ו/או בתקרות מהלוח  עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, 
דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע,  מותקן תה"ט, הכל מושלם

14.10.003
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
דודי שמש ומיזו"אנקודות

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט נקודות דודי שמש

נקודת דוד שמש, לרבות מא"ז דו קוטבי או ארבעה קוטבים ומנורת 
 N2XY סימון דוגמת "וויסבורד"  דגם "פוקוס" או שע, כבלי נחושת
בחתך 5X2.5 או 3X2.5 ממר מושחלים  בצנרת  מריכף קוטר 20 

ממ תהט ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בצנרת מרירון גלויה 
על הטיח מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים ומ"ז דו 
קוטבי בקרבת הדוד על גג המבנה בקופסה אטומה מוגנת מים, הכל 

מושלם קומפלט

14.10.004
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
דודי שמש ומיזו"אנקודות

אספקה הובלה התקנה 
וחיווט נקודות מיזו"א

נקודה למזגן עם או בלי מגען, עם או ביל השהייה בהפעלה, לרבות 
לחצני הפעלה/הפסקה עם או בלי השהיה בהפעלה, כבלי נחושת 

3X4 או 5X2.5 או 3X2.5  מ"מר N2XY בצנרת 20 ממ קוטר תהט 
מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן דוגמת "וויסבורד" 

דגם "פוקוס"  או שע

14.10.005
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

אספקה הובלה והתקנה של נקודות שונות למעגלים כולל כלל הציוד 
 IPXXX הנדרש להתקנה בתנאי הסביבה המתאימים, רמת אטימות

רקת עמידות לפגיעה פיזית IKXX, תנאי סביבת EX כו'

14.10.006
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה"ט  
ו/או  ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל  טלפון 3  

זוגות לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד 
הנקודה וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם 

"פוקוס" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

14.10.007
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים עשויה צינור בקוטר כנדרש עם חוט 
משיכה, להתקנה תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או 

בתקרות, כולל קופסאות הסתעפות, כל הקו מקופסת המגבר הראשי 
לרבות חלקו בקו החלוקה



14.10.008
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי  עשן,  מחשב, 
רמקולים  וכדו')  עשויה צנרת בקוטר כנדרש  עם חוט משיכה, 

קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר מותקנים תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות 

המרכזית עד נק' ההכנה

14.10.009
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

אספקה הובלה והתקנה של כלל הציוד החומרים והרכיבים להתקנה 
קומפלט לרבות צינורות, כבלי חשמל קופסאות הסתעפות ופיצול 

בהתקנה תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות 
הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההזנה

14.10.010
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
התקנה וחיווטנקודות שונותנקודות

התקנה וחיווט מהדקים ונקודות חיבור רכיבי I/O למערכת בקרה 
והחיישנים. לרבות כבלים ומובילים מתאימים, בדיקה והפעלה

14.10.011
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
עבודות קידוח וחציבהחציבות / קידוחיםנקודות שונות

אספקה והובלה של הציוד הדרוש לביצוע והשלמת העבודה לרבות 
ציוד וביגוד בטיחות כתלות בתנאי סביבת העבודה (איזורי סיכון 

התפוצצות).

14.10.012
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה התקנה וחיווטתיבות הסתעפותנקודות שונות

אספקה הובלה התקנה וחיווט קופסאות הסתעפות עבוד כבלים 
משוריינים לפי מיד,כולל כלל האביזרים והציוד הנחוץ להתקנה כולל 

עבודה באיזורי סיכון (איזורי סיכון התפוצצות)

14.10.013
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
אספקה הובלה והתקנהשונותנקודות שונות

אספקה הובלה והתקנה של זרועות חיזוק כלליות לציוד ואביזרים 
כולל כלל הציוד והאביזרים הדרושים להתקנה כולל עבודה באיזורי 

סיכון התפוצצות

14.10.014
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות שונות

חיבורי חשמל 
למנוע

התקנה וחיווט
אספקה הובלה התקנה וחיווט חיבורים למנועים לפי הספק כולל 
כבלים מתאימים לחיבור ישיר או חיבור דרך מערכת בקרה. כולל 

עבודה באיזור סיכון התפוצצות

14.10.015
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
נקודות שונות

תיבות הסתעפות 
לטלפונים

אספקה הובלה התקנה וחיווט
אספקה הובלה התקנה וחיווט קופסאות תיקשורת כולל כלל 

האביזרים והציוד הדרושים להתקנה וחיווט כטלל מנעול (סטנדרטי 
בידית פתיחה או רב בריח)

14.10.016
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 
נגד אש

התקנה ואיטום כללי

אספקה הובלה והתקנה של יחידת  MCT / PMS לאיטום מעבר 
כבלים בכניסה למקלטים ומרחבים מוגנים, מאושרת ע"י פיקוד 

העורף. היחידה כוללת צינור פלדה מקורי קוטר "2-8 יצוק בבטון 
לרבות מערכת אטימה לקדח עגול ומילוי אטמים בהתאם לקוטר 

הכבלים החודרים, המערכת משווקת ע"י חב' "מי השרון טכנולוגיות 
1996" או "פילו אש" או ש"ע

14.10.017
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
התקנה ואיטום נגד אשאיטום נגד אשאיטום

הערות:1.  בקירות גבס אדום דו קרומיים, יש לבצע איטום מעבר אש 
משני צידי הקיר והמדידה תהיה לכל צד, בנפרד.2.  על כל 

האלמנטים המורכבים לקבל אישור יועץ הבטיחות של הפרויקט.3.  
כל פרטי ושיטות ביצוע איטום המעברים בתקרות ובקירות האש יהיו 

לפי שיטת ביצוע מאושרת בעלת תקן ת"י 931 חלק 2 או תקן זר, 
כגון: UL ויקבלו אישור של יועץ הבטיחות של הפרויקט על סמך 

הצגת פרטי ביצוע מתאימים.

14.10.017
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 
נגד אש

התקנה ואיטום נגד אש

איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש, בשטח עד 0.2 
מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת 

צמר סלעים במשקל מרחבי 160 ק"ג/מ"ק בעובי "2  מסוג 
TREMCO ACRYLIC"" (עומד  בבדיקה לפי ת"י 931 חלק 2) או 

  "TREMSTOP  IA"  ש"ע ובהיקף התעלה מסטיק מסוג
דוגמת"TREMCO"  או ש"ע משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן מערכות 

מיגון אש בע"מ" או "PILOCOAT FIRESEAL" או  משווק ע"י חב' 
"פילו אש". המדידה לפי יחידה

14.10.018
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום דליפות גז 
כיבוי נגד אש

התקנה ואיטום נגד אש

איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש בפתח מעל ארון חשמל. האיטום 
  "TREMCO ACRYLIC" ייעשה ע"י יישום לוח חסין אש מסוג
תוצרת חב'  "TREMCO"  או ש"ע משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן 

 PILOCOAT" מערכות מיגון אש בע"מ או מריחת מסטיק מסוג
FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב' "פילו אש" או ע"י השמת צמר 
סלעים במשקל מרחבי 160 ק"ג/מ"ק בעובי "2 ועליו מריחת מסטיק 

מסוג "PILOCOAT FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב' "פילו 
אש", לפתחים עד גודל 0.10 מ"ר, לפתחים עד גודל 0.10 מ"ר. 

המדידה לפי יחידה

14.10.019
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 
נגד אש

התקנה ואיטום נגד אש

ציפוי כבלי חשמל בחומר אינטומסנטי עמיד באש עד 4 שעות, מעל 
ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי 

במריחה של מסטיק מסוג TREMSTOP  IA"" מתוצרת חב' 
"TREMCO"  או ש"ע משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש 
בע"מ" או ציפוי כבלי חשמל לאורך 50 ס"מ בחומר עמיד באש, מעל 

ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי 
בהתזה או במריחה של מסטיק אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג 

"CABLE SPRAY"  מתוצרת חב' "STI" או ש"ע משווק ע"י חב' "מי 
השרון טכנולוגיות". המדידה לשטח המטופל. המדידה לפי השטח 

המטופל

14.10.020
נקודות וסעיפים 

מיוחדים
איטום

איטום מעברים 
נגד אש

התקנה ואיטום נגד אש

איטום מעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות 
שרוול להעברת כבלים חסיני אש ל-120 דקות, באישור UL מסוג 
"EZ-PATH" מתוצרת חברת " STI" או ש"ע, משווק ע"י חב' "מי 

השרון טכנולוגיות" או איטום מעבר כבלים לאזורים המיועדים 
לשינויים ותוספות באמצעות שרוול להעברת כבלים חסיני אש ל-120 

 TREMSTOP QUICK COMM " מסוג UL דקות, באישור
SLEEVE"  מתוצרת חברת "TREMCO" או ש"ע, משווק ע"י "י.ב. 

קורמן מערכות מיגון אש בע"מ". המחיר לפי יחידה

14.11.000
פרק 08.11 
עבודות ברג'י

התקנות / בדיקות של גורם מוסמךכלל העבודותכלל העבודותעבודות ברג'י14.11.001

העבודה כוללת למידת סביבת העבודה, ידע בשימוש בציוד הנדרש 
לביצוע העבודה כתלות בסביבת העבודה והסיכונים הנוספים (סכנת 
התפוצצות), למידת המפרט עבודה והתוכניות ושעות ביצוע עבודה 

בפועל



בדיקות של בודק בעל רישיון מתאיםבדיקות חשמלבדיקותעבודות ברג'י14.11.002

ביצוע בדיקה ע"י בודק חשמל בעל רשיון מתאים עבור עכבת 
ההארקה בעמודי תאורה ההיקפיים, 60 עד 65 עמודים, והגשת דוח 
מקצועי שמראה את הליקויים אם יש והצעת פתרון,  במידה ויידרש 

הוספת אלקטרודות הארקה ישולם עליהם בנפרד

14.12.000
פרק 08.12 

אספקה והתקנה 
מנועים חשמליים

החלפת מנועיםמנועים חשמלייםמנועים14.12.001
החלפת מנוע חשמלי 

למשאבת דלק

אספקה והובלה לאתר המזמין של מנוע חשמלי בהתאם למפרטים 
ודף נתונים הטכניים. תכנון וביצוע התאמת המנוע להתקנה על 

המשאבה הקיימת. התקנה וחיזוק המנוע, המתנה לחיבור כבל ע"י 
אחרים, חיבור קופלונג וביצוע שיוור ובדירות סופיות,  כולל הגשת 

דו"ח. בדיקה ואנליזה רעידות של יחידת שאיבה, כולל הגשת דו"ח. 
העבודה כוללת כל עבודות בלתי צפויות.

מנועים חשמלייםמנועים14.12.002
התקנה וחיבור 

מנוע חשמלי
התקנה וחיבור מנוע חשמלי

התקנה של מנוע משאבה 750HP במתח 6.6KV לרבות חיבור כבלי 
כוח (ראש כבל) ופיקוד כולל  אספקת כניסות כבלים (כוח ופיקוד) 
 , Eexd Zone 2 A מוגני התפוצצות ואיטום קופסת מעבר ברמת
כולל שלט עם .TAG NO של המנוע במידות 100x50 מ"מ עשוי 

מאלומינים עם חריטה.

14.13.000
פרק 08.13 דיזל 

גנרטור ולוח 
סינכרון

פירוק גנרטור קייםדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.001

פירוק גנרטור קיים בחדר גנרטור קיים וכל
ציוד הנלווה של הגנרטור וכל ציוד שייך

לגנרטור והובלתו למחסן שיורה עליו המזמין,
כולל ניקוי השטח,סידור והכנתו להתקנת גנרטור חדש.

אספקת גנרטורדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.002

אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי
KVA ,PRIME 1150 KVA 1250 : בהספק

STAND BY מאושרת לפי IEC ועומדת
בתקנות זהום האויר התקפות באיחוד

האירופאי או בארה"ב או שווה ערך ומאושרת
להתקנה בהם. היחידה תוצרת אירופאית או

אמריקאית או יפנית בלבד עם מנוע בצורת
V12 בלבד ונפח מינימלי 32 ליטר, תוצרת

קמינס,קאטרפילר או פרקינס כולל כל החלקים
הדרושים להפעלה תקינה כולל לוח חשמל
בולמי רעידות מערכת מצברים ומטען מיכל

דלק יומי ל 12 שעות עבודה,לוח בקרה
והתנעה אוטומטית מותאם לעבודה עם לוח

סנכרון כולל כל ההכנות לשליטה על גנרטור לצורך סנכרון הכל 
בהתאם למפרט טכני.

הובלה והתקנהדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.003

הובלה לאתר של היחידה, הצבה על בסיס או
משטח בטון, חיבור מושלם של היחידה
למערך בולמי הזעזועים כולל ביצוע כל

החיבורים החשמליים הדרושים הכל מושלם ומחובר ומפולס בשטח.

בדיקה ורישוידיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.004

בדיקה ורישוי משרד האנרגיה, רישוי מכון
התקנים, בדיקה ואישור חברת החשמל בדיקה

ואישור של מהנדס בודק, שלושה סטים של תכניות מעודכנות וכל 
יתר הדרוש לצורך זה.

מערכת צינורות דלקדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.005

אספקה והתקנה של מערכת צינורות דלק
מהמיכל החיצוני לדיזל גנרטור כולל צנרת

גמישה, ברזים תלת- דרכיים אל חוזרים
מסננים משאבות אספקה והחזרה,לוח חשמל

עבור משאבות ומדידות הכל מושלם קומפ', כולל אישור משרד 
העבודה והרחבה

מערכת התראה גלישת דלקדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.006

אספקה, התקנה חיבור והפעלה של מערכת
התראה על גלישת דלק במיכל יומי כולל מדי
גובה, מצופים ברזים, לוח פיקוד הכל מושלם

על מנת לסגור ברז הזנות דלק ממיכל חיצוני לגנרטור בזמן 
גלישה/הצפה

מערכת צינורות פליטהדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.007

אספקה והתקנה מושלמת של מערכת
צינורות פליטה מיחידת הדיזל-גנרטור אל

מחוץ למבנה כולל שני משתיקים בטור,
ראשי ומשני כולל מחברים גמישים, קשתות,

כפופים, אוגנים, משתיקי קול, חיזוקים
ותומכים להתקנה מושלמת קומפ' לרמת השתקה של 60dB לפחות

לוח בקרה וסנכרוןחשמלדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.008

לוח בקרה וסינכרון מלא להפעלת גנרטור
וחבור וניתוק 3 מפסקים ראשיים ומשניים

בלוח ראשי בנוי מארון פח דקופירט 2 מ"מ
צבוע אפוקסי בתנור להעמדה לרצפה אטום
IP32 לפחות כולל מפסקי הפעלה, תצוגות

ונורות סימון על הדלת וכן כל הבקרים
R.P.R וממסר LOM והממסרים לרבות ממסר
גרפית, LED וכן בקר הפעלה מתוכנת ותצוגה

המפורטים במפרט הטכני כולל עבודות
התאמה בין הלוח והגנרטור ולוחות החשמל

בשטח כולל כל התאומים ומתן הנחיות לקבלן
החשמל בשטח קומפלט דוגמאת תוצרת שמרלינג סינכרו או טלמניע 

או ש"ע מאושר ע"י המזמין



לוח בקרה וסנכרוןחשמלדיזל גנרטורדיזל גנרטור14.13.009

הובלה לשטח, העמדה, חבור, הפעלה
ותכנות הלוח הנ"ל כולל כל החבורים ללוח

החשמל וליחידת הדיזל-גנרטור החדשה
לרבות ביצוע כל התאומים עם קבלן החשמל בשטח ומתן הנחיות 

ביצוע לקבלן החשמל קומפלט
פרק 08.14 
עבודות גילוי 

וכיבוי אש

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

רכזת גילוי האש תהיה אחת מהחברות המפורטות במסמכי המפרט 
הטכני וקוד הנעילה ימסר-לידי המזמין. לפני גמר התשלום כמו כן 

בגמר העבודה יוגש תיק תיעוד מתקן ב 3 העתקים על גבי קובץ 
DWG וכן בנייר.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות
על הקבלן המבצע להיות בעל אישור הסמכה של מכון התקנים לתקן 
1220 חלק ,1 ,3 11 לפחות, ועליו  להיות בעל יכולת לתחזוקה לכול 

תקופת הבדק ולהציג אישורים שנתיים לתקופה הזו.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיצוב מעברים 
בקירות בלוקים או בטון, ותיקון טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות 

להחזרת המצב לקדמתו הכולל איטום אם יידרש, כולל חיווט שיבוצע 
על ידי הזוכה . צנרת ומובלים, תהיה בצבע אדום, כבה מאליו. 

ועומדת בהנחיית התקן הישראלי .

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות
כל הציוד יהיה תוצרת של אחת מחברות המוצעות ויכלול שרות 

ואחזקה מלאים למשך 3 שנים הכולל הכשרתו והתאמתו להתקנה 
באזורים נפיצים וקורוזובים.  יש להגיש אישור בכתב של היצרן.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות
המערכת תבדק לפני מסירתה והמחיר הינו מושלם עד אישור מכון 

התקנים, ולשביעת רצון המזמין.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

המזמין שומר לעצמו את זכות לפסול כל מערכת אשר נחשבת 
"סגורה" או כזו שהיצרן ו/או ספק ו/או אינגרטור לא מתחייב למסור 
למזמין את כל הקודים, סיסמאות ומפתחות (לוגים או פיזיים) אשר 

יאפשרו למזמין לבצע כל שינוי עתידי במערכת עם או בלי עזרת 
הספק/אינטגרטור

רכזתאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.001

רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית עם קיבולת ל 120 כתובות לפחות 
ועם אפשרות להרחבה ל 240 כתובות תצוגה דיגטלית בעברית וכל 
היתר האביזרים המפורטים כולל כל ההתאמות והזיוודים הדרושים 
לכך ,כדוגמת טלפייר ADR3000 או ש"ע כולל חייגן, מצבר וכן הכל 

קומפ' .

ממסר כתובתיאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.002
יחידת כתובת (מגע יבש) בעלת ממסר כתובתי המופעל מקו הגלאים 

SLC להפעלת צופר, מיכל גז לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת 
בקופסת פוליקרבונט כדוגמת ADR-741 של טלפייר או ש"ע מאושר .

נקודת גילוי אשאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.003

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה 
כבל תקני אדום 1 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם 
לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש אדום או בתעלה פלסטית 

עד 1.5X1.5 ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה 
הקרובה.לפי תקן ישראלי 1220 חלק .3

מיכל גזאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.004

מיכל גז FM-200,, 5 ק"ג עם צנרת פיזור, נחירים בגג לוח החשמל 
בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ, 

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח 
 UL\FM ואישור NFPA 2001 החשמל ומחובר קומפ' הכל לפי תקן

וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפ'.

מיכל גזאספקה והתקנהגילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.005

מיכל גז FM-200,, 3 ק"ג עם צנרת פיזור, נחירים בגג לוח החשמל 
בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ, 

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח 
 UL\FM ואישור NFPA 2001 החשמל ומחובר קומפ' הכל לפי תקן

וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפ'.

גילוי וכיבוי אשגילוי וכיבוי אש14.14.006
חיבור הרצה 
והפעלה של 

מערכת
עבודה

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי 
האש כולל קו חבור תת-קרקעי בין מבנה חדר חשמל וגנרטור ומבנה 

חדר משאבות וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון התקנים כולל 
תשלומים עבור מכון התקנים קומפ'

14.14.000


