



תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
קו מוצרי דלק בע"מ
אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

29.4.2021

לכבוד

משתתפי מכרז 21/089

שלום רב,

**הנדון : מכרז/חוזה מס' 21/089 – דחיית מועד הגשת המכרז
שיקום קו הדלק "10 קמד - אלרואי + הנחת עוקף קו לבן "12 - מקטע כביש 70 - אלרואי**

הרנו להודיעכם בזאת, כי המועד האחרון שנועד להגשת המכרז נדחה לתאריך 12.5.2021.
יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

בברכה,

ליאת שרון
ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות

