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  במתקן אשקלון 4של מיכל ניקוי במערכת סגורה  -מפרט טכני
  
  

 מפרט כללי 4

  

במסוף אשקלון של חברת תש"א.  4להלן הדרישות וההגדרות הנדרשות לעבור עבודת ניקוי מיכל 

 טים הרלוונטים.רמפרט זה גובר על האמור בשאר המפ

בדק ובחן את האתר וסביבותיו, את המכלים, ואת תנאי מקום ביצוע  כיהקבלן מצהיר בזה 

ות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבוד

את אופי העבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים בפרויקט (ככל שישנם כמו כן, בדק העבודה, 

כאלה), את דרכי הגישה לאתר, מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה 

תו או באתר, ואת כל הגורמים אשר יש לתאם עמם ועשויה להיות להם השפעה על הצע

בחן בחינה יסודית את מסמכי ההסכם, את ההיתרים והאישורים הנדרשים  . הקבלןהתחייבויותיו

ואת התוכניות ואת כל יתר הגורמים ו/או הנושאים ו/או העניינים הנדרשים ונוכח לדעת שהם 

 מספיקים לצורך ביצוע העבודות שנטל על עצמו בתנאי הסכם זה.

לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה -ובעת כולה או בחלקה מאיהקבלן מוותר בזה על כל תביעה הנ

הקבלן גם מוותר על כל טענה בדבר  –של תנאי העבודה או האתר על ידי הקבלן. להסרת ספק 

 הוצאת אישורים, זמן ו/או משאבים שהושקעו על ידו, ככל שהושקעו, לשם לימוד תנאי העבודה,

סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל  ביצוע הפרויקט וכו'. מחירי ההסכם הם מחירים

לא ישתנו מכל סיבה שחלקיה, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם על כל נספחיו, 

שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

ם, מסים, היטלים כתוצאה משינוי בשכר העבודה, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שוני

ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא (לרבות אישור או העדר 

  אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה).
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  מבוא 4.1

 נפט גולמי אחסון יכלניקוי מת וחברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: תש"א) מעוניינת לבצע עבוד

  . Gas Freeבמערכת סגורה עד רמת ניקוי במסוף אשקלון  4מספר 

  מ', בעל גג צף ומבנה דופן מרותך 60.69הינו מיכל בקוטר  4מיכל האחסון מס' 

לביצוע עבודות ניקוי במערכת  תשתיות אנרגיהאת דרישות חברת  בא לפרטהמפרט הטכני 

ומצמצמת משמעותית את  פליטת ריחות לסביבהשל  לרמה מינימלית שנועדה להפחתהסגורה 

  .No Man Entry הנדרשת היא: ניקויהשיטת  – הצורך בכניסת כוח אדם לתוך המכל

 

 לוח זמנים: 4.2

 1500קוב שאריות בוצה ועד  500מסגרת זמנים לביצוע כלל העבודות עבור מיכל המכיל בין 

  .יום 50 –קוב שאריות בוצה, בהתאם לכמות הנמדדת היא 

העבודות במיכל ביחס ללוחות הזמנים ישלם הקבלן לידי החברה פיצוי בגין עיכובים בהשלמת 

פיצוי מוסכם כאמור נקבע לאחר התחשבות בנזקים הצפויים  .מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזקים

ולא יהיו  כפיצויים עונשיםכתוצאה מעיכוב הקבלן בהשלמת העבודות במיכל, ולכן לא ייחשבו 

מותנים בכך שהחברה תצטרך להציג ראיות על הפסד כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

מכל זכות של החברה על פי הסכם זה ו/או בדין, לרבות הזכות לתבוע פיצויים מלאים בפועל 

 שנגרמו לחברה כתוצאה מן העיכוב. 

דעתו של נציג החברה, לקבל  בקרות עיכוב כתוצאה מכוח עליון, אשר יזכה את הקבלן, לפי

הארכה בלוחות הזמנים, וככל שהקבלן הגיש בקשת הארכה לנציג החברה, לפי שיקול דעתו 

הבלעדי, תינתן הארכה מתאימה ונציג החברה יודיע לקבלן על כך בכתב, והחלטתו תחייב את 

  הקבלן.

 

 תיאור כללי של הפרויקט 4.3

 .4יכל מס' ניקוי במערכת סגורה של מ 4.3.1

לצורך  ,קיטור יכולת לאספקתאשקלון על הקבלן המציע לקחת בחשבון שאין במתקן  4.3.2

 .עבודות הניקוי

הליך הניקוי יכלול פינוי של כלל הבוצה מתוך מכלי האחסון. מערכת הניקוי תסחרר את  4.2.3

במתקן  ,21, מיכל מס' ייעודיכל ימלהבוצה והקבלן יפנה את הבוצה בעזרת משאבות 

 Gas Freeובתיאום מלא עם מערך התפעול של המתקן. הניקוי יבוצע עד רמת  אשקלון

 כאשר בסיום התהליך המיכל יימסר למזמין מוכן לביצוע עבודות אחזקה "חמות".
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אשר לא ניתן  היבשה כחלק מתנאי החוזה על הקבלן לפנות מתחומי המתקן את הבוצה 4.2.4

אישור הטמנה "ן יפק למזמלהשיבה ולהטמין באתר מורשה. לאחר ההטמנה הקבלן יס

 ."באתר מורשה

לפרוס  באחריות הקבלן כחלק ממחיר היחידהמ',  850הוא  21-ל 4חיבור צנרת בין מיכלים  4.2.5

 צנרת עילית ייעודית.

מתכולת הבוצה במיכל טרם  5%אחוז הבוצה שעבורה יתוגמל הקבלן תהיה מקסימום  4.2.6

מההיקף, יפנה הקבלן את התחלת הליך הניקוי במערכת סגורה. במידה והקבלן יחרוג 

 יתרת הבוצה על חשבונו לאתר מורשה ויספק אישור הטמנה.

 בסיום הליך הסחרור והשבת הדלק למיכל ייעודי, המזמין יספק לקבלן מי כיבוי אש עבור 4.2.7

, צנרת לחץ טיפול בבוצה אשר לא ניתן להשיבה. ציוד כגון משאבות, שעוניו שטיפת המיכל

 ע"י הקבלן. גמישה ואביזרי חיבור יסופקו

  מ"ק. 200 -תעמוד ע"ס של המיכלניקוי כמות מי כיבוי האש שיספק המזמין עבור 

  .שיסופק ע"י הקבלן ייעודי מים-מדהכמות תימדד בעזרת  

עבור  20$לם הקבלן למזמין במידה והקבלן יחרוג מכמות מי כיבוי האש שבו השתמש יש

  מים. כל מ"ק

איטום הלביצוע עבודות הקבלן להיערך  ל"). ע"As Isכל ימסר לקבלן במצב הנתון (יגג המ 4.2.8

 נדרשות בגג הצף על חשבונו.ה

 יהיו במצב רגליים גבוהות.רגלי המיכל  4.2.9

באחריות הקבלן למדוד את כמות החומר הנכנס למיכל, כמות החומר היוצא לאחר הליך  4.2.10

אשר הסחרור וההשבה, כמות מי הניקוזים לאחר תחילת הליך הניקוי הידני וכמות הבוצה 

 מפנה הקבלן מהמתקן ומטמינה באתר מורשה.

הקבלן יכלול בהצעתו תכנית עבודה מפורטת הכוללת את כל שלבי הביצוע יחד עם הציוד   4.2.11

שבו הקבלן ישתמש, לוח זמנים, תכנית אתר. הקבלן יהיה אחראי לנושא הבטיחות והגהות 

ף, לכלל הציוד של עובדיו בזמן העבודה באתר וימלא אחר כל דרישות הבטיחות. בנוס

 שישתמש בקבלן בעבודה  יהיה תסקיר בתוקף המאשר את השימוש בציוד.

 ות.העבודהקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר יהיה נוכח באתר במשך    4.2.12
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  תכולת העבודה 4.3

 :עיקריים מרכיבים 3-תכולת העבודה תתחלק ל 4.3.1

  סחרור והשבת הדלק -1שלב 

והזרמת הדלק  )No Man Entryאדם" (כל במערכת סגורה "ללא כניסת ניקוי המ
הנדרש לפי סעיף , BS&Wהמושב לאחר קבלת אישור בדיקת מעבדה בנוגע ל% 

4.3.9.  
 לאטמוספירה השבת כמות מקסימלית של דלק תוך פליטה מינימלית של אדי דלק

  .21קבלת הדלק וההשבה יעשה מול מיכל 
  

  ושטיפות ללא כניסת אדם למיכלניקוי  -2שלב 
  

בעזרת מכליות למיכל מופרשים  ת התשטיפיםהעברניקוי וסחרור בעזרת מי כיבוי אש, 
וריקון במיכל מופרשים  4. אספקת המכליות, שאיבה ממיכל בתוך תחומי מתקן אשקלון

  וכחלק ממחיר היחידה. המבצע יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן
  
  

  ניקוי ידני עד רמת  -3שלבGas Free 
  

 Bigיכל, ניקוי בעזרת מים, הזרמה למיכל ניקוזים, איסוף בשקי כניסת כוח אדם למ
Bag   (עם ניילון פנימי) לאתר  םייפינומות עם מכסים ואו חביות אטו כפולים ואטומים

מורשה של שאריות בוצה. ניקוי שאריות דלק מהאטם הראשוני והמשני, ניקוי שאריות 
מברנה והפונטונים וכל רכיבי  דלק מהמרווח בין האטם המשני לסכר הקצף, ניקוי המ

  .Gas Freeהמכל, פינוי לאתר מורשה וקבלת אישור 
ועל משטחי  HDPEבמאצרת המיכל יהיו על גבי יריעת  Big Bagאחסון זמני של שקי 

  עץ על מנת למנוע שפך בוצה על הקרקע.
  

הקבלן ינקה במסגרת מחיר היח' גם את מערך האטימה ע"י שטיפה מבפנים ומבחוץ באמצעות 
  לחץ מים.

  
  

, יבצע בדיקת מ' 850באורך  עודיתי, הקבלן ירכיב צנרת י1עבור תחילת העבודות בשלב  4.3.2
השייך למתקן לטובת העברת החומר המושב למכלי האחסון  לחץ ויחבר אותה לקו ייעודי

בעלות יכולת לשאיבת החומר המושב מהמיכל והעברתו אג למשאבות במתקן. הקבלן יד
הקבלן ייערך לביצוע מעברי כביש תת קרקעיים במידת הצורך, מיכל לפי הוראת התפעול. 

 עם שרוול הגנה למניעת סגירת צירי תנועה במתקן עבור חיבור הקו מהמערכת לקו הבוצה.
  שהיה לפני תחילת העבודות.כפי בסיום העבודה יחזיר הקבלן את הכביש למצב 

  
נדרש לתכנן את עבודת המערכת הסגורה של הקבלן כך שתהיה מסוגלת לבצע את  4.3.3

ים בין מכלי האחסון נשוא מפרט העבודות לפי המצב הנתון במתקן. יש להתחשב במרחק
 במתקן אשקלון. 21-ו 4מכלים  -זה
  

אתר וכדומה יאושרו עם כלל מסמכי העבודה כגון לוח זמנים, שיטת עבודה, ציוד, תכנית  4.3.4
מנהל הפרויקט מטעם המזמין טרם ביצוע העבודה. במידה והקבלן יבקש להשתמש 
בחומרים כימיים לפירוק הבוצה או לשימוש אחר כלשהו, ידאג הקבלן לבקש אישור בכתב 

 ממנהל הפרויקט. 
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פתחי האדם והבדלים במיכלים נשוא מכרז זה ימסרו לקבלן במצב סגור. במידת הצורך  4.3.5
 ובתיאום יפתח הקבלן את המגופים ופתחי האדם בהתאם לתכנית העבודה.

  
 הקבלן יקבל מהמזמין נפט גולמי ביחס המתאים להצעה הזוכה על פי כתב הכמויות. 4.3.6
  
 .8%במהלך ביצוע עבודות הניקוי במערכת סגורה אחוז החמצן לא יעלה על  4.3.7
  
מה מתוך המיכל. בתיאום לפני כל העברה מהמיכל שבו מתבצע הניקוי, ידגום הקבלן דגי 4.3.8

 ASTM D 4007ע"י המזמין ותיבדק בתקן עם התפעול, הדגימה תישלח למעבדה מוסמכת 
 התקן הוא תקן אמריקאי לבדיקת תכולת המים והמשקעים באמצעות צנטריפוגה. –

במידה ויהיה שוני משמעותי בין תוצאות הדגימה של הקבלן בשטח ותוצאות המעבדה, 
הקביעה הסופית עבור אחוז  נוספת למעבדה מוסמכת אחרת.ין ישלח דגימה מהמז

  תהיה ע"י המעבדה החיצונית. BS&Wה
  

בהתאם לתוצאות הבדיקה יקבל הקבלן אישור הזרמה במידה ואחוז המשקעים והמים 
(BS&W) 5%מר הנדגם יהיו מתחת לוהח.  

, הקבלן ימשיך לסחרר עד לקבלת 5%יהיה מעל  (BS&W)במידה ואחוז המשקעים והמים 
  התוצאה הרצויה.

  
במהלך הזרמת החומר המושב למכלי האחסון במתקן המזמין ידגום בכל שעתיים את 

נמצא בתחום הנדרש על  (BS&W)החומר המוזרם בכדי לוודא שאחוז המשקעים והמים 
  פי תנאי החוזה.

  
  -1תנאים נוספים להשלמת שלב  4.3.9

 
עבור   ASTM D 4007 ביצוע דגימות ושליחתן לבדיקות מעבדה לפי תקןבמידת הצורך  4.3.9.1

הקבלן ימתין לאישור הזרמה עד קבלת תוצאות בדיקות  קבלת אישור והמשך עבודות.
בדיקה תשלח בשעות הבוקר המוקדמות (עד המעבדה החיצונית (מספר שעות). ה

שליחת הדגימות  בקבוקי דגימה לשער הכניסה עבור 2בבוקר). הקבלן יעביר  06:00
למעבדה ובקבוק שלישי יישמר אצל הקבלן באיזור מוגדר. על הקבלן לסמן ולציין את 
תאריך ושעת לקיחת הדגימה ומספר המיכל שממנו נלקחה הדגימה לכל בקבוק. הקבלן 

 נדרש ליידע ולתאם עם מנהל המתקן בנושא שליחת הדוגמאות למעבדה.
 כגון -תבוצע בדיקה נוספתיתכן ויחרוג מהכמות הנדרשת בחוזה,  BS&Wבמידה ואחוז ה

 בדיקה זו נמשכת זמן רב יותר.בדיקת אפר. 
 

 
מכמות הבוצה אשר  5%תהיה עד  "3בסיום "שלב  אחוז הבוצה אשר לא ניתן להשיבה 4.3.9.2

כחריגה  תחשב 5%-נמדדה בתחילת העבודות ע"י שמאי מוסמך. כל כמות מעבר ל
רגה באתר מורשה ב, לפנות מהמתקן ולהטמין את הבוצה שחובאחריות הקבלן לשאו

 על חשבון הקבלן. -שיוצג למזמין כולל אישור הטמנה
  

 
מיכל. על הההתארגנות לביצוע העבודה תהיה חלק ממשך העבודה המוגדר בחוזה עבור  4.3.10

מיכל, התקנת הקבלן לקחת בחשבון את נושא הובלת המערכת, התקנת הציוד על גג ה
 ממיכל למיכל וכדומה.העברת המערכת חיבור צנרת לקווי המתקן,  המיכל,הציוד במאצרת 
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ופעולות נדרשות בגג המיכל או בדופן המיכל לטובת חיבור כל חיבורי הצנרת, קידוחים  4.3.11
 באם נדרש. Cold Tappingכולל ביצוע  ,ת יהיו באחריות הקבלןהמערכ

  
 ויקבל אישור עבודה אשקלוןמנציג הבטיחות במתקן  עובדי הקבלן יעברו הדרכת בטיחות 4.3.12

טרם תחילת ביצוע העבודות. הקבלן יספק כח אדם מקצועי, צופה אש במידת הצורך, 
בהתאם לדרישות מנהל הבטיחות  לעובדיו ואביזרי בטיחות נוספים ABEK P3מסכות 
 אשקלון.במתקן 

  
ת כמויות לבדיק זרימהעל הקבלן לספק ולהרכיב אביזרי מדידה מכניים ודיגיטליים כגון מדי  4.3.13

כל המכשירים  הדלק הנכנס והיוצא מהמיכל, שעוני לחץ, מכשירים למדידת גזים וכדומה.
 ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין. לשימוש ומאושרים ע"י מעבדה מוסמכת יהיו מכוילים

  
על הקבלן לנהל מעקב יומי הכולל לכל הפחות: מעקב אחר קבלת נפט גולמי לצורך סחרור  4.3.14

מ"ק, מעקב אחר שעות ותוצאות דגימות, מעקב אחר הוצאת חומר מהמיכל במיכל ביחידות 
ביחידות מ"ק וכדומה. בנוסף על הקבלן לנהל מעקב יומי אחר התקדמות ההתארגנות 

 ופריסת הציוד טרם תחילת עבודת המערכת.
  

טרם תחילת ביצוע העבודות במיכל, יוודא הקבלן שמצב הגף הצף תקין לביצוע עבודות  4.3.15
רכת ועבודה שוטפת על הגג הצף. במידה ויהיו ספקות לגבי יציבותו של הגג התקנת המע

הצף, יפנה הקבלן לגורמים הרלוונטיים ויקבל אישור והנחיות לעבודה על הגג הצף מגורם 
 מוסמך על חשבונו.

  
הקבלן יפתח את פתחי האדם וירכיב וונטה לצורך אוורור  -2לאחר השלמת העבודות בשלב  4.3.16

  המיכל.
  

 500 ,באחריות הקבלן להעמיד מדחס בספיקה הנדרשת .תימסר לקבלן מהחברה הוונטה
CFM,  סולראספקת כולל . 

 Gas Freeבאחריות הקבלן לוודא טרם מסירת המיכל לאחר השלמת הניקוי הידני לרמת 
המיכל, איזור ניקוי מאצרת המיכל, פנים  -מערך האטימה והשלמת העבודות ניקויולאחר 

 לן. המיכל  ומאצרת המיכל ימסרו למזמין נקיים מכל לכלוך.ההתארגנות של הקב
 

 -בנושא שעות העבודה  במתקן במהלך עבודות הניקוי 4.3.17
  

הקבלן יקבל אישור לעבודה  -התקנת הציוד ושלב הניקוי הידני בזמן ההתארגנות,  4.3.17.1
 .16:00עד  07:00בשעות הפעילות של המתקן: 

 
 24הקבלן מתחייב לעבוד  -לאחר השלמת ההתארגנות ותחילת עבודות המערכת  4.3.17.2

 מיידיימים בשבוע, לנטר אחר פעולה תקינה של המערכת וטיפול  7-שעות ביממה ו
בתקלות, שמירה על אחוז החנקן במיכל ומניעה מקסימלית של פליטות מהמיכל 

 לאטמוספירה.
 

שעות ביממה והקבלן  12לא יעבוד מעל  עובד -על הקבלן לשמור על חוק שעות העבודה 4.3.18
 מחויב לתת יום חופש אחד בשבוע לעובד.
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 -אישורים נדרשים טרם תחילת העבודות בשטח 4.3.19

  
באחריות הקבלן לקבל את כל אישורי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה. בנוסף,   4.3.19.1

 עובדי הקבלן יהיו בעלי אישור עבודה בגובה ועבודה בחלל מוקף בתוקף.
  

יות הקבלן להגיש "תכנית ניקוי מכלים" עבור כל מיכל לשם קבלת אישור בכתב באחר  4.3.19.2
התכנית תכלול את תיאור השיטה, הציוד,  לתחילת העבודות מהמשרד לאיכות הסביבה.

 התהליך וכדומה.
  

באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות וסקר סיכונים טרם תחילת העבודות וקבלת   4.3.19.3
 אישור מנהל הפרויקט לתכנית.

  
 הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית העמדה באתר, לוח זמנים לביצוע העבודה.  4.3.19.4

  
 

  -שימוש בציוד חשמלי 4.4

 

 :Area Classification:כל הציוד החשמלי וציוד התקשורת באתר יהיה ציוד מוגן נפיצות 4.4.1
Class I, Division I, Gas Group IIA&B or Atex Zone 1. 

-. חיבור תלתלאזור העבודה במידת האפשר סמוךהקבלן יקבל נקודת התחברות במתקן  4.4.2
  A40/63פאזי 

גנרטור הקבלן להיערך ולספק באספקת החשמל. על רציפות החברה אינה יכולה להבטיח   4.4.3
קוי המיכל. על הקבלן להאריק את כל מתאים בכדי להבטיח פעולה רציפה של המערכת לני
 הציוד לפי חוק החשמל ולקבל אישור ממהנדס בודק.

בסמוך למנועים לטובת עצירת חירום  Start/Stopועי המערכת יהיו בעלי מפסק כלל מנ 4.4.4
 בעת תקלה.

 כל חיבורי וחיווט כבלי החשמל להפעלת המערכת ואזור ההתארגנות יהיו באחריות הקבלן. 4.4.5
באחריות הקבלן לדאוג לתאורה מתאימה מוגנת נפיצות על מנת לאפשר עבודה בטוחה  4.4.6

 בשעות החשיכה.
אישור ממהנדס בודק עבור תקינות כל חיבורי החשמל והגנרטור טרם  על הקבלן לקבל 4.4.7

 הפעלת המערכת

 

 אספקת שירותים באחריות הקבלן: 4.5

אספקת כלל האביזרים/ ציוד/ כלים לטובת ביצוע עבודות ניקוי המכלים במערכת סגורה,  4.5.1

ופירוק מערך האטימה. הציוד יכלול שימוש   Gas Freeהשבת הדלק ניקוי המיכל עד רמת 

כלי משאבות חול, , צנרת, כלים מכניים, משאיות בעלות יכול שאיבה, )SNS( בבוחשים

 עבודה וכדומה.

הקבלן יספק משאבות בעלות יכולת להתגבר על העומד במיכל המקבל לשם העברת  4.5.2

 ל.החומר מהמיכל שבו מתבצעות העבודות למיכל מקבל לפי החלטת התפעו



  

 
  תשתיות אנרגיה בע״מ

 09-9528074משרד  4612002, 2121הרצליה פיתוח ת.ד. א.ת.  3הסדנאות  or_cohen@pei.co.il www.pei.co.ilמייל 

הקבלן יספק ציוד מתאים עבור שלב הניקוי הידני כגון ביוביות, תותחי שטיפה בלחץ מים  4.5.3

 .Gas Freeוכל הציוד הנדרש לשם ניקוי המיכל עד רמת 

 אספקת סולר להפעלת כלל המערכות באחריות הקבלן. 4.5.4

אספקת כח אדם מקצועי לשם יישום פעולות להבטחת מעבר בטיחותי על גגות מכלים,  4.5.5

 Gasערכת, ניקוי ידני פירוק מערך האטימה ומסירת המיכל למזמין ברמת ניקוי הפעלת המ

Free. 

הקבלן יספק חומרי ניקוי וחומרים כימיים לניקוי המיכל (באם נדרש), כפפות, סמרטוטים,  4.5.6

 חליפות לניקוי, אתי חפירה לפינוי ידני של הבוצה, מטאטים וכדומה.

לשטח ההתארגנות עבור רווחת ר הלבשה הקבלן יספק מכולת משרד ומכולה שתשמש כחד 4.5.7

 עובדיו, שירותים כימיים וכל הנדרש לשם רווחת עובדי הקבלן.

 הקבלן יתאם ויספק מנוף לטובת הרכבה ופירוק מערכת הניקוי.  4.5.8

 -הקבלן יספק את כל ציוד הבטיחות הנדרש לשם ביצוע העבודה -בטיחות 4.5.9

 .רים בתוקףכלל הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה בעל אישורים ותסקי 4.5.9.1

 כלל הציוד החשמלי של הקבלן יהיה בעל אישורים ותסקירים מתאימים בתוקף. 4.5.9.2

הקבלן ידאג לשמירת הניקיון בשטח ההתארגנות במאצרת המיכל ויפנה את  4.5.9.3

 הפסולת.

טרם תחילת העבודות כלל עובדי הקבלן יקבלו הדרכת בטיחות ע"י נציג הבטיחות  4.5.9.4

ת באתר כפי שיונחה ע"י נציג הבטיחות במתקן. הקבלן אחראי ליישום כללי הבטיחו

 מטעם המזמין.

הקבלן ידאג לתנאים מתאימים לעובדיו כגון אזור מוגדר לארוחות, שירותים סניטריים,  4.5.9.5

 מי שתיה וכדומה. כל זאת בכדי לשמור על סביבת עבודה מתאימה.

תאורה הקבלן יספק לעובדיו ציוד מיגון אישי כגון מד גזים מכויל, מסכות, חליפות,  4.5.9.6

 מתאימה וכדומה. כל זאת על מנת למנוע תאונות עבודה בשלב הניקוי הידני במיכל.

הקבלן יספק את כל הנדרש אשר אינו מופיע בפרק "אספקת השירותים ע"י החברה"  4.5.9.7

 על מנת ביצוע שלם ומושלם של עבודות הניקוי המיכלים.

 עבודות הניקוי.ומר במיכל תוך כדי הקבלן ידאג למעבדה בשטח לבדיקת ובחינת הח 4.5.9.8

 

 אספקת שירותים באחריות החברה: 4.6

החברה מתחייבת לשאיבת המיכל המיועד לניקוי עד לאובדן יניקה של משאבות הדלק  4.6.1

 במתקן.

 החברה תחסום את הקווים הנדרשים לשם ביצוע בטיחותי של העבודות במיכל. 4.6.2
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סגורה י המכלים במערכת החברה תספק, לפי תנאי החוזה, נפט גולמי לטובת ניקו 4.6.3

 .מ"ק בוצה 1000מ"ק נפט גולמי עבור כל  1500לי של ביחס מקסימ

, מים מתוקים ומקור חשמלי לטובת BAR 7החברה תספק מקור מי כיבוי אש בלחץ של עד  4.6.4

 חיבור חשמל בשטח התארגנות הקבלן. ביצוע החיבורים למערכות יתבצע ע"י הקבלן.

 4.2.6הגדרת כמות מי כיבוי האש מוגדרת בסעיף  4.6.5

  

 הגדרת תקנים: 4.7

  עבודות הניקוי במערכת סגורה במיכלים יתבצעו לפי התקנים הבאים:

 API 2015-SAFE ENTRY AND CLEANING OF PETROLEUM STORAGE 

TANKS  

 API RP 2016 – GUIDELINES AND PROCEDURE FOR ENTERING AND 

CLEANING PETROLEUM STORAGE TANKS 

 NFPA 11 -Standard for Low-Expansion Foam 

 ASTM D4007 – standard test method for water and sediment in crude oil 

 

 :4 מיכלטכניים של הנתונים להלן ה 4.8

  

 מ' 60.96קוטר נומינלי:  -

 מ' 22גובה :  -

 מיכל המאחסן נפט גולמי -

 מ"ק 57,000קיבול מירבי:  -

 מרכזית. ממברנה ובעל פונטונים בהיקףמיכל בעל גג צף,  -

 למיכל היקפיותמדרגות עליה  -

 פתחי אדם בגג. 3-ופתחי אדם בדופן  5 -

 קיים סולם ירידה לגג הצף -

 קצף ומי כיבוי -מערכות כיבוי אש מותקנות  -

 מבנה מרותך -דופן המיכל -

 מ'. 850-: כ21מרחק למיכל  -

 מ"ק. 1,100-כמות בוצה מוערכת: כ -
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 :סכמת עבודה  4.9 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

  
 

  
 
  
 
  

  
 
  
  

  ðGas Freeיקוי סופי וקבלת אישור   

  קבלת אישור לאחר התקðת המערכת 
 

  בדיקות מערכת, ביצוע מבחðי לחץ לקווים
 

  "42ומקו  21ממיכל   4 הזרמת ðפט גולמי למיכל

  לקיחת דגימות בשטח

  שליחת הדגימות למעבדה מוסמכת, קבלת תשובות

  בכפוף לאישור מטעם המזמין 21הזרמה למיכל 

פיðוי בעזרת מכליות למיכל ðיקוי ושטיפה בעזרת מי כיבוי אש, תחילת ביצוע 
 מופרשים

   מערך האטימה ופיðוי פירוק הממברðה,ðיקוי הפוðטוðים, רגלי המיכל, 

  דðיפתיחת פתחי אדם, עבודות ðיקוי י
 

4במיכל  ביצוע ðיקוי במערכת סגורה  
 

   פיðוי הבוצה מהמתקן והטמðתה באתר מורשה
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  סכמה לביצוע בדיקות לקביעת איכות הדלק המושב: 4.10
  

 Test according to 
ASTM D4007

BS&W ≤5% 
BS&W>6%

There is streaming 
permission

If there is unknown layer 
above the water ,read 

the value

If there is no unknown 
layer above the water

Take out the layer and 
test according to ASTM 

D 482 (Ash testing)  

Continue circulation 
the tank by adding 

crude oil

Ash<0.18% Ash≥0.18%

There is 
streaming 
permission

Continue 
circulation the tank 
by adding crude oil

6%<BS&W<18% BS&W>18%

Continue circulation 
the tank by adding 

crude oil

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


