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  מפרט עבודות הנדסה אזרחית ומסגרות חרש

  מפרט ותאור עבודה
  

 1.0 כללי

תקנה של משאבת העברה ביצוע עבודות העבודות הנדסה אזרחית ל  .א
 חדשה

   P-24.במסוף אלרואי אשר בשטח הישוב קריית חרושת  
במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת בטון  

  .בטונים באתר עבודות מסגרות ,  קונסטרוקציה ואיטום

עבודות הנדסה אזרחית לביצוע עבודות פרוק והתקנה של משאבת דלק   .ב
  בקמ"ד חדרה. חדשה 

במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת בטון 
  באתר עבודות מסגרות , השלמת אספלט, מסגרות קונסטרוקציית פלדה וכיו"ב.

  
במסגרת העבודות המתוארות במפרט זה, יש לבצע עבודות עפר, יציקת בטון 

 וכיו"ב.באתר עבודות מסגרות, מסגרות קונסטרוקציית פלדה 

1.1  

כניות, למפרט זה, למפרטים מיוחדים המצורפים, והעבודה תבוצע בהתאם לת
להנחיות המפקח, לתקנים המתאימים, לתקני בטיחות ולכללי הבטיחות המקובלים 

 בחברה ולפרקים מהמפרט הכללי לעבודות בניה הרשומים להלן:

1.2  

 מוקדמות (תנאים כלליים) – 00פרק 
 עפרעבודות  – 01פרק 
  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
  עבודות איטום – 05פרק 
  עבודות צבע – 11פרק 
  מסגרות חרש – 19פרק 
 עבודות סלילה – 51פרק 

  

המפרטים הנ"ל הינם בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, 
משרד העבודה, מע"צ ומשרד השיכון בהוצאתם האחרונה והמעודכנת לתאריך 

המכרז. הקבלן מאשר שכל הפרטים הנ"ל ברשותו, קראם, הבין תוכנם הוצאת 
  ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לנדרש בהם.

  

   איכות  העבודה והחומרים
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו מהסוג והאיכות 

 –הביטחון  המתוארים במפרט זה, בתוכניות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד
ההוצאה לאור, ובתקנים המצוינים בהם. האמור בחלק זה של החוזה ובתוכניות 

  עדיף על האמור במפרט הכללי.
  של התנאים הכלליים. 23איכות החומרים והעבודות תיקבע בהתאם לאמור בסעיף 

1.3 
 



  

 
  תשתיות אנרגיה בע״מ

 09-9528551משרד  4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות  ilan_m@pei.co.il www.pei.co.ilמייל 

  בדיקות מעבדה 
אלא אם בדיקות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י הממונה על התקינה, 

כן אישר המהנדס מראש מעבדה אחרת לביצוע בדיקות שאינן דרושות על פי חוק 
  או תקנות או שאינן דרושות לבדיקת התאמה לתקנים.

  הקבלן ימסור למהנדס לאישורו את שם המעבדות איתם התקשר.
למניעת ספק, בכל עבודות הבטון תוזמן מעבדה לצורך לקיחת דוגמאות לבדיקת 

ותו היום. למען הסר ספק, לא תותר הוספת מים לבטון באתר הבטון שנוצק בא
במידה והדבר אינו מצוין בתעודת המשלוח של המערבל. הדוגמאות לבדיקת 

  המעבדה יילקחו לאחר הוספת כמות המים הנדרשת במערבל.
בדיקות המעבדה יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול במחיר העבודות 

  המפורטות

1.4 
 

  מינוי מנהל עבודה 
בהינתן שהדבר יידרש ע"פ התקנות הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה רשום על פי 

 1982 -"תקנות רישום קבלנים" לעבודות הנדסה בנאיות (מנהל עבודה), התשמ"ב 
. יתכן כי 1988התשמ"ח  –והתוספות ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

ם נפרדים. מנהל העבודה שמונה על פי הפונקציות הנ"ל יתמלאו על ידי שני עובדי
  "מנהל העבודה") יהיה נוכח באתר במהלך העבודות. תקנות הבטיחות (להלן:

לא יותרו כניסת עובדים למתקנים וביצוע עבודות כלשהן ללא נוכחותו של מנהל 
  העבודה במקום.

1.5 
 

  פינוי פסולת ועודפי עפר 
ועל אחריותו והתמורה לכך  סילוק הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן

תהיה כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות.  לא תורשה קבירה של פסולת 
  בשטח המתקן.

  הקבלן יפנה את הפסולת למקום פינוי המורשה ע"י הרשויות בתיאום עם החברה.
  הקבלן יציג למהנדס אישור בכתב מאתר הפינוי לאחר ביצוע הפינוי.

  הכל על חשבון הקבלן. טמנה מאושרת הסמוכה לאתר פינוי עודפי העפר יבוצע למ

1.6 
 

  קרקע ומי תהום

צפויים בעומק רדוד. על הקבלן לבצע שאיבה של מי תהום תנאי הקרקע ומי התהום 
על הקבלן לכלול כל עלויות השאיבה ופינוי מי התהום  . השוחה בכל הליך יציקת 

  בכל דרך אפשרית 

1.7 
 

  1.8  תוכניות עדות 
 

העבודות יכין הקבלן וימציא למהנדס מדידה ממוחשבת של העבודות שביצע בגמר 
  (להלן "תוכניות בדיעבד").
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המדידה הממוחשבת תעשה באמצעות תוכנת שרטוט "אוטוקד" או תוכנה תואמת. 
המדידה תקיף את כל השטחים בהם בוצעו העבודות ותעשה באותו קנה מידה 

  לקבלן בתחילת עבודתו. ובאותה מידת פירוט של התוכניות שימסרו 
התוכניות תכלולנה את כל העצמים בפני השטח שבתחום העבודות אשר בוצעו על 

  ידי הקבלן. התוכניות יוכנו בשכבות בהתאם להוראות המהנדס..
  התוכניות בדיעבד טעונות בדיקה ואישור של המהנדס.

והוצאות אלה ההוצאות הכרוכות בהכנת התוכניות בדיעבד יכללו במחירי העבודות 
  לא תימדדנה ולא תשולמנה בנפרד.

הקבלן לא יוכל להגיש חשבון סופי וחלקי לפני שיגיש תכוניות אלו ויקבל את האישור 
  לנכונותן מהמפקח

  1.9  שיש להגיש במהלך העבודות תוכניות מדידה מינימליות 
 

  א. בדיקת המדידות שנעשו ע"י מודד החברה ואישורן .
  .דות / שוחות , , התוואת מפלסיםוהחפירה ליסב. התווית צירי 

ג. הכנת תכנית עדות בגמר העבודות בפירוש של התוכנית לביצוע שנמסרה לקבלן 
  בתחילת העבדות הכוללת גבהים, מידות ,ותשתיות קיימות בשטח כגון צנרת . 

הבהרה: בגמר כל שלב יוגשו תוצאות המדידה לאישור המהנדס. על מודד הקבלן 
תוכניות המדידה את הגובה אשר נמדד בשטח מול הגבוה המתוכנן.  לסמן ע"ג

  ואחר ביצוע שלב זה יגיש הקבלן את תכנית העדות למתכנן ולמנהל הפרויקט .
כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו 

  באחריות ועל חשבון הקבלן.

  
 

 2.0  היקף העבודה 

  2.1 .יסוד בטוןחפירה, ביסוס  – עבודות עפר

עבור תמיכות צנרת, ביסוס חלקי קונסטרוקציה, מהלכי עבודות בטון יצוק באתר 
 מדרגות ומשטחי תפעול 

2.2  

  2.3 : משטח תפעול, מעקות, סולמות, תמיכות צנרת עבודות קונסטרוקציית פלדה

 3.0  תיאור העבודה 

  3.1 עבודות עפר

   3.1.1 וחישוף של צנרת ותשתית קיימת. חפירת גישוש לגילוי

   3.1.2 . לשוחת בטוןחפירות 

    CLSM   3.1.3שכבת אספקה פיזור והידוק של  

למבנים חדשים מכל החזרה של קרקע מקומית מהודקת בשכבות מסביב 
   לאתר מורשה.  פינוי של עודפי קרקעסוג. 

3.1.4    
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   3.2  עבודות בטון יצוק באתר

   CLSM 3.2.1יציקת בטון רזה / 

   3.2.2  יסוד משאבה יציקת ל 

   3.2.3  יציקה ליסודות לתמיכות צנרת וקונסטרוקציית פלדה. 

   3.2.4 אספקה והתקנה אלמנטים פלדה מבוטנים.

   3.2.5 אספקה והתקנה של מוטות /רשתות  זיון עגולים ומצולעים בקטרים שונים. 

אספקה,  –מילוי של צנרת ותאי מגופים קיימים לביטול בחומר אינרטי 
 CLSMיישום של בטון 

3.2.6   

    3.2.7  של רשימת ברזל ופלדה הנדרשת לביצוע העבודות.  הכנה 

  3.3 עבודות מסגרות

      .משטח תפעולייצור 

     מות, מעקות,ייצור של סול

   3.4  תמיכות צנרת

   אספקה של פרופילים מגולוונים, ייצור, ריתוך והתקנה של תמיכות צנרת 

  4.0  הוראות מיוחדות 

  4.1 שמירה על מתקנים קיימים

 –ועל תשתית צנרת קיימת  העבודות תבוצענה בסמוך למתקנים הקיימים
  עליות ותת קרקעיות 

   א.

לפגוע במתקנים, על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית, על מנת לא 
במבנים, מע' ציוד, מע' אינסטלציה, רשת חשמל וצינורות הקיימים בשטח 

 העבודה או בסמוך לו.

   ב.

על הקבלן להודיע למפקח מידית על כל תקלה במתקנים האלה, להפסיק את 
העבודה ולהודיע למפקח על כך, כדי לקבל הוראות לטיפול הנדרש והמשך 

  העבודה.

   ג.

ם ע"י הקבלן למתקן קיים, יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו כל נזק שיגר
  בהתאם להוראות המפקח.

    ד. 
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    ה.   :ביצוע בהתאם לחוקים לתקנות ולדרישת הרשויות

ביצוע העבודות על פי החוקים, התקנות ודרישות הרשויות כמפורט מטה 
מהווים תנאים יסודיים בקיומו של חוזה זה וכל הפרה של תנאי מתנאים 

אלה תהווה הפרה יסודית של החוזה, והקבלן יתקן על חשבונו את כל אשר 
ניתן לתיקון לשביעות רצון החברה ואף יהרוס ויבנה מחדש על חשבונו 

  ות שיידרש עד שיובטח מילוי כל הדרישות. במקומ

    

היתרים מבעלי תשתיות שונים : על הקבלן או נציג מטעמו לבצע את ככל 
    :התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע

  .ו
  

לביצוע הפרויקט. העבודות יבוצעו בהתאם להיתרים  שיתקלו ע"י בעלי 
בהקשר לביצוע התשתית הגובלים לאתר העבודות .והקבלן יישא באחריות  

  נתן תשלום נוסף בשל השגת ותיאום היתרים אילו ימטלותיו ולא י

    

  4.2 מדידות וסימון

הקבלן יקבל מהמפקח נקודות מוצא קבועות, שתאפשרנה לו מיקום מדויק של 
העבודות. כמו כן, יקבל הקבלן נקודת גובה אחת בשטח המגרש. כל יתר עבודות 

 הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו.המדידה והמיקום יבוצעו ע"י 

  

על הקבלן יהיה לשמור על נקודות הסימון או הגובה אשר נמסרו לו ע"י המקפח 
  ולהבטיח אותן עד גמר העבודה.

  

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מודד מוסמך (להלן: "המודד" ו/או "מודד 
מיקומן ומפלסיהן וכן הביצוע") על חשבונו. התוויות היסודות והדרכים והגדרות, 

המדידות הנדרשות בכל שלבי ביצועם, ייעשו ע"י המודד. בכל עת שידרוש 
המהנדס, לצורך בדיקת העבודות, יזמין הקבלן את המודד לאתר. המודד יאשר 
בכתב למהנדס כי העבודות בוצעו בהתאם לתוכניות וידווח לו על כל סטייה 

  מהמתוכנן.

  

מתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו על כל עבודות המדידה הדרושות כ
  חשבון הקבלן.

  

מובהר בזאת שהחברה תעסיק באמצעות המהנדס ומנהלת הפרויקט במהלך 
העבודות מודד מטעמה (להלן: "מודד הפיקוח")  אשר יבדוק את כלל נכונות 
המדידות והסימון באתר.  במקרה של מחלוקת קביעותיו של מודד הפיקוח תהיינה 

עבודות המודד -סופית בהקשר לנכונותן ודיוקן של המדידות ומפות העדות שיוכנו . 
תהיה כלולה במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות ולא תינתן עבור עבודה זו 

  תשלום

  

במסגרת זו יבצע מדידה של כל מהלך העבודות ובכלל זה נקודות התחברות, נקודת 
 ר עבור הכנת תוכניות עדות ממשק, נקודת מעבר צנרת קרקע אווי

  

  4.3 עדיפות בין מסמכים

   התאמות בין המסמכים השונים יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:-במקרה ותתגלה אי
   תוכניות עבודה
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 רשימת כמויות ולוח מחירים
  מפרט מיוחד זה

  משרדי לעבודות בניה -המפרט הכללי הבין 
  

   4.4  התאמת המפרטים, וכתבי הכמויות 

הקבלן  אחראי לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי ההסכם את כל 
המידות, הנתונים והמידע הנמצאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או 
סתירה בתכניות, בשרטוטים ובמפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע 
על כך מיד למהנדס ,על מנת לקבל הנחיות סופיות לביצוע . לא תתקבל כל 

ד הקבלן על . נזקים שנגרמו לו עקב טעות וסתירה בין המסמכים תביעה מצ
  אשר ניתן היה לגלות אותה ולהתריע עליה מראש.

  

  4.5  סדר ביצוע כללי של עיקר העבודות מוערך כלהלן:

  חפירות גישוש ואיתור תשתיות. 
  פרוק של אבן משתלבת.

   .חפירה עבור יסוד משאבה
   .של יסוד משאבהיציקה  

  התקנה של משאבה חדשה. 
  משאבה חדשה  ריתום שיוור ופילוס
  . קיימיםפרוק מקטעי צנרת 

  התקנה של צנרת דלק חדשה. 
  2, 1התקנה של סעפות דלק חדשות 

  חפירה וחישוף של צנרת דלק תת קרקעית 
  חיתוך והתחברות לצנרת דלק חדשה תת קרקעית. 

  התחברות לסעפות חדשות של משאבות קימות 
  התחברות לסעפות חדשות של משאבה חדשה 

  

  4.6 חשמל  ומים

החברה תספק לקבלן נקודות התחברות עבור חשמל ומים במידת האפשר 
 במקומות שיקבעו ע"י המפקח ולפי התנאים הבאים:

  

כל ההוצאות של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה 
 בלבד. והחזרת המצב לקדמותו תחולנה על הקבלן

4.6.1   

החברה לא תהיה אחראית עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, 
המפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש 
ועל חשבונו סידורים מתאימים להספקה עצמית, למקרה של תקלות, כדי 

 שהעבודה לא תפסק.

4.6.2   
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  4.7 תאום בין קבלן למזמין

לתאם את עבודתו עם עבודות אחרות המתבצעות בו זמנית בפרויקט. על הקבלן 
המפקח יתאם בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר 
השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל 

 החברה.

  

לים בשטח, כגון: הנחת הקבלן מתחייב שלא לגרום הפרעות לשאר הגורמים הפוע
הנחת צנרת  חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע, הנחת כבלי חשמל,

ארעית וכו'. לא תשולם כל תוספת או פיצוי בגין כל ההפרעות והעיכובים העלולים 
 תיאום הפעולות.-לבוא כתוצאה מאי

  

  4.8 קבלה סופית

העבודה, בהתאם לשלבי הביצוע, הקבלה הסופית של העבודה ו/או כל אחד מחלקי 
תבוצע רק לאחר השלמת כל עבודות הגימור השונות לשביעות רצונו המלאה של 
 המפקח, כולל תיקוני צביעה למיניהם ולרבות ניקיון אתר העבודה שיהיה בשימוש.

  

על הקבלן לסלק את כל הפסולת ועודפי העפר למקומות המאושרים בגבולות שטח 
 המפעל.

  

ביצוע העבודות השונות כולל לפני, בעת ואחרי ביצוען, תערכנה באחריות תוך 
הקבלן בדיקות שוטפות לקביעת טיב החומרים וטיב הביצוע ולהתאמתם לדרישות 
התקנים והמפרטים, הכל בהתאם להוראות המפקח. הבדיקות תבוצענה במעבדה 

 ת.מוסמכת ו/או במעבדת שדה הנמצאת בפיקוח ישיר של המעבדה המוסמכ

4.9  

כל הבדיקות המוקדמות לצרכי התאמת החומרים ו/או הציוד בהם ישתמש הקבלן 
לצורך ביצוע העבודה, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו ועליו להמציא אישורים 
מתאימים של המעבדה המוסמכת בהתאם לדרישות המפקח. בדיקות טיב ביצוע 

 אלו, יהיו על חשבון הקבלן.

  

 5.0 מיוחדיםמפרטי ביצוע 
  המפרטים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

  5.1 מפרט טכני לעבודות עפר

  5.2 בטונים יצוקים באתר

  5.3 פלדת בנין

  עבודות מסגרות 

  

5.4   

  5.1 עבודות עפר
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   א. כל עבודות העפר אשר יבוצעו לכל סוגי הקרקע יכללו סילוק החומר העודף 

בכל מקום במסמך הנ"ל בו מוזכרת המילה "חפירה", הכוונה היא לחפירה ו/או 
את לאתר מורשה הכל על חשבון ואחריות הקבלן. חציבה. על הקבלן לקחת 

 בחשבון בעריכת הצעתו למכרז.

   ב.

החפירה תבוצע בידיים ו/או בציוד מכני לכל עומק ורוחב, כפי שיסומנו בתכניות. 
 יכללו תיקון סופי של תחתית החפירה למפלסים הדרושים.כל עבודות החפירה 

   ג.

במידת הצורך, יגן הקבלן על החפירות מחדירת מים עיליים, ו/או מי תהום 
משטיפות או זרימות על ידי שאיבת מים. הקבלן רשאי לבצע את החסימה 

  למים גם בכל דרך אחרת הנראית לו ובאישור המפקח. 

   ד.

דפנות החפירה לקווים ולשוחות תהיינה מעוצבות בשיפועים מתאימים אשר 
 1:1יבטיחו בטיחות מרבית לעובדים. שיפוע החפירה לא יקטן מיחס של 

במידה ולא ניתן לבצע על הקבלן לעבד דפנות הפירה במדרגות או לבצע 
  תמיכה מקומית של דפנות התעלה למניעת התמוטטות 

    ה. 

ווה פועל אשר יל מחפרוןעבודות ן. את ו באמצעות מחפרוכל החפירות יבוצע
תשתיות טמונות. בכל מקרה לא בצע איתור וחישוף ידני מקדים לשם איתור י

ס"מ מדופן צינור. עבודה זו  40 -תבוצע חפירה ע"י כלי חפירה במרחק קטן מ
ס"מ "אחרונים"  40תבוצע באופן ידני. לא יבוצע תשלום עבור חפירה ידנית של 

  אלו.

    ו.

  5.2 בטונים יצוקים באתר
   סוג וטיב הבטון

   א. .601הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא בלבד לפי ת"י 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח את פרוט תערובת הבטון, סוג הצמנט 
  וכמותו, כמויות וסוגי האגרגטים, כמות המים והמוספים. 

 פלסטיסייזר" בתאום ואישור המהנדס.-ב"סופרהספק חייב להשתמש 

   ב.

המפקח רשאי לדרוש בדיקות מוקדמות של התערובת במעבדה מוסמכת. 
 הבדיקות יכללו בד"כ בדיקות, חוזק, אטימות וזמן התקשות.

   

   ג. אלה אם צוין אחרת בתוכניות  30-בסוג הבטון יהיה 

   ד. זמן התקשות

    ע"פ סוג הרכיב  .  466ע"פ הנקוב בתקן  

   ה. שקיעה
שקיעת הבטון תשתנה בהתאם לצורך. על הקבלן לתאם את שקיעת הבטון 

  עם המפקח ולקבל את אישורו לגבי גודל השקיעה.
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  ר אחרתמאלה אם כן נא  6דרגת חשיפה של הבטון הנדרשת הינה  
 

   תבניות
   א. מרחק התבנית מפלדת הזיון

התבנית תבנה כך שהמרחק בין קצה מוט הפלדה הקרוב ביותר לבין פני 
ס"מ. במקרה שבו מופיע עובי כסוי קטן יותר בתוכניות,  4התבנית יהיה לפחות 

 ביצוע התבניות. לפנייש לקבל אישור המהנדס לעובי זה 

   

במקרה שבו ישנם מוטות פלדה הבולטים מפני היציקה (קוצים), על הקבלן 
אותם כך שעובי כסוי הבטון ביניהם ובין המשך התבניות ביציקה הבאה לקבע 
 ס"מ. 4יהיה 

   

טפסנות לבטון יהיה מעץ לבוד (דיסקטים) או טפסנות מתכת מתועשת. 
השימוש בלוחות או בטפסנות אחרות יותר באישור המפקח בלבד. הטפסנות 

ים או חורים, יש בציידן הפנימי יהיו מהוקצעות וחלקות שלמות ונקיות ללא פגמ
 למרוח את הטפסנות בשמן לפני היציקה.

   ב.

הטפסנות תהיינה צמודות אחת לשנייה בכל הכוונים על מנת למנוע נזילות של 
 מי צמנט החוצה בין החיבורים.

   

חל איסור להשתמש בחוטים שזורים (חוטי ברזל) לחיזוק תבניות דרך הבטון 
הקבלן להשתמש בצינוריות פלסטיות הטרי. לצורך חיזוק התבניות, חייב 

קשיחות דרכן ניתן להחדיר מוטות לחיזוק בין התבניות. הידוק המוטות יבוצע 
בהדקים מיוחדים (ג'קות). לאחר פירוק התבניות והוצאת המוטות מהצינוריות 

 לשם קבלת אטימות מלאה.  יש לסתום אותן בטיט אפוקסי

   ג.

ס"מ בקצות התבניות גם אם לא מסומן כך  2x2יש להרכיב משולשים במידות 
. לא ישולם לקבלן בגין דרישה זו ועליו לכלול עלויות אלו במחירי בתבניות

 היחידה האחרים בהם נקב 

   ד.

על הקבלן לנקות את הטפסנות והזיון לפני היציקה, מאבק וכל פסולת אחרת. 
ריעות פוליאתילן. לאחר הניקוי יש להגן על התבניות ופלדת הזיון ע"י כיסוי בי

ניקוי התבניות והזיון יעשה בלחץ אויר או מים. אם יבוצע ניקוי במים יש לדאוג 
  שבזמן היציקה יהיו התבניות והזיון יבשים.

    ה. 

    ו.  455יוגדר ע"י המתכנן ע"פ הטבלה שקיימת בתקן -עובי כיסוי הבטון 

של הקבלן. התבניות לבטון תעשנה מלוחות עץ או לבידים לפי בחירתו 
והמפרט הטכני  904התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לת"י 

הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. בכל עבודות הבטון כלול במחיר 
התבניות גם עשיית כל החורים והפתחים, קביעת אבזרי אינסטלציה, חורים 

ים ותעלות לצנרת, חריצים, קיטומים, מגרעות, שקעים, אפי מים, סרגל
  למיניהם וכו'. התבניות לסוגיהן תכלולנה במחירן את כל הנ"ל.

    ז. 
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   :יישום הבטון
   א. ריטוט
  בכל סוגי היציקות יש להשתמש במרטטים (ויברטורים). -
הריטוט צריך להתבצע כך שיבטיח חלוקה אחידה של הבטון ומרכיביו  -

 בכל נפח היציקה.
 40ס"מ, יש לצקת עד לגובה של  40באלמנטים שגובהם עולה על  -

  ס"מ, לבצע ריטוט ואח"כ להמשיך את היציקה.
 אין לבצע "דחיפת" בטון בתוך התבניות ע"י השימוש בריטוט. -
שניות  30-יש להחדיר את המרטט לתוך הבטון לפרקי זמן של עד כ -

ואח"כ להוציאו וחוזר חלילה. יש להקפיד שבזמן הריטוט לא יעלו מי 
 התבניות. הבטון (מיץ) לפני

על הקבלן להכין מרטט נוסף במצב הכן כך שבמשך כל זמן היציקה  -
יהיו שני מרטטים במצב עבודה. לא תותר תחילת יציקה לפני שנבדק 

 מצב המרטטים ואושר ע"י המפקח.

   

   ב.   הפסקות יציקה 
בהפסקות היציקה המתוכננות יש לחספס את פני הבטון לפני המשך 
היציקה. החספוס ייעשה בעזרת פטיש פנאומטי (קונגו/ פטישון) ופני 
הבטון ינוקו היטב אחר כך. לפני המשך היציקה יש לוודא כי פני הבטון 
לחים, אבל לא מצופים במים. לא תשולם כל תוספת עבור חספוס. 

  ו רק באישור בכתב מהמהנדס. הפסקות היציקה יותר

   . ג

   ד.   תיקוני בטון 
באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים הרי שאותם חלקי בטון 
שאינם מתאימים למפרט ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם 
להוראות המהנדס ובאותם מקומות יצוק הקבלן שוב אלמנטים חדשים 

שמיועדים לצורך זה על ידי לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים 
  המהנדס.

שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו 
על ידי המהנדס לתיקון, יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי 

) בתוספת בי.ג'י.בונד, כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון 1:3(
יל בסתימת השקעים והחורים לפני בליטות או מגרעות וכו'. אין להתח

בדיקתם על ידי מהנדס ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב. עבור 
  כיסי חצץ/ סגרגציה עמוקה יינתן מפרט לתיקון בנפרד

    

    ה.  פסילת בטון
  המהנדס רשאי לפסול חומרי בטון ובטון בכל שלבי העבודה:

היציקה, תוך כדי ולאחר  לפני ובזמן הייצור, במפעל או בכל מקום אחר, לפני
היציקה, לאחר פירוק הטפסנות ובכל זמן לאחר גמר העבודה. בטון שנפסל 

לפני היציקה יסולק מהאתר. בטון יצוק יתוקן או יפורק הכול לפי המקרה ולפי 
הוראות המהנדס. תיקון בלתי מתאים או בלתי מוצלח, יתוקן תיקון חוזר או 

  .תיקונים חוזרים לפי הוראות המהנדס
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הזמנת מומחים וכל הוצאות ועבודות אחרות הקשורות בפסילת בטונים, כגון: 
הריסת וסילוק בטון פגום מהאתר, תיקונים, חצוב, חיתוך מוטות פלדת זיון, 

ריתוך מוטות, תוספת מוטות פלדה חדשים, יציקה מחדש וכד' יהיו על 
  חשבונו של הקבלן.

  
  
    ו.  דרישת דיוק בעבודה.

הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, .דרגת 1
 ).1חלק  789(לפי טבלת הדרגות בת"י  6תהיה 

(לפי טבלת הדרגות בת"י  5פלדה תהיה  לטפסנות. דרגת הסיבולת 2
 ).1חלק  789

. הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית מערך 3
  מינוס).הסיבולת, כמפורט לעיל (לפלוס או 

  לא תורשה צבירת סטיות !
בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן 
לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו 

  ויציקתם מחדש.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם 

וא יאשר את אנכיות האלמנטים ע"י מודד מוסמך אשר ימצא באתר וה
השונים, מיקומם, המפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר 

  לעיל.

    

   .ז שיטות היציקה 
    יציקה עם שוקת

. אין להתחיל ביציקה כזו לפני 4הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה מינימלית של "
מ'.  5יהיה  שורה ע"י המפקח. אורך שוקת מקסימלייבדיקת סומך באתר וא

במקרה של אורך גדול יותר יש לקבל את אישור המפקח מראש לגבי אורך 
השוקת ושקיעת הבטון המינימלית המותרת. ביציקת אלמנטים ארוכים יש 
לוודא קיומן של מספר קשתות או לחילופין אפשרות להזזת השוקת כך 

 מ'. 3שהמרחק בין נקודות היציקה לא יעלה על 

   

    תבניות גבוהותיציקה לתוך 
יש להקפיד על כך שהפרש הגובה בין מפלס שפיכת הבטון ותחתית היציקה 

מ' יש לפתוח  3מ'. במקרה שהפרש הגובה הנ"ל עולה על  3לא יעלה על 
"חלונות" בתבניות או לחילופין לצקת במשאבה. גובה החלונות מפני תחתית 

 מ'. 3.0היציקה לא יעלה על 

   

    יציקה עם משאבה
. אין להתחיל ביציקה 6הבטון יהיה עביד ובעל שקיעה של " -

  שורו ע"י המפקח.ילפני בדיקת סומך באתר וא
קוטר צינור המשאבה יהיה כזה שיעבור בין מוטות הזיון  -

ויאפשר מצב שבו המרחק בין קצה צינור המשאבה ותחתית 
 ס"מ. 60היציקה לא יעלה על 
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   ח.  אשפרה
ימים מיום היציקה (לא כולל את יום  7תהיה  –תקופת האשפרה 

היציקה). המפקח רשאי לשנות את משך תקופת האשפרה לפי הצורך 
 ובהתאם לשיקוליו המקצועיים.

    א.

יש לכסות את פני הבטונים והתבניות ביריעות פסולת כותנה מורטבת 
במערכת טפטפות ומכוסים ביריעות פוליאתילן. פני הבטון יהיו רטובים 

ס"מ  30תקופת האשפרה. היריעות יונחו בחפיפות של במשך כל 
 מיקרון לפחות. 250לפחות. עובי היריעות יהיה 

    ב.

. על הקבלן להכין מיכל או מיכלים מי שתייה בלבדיהיו  – מי אשפרה
מ"ק מי שתייה עבור אשפרת הבטון. על הקבלן לדאוג  5שיכילו 

יכל או מיכלים להובלת מי השתייה מנקודת אספקת המים לאחסון במ
שהוכנו מראש. אין המזמין אחראי על אספקת מי שתייה לאתר 

 הקבלן.

    ג.

   ט.  בדיקות וביקורת
    א. מועדי יציקות

על הקבלן לתאם את מועדי היציקות מראש עם המפקח. לא תותר 
יציקת בטונים ללא תאום מראש עם המפקח וקבלת אישורו לגבי מועד 

 היציקה.

    

    ב. יציקהאישור 
הקבלן אינו רשאי לצקת לפני שהשלים את כל הערות המפקח וקיבל 
לידיו אישור יציקה חתום על ידי המפקח כמו כן אישור המתכנן לביצוע 

 היציקה והתאמת הביצוע לתכנון הנדרש.

    

    ג. נוכחות המפקח בזמן היציקה
     היציקה.הקבלן איננו רשאי לצקת ללא נוכחות המפקח במשך זמן 

    ד. תעודות משלוח של הבטון הטרי
הקבלן ימסור לידי המפקח, לפני היציקה, תעודות משלוח של מפעל 
הבטון, תעודה לכל משלוח. התעודה תימסר למפקח לפני שפיכת 

של המפרט הכללי, יש  02031הבטון לטפסנות. נוסף לאמור בסעיף 
 לציין בתעודה את הפרטים הבאים:

    

  האצווהכמות  -
 שעות היציאה מהמפעל -
 סוג הערבים בבטון -

    

רק לאחר אישור המפקח, בחתימתו על גבי הטופס, יותר לקבלן 
להשתמש בבטון. אם לא צוין אחרת בתעודה אחד הפרטים הנזכרים 
לעיל, יידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח המפעל ולא יותר 

התעודה לידי  השימוש בבטון זה. בכל מקרה על הקבלן למסור העתק
 חהמפק
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    ה. בדיקות בטון
בדיקות בטון כולל לקיחת מדגמים באתר, יבוצעו ע"י מכון התקנים, או 

 מעבדה מוסמכת בתנאי שתאושר ע"י המהנדס.
    

באחריות הקבלן להזמין את נציג המכון לפחות יומיים לפני היציקה 
  לאחר שתיאם את מועד היציקה כאמור בסעיף א' לעיל.

  בדיקה זו ע"ח הקבלן.
 בסמכות המפקח בלבד לפתור הקבלן מבדיקה זו. 

    

  5.3 פלדת בנין

    הפלדה תהיה נקיה מחלודה, שמנים ואבק

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת כמצוין 
בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות 

  שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט

    

על המבצע לקחת בחשבון כי כל הנושא של הכנת הרשימות להזמנת 
  הברזל הוא באחריותו ועל חשבונו. 

    

על המבצע להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים 
רך בחיבור עם חפיפה של מוטות מעל מפלס הרצפות/ תקרות. במידה ויהיה צו

פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתכניות, יהיה במרחק בין שני 
  חיבורים טעון אישור המהנדס ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין

    

לא יעשו חיבורים בזיון באמצעות ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי לא 
באמצעות ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי במקומות יעשו חיבורים בזיון 

מ' יאושר השימוש בחיבורי מוטות  12-מסוימים שאורכי המוטות יהיו גדולים מ
הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי 

  המהנדס

    

ה פני כל יציקה יש להקפיד שכל ה"קוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציק
הקודמת יהיו נקיים לחלוטין ממיץ בטון ומלכלוך אחר, ומחוזקים למקומם ע"י 

  קשירה הדדית בשני מקומות לפחות

    

    זיון ברשתות פלדה

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. 
המוטות יהיו משויכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם 

  יחולו הדרישות דלהלן:
 –ק"ג/ סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  –ק"ג/ סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

  מינימום
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  5.4  מסגרות חרש וקונסטרוקציה
    עבודות המסגרות וקונסטרוקציית פלדה כוללים:

  ייצור והתקנה של תמיכות צנרת 
   

 .ייצור אספקה והתקנה של משטח דריכה והליכה
   

 מעקות בטיחות אספקה יצור והתקנה של 
   

  תמיכות צנרת   ה והתקנה שלקאספ
   

עבודות מסגרות חרש של  – 19עבודות המסגרות תבוצע בהתאם לפרק 
  המפרט    

  משרדי.-הבין

  

  סקיצות ותוכניות לאישור 
העבודות יבוצעו בהתאם לפרטים הכלליים המובאים בתוכניות. על הקבלן 

פרטים אלה סקיצות מפורטות ולהעבירן לאישור המהנדס טרם  להכין על סמך
  .4273ביצוע העבודות. וכן ע"פ דרישות ת"י 

  

  גילוון רכבי הפלדה 
כלל רכיבי הפלדה שיובאו לאתר יעבור ציפוי פלדה באבץ בשיטת הטבילה 

במידת הצורך וכאשר  פני הפלדה שתסופק  918באבץ חם (גלוון) לפי ת"י 
  יחויבו זאת יבצע הקבלן ניקוי בחומר שוחק ללא תמורה נוספת . 

  שלבי עבודה טרם הגלוון :
 ייצור רכיבי הפלדה השונים והכנתם לתהליך הילוון .  .א
 . 918שליחת הרכבים לטבילה באמבט אבץ חם ע"פ דרישות ת"י   .ב
אספקת רכיבי הפלדה לאתר בלווי לתעודות המעידות על אופן ביצוע   .ג

 הגלוון. 
  

כל האומים והדסקיות הדרושים לעבודה זו ובכללם ברגיי –ציפוי ברגים ואומים 
אם למפרט חיבור וברגיי עיגון ליסודות , יהיו מצופים בציפוי אלקטרוליטי בהת

הכללי . הקבלן יציג אסמכתא מיצרן הברגים על התאמת הציפוי לאמור בתקן 
   1380ישראלי 

  

  5.5  הארקת יסוד

הדרישה בתוכניות  גם עם לא פורטהיתקין הקבלן הארקת יסוד  בכל היסודות
  העבודה ו/או בכתב הכמויות.

    א.

מרותכת זו לזו  40/4הארקת היסוד  עשויה מפרופיל פלדה מגולוון במידות 
  .50% -ומרותחת לברזל הזיון לפחות ב 100%בשיעור של 

    ב. 

ס"מ. הקבלן  50קצות פס הארקה יבלטו מקצה היסוד ו/או השוחה לפחות 
  יתקין פס בולט זה בכל פינות השוחות.

    ג. 
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  5.6  :עבודות איטום

    א.  . 5משרדי פרק -עבודות האיטום יבוצע בהתאם למפורט במפרט הבין

ו/או כתב כמויות. עבודות עבודות יבוצעו בהתאם למפורט בתוכנית האיטום 
ות השוחה באמצעות יריעות ררצפת השוחה וקי האיטום כוללת איטום של 

איטום, התקנה של מערכת איטום צמנטי על גבי קירות פנים, התקנה של 
ווטה אטימה רצפה / קירות וחשה, התקנה של פלח סגירה בקצה יריעות 

יסודו קירות חדשים מקטע תת עיגון יריעות אטימה לקירות שוחה  –אטימה 
   דרישות כתב הכמויות. קרקעי ע"י מריחה של חומר אטימה צמנטי כמוגדר ב

    ב. 

  
  


