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 4.1 מבוא ותאור כללי

פרוק משאבות קיימות וצנרת, מערך משאבות במבנה משאבות,  התקנת לעבודתפרק זה מתייחס 

בטרמינל  הרכבת צנרת, אביזרים, תמיכות לצנרת , יסודות בטוןו ייצור ,חדשותהתקנה של משאבות 

 .קריית חיים

 

  4.1.1 תאור כללי של העבודה

הינו מתקן קיים לאחסון דלקים מסוגים שונים השייך לחברת תשתיות  טרמינל קריית חיים

 חיפה לעיר  תצפוני, הצפוןנפט ואנרגיה בע"מ וממוקם באזור 

  

  4.1.2 מהות העבודה

פרוק של צנרת פרוק משאבות קימות, התקנה של משאבות חדשות, העבודה כוללת 

בית בת קיימעל קרקעית חדשה, התחברות לצנרת צנרת והתקנה של יצור והרכבת קיימת, 

הריסה של יסודות קיימים, הריסה של  הכנה להתקנת אביזרי מכשור ובקרה, .משאבות

קיר קיים, הריסה חלקית של רצפה קיימת עבור יציקת יסודות למשאבות חדשות, יציקת 

 .צנרת וכיו"בתמיכות  קיר חדש, יציקה של יסודות מבטון עבור משאבות, 

  

  4.1.3 מסמכי החוזה

   כל העבודות במפרט זה תבוצענה בכפיפות מוחלטת למסמכים הבאים:

 לביצוע. –תכניות מאושרות לביצוע וסקיצות של המתכנן שיבוצעו באתר 

 כתב כמויות.

 מפרטי צנרת

 תקנים מוזכרים במפרט זה ובשרטוטים.

 .הנדסהנחיות המ

 

  

  4.1.4 היקף העבודה

   :העבודה כוללת

, למעט צנרת וספחי צנרת )קשתות, אוגנים וכו'(, אטמים כל החומריםאספקת 

 מגופים, ברגים, אומים ואביזרים מיוחדים, אשר יסופקו על ידי המזמין.

4.1.4.1   

והכנות  קרקעית-ייצור והרכבת הצנרת, מגופים  ואביזרי צנרת, גלויה ותת

 .להתקנת ציוד מכשור ובקרה

4.1.4.2   

   4.1.4.3 כולל צביעה והרכבת תמיכות צנרת וחסמיםייצור 

   4.1.4.4 .בבית המשאבות מנוע חשמלי –התקנה של משאבות
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ליסודות. ביצוע , כולל חפירות עבור בסיסים למשאבות יסודות בטוןיצור וביצוע 

ליד בית המשאבות בהתחברות סביב נקודות ההתחברות השונות חפירות 

 לצנרת הקיימת.

 ניסור והריסה חלקית של רצפה קיימת, הריסה של קיר   4.1.4.6 

 יציקה של קיר חדש 4.1.4.7

פירוק והוצאת משאבות קיימות מבית המשאבות כולל פירוק משאבות   4.1.4.8

 לחלקים באופן שיאפשר הוצאתן בצורה בטוחה.

פירוק, ניתוק וניקוז צנרת קיימת וחסימת הקווים עם אוגנים עיוורים,  4.1.4.9

 הרכבת הצנרת החדשה.עד 

4.1.4.5   

    

 

 אספקת ציוד וחומרים

 

4.1.5 

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים ואמצעי הביצוע 

האחרים הדרושים לשם ביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש כגון: כלים, 

מכונות ריתוך, עיבוד שבבי וחיתוך, כלי הדבקה, פיגומים, כלי הרמה ומשיכה, 

ידרש יעבודתו, כלי רכב, מנופים, משאבות לחץ וכדומה. הקבלן, לצורך בצוע 

 להחזיק באתר מלגזה ואמצעי הרמה במרבית תקופת הביצוע.

4.1.5.1   

 

כמו כן הקבלן יספק כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות כגון: פרופילים 

ותמיכות צנרת שונות, אלקטרודות, חמצן, אצטילן, גריז גרפית, גריז, פריימר, 

האיכות והסוג הנדרש בשרטוטים להברגות לפי  מיניוםוצבע  פשתןסרטי טפלון, 

 .מהנדסו/או ע"י 

   

 

בנוסף הקבלן יספק כל הציוד והחומרים אשר לא נזכרו במפרט זה שדרושים 

 לביצוע העבודה.

   

   4.1.5.2 אספקת צנרת וספחיה

המזמין יספק את כל הצנרת הדרושה לביצוע העבודה כמו כן כל הספחים, 

 הנדרשים.אוגנים, אטמים, הברגים והאומים 
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הקבלן מתחייב לנצל היטב את כל החומרים ולבצע מאזן החומרים בסוף 

 העבודה.

במידת הצורך יספק הקבלן אביזרי צנרת חסרים ותמורתם תשולם עפ"י הצגת 

 .10%חשבוניות מס בתוספת 

4.1.5.3   

 4.2 תכנון וביצוע העבודה

  4.2.1 דרישות מיוחדות בעבודה זו:

באחריות הבלעדית של לכלל העובדים,  –קבלת אישורי כניסה בטחונים לאתר  -

 הקבלן.

יכולת התארגנות עצמאית לבצוע מושלם של העבודה בלו"ז קצר וברמה טכנית  -

גבוהה, כולל בקרת איכות לרבות סיוע במסירת המתקן ובהרצה לשביעות רצון 

 המזמין.

  

 זמנים לכלל העבודה.ן לוח לפני תחילת העבודה על הקבלן להכי

 .מהנדסלוח זמנים זה כפוף לאישור 

 .מהנדסעל הקבלן לעדכן את הלו"ז אחת לשבועיים או לפי דרישת 

4.2.2  

גשרים, לפני התחלת העבודה יבדוק הקבלן את המצב הקיים במבנים, קונסטרוקציה, 

בתכניות כלים, ציוד וכד' אשר בקרבתם הוא אמור לעבוד ויוודא שהמידות המופיעות מ

מתאימות למידות באתר. כמו כן מידות התוכניות בצנרת הטמונה מחייב אימות לאחר 

 חפירה וגילוי הצנרת הקיימת אליה תתחבר צנרת החדשה כל זה לפני היצור המוקדם.

4.2.3  

 

על הקבלן לייצר את הצנרת לפי המצב באתר ובכל מקרה של אי התאמה להודיע למפקח. 

 שום תביעות של הקבלן בגלל אי התאמה בין התכניות למצב קיים במתקן. לא יתקבלו

  

דרש הקבלן להוכיח שהרתכים אשר יועסקו על ידו עמדו בבחינה ילפני תחילת העבודה י

מתאימה והוסמכו כרתכים לעבודות הריתוך הנדרשות לפי מפרט זה, וזאת בהתאם 

 ASME WELDING QUALIFICATIONSוכן דרישות התקן ANSI B-31.4לדרישות התקן 

IX 10. בין הבחינה שעמד בה הרתך לבין התחלת העבודה לא יהיה מרווח זמן העולה על 

)עשרה( חודשים. תעודה, כדי שתתקבל, תהיה מאחד המוסדות הללו: מכון התקנים, 

לנפט, קמ"ג, מעבדה  כל מכון טכנולוגי בישראל, חברת חשמל, בתי זיקוק –הטכניון 

 מוסמכת.

4.2.4  
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. על ריתוכיםלקבלת איכות גבוהה של  ואופטימלייםבצוע הריתוכים יבוצעו בתנאים מוגנים 

מריתוכי  100%צילומי רדיוגרפיה יבוצעו על  כן יש לייצר ייצור מוקדם את חלקי הצנרת.

 הצנרת שניתן לצלם.

4.2.5  

 
  4.2.6 תנאי העבודה באתר ההקמה

   4.2.6.1 מים

הקבלן יוכל לקבל מים, על חשבון המזמין, בנקודה הסמוכה לאתר 

ועל חשבונו  מהנדסההקמה. צנרת נוספת תונח ע"י הקבלן, באישור 

 של הקבלן, במידת הצורך.

   

   4.2.6.2 חשמל

    המזמין אינו אחראי על אספקת החשמל.

באתר קיים מקור חשמל )לוח ראשי( אליו יחבר הקבלן לוח משנה על 

חשבונו. כל ציוד החשמל שיהיה בשימוש הקבלן יהיה בהתאם לתקן 

 באתר. מהנדסהישראלי ויאושר ע"י 

   

    לא יהיה חיוב על צריכת חשמל.

על הקבלן להתארגן מעבר להספק הנ"ל למקור חשמל עצמאי על 

 חשבונו.

   

   4.2.6.3 התארגנות

המזמין יראה לקבלן, בעת סיור הקבלנים, את השטח הספציפי שיוקצה 

לקבלן ליד או בצמוד לאתר העבודה. הקצאת השטח תעשה בהתאם 

ללוח הזמנים לביצוע כל הפרויקט ויתכן שהיא תהיה מוגבלת מבחינת 

הזמן. כשיתבקש הקבלן לעזוב את השטח, או בגמר העבודה, יהיה על 

 את השטח כשהוא נקי ובמצב שהיה בעת המסירה. הקבלן למסור

   

על הקבלן חלה אחריות לשמירה על הציוד והחומרים. אין החברה 

ד. אסור לקבלן להוציא ציוד אחראית לנזקים או גניבת חומרים ו/או ציו

 מאתר ההקמה ללא קבלת אישור הוצאה בכתב מהמזמין. כלשהו

   

   4.2.6.4 אחריות למתקנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל המתקנים שיועמדו לרשותו )מבנים, 

אתרי אחסון, כבישים וכו'(. במידה ויגרם נזק לכל מתקן שיהיה בשימוש 
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הקבלן, יבצע הקבלן על חשבונו את התיקונים כפי שיידרש ע"י 

 .המהנדס

   4.2.6.5 סמיכות בין הקבלנים

לגבי לוח  המהנדסלפני הגשת הצעתו ידרוש הקבלן ויקבל הנחיות 

הזמנים ושלבי הביצוע של העבודה הנדונה, של עבודות בסביבה וכן 

של עבודות אחרות האמורות להתבצע לפני, במשך או לאחר גמר 

 העבודה הנדונה.

 

   

הקבלן יהיה אחראי לתאום ביצוע עבודתו עם כל הגורמים הקיימים 

כולל קבלנים אחרים וכן לעמוד בדרישות התאום עם העבודות באתר 

 הנ"ל )לוח זמנים, שלבי ביצוע, וכו'(.

   

הצעת המחיר כפי שתימסר ע"י הקבלן תכלול את השפעת הגורמים 

 הנ"ל.

 

   

   4.2.6.6 תנאי השטח ותנאי העבודה

היות ויש לבצע באתר עבודות הרכבה שונות שאינן שייכות 

המופיעות במכרז זה, מודגש בזה שעל הקבלן לקחת לעבודות 

בחשבון כי מיד עם גמר שלב מסוים יתחיל בעבודתו קבלן או 

 קבלנים אחרים. הדבר נוגע לעבודות שאינן מופיעות במכרז זה.

א

. 

   

דורי העבודה שלו כך שיאפשר ליתר יהקבלן חייב לעשות את ס

וללא  סהנדהקבלנים לבצע את עבודותיהם והכל בתאום עם המ

 .כל תשלום נוסף בגין הדבר

    

לא תוכרנה כל תביעות בגין עצירת או עיכוב העבודה כתוצאה 

מהוראות מיוחדות, אי הגעת ציוד ו/או חומרים ועבודות של 

 קבלנים אחרים באותו מקום.

    ב.

מסר לקבלן הזוכה וחתימה עליו תאשר את נכונותו וקבלתו ילו"ז י

 ע"י הקבלן. הקבלן מתחייב לעמוד בלו"ז זה.

 

    ג.
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  4.2.7 דרישות בטיחות וביטחון

טחון של יהקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות והב

המזמין על כל פרטיהן וכל תקנות בטיחות של משרד העבודה. הקבלן 

מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו 

אחרי כל ההוראות המופיעות במסמכים המצוינים לעיל. תקנות 

 הבטיחות והביטחון מופיעות בנספח הכללי של המזמין.

4.2.7.1   

מנהל ההקמה ו/או המקפח יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן 

ות כולל  דרישות לשיפורים באמצעי הערות המתייחסות לנושא הבטיח

הערות כאמור ביומן  המהנדסנקטים ע"י הקבלן. ציין נהבטיחות ה

הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דחוי וההערות הנ"ל 

 תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה.

4.2.7.2   

יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודות הקבלן בכל  המהנדס

מקרה של אי קיום תנאי בטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים 

. הפסקת עבודת הקבלן לא תזכה את של המהנדסלשביעות רצון 

הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית וכן מבחינת לוח הזמנים אשר 

 לו התחייב.

 

4.2.7.3 

  

האחריות למצב ציוד והשימוש הנכון בציוד בטיחות כגון: כבלים, כובעי 

ביצוע העבודה, למגן, פיגומים, חגורות בטיחות, וכו' שיהיו בשימוש 

 חלה במלואה על הקבלן.

4.2.7.4   

הבטיחות של  הממונה עלכל פיגום תלוי או מוקם צריך לקבל אישור 

מסוכנים יש להשתמש החברה. בשעת עבודה על גגות ו/או באזורים 

בחגורות בטיחות ובכבלי הצלה. כן יש להשתמש רק בסולמות תקינים 

ותקניים. בידי מנהל ההקמה הזכות לפסול ציוד של הקבלן כגון: כלי 

הרמה, פיגומים, חגורות בטיחות, חבלים וכו'. במידה ואינם עונים 

 לדרישות החוק או מצבם הפגום. במקרה זה חייב הקבלן להחליף ללא

 דיחוי וללא תמורה את הציוד שנפסל בציוד מתאים אחר.

4.2.7.5   

ביצוע העבודות, אלא אם נבדק ציוד להקבלן לא ישתמש בציוד חשמלי 

כן לא יטפל הקבלן במכשיר חשמלי ולא יחברו  המהנדסכזה תחילה ע"י 

4.2.7.6   
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. הוראה זו באה להוסיף ולא לגרוע המהנדסלרשת בלי היתר מטעם 

 בהתאם לתנאי חוזה זה. מאחריותו של הקבלן

הקבלן מתחייב בזה לשמור על הסדר והניקיון באתר במשך כל זמן 

ביצוע העבודה. כן ידאג הקבלן לסילוק פסולת אל מחוץ לשטח המפעל 

 על חשבונו.

4.2.7.7   

בל היתר יהקבלן ימנע מחסימת מעברים ודרכי גישה, אלא אם כן ק

 המהנדס.מתאים לכך מראש מ

   

על הקבלן לספק לעובדיו ביגוד מגן לפי הצורך וקסדות מגן בכל מקרה 

 ועליו האחריות שעובדיו אמנם ישתמשו בציוד כראוי.

4.2.7.8   

גוד יהממונה על הבטיחות רשאי להפסיק עבודה המתבצעת בנ

להוראות וכן רשאי לפסול ציוד מגן, סולמות, פיגומים, כלי עבודה ואף 

 ים לדעתו אדם או מתקנים.שיטות עבודה אשר מסכנ

4.2.7.9   

המזמין רשאי לסלק כל אדם אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות 

 הבטיחות של החברה. ממונהוהנחיות 

4.2.7.10   

הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל 

של  אדם אחר שבא בשמו או מטעמו, יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות

המזמין ולפי כל אמצעי הזהירות המתחייבים לפי הנסיבות ובהתאם 

להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות 

 המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות כאלה.

 

 

 

4.2.7.11 

  

לביצוע כל הרמה מעל  הנדסעל הקבלן לקבל אישור מוקדם של המ

 טון. 5משקל 

4.2.7.12   

הלים הנוגעים להכיר היטב את תנאי הבטיחות, והנהקבלן חייב לעיין ו

 בדבר לפני הגשת הצעתו וכמובן לפני ביצוע כל עבודה.

4.2.7.13   

גם  בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני, מאשר הקבלן

 הלים הנ"ל.ידיעתו והתמצאותו בתקנות ובנ

   

 המהנדס.תקנות הבטיחות נמצאות לעיון הקבלן אצל 
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  4.2.6 אחריות מכנית / טכנית

הספק יהיה אחראי לכך שכל החומרים, האביזרים והציוד יהיו מדרגת 

 איכות מעולה כנדרש.

4.2.8.1   

הקבלן יהיה אחראי לכך כי כל החומרים, האביזרים והברזים שסופקו 

 המזמין.על ידו מתאימים למפרטים של 

4.2.8.2   

חודש על החומרים, הציודים והעבודה  24תן אחריות של יהקבלן י

מתאריך כניסת המתקן לעבודה סדירה. תאריך הכנסת הציוד לעבודה 

 סדירה יהיה מרגע הצלחת הניסוי האחרון.

4.2.8.3   

במידה ויש פגם בחומרים או בעבודה בזמן האחריות, על הקבלן 

שעות מגילוי הפגם, אחרת יחשב  24ם תוך להודיע למפקח על הפג

 הדבר כאילו הקבלן ביצע נזק מסיבת רשלנות.

4.2.8.4   

 4.3 צנרת - מפרט טכני

  4.3.1 צנרת פלדה

מבלי לגרוע  ANSI B-31.4שיטות הריתוך תהינה לפי התקנים האמריקאים: 

מכלליות האמור להלן, לפני תחילת העבודה יהיה על הקבלן להגיש לאישור 

 ת ביצוע הריתוכים.את פרטי שיט המהנדס

  

   לא תשולמנה לקבלן ההוצאות הכרוכות בהגשת השיטה ובדיקתה  

ההוצאות האמורות יכללו בין היתר: הכנת דוגמאות לבדיקה, הכנה לרדיוגרפיה 

. המהנדסוהכנות לבדיקות משיכה וכפיפה, בדיקות קשיות ובדיקות שידרוש אותם 

כל הכלים והציוד לריתוך יהיו מטיפוס מאושר ויוחזקו על ידי הקבלן במצב תקין 

ר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה וראוי לשימוש. כל תפר )כמוגדר להלן( יסומן במספ

לקבלן ואשר תאפשר את זיהוי התפרים גם אחרי צביעת הצנרת.  המהנדסבין 

 הקבלן יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים.

  

לגבי כל רתך ינוהל דווח מפורט של הריתוכים אותם ביצע ומספר השכבות בכל 

ת ריתוך עם שתי יציאות. כל רתך יעבוד במכונת ריתוך תפר. אין להשתמש במכונ

 נפרדת.

  

  4.3.2 הגדרת מונחי ריתוך
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להלן הגדרות של מספר מונחים הקשורים בעבודות ריתוך, כפי שהם מופיעים 

 במפרט זה.

  

פירושו, תפר הריתוך ההיקפי המחבר שני צנורות או 

 צינור לאביזר צנרת.

   -תפר 

מספיק של תחתית שורש הריתוך פירושו, מלוי בלתי 

 על ידי חומר מתכתי.

   -חוסר חדירה 

פירושו, חוסר התקשרות בין מחזורי הריתוך או בין 

 מחזור ריתוך לבין מתכת היסוד.

   -חוסר ריתוך 

פירושו, אותו חלק של מחזור בשורש אשר בו חדירה 

 מופרזת גרמה להזרקת חומר מותך לתוך הצנור. 

   -שריפה 

מתכתי הכלוא בתוך מתכת הריתוך -פרושו, חומר אל

 או בין מתכת היסוד למתכת הריתוך.

    -מובלעות סיגים 

פירושו, חללים בתוך מתכת הריתוך אשר צורתם 

בדרך כלל כדורית שריפת פאת הנעיץ בצידה של 

שכבת חומר ריתוך או הקטנת עובי הדופן בצד מחזור 

 היסוד.הריתוך במקום ריתוכו עם מתכת 

קעקוע נקבוביות או בועות 

 -גז 

  

  4.3.3 אלקטרודות

כל החומרים לריתוך לרבות מוטות הריתוך )אלקטרודות( וחוטי המילוי יהיו 

בהתאמה עם תהליכי הריתוך שהקבלן הגיש כאמור בסעיף לעיל  ושאושרו ע"י 

יהיו . באם לא נדרש אחרת בתהליכי הריתוך שאושרו או בתקני החברה, המהנדס

 האלקטרודות וחוטי המילוי לעבודות כמפורט להלן:

  

 

AWS SFA5.1 – E 6010 

AWS SFA5.1 – E 7018 

 )BUTT WELD( – מחברי השקה

 תפר שורש באלקטרודה 

 תפר מילוי וכיסוי באלקטרודה

  

 

AWS SFA5.1 – E 7018 
 )SOCKET WELD( מחברי מלאת

 כל התפרים באלקטרודה

  

האלקטרודות יאוחסנו עד לשימוש בהם במיכלי האריזה המקוריים סגורים באופן 

אשר ימנע ספיגה של רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתם, כל האלקטרודות במיכלים 

 שנפתחו יוגנו כנגד רטיבות.
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כל האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בתנורים מתאימים בטמפרטורה ובמשך זמן 

היצרנים. לא יורשה שימוש באלקטרודות ובחוטי ריתוך שלא כפי שיקבעו בהוראות 

 יובשו כנ"ל.

  

אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו, או שטיבם נפגם מסיבה אחרת, יפסלו. 

 לעשות כן. המהנדסהאלקטרודות שנפסלו יסולקו מן האתר מיד עם דרישת 

  

  4.3.4 חיתוך צינורות

הצינור. חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר 

שפות הצנורות בית הדרושה ובאופן ששפת הריתוך תהיה במישור אחד. והזו

 37.5ית של ובזו , אחרים יעובדו ב"פאזה" לצינורותהמיועדים לריתוך השקה 

מ"מ  1.5מעלות כלפי מישור השפה, כאשר יושארו  ± 0.5מעלות תוך סטייה של 

 ללא פאזה )מדר(.

  

ר" בעזרת קהחיתוכים יבוצעו במכשיר חיתוך מכני, או במבער אצטילן או "ארק

, על ידי חיתוך בלהבה ביד המהנדסמכשיר חיתוך מיוחד או, לפי אישור מיוחד של 

 חיתוך מכני בלבד. כולל, יהיו ע"י 2בעזרת כוונת מיוחדת. חיתוך צנורות עד "

  

השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט, ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך 

 בלהבה, יש לעבד את השטח בפצירה או באבן משחזת.

  

  4.3.5 הכנת קצות הצינורות לריתוך

קצות הצינורות ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה וכל הפגמים יתוקנו 

ס"מ  10. את קצות הצינורות העומדים לריתוך )לפחות המהנדסלשביעות רצונו של 

מהקצה(, יש לנקות היטב מכל לכלוך, חלודה, שיירי צבע, גריז וביטומן ומכל חומר 

ך. שאריות צבע ושמן יש להסיר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתו

 במברשת פלדה.

  

 
  4.3.6 מצבי הריתוך

הריתוכים יבוצעו בסיבוב )כשהצינורות מסובבים בשעת הריתוך(, או במצב קבוע 

 )כשהצינורות עומדים קבועים במקום בשעת הריתוך במצב אופקי או אנכי(.

  

הצנורות על ידי סידור הריתוך בסיבוב יורשה, רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת 

 מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב כל שני צנורות או יותר.
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ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים על אדנים בתוך נתיב, על מנת להשלים 

את תפר הריתוך לכל היקפו. בכל מקרה יש לדאוג לתמיכות מתאימות כך שהאביזר 

 כתוצאה מהתפשטות טרמית בעת הריתוך. יםהריתוך לא יהיו כל מאמצ

  

   כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים יחולו במידה שווה על הריתוך בשני המצבים.

  4.3.7 התאמת הצינורות

מ"מ ומכל מקום יבטיח חדירה מלאה ללא  2.0 – 1.0פתח השורש בין הצינורות יהיה מ

 CENTER)"שריפות". בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" 

LINE OFFSET)  בין הקצוות של צינורות סמוכים. בתזוזה הרדיאלית של דפנות

. לשם מרכוז צינורות המתחברים מ"מ 1.0הצינורות זו לגבי זו, לא תעלה בכל מקרה של 

בקו ישר יש להשתמש במכשיר התאמה חיצוני. אין להסיר את החיזוק החיצוני עד אשר 

מאורכו בקטעים המחולקים באופן שווה לכל  50% -רותך המחזור הראשון לפחות ב

 היקף הצינור.

  

אלה טיבם  "מ כ"א. גם קטעי ריתוךס 7-קטעי הריתוך המחולקים כנ"ל, לא יהיו קטנים מ

 ועוביים לא יהיו פחותים מהדרישות לריתוך שורש.

  

בריתוך. לפני חיבור כל צינור לקו יש   (BACKING RING)אין להשתמש בטבעת נגדית 

 לנקותו מכל לכלוך ופסולת העלולים להימצא בתוכו.

  

  4.3.8 תהליך הריתוך

   מקורב של תהליך הריתוך החשמלי, אולם אין לפרש תיאור זה כמפרט מלא. להלן תאור

השימוש בתהליכים, נוהלים ובשיטות משביעים רצון ומוצלחים, בביצוע הריתוכים, יהיה 

, לפי סעיף זה. המהנדסעל אחריותו של הקבלן בלבד, למרות כל אישור או הסכמה מצד 

טן משניים, ולכל מחזור ישמשו האלקטרודות מספר מחזורי הריתוך בכל תפר לא יהיה ק

 וחוטי המילוי בעלי הטיב והקוטר המתאימים.

  

 מחזור השורש )הוא מחזור הריתוך הראשון( יבוצע באחד משני מצבי ריתוך. 

 

  

יש להימנע ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. עובי 

ומספרם יותאמו כך שהתפר יבלוט מעל פני הצינור מ"מ ועוביים  3 – 2.5המחזורים יהיה 

מ"מ גדול  3-מ"מ. רוחב המחזור העליון יהיה ב 3.17 -מ"מ ולא יותר מ 1.6 -לא פחות מ

מ"מ לגבי  3מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. חדירת השורש לחלל הצינור לא תעלה על 

 מ"מ. 1.5ומעלה, בקטרים קטנים יותר לא תעלה חדירת השורש על  3צינורות "

  

כל חומר ריתוך יותך היטב עם מתכת היסוד ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור 

יש לנקות היטב בפטיש, איזמל ומברשת מכנית, או אבן משחזת, עד לקבלת שטח 
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מתכתי נקי. אין להתחיל שני מחזורים באותו מקום. אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש 

, קשקשים ולכלוך. כמו כן, ינוקו כנ"ל המקומות בהם לנקות את התפר היטב מכל סיגים

מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי אפשר לעשות ביד בעזרת פטיש, איזמל ומברשת 

 פלדה, או אבן משחזת ובלבד שהניקוי יבוצע כנדרש לעיל עד למתכת לבנה.

  4.3.9 תנאי מזג אויר

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע על ידי מזג אויר בלתי 

יקבע בכל מקרה אם תנאי  המהנדסנוח כגון: גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. 

מזג האויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך. אין לרתך כאשר טמפרטורת הסביבה 

 בוצע חימום מוקדם של צנרת לריתוך. מעלות צלזיוס אלא אם 10-הינה מתחת ל

 

  

  4.3.10 ריתוך אוגנים

ירתך הקבלן, נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי   (SLIP ON)בריתוך אוגנים מחליקים 

או  ירותכו לצנורות  (WELD NECK)בתוך פתח האוגן. אוגנים בעלי צוואר ריתוך 

כנית של האוגן כלפי יקת ומלאביזרים כמפורט לעיל בריתוך צינורות, תוך התאמה מדו

הצינור. במידה וקיימים הפרשים בקוטר הפנימי בין הצינור וצוואר האוגן יש להשחיז 

 .רההפרש באביזר בעל הקוטר הקטן, ולתקן בהתאם את המד

  

בהחלט לציר הצינור. יש  בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב

לשמור על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל שריטה או פגיעה 

 אחרת.

  

יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האוגנים. חתך הרוחב 

בעלי  ORIFICEשל שטח פני האוגן )הבא במגע עם האטם( יהיה ישר. בריתוך אוגני 

יש לשייף ולהשחיז את פנים הצינור באזור הריתוך על מנת   (WELD NECK)צוואר 

 SLIPמטיפוס  בORIFICEלהוריד כל בליטה אשר תפריע לזרימה ולמדידתה. באוגני  

ON   חורי המדידה דרך  2יש לבצע קונוס להשחזת הריתוכים הפנימיים גם המשכת

 הצינור, בקדיחה.

  

  4.3.11 קשתות וסעיפים מוכנים

דרים סטנדרטיות יסופקו עם קצוות עם מ זוויותסעיפים מוכנים וקשתות מוכנות בנות 

כמפורט לעיל בריתוך  W .S)פאזות( וירותכו לצינורות על ידי ריתוכי השקה ישרים או

 צינורות, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או הקשת.
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  4.3.12 תיקון ריתוכים לקויים

הקבלן ישא  ANSI B 31.4תיקון ריתוכים לקויים יהיה מותר לפי ההגדרות אשר תקן 

לרבות מחיר בדיקות רדיוגרפיות חוזרות כאשר בהוצאות התיקון של כל פגמי הריתוך, 

 וככל שתידרשנה.

  

הקבלן יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות ובריתוכים, ע"י סימון ברור בצבע שמן על גבי 

 ובאישורו. המהנדסהצינור. כל התיקונים יבוצעו לפי הוראות 

  

 

 חיבור צנרת

 

4.3.13 

 

 (SOCKET WELD)החיבורים המאוגנים יעשו בעזרת אוגני תושבת 

. ואוגנים (WELDING NECK). אוגני צוואר .(SLIP ON)אוגנים מחלקים .

. האוגנים יהיו מורכבים כך שחורי הברגים (SCREWED)מתוברגים .

 יפסחו על צירי הסימטריה של הקו.

 

   א.

   ב. צנרת מתוברגת

 103השימוש לצנרת מתוברגת מוגבל לצנרת מגולבנת או שחורה, לפי ת"י 

. כל התבריגים 2עד קוטר "למים ואויר או דלק מוגבל לקטרים קטנים 

 אלה אם כן נאמר אחרת.  NPTבאריזים ובספחים יהיו מסוג 

   

ייצור תבריגים בקצות הצינורות יעשה בציוד מתאים ובמומחיות. לשם 

אטימת החיבורים יש להשתמש בצמר פשתן וצבע מיניום ובסרטי טפלון 

, ניתן להשתמש בחומר אחר אשר קיבל c0200העומד בטמפרטורה של 

 .המהנדסמהמתכנן ומאשור 

 

   

  4.3.15 פיקוח על הריתוכים, בדיקת צנרת )כולל צנרת מתוברגת(

   א. כללי

יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך ויבדוק את טיב  המהנדס

 גים.יהריתוכים והתבר

   

, תוך מהלך העבודה ובדיקה חזותית של הריתוך הגמור, יהיה המהנדס

רשאי לדרוש חיתוך דוגמאות לעריכת בדיקות שיבוצעו כמפורט להלן. 

 . שיטות הבדיקה והדרישה להוצאות יהיו לפי האמור בתקן 
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   ב. בדיקות הרס

של ריתוך כאשר תהיה  (DESTRUCTIVE)יערוך בדיקות הרס  המהנדס

לו סיבה להניח כי טיב הריתוך אינו מתאים לדרישות המפרט. הבדיקות 

, יהיו חלק מהבדיקות הרשומות המהנדסהנ"ל, אשר יקבעו לפי דרישת 

 מטה, או כולן יחד.

   

 בדיקה לשבירה. .1

 בדיקה לכפיפה. .2

 . בדיקה למתיחה3                    

            

הקשורות בחיתוך הריתוך, הכנת כל הדוגמאות, בדיקתן כל ההוצאות 

ותיקון המקום בו נלקחה הדוגמה, יהיו על חשבון המזמין אם הבדיקות 

תראינה שהריתוך הנבדק עמד בדרישות ולא, יהיו ההוצאות האמורות 

 על חשבון הקבלן.

  
 

   ג. בדיקות רדיוגרפיות

    תדירות הבדיקות הבדיקות

תהיה על חשבון המזמין. כל בדיקה נוספת הנובעת בדיקה ראשונה 

 מריתוך פסול תהיה על חשבון הקבלן.

    .ג.1

מכמות  20% -שיעור הבדיקות הרדיוגרפיות יהיה לא פחות מ

אך הריתוכים המבוצעים בצנרת פלדה ללא תפר ופלדה עם תפר 

להגדיל את שיעור הבדיקות  המהנדסבכל מקרה רשאי 

של הריתוכים ואף  100%כפי שיראה לו כנחוץ עד כדי  הרדיוגרפיות

כי בדיקות  במקומות שצוין להורות על ביצוע בדיקות רדיוגרפיות

כאלה דרושות בהם, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או הארכת זמן 

 בשל כך.

    

    .ג.2 עריכת הבדיקות

בדיקת הריתוכים  API 1104הבדיקות הרדיוגרפיות יעשו לפי תקן 

תבוצע ע"י המזמין ועל חשבונו )בכוחותיו הוא או מטעמו ע"י מוסד 

 ו/או קבלן מיוחד לעבודה זו(.

    

הקבלן יהיה אחראי על הכנה יומית / תקופתית של תוכנית 

, תוכנית זו תכלול בדיקה המהנדסהבדיקות הרדיוגרפיות, באשור 

ל המקומות והראשים אחת לפחות בכל קו צנרת וזיהוי מדויק של כ
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המיועדים לבדיקה, כאשר כמות הבדיקה בתכנית לא תפחת 

 מהמצוין לעיל.

הקבלן חייב להושיט את כל העזרה הדרושה לצוות המבצע את 

הבדיקות וכן לדאוג לסידורי עבודה מתאימים )הרחקת עובדים 

לטווח בטחון ממקום הצילומים, התקנת חיבורי חשמל, פגומים, 

תאורה בלילה וכו'(. הקבלן יכלול במחירי היחידה הנקובים על ידו 

ם העלולים להיגרם לו בכתב הכמויות את כל ההוצאות והעיכובי

 עקב ביצוע הבדיקות הרדיוגרפיות.

    

.ד2 ריתוכים פגומים

. 

   

     ריתוכים פגומים יחשבו ריתוכים החורגים מההגבלות של תקן:

ASME BOILER PRESSURE VESSEL CODE SECTION VIII, 

DIV I.   

    

יהיה הפוסק האחרון בדבר התאמתו או אי התאמתו של  המהנדס

טיב הריתוך לדרישות התקנים הנ"ל ובכלל זה בדבר פענוח 

 ם.יי)אינטרפרטציה( של הצילומים הרדיוגרפ

    

ליקויים בריתוכים אפשר יהיה לתקן רק אחרי קבלת רשות לכך 

יכול לפסול את כל הריתוך, אם  המהנדסולפי הוראותיו.  המהנדסמ

התיקון בו נעשה ללא נטילת רשות. לפני ביצוע כל תיקון, יש להסיר 

את הפגם ע"י פטיש ריטוט, או השחזה, במקרה ויתגלה סדק בתפר 

 יש לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש.

    

תיקון כל הפגמים שיתגלו בעת הבדיקות וכל הבדיקות החוזרות 

 לן.יהיו על חשבון הקב

 

    

  4.3.16 סוגי הבדיקות לצנרת

   א. בדיקה חזותית.

   ב. בדיקה רדיוגרפית.

   ג. דרש(.יבדיקת קשיות )אם ת

   ד. בדיקת לחץ הידרוסטטי.
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יקבע מהו סוג הבדיקות שכל קו צנרת חייב לעבור, אולם ללא  המהנדסלפי הוראות, 

יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת את בדיקת הלחץ ההידרוסטטית. לאחר מבחן הלחץ 

דרש כתוצאה מטעות ילא יורשו כל ריתוכים בקן כולל תמיכות וכו'. כל ריתוך נוסף כנ"ל שי

 ימצא זאת לנחוץ. סהמהנדהקבלן, יחייב אותו לערוך מבחן לחץ נוסף במידה ו

 

  

  4.3.17 עבודות עפר

   א. כללי

של המפרט הכללי בתוספת  01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 

 של המפרט הכללי.  57.01דרישות של סעיפי פרק 

   

 :העבודה כוללת
   

לאיתור תשתיות  בעומקים הדרושים גישוש, חפירת הקיים סימון תוואי הקו

, חפירה ליסודות בטון, יישור תחתית חפירה, מילוי קרקעיות קיימות-תת

 חומר מתאים כנדרש, יישור שטח, סילוק עודפי עפר וכ"ו.

   

   ב. חול ומצעים

ס"מ מכל צד תוך  20קרקעיים יעטפו בעטיפת חול -התת כבויצינורות ה

 הידוק והרטבה מתמדת במים.

בתוך  המהנדסחול יילקח בשטח מאזור החפירה או ממקור אותו יורה 

  גבולות המסוף.

 

 4.6ג. עבור עבודות הנדסה אזרחית ראה סעיף 

 

   

 צנרת גלויה

 הצנרת הגלויה תותקן ע"ג תמיכות קונסטרוקציה קבועות או זמניות.

 התשלום בגין יצור התמיכות הקבועות יחושב בנפרד.

כלול עלויות זמניות ועל הקבלן ללם כל תוספת בגין יצור והתקנה של תמיכות ולא תש

 אלו במחירי היחידה בהם נקב.

 

 

 

4.3.18  
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 4.4 הרכבת צנרת

  4.4.1 כללי

ובאתרים כאשר הצינורות גלויים לביקורת.  מערכות הצנרת תונחנה בנתיבי הצנורות

במידת האפשר תעשה ההתקנה ברציפות כאשר חיבורי הריתוך והעבודות הנלוות, 

 נעשים זה לאחר זה ללא הפסקות ודילוגים ממקום למקום.

  

כל צינור לפני התקנתו והרכבתו במקומו, ינוקה היטב מכל פסולת הנמצאת בתוכו, 

ולפי כללי הבטיחות. הצנורות  המהנדסר דחוס, לפי הוראות בעזרת סילון מים ו/או אוי

ויבוצע  המהנדסיונחו על אדנים או מתלים של פלדה. סדר הרכבת הצנורות יובא לאישור 

בהתאם לכך, ובכל מקרה יהיה כזה שימנע הפרעות לעבודה של יתר הקבלנים הנמצאים 

 בשטח.

  

  4.4.2 מתלים ותמיכות לצנרת

. המהנדסתמיכות הפלדה לצנרת יסופקו, ייוצרו ויצבעו ע"י הקבלן לפי התוכנית והוראות 

ים לפי תכנית הצנרת ולפי קעל הקבלן להציב את התמיכות במקומותיהם המדוי

המפלסים הדרושים. עיבוד החומרים לייצור התמיכות יעשה בקידוח )ולא במבער( 

 ובחיתוך ע"י משור חשמלי )ולא ע"י מבער(.

  

אופן ההצבה מפורט בתוכניות. הקבלן יהיה אחראי להצבתן היציבה והמדויקת של 

התמיכות, לתנוחה ולגובה הנכונים של צנורות המונחים עליהם. תמיכות ארעיות אשר 

 הקבלן ימצא לנכון להניח ייוצרו, יורכבו ויפורקו לאחר מכן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

   הארעיות יהיו על חשבון הקבלן. החומרים הדרושים לייצור התמיכות

המחיר עבור ייצור, הרכבה ופרוק התמיכות הארעיות לא ישולם בנפרד והוא כלול 

 במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

  

המסופק ע"י הקבלן ומחירו ישולם בנפרד  Uהידוק הצנרת לתמיכה יהיה באמצעות בורג 

 לפי תאור בכתב הכמויות.

  

והצינור יורכבו רצועות גומי לריפוד שיסופקו ע"י הקבלן. רצועות אלו יהיו  Uבין בורג 

 מ"מ לפחות. 50מ"מ וברוחב  3בעובי 

  

  4.4.3 אביזרים

   4.4.3.1 התקנת אביזרים 

    א. כללי

בפרק זה, אביזרים פירושם: מגופי שער מאוגנים, מגופים כדורים 

(, שסתומים על 2מאוגנים, מגופים מתוברגים קטני קוטר )עד "
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צנרת מאוגנים דמויי אביזרים, וכיו"ב. אין מונח זה  חוזרים, קטעי

חל על חלקי צנרת כמו אוגנים, קשתות, מצרים, סעיפים ודומיהם 

 ים".המכונים במפרט זה בשם "ספח

כל האביזרים יותקנו במקומותיהם המדויקים לפי התכניות, תוך 

הקפדה על מצבם, כיוון הזרימה, מפלסם ושיפועם הנכונים. 

אביזרים שאין לשתפם בבדיקת הלחץ יוחלפו זמנית באוגנים 

בני אורך זהה או ינותקו  (PIECES)עיוורים או קטעי צנורות 

לפי האפשרויות הקיימות  , הכל(SPADES)מהמערכת ע"י חסמים 

 ועל חשבון הקבלן. המהנדסובאישור 

    

    ב. כלי הרמה ותמיכות זמניות

הקבלן ישתמש להתקנת האביזרים וספחי הצנרת, בכבלי הרמה 

מתאימים לפי גודלם וכוח הרמתם, המבטיחים שליטה גמורה 

וטיפול נוח. הקבלן יניח את האביזרים על תמיכות זמניות בגובה 

 .המהנדסמתאים. חומר התמיכות וצורתו יהיו טעונים אישור 

    

לכלול את ההוצאות  עבור תמיכות זמניות לא ישולם ועל הקבלן

הכרוכות בתמיכות זמניות במחירי היחידות המתאימים הנקובים 

 בכתב הכמויות.

    

    ג. אביזרים מאוגנים

באוגנים נגדיים שרותכו אליהם.  אביזרים מאוגנים יחוברו לצנורות

האוגנים ירותכו או יוברגו כך שחוריהם יפסחו על צירי הסימטריה 

ימה מכל לכלוך וחומר טשל הצינור. לפני ההתקנה ינוקו שטחי הא

 זר העלולים לגרוע מאטימות החיבור.

    

אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת, אלא אם נאמר אחרת ע"י 

. לחיבור אוגנים ביניהם יש להשתמש אך ורק בברגים המהנדס

. אורך הברגים יהיה אחיד ומספיק דסקיותבקוטר הנכון ובתוספת 

כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבוגר מהאום בשיעור 

חוטים. יש לסוך  3-של חוט תבריג אחד לפחות אך לא יותר מ

 בגריז גרפיט את כל הברגים לפני ואחרי ההברגה.

    

ועל  המהנדסבמקרה וצריך התאמה, היא תבוצע לפי הוראות 

חשבון הקבלן. לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך 

שחדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה של האוגנים. 
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ההתאמה בין האביזרים ובין הצנורות תהיה מדויקת אך לא 

ח או בכל וים בכמאולצת. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת הברג

דרך אחרת שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים, באוגניהם או 

בציוד. מתיחת הברגים תעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה. 

אין להפעיל על  הברגים כוח רב מידי העלול לגרום לנזק או 

 מאמצים יתרים.

 

 

 4.5 בעצ

על קרקעית תצבע במערכת  (CARBON STEEL)צנרת ואביזרי צנרת מפלדת הפחמן 

 צבע בהתאם למפרט הטכני לעבודות צבע נספח ב'.

4.5.1  

  4.5.2 .4.5.1צביעת התמיכות תעשה במערכת צבע לפי אותו מפרט צבע המוזכר בסעיף 

  4.5.3 4.5.1תיקוני צבע לפי המפרט המוזכר בסעיף 

אופי המתקן תהיה הקפדה מרובה ובדיקה לגבי צביעת הצנרת בהתאם למפרט בגלל 

 של דלקים.

 

 

4.5.4  

 עבודות הנדסה אזרחית 4.6

 

העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, שרטוטים, הנחיות המפקח ולפי הפרקים  

 והתקנים הישראליים הרלוונטיים. הרלוונטיים של המפרט כללי לעבודות בניין

 

 חומרים וציוד

 העבודות.על הקבלן לספק את כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע  .א

החומרים והמוצרים יהיו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות המפרט והתקנים  .ב

הישראליים העדכניים. בהעדר תקן ישראלי, יתאימו החומרים והמוצרים לתקני 
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ארץ הייצור. כלל הוא שעל הקבלן לספק חומרים ומוצרים מהסוג המעולה 

 מתוך המבחר שמתיר התקן, אלא אם כן נקבע סוג אחר במסמכי החוזה. 

הקבלן חייב לקבל אישור מהמהנדס על מקור החומרים. אין אישור ג. 

המקור משמש אישור לטיב החומרים מאותו מקור. אישור חומר ממקור 

מש אישור לכל שאר המשלוחים מאותו מקור.מסוים אינו מש  

על הקבלן לספק על חשבונו את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע ד. 

העבודות כגון: ציוד חפירה, שאיבה, העמסה, הובלה, פריקה והקמה כמו 

מכשירי יד, מתקני הרמה, מכונות ריתוך וכן כל ציוד אחר הדרוש לביצוע 

 מעולה של העבודות.

כאמור נחשבת ככלולה במחירי היחידה שברשימת הכמויות. תמורת הציוד  

 

הקבלן יספק ויקים פיגומים, תמיכות ומבני עזר ארעיים הדרושים לביצוע כל ה. 

עבודות ההרכבה אשר בהיקף חוזה זה ובכל גובה דרוש, אך ורק ע"י בונה 

פיגומים מוסמך. כל המתקנים האלה יוקמו תוך הבטחת תנאי בטיחות 

לעובדים ולאנשים הנמצאים בקרבתם. הפיגומים יבנו בהתאם מקסימליים 

או כל חיקוק רלוונטי  1988לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח, 

אחר. הקבלן יידרש לנקוט בכל אמצעי הזהירות שידרשו ע"י המהנדס כתוצאה 

מחיר כל אמצעי הבטיחות שיידרשו ייחשב ככלול במחירי  מהעבודה בגובה.

ה של העבודות שברשימת הכמויות. הקבלן לא ישתמש בפיגום כלשהו היחיד

לפני קבלת אישור לכך מהמהנדס וממהנדס הבטיחות בכתב, גם אם הפיגום 

 נבנה על ידי קבלן אחר.

על הקבלן להציג למהנדס תעודת הסמכה של משרד העבודה לעובד המוסמך 

 להתקין פיגומים.

לן לשמושיו הוא כולל קבלנים אחרים המזמין יהיה רשאי להשתמש בפיגומי הקב

 העובדים באתר באותה עת.

 

 עבודות פירוק והריסה 4.6.1

הקבלן יבצע את כל עבודות הפירוק, הניסור וההריסה בהתאם למסומן בתכניות.  .א

הקבלן יציע את שיטות העבודה למהנדס ורק לאחר קבלת אישורו יורשה להוציא אותן 

 לפועל.
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 עבודות הפירוק וההריסה הנדרשות:

, כולל סילוק הפסולת אל מחוץ לשטח פירוק והריסה של יסודות קיימים -

 החברה, לאתר מורשה לפינוי פסולת

לרבות חיתוך ברזלי  פירוק והריסה של קיר קיים עד פני הרצפה הקיימת -

 ., כולל סילוק הפסולתהזיון

    ניסור והריסה חלקית של רצפת בטון קיימת, עבור יציקת יסודות למשאבות, ללא   -

 ., כולל סילוק הפסולתפגיעה בברזלי הזיון

 ב. עבודות ההריסה כוללות:

 כל החפירות ו/או החציבות הדרושות לגילוי היסודות המיועדים להריסה.   -

 מילוי חוזר אם הדבר יידרש וסילוק החומר החפור העודף אל מחוץ לאתר    -

ת, חציבה,  הריסה שיטות ההריסה אשר כוללות ניסור בדיסק עם יהלום, סיתו -

בכלים ידניים או מכניים וכו' וכן השימוש במנופים שונים, טעונות אישור המהנדס. 

על הקבלן לתאם עם המהנדס ולקבל את אישורו על המועד וצורת העבודה כך 

 שההפרעות תהיינה מינימליות.

       

 עבודות עפר 4.6.2

לקבל אישור המהנדס א. תחתית החפירה תיושר ותהודק באמצעים מכניים. על הקבלן 

 לפני יציקת הבטון

ב. עבודות חפירה יבוצעו ידנית למפלסים דרושים לפי תכניות. החומר החפור ישמש 

  כחומר מילוי חוזר, אם יתאים לדרישות של מצע סוג א' מבחינת הדירוג

ג. סילוק פסולת ועודפי חפירה כלול במחירי היחידה. סילוק החומר הנ"ל למקום שפך 

 הרשויות המוסמכות ולכל מקום שיידרש, הינו באחריות הקבלן ועל חשבונומותר ע"י 

ד. עבודות החפירה סביב הרצפה הקיימת תבוצענה רק לאחר תמיכתה לשם מניעת 

 מפולות של המילוי הקיים מתחת לרצפה. 

תמורת תמיכת  הרצפה הקיימת כאמור נחשבת ככלולה במחירי היחידה             

    שברשימת הכמויות

 

  הנחת חומרי מילוי ממצע סוג א' ה. 

 ס"מ נטו )לאחר ההידוק( 20מילוי מהודק ומבוקר בשכבות של   

חומר המילוי יתאים לדרישות של מצע סוג א' מבחינת הדירוג )פרט לכך שגודל אבן   

 .ממשקל החומר כולו( 20%-תוגבל ל 5" -ל 3, וכמות האבנים שבין "5מכסימום "
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לפחות מצפיפות חומר המילוי המכסימלית לפי מוד  98%ת דרגת ההידוק הנדרש

א.א.ש.ה.ו לכל הנפח המהודק. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה לרטיבות האופטימלית של 

 .לכל כיוון  2%חומר המילוי עם סטיה מותרת של עד 

 .או שווה ערך 212D BOMAGהכלי המהדק יהיה מסוג 

 

 עבודות בטון יצוק באתר 4.6.3

 40 -, אם לא צוין אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות ו/או התכניות, יהיה בא. סוג הבטון

( עם תנאי בקרה טובים. הקבלן יקפיד על הרכב התערובת לבטון כפי 3)דרגת חשיפה 

 שיקבע ע"י מעבדה מוסמכת. יורשה השימוש רק בבטון מובא ממפעל מאושר.

 

 פה יבוצע ללא החלקה.ס"מ בתחתית היסודות והרצ 5בעובי  20 -בטון רזה מסוג ב .ב

 

ג. כל אלמנטי הבטון יוצקו בתוך תבניות צד עשויות עץ רגיל או עץ לבוד. יש למנוע נפילת  .ג

 רגבי עפר רופפים לתוך היציקה. אלמנטי בטון גלויים יבוצעו בבטון חשוף.

והמפרט הכללי,  904', יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו

ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. בכל עבודות הבטון בהם מחיר התבניות כלול, הרי 

כלולים בהן גם עשיית כל החורים והפתחים, צנרת, חריצים, קיטומים, מגרעות, שקעים, 

 מים, סרגלים ותעלות למיניהן וכו'. -אפי

 

שבמתקן לא יתקבלו אלמנטי בטון שבהם הברזל חשוף,  עקב התנאים הקורוזיביים .ד

או שנראית סגרגציה של החצץ. המפקח יהיה רשאי להורות על תיקונים עפ"י שיקול 

 דעתו כולל הריסת הקטע בו נמצא הברזל החשוף.

 כל התיקונים שיבוצעו חייבים באישור חוזר של המהנדס.

 

ן.  על כן, יש לנקוט באמצעים בימי שרב וחום, יש למנוע התקשות מהירה של הבטו .ה

להגנת הבטון בפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, על מנת למנוע 

 סדיקה פלסטית.

 אלא באישור מוקדם של המהנדס. c35לא תורשה יציקה בטמפרטורה מעל      

 

על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים באלמנטים השונים בהתאם לתקן ישראלי  .ו

118/26. 

 ימים יועברו למהנדס )בנוסף לתוצאות הסופיות(. 7תוצאות הבדיקות של        
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 המהנדס יהיה הפוסק הבלעדי לפירוש תוצאות הבדיקה.        

 

שטח הפסקת יציקה יסותת בעבודת ידיים. הזיון ינוקה עד קבלת מוטות פלדה נקיים  .ז

קומם יאושר על ידי משיירי בטון ומי מלט. הפסקות היציקה יהיו בקווים ישרים ומי

 המהנדס בכתב קודם ליציקה.

 

פני הבטון במרצפים ייושרו למשטחים ללא בליטות, שקעים וסדקים כל עוד הבטון  .ח

פלסטי. בטונים אשר לא יענו על הדרישות לפי חוות דעתו של המהנדס יתוקנו על 

 חשבון הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

 

 משטחי בטון .ט

 

יציקת גמר רזה, לאחר  הבטון בחלקי הרצפה תיעשה על מצע בטוןיציקה והשלמת 

. רשת הזיון תונח לפני התחלת היציקה. הבטון יפוזר בעזרת אתים יסודות הבטון

 מתאימים ולא ע"י מרטטים.

ציפוף הבטון יעשה על ידי מערכת ריטוט שתשען בקצותיה על התבניות. על מערכת 

מיוחד בקרבת הטפסים. תדירות המרטט תהיה הריטוט להבטיח שהריטוט יהיה אחיד וב

 סל"ד לפחות. על הקבלן להשתמש אך ורק במרטט שאושר על ידי המהנדס. 5000

יישור הבטון ייעשה מיד לאחר הציפוף. היישור ייעשה בסרגלים ממתכת. בעת היישור 

 ימולאו המקומות החסרים בבטון. פני הבטון יתאימו למפלסים ולשיפועים המתוכננים.

לקת הבטון תחל אחר המתנה עד שיפרשו המים על פני הבטון. משך ההמתנה תלוי הח

בתנאים אקלימיים וייקבע על ידי המפקח. ההחלקה תבוצע בלוח פלדה. לא יורשה פיזור 

 צמנט או מים על פני המשטח להקלת ההחלקה.

ימים לאחר יציקתו. לא תורשה  10יש לשמור על הבטון במצב רטוב במשך  -אשפרה

 ימים מיום יציקתו אלא ההכרחית לצרכי הטיפול. 6ועה עליו במשך תנ

חיבור הקיר לרצפת  מ'. 2.0-ס"מ ובגובה של כ 20בעובי  40-יציקת קיר מבטון ב .י

 הבטון הקיימת ולקיר הקיים יבוצע באמצעות "קוצים" כימיים.

בהתאם   יסודות לציוד. הכנות וישוםהמעל ס"מ  5בעובי יציקת גראוט צמנטי  .יא

 להוראות היצרן.

-HIT REמ"מ ועיגונם  בבטון עם עוגנים מדגם " 12ברגי עיגון כימיים כימיים בקוטר  .יב

500 V3+HIT ROD" תוצרת  "HILTI ס"מ. המחיר כולל  20" או שו"ע, לעומק של

אספקת עוגנים, קידוח בעומק הנדרש על פי תכנית, ניקוי הקדח, החדרת האמפולה 

 .והחדרת הבורג הכימי
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מ"מ ועיגונם בבטון עם עוגנים  10קידוח ברצפה הקיימת עבור "קוצים" כימיים בקוטר  .יג

ס"מ.  15" או שו"ע, לעומק של HILTI"  תוצרת "HIT RE-500+HIT-V4V3מדגם "

ס"מ. כולל אספקת עוגנים, קידוח בעומק הנדרש על פי תכנית,  75 –"קוץ" -אורך ה

וץ". כמו כן, יש למרוח דבק "בי.ג'י. "ק-ניקוי הקדח, החדרת האמפולה והחדרת ה

כולל כל ההכנות  " או שו"ע על הבטון הקיים )רצפה וקיר(, לפני יציקה חדשה.17בונד 

 . ויישום לפי הוראות היצרן

 

 עבודות בידוד ותפרים 4.6.4

 

 .פרדהיבוצע תפר ה בין היסודות והרצפה החדשים

חומר אלסטומרי ס"מ ואיטום ב 2בעובי  פוליסטירן מוקצףביצוע התפר כולל הנחת לוח 

או שו"ע, התפר יהיה בהתאם לפרט בתכנית ולשביעות רצונו המלאה  כגון "כרמופלקס"

 של המהנדס.

לפני ביצוע התפר, יש להסיר את הקלקר בצורה נאותה על מנת לאפשר ביצוע נאות של 

 החתך המבוקש שיש למלאו בחומר אלסטומרי.

 

 

 סבולות(דיוק העבודות ) .6.54

 

 . 789הסיבולות המותרות תהיינה בהתאם לת"י מס' 

 לפי התקן.  6דרגה  –עבור יסודות 

 לפי התקן.  4דרגה  –עבור בסיסי ציוד, פילוס 

 מיקום ברגי העיגון, אם ידרשו, ייבדק ע"י מודד.

 

 

 סידורי הארקה 4.6.6

הבטון. במידה ויידרש, על הקבלן לבצע את הארקת היסוד הנדרשת לפני התחלת יציקת 

על הקבלן לקבל אישור בכתב כי ההארקות סודרו לשביעות רצון המהנדס והוא יכול 

 להתחיל ביציקת הבטון.

במקרה והקבלן ביצע את היציקה ללא אישור כזה, במקומות שיש צורך בהארקה יהיה 

 עליו להרוס את הבטון ולצקת אותו מחדש על חשבונו, אחרי סידור הארקה. 
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הדרושים לביצוע הארקות היסוד יסופקו ע"י הקבלן, ועל חשבונו. פרטי כל חומרי העזר 

בהתאם לתוכניות חשמל ומפרטי עבודות החשמל, ימסרו ע"י  –ההארקה השונים 

 המזמין.

 

 אלמנטי פלדה מבוטנים בבטון .6.74

 

א. אלמנטי פלדה כגון פלטות מעוגנות, זויתנים מעוגנים, פרופילי פלדה, שרוולים וכו' 

ו בבטון. יש לייצר  בבית מלאכה ובמדויק כמפורט בתכניות. ייצור האלמנטים ייעשה יעוגנ

 בחינת רתכים. 27על ידי רתכים בעלי הכשרה והסמכה מתאימה ועומדים בדרישות ת"י 

 

ב. עם הבאת האלמנטים לאתר, על הקבלן לצרף תעודה המעידה על טיב החומר וחוזקו 

עבדה מוכרת ומוסמכת, על חשבונות של לאחר בדיקה מדגמית שנערכה על ידי מ

 הקבלן.

 

ג.  אלמנטי פלדה יישמרו נקיים ויבשים ובמקום סגור. במידה ואחסנת האלמנטים 

תימשך מעבר לשבוע, על הקבלן לשמנם. לפני ההתקנה באתר על הקבלן לנקות היטב 

 בעזרת ממיסי שומנים את השטחים שבמגע ישיר עם הבטון.

 

בפלטות( כדי שאפשר  4ים ואלמנטים אחרים, יסופקו עם קדחים )ד.  פלטות פלדה. זויתנ

יהיה להצמידם היטב על הטפסות. האלמנטים יוצמדו אל טפסות פלדה בברגים ואל 

 טפסות עץ במסמרים.

 

 

 ברזל זיון .6.84

 

 3וחלק  2חלק  4466פלדת זיון תהיה ברזל עגול רגיל וברזל מצולע לפי ת"י  .א

 .W500סוג הפלדה  בהתאמה.

 כיסוי ברזל .ב

 ס"מ. 5עובי כיסוי ברזל יהיה מינימום      
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 עבודות הרכבת משאבות 4.7

 

העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, שרטוטים, הנחיות יצרן והמפקח ולפי הפרקים  

 הרלוונטיים של המפרט כללי לעבודות בניין והתקנים הישראליים הרלוונטיים.

 

 היקף העבודה 4.7.1

 

כוללת פירוק משאבות קיימות, הובלה, הצבה והתקנה של זוג העבודה על פי חוזה זה 

 משאבות חדשות.

 

 תוכניות 4.7.2

לקבלן יימסרו בשלב קבלת ההצעות מחיר תוכניות ראשוניות ומייצגות מספק הציוד. סמוך 

למועד תחילת העבודה לאחר מסירת העבודה לקבלן יימסרו התוכניות המכאניות 

 הרלוונטיות להצבת הציוד.

 

   והוראות התקנת הציודתקנים  4.7.3

     
על הקבלן לוודא שלרשותו יעמדו מפרטים והוראות הרכבת הציוד המעודכנים ובהוצאה אחרונה 
בעת ביצוע העבודה. בכל מקרה יהיה המפקח הקובע הבלעדי באשר לרלוונטיות המפרטים או 

 .הוראות ההתקנה או חלקים מהם
 

  עדיפות בין מסמכים 4.7.4

 
ו אי התאמה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר בכל מקרה של סתירה ו/א

 :במסמכים השונים יחשב סדר העדיפויות כלהלן
 

 :א. לצרכי ביצוע 
  תוכניות -  
  הוראות התקנה של יצרן הציוד -  
 מפרט מיוחד זה -  
 רשימת כמויות -  
 מפרט החברה -  

 

 אספקת חומרים וציוד על ידי הקבלן 4.7.5
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על חשבונו את כל האמצעים ,כלי העזר והחומרים כמפורט להלן, אשר על הקבלן לספק 

 תמורתם נחשבת ככלולה במחירי היחידה שברשימות הכמויות.
חומרים לתמיכות שונות, ברגים ואומים מעבר לברגי עיגון המקובעים בבסיסי הבטון  -

 מראש.
 לפילוס יחידות הציוד.פלטקות מרווח, פלטקות החלקה, לפי המצוין בשרטוטים וכנדרש       -
 כלי ריתוך וחומרי עזר לריתוך כגון אלקטרודות תקניות , חמצן  -
 או ש"ע. VGMדייס מתוצרת כרמית  -
 רתכות על אביזריהן  -
 ציוד בטיחות לעובדים -
 חומרים לגידור אזורי סיכון   -
נפה כל החומרים הדרושים לביצוע מעולה של העבודות לרבות ציודי עזר להרמה וה  -

 וציוד הדרוש להעמסה, הובלה, פריקה והקמה של המתקנים, החומרים והכלים הגמורים.
 

על הקבלן לוודא לפני רכישת החומרים שהללו יסופקו עם תעודות טיב ובהתאם לתקנים 
על הקבלן להציג תעודות אלו בפני המפקח. לא  המצוינים בשרטוטים וברשימות החומרים .

ל פסילת החומר אם לא יתאים לדרישות ולמפרטי החברה, ואם תתקבל שום טענת נזיקין ע
נעשה בו שימוש לפני אישור המפקח. היקף העבודה של הקבלן כולל גם הכנת שוברים 

 להוצאת חומרים ממחסני החברה ומעקב אחרי חומרים.
 

 ציוד וכלים 4.7.6

 
ים לביצועם הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד, ההתקנים, כלי עבודה ואמצעי הביצוע האחר

כלים, מכונות ריתוך, כיפוף וחיתוך, כלי ברגי עיגון היעיל של העבודות בקצב הדרוש כגון: 
הרמה והנפה, כולל כלי עבודה בגובה ופיגומים, כלי הובלה, מנופים וכו'. כלי הנפה, הובלה 

 וציוד נילווה ישאו תעודות תקפות של בודק מוסמך כחוק.
את ההנפות ואת הפיגומים לשביעות רצון של המפקח לחברה במידה והקבלן לא מסוגל לבצע 

יש את הזכות )ללא עוררין( לספק את ציוד ההנפה בפועל וכן את הפיגומים ולחייב את הקבלן 
 בעלות העבודה.

 
הקבלן מתחייב לאשר אצל חשמלאי בטיחות של החברה, ולבדוק מידי יום את הכלים בהם 

בכליו רק כאשר הם במצב תקין לחלוטין וכאשר  ישתמש לעבודות השונות. הקבלן ישתמש
 העומסים המותרים סומנו עליהם כחוק.

 
 הוא ציוד חובה עוד ואישור כיול יחד עם המכשיריותעודות ת ציוד לשיוור בליזר

כל ציוד  במכרז, יש להגיש תעודת כיול בתוקף לכל הציוד לביצוע העבודה.  להשתתפות 
 של השנה האחרונה. עם תעודות כיול בתוקף כולל ציוד המדידה המכני המדידה 

 
 

 אספקת חומרים ע"י החברה 4.7.7

 
 החברה תספק לקבלן את החומרים הבאים:  
 יחידות ציוד  -  
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הקבלן יקבל את כל החומרים המסופקים ע"י החברה במחסני החברה או בשטח האתר. הובלת 
 יחידות הציוד באתר החברה כלולות במחיר היחידה.

 
 

 העבודותתיאור  4.7.8

 פירוק אריזה של משאבות -

-הכנסת המשאבות לבית המשאבות )באם יתאפשר, הקבלן יוכל להשתמש במונו -

 רייל הקיים בבית המשאבות. אביזרי הרמה על חשבון הקבלן(

 הצבת המשאבה במקומה ופילוס -

 חיבור המשאבה לצנרת סניקה, יניקה וניקוז -

 יציקת דייס לבסיס המשאבה -

 ר המשאבה והפעלתה שיוור צי -

 

 

 ציוד 4.7.8.1

 

עבודות התקנת הציוד תבוצענה על ידי הקבלן באתר, בדייקנות וברמה מקצועית 

 .גבוהה, הכל בהתאם למפרטים, לתוכניות, ולתקנים

 במסגרת חוזה זה יבצע הקבלן את העבודות המתוארות להלן: 

 
 

 התקנת  ציוד  4.7.8.2

 העבודה כוללת:

 התקנה )באנגלית( במחסני  קבלת יחידות הציוד באריזתם + הוראות

 החברה.

 התקנת ציוד בשטח 

  פינוי כל חומרי האריזה ושאריות  )פסולת לאתר פינוי פסולת( ואביזרים

 חזרה למחסני החברה, ככל שיורה המפקח.

  במהלך העבודה ולאחריה, הקבלן יקפיד על השארת אזור העבודה נקי

ניקיון ולחייב את מכל שארית, פסולת ולכלוך. המפקח רשאי להפעיל קבלן 

 הקבלן בעלות ניקיון אזור העבודה.
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 פירוק משאבות קיימות 4.7.8.3

משאבות קיימות וכל עבודה אשר נדרש למען הוצאתם מהמבנה.  2העובדה כוללת פירוק 

 כמו כן העבודה כוללת:

 פירוק בסיס קיים 

 נדרש שבירה ושיקום של הקיר, אם 

 אספקת אמצעי הרמה הנדרשים לביצוע העבודה 

 לך העבודה ולאחריה, הקבלן יקפיד על השארת אזור העבודה נקי מכל במה

שארית, פסולת ולכלוך. המפקח רשאי להפעיל קבלן ניקיון ולחייב את הקבלן 

 בעלות ניקיון אזור העבודה.

 בתחום המתקןפינוי משאבות קיימות למקום שיוקצה ע"י החברה ,. 

 

 אופן ביצוע העבודות 4.7.9

 

 כללי

ייעשה על פי הוראות היצרנים והתוכניות המהווה חלק בלתי נפרד מן בצוע כל העבודות 

 המכרז.  הקבלן יקבל ספרי הציוד שיהיו בטיפול בעל המקצוע שלו )מהנדס, הנדסאי וכו'(.

מחלקת האחזקה של החברה תבדוק את בעלי המקצוע של הקבלן ורק אלה שיאושרו 

 יבצעו את העבודה. 

 (.AS MADEהכנת שרטוטי עדות ) היקף העבודה של הקבלן יכלול גם

 היקף העבודות העיקריות שיש לבצע:

    

  ,קבלת הציוד כולל מנועי חשמל, טבלת בסיס וכל יתר האביזרים במחסני החברה

העמסתו והובלתו ממקומות האחסון בשטח המפעל אל מקומות ההצבה, הוצאתו 
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, פריקת הציוד, מתוך הארגזים, בדיקת תקינותו, אחסון כל אביזריו במחסן הקבלן

 העברת האריזות לפי הוראות המהנדס והחזרת החלפים למחסן. 

*אחסון, העמסה, הובלה וההתקנה יבוצע לפי ספר המכונה ובאחריות המבצע, 

 הקבלן.  

 

  בדיקת חלק תחתון של טבלאות בסיס האם צבועות בצבע יסוד. במידה ואין צביעה

ד המתאים להתחברות עם חומר בתחתית, יש לבצע ניקוי חול וצביעה בצבע יסו

הדייס לפי הוראות יצרן הציוד, מפרטי החברה או הנחיות בתוכניות ההנדסה 

 האזרחית .

 .אימות מידות, מפלסים ומיקום יסודות הציוד 

 הרמה, הצבה והתקנת הציוד על יסודות. 

  פילוס הציוד לאחר הצבתו כולל שימוש בפחיות כוונון או פלטות החלקה לפי

הוראות המהנדס. ביסודות בטון תכלול העבודה מילוי דייס כפי שיידרש, סגירה 

 והידוק אומים.

  'בדיקת צנרת עזר, אביזרים, מכשירי עזר, אטמים, מכשירי בקרה וויסות וכו

 התאמתם לשרטוטי היצרן.שיסופקו מורכבים על הציוד ואישור 

 .תיקון צנרת נלוות באם תינזק בעת ההובלה, הפריקה או ההרכבה שמבצע הקבלן 

 תקנת מנועים חשמליים על טבלת הבסיס המשותפת עם הציוד ככל שיידרש, ה

המונע, לרבות התקנת מצמד וקידוח לצורך התאמות בין צירי המנוע וציר הציוד 

 המונע.

 סופי במצב "חם" של הציוד, וכוון לפי הוראות הייצרן יוור ראשוני במצב "קר" וש

 ובנוכחות נציג צוות האחזקה של המתקן. 

  הפעלה ניסיונית של הציוד, תיקונים, כוונים והפעלה סדירה, ככל שיידרש ע"י צוות

 התפעול של המתקן. 

  הרכבת צנרת עזר, אביזרים, מכשירי עזר, מכשירי ויסות, חבלי אטימה, משמנות

 סופק ע"י המזמין.וכו' שי

 

 הפעלה 4.7.10

 כללי

 לאחר התקנת ציוד הסובב ע"י הקבלן, יתקינו קבלנים אחרים את                                                                      4.7.10.1

 רשת החשמל וחיבוריה ואת רשתות הצנרת וחיבוריהן.            
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  לאחר התקנת ציוד הסובב ע"י הקבלן, יתקינו קבלנים אחרים את                                                   4.7.10.1.1

 .רשת החשמל 

 

                            לפני הפעלת הציוד, על הקבלן לוודא שהחיבורים החשמליים הותקנו נכון     4.7.10.1.2

  קבלן לפרק המצמדים והמכונה מסתובבת בכיוון הנדרש. לצורך כך יידרש ה

 שוב לאחר בדיקת כוון הסיבוב. ולהרכיבם 

 

 הפעלה ניסיונית 4.7.11

 כללי    

במועד שיידרש ע"י המהנדס לאחר גמר הרכבת חלקי המערכות, הקווים,    4.7.11.1.1

והתקנתם, יופעל הציוד הפעלה ניסיונית, שלבים ובשלמות ותוך כדי     הציוד 

כל העזרה הנדרשת בכלים כוח פעולתו.  הקבלן יספק את  כך תיבדק תקינות 

 אדם.  התמורה כלולה במחירי היחידה.

, ובתי הממסרות, לפני מילויים בשמני המסביםעל הקבלן לנקות ניקוי יסודי את כל 

יסופק ע"י החברה.  ההפעלה  ולמסביםהסיכה המתאימים.  השמן לממסרות 

נדס ונציג הניסיונית הראשונה תעשה ע"י אנשי הייצור של החברה בנוכחות המה

הקבלן.  בעת בדיקת ההפעלה יבצע הקבלן את הכוונים והוויסותים הנדרשים, כולל 

הרצה לתקופה של לפחות שבועיים כדי לוודא את תקינות פעולתן של כל 

 המערכות.

 

 

 

 בדיקות מוקדמות    4.7.11.2

 

 יש לבצע לפי הנחיות יצרן -

המצמד וחיבורו מחדש יש לנתק המצמד לפני הבדיקה, ניתוק  –בדיקת כיוון סיבוב  -

 כלולים במחיר היחידה של התקנת המשאבה.

   

 התנעה )בשיתוף עם אנשי הייצור של החברה(   4.7.11.3
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לפני ההתנעה, יש לוודא התקנת מסננים זמניים ביניקה.  כן יוודא הקבלן שישנה 

כמות מספקת של נוזל במקור ההספקה ולאחר מכן ימלא את המשאבה כאמור 

 לעיל.  

יוודא הקבלן פירוק, ניקוי והרכבה מחדש של המסננים )הבצוע על  אחרי ההפעלה,

ידי קבלן הצנרת(.  במהלך הסחרור הראשוני יוודא הקבלן שהאטמים המכניים 

פועלים באופן תקין וללא נזילה.  במקרה שיש צורך לטפל באטם מכני, הטיפול 

 ייעשה בהנחיית אנשי האחזקה של החברה.

 

 הרכבות והנפות 4.7.12

 

תוכנן בטרם ביצועה. הקבלן יגיש למפקח תוכנית בה יהיו מפורטים: כל הנפה ת

, סוג ואורך הכבלים, צורת אמצעי ההנפה, מפרט טכני של אמצעי הנפה מיקום 

ההרמה ופרוט המשקלים המורמים כולל חישובים. לא תותר כל הרמה ללא קבלת 

לפני  . כ"כ יבדוק הקבלן את שלמות המבנהוהאמצעיםהיתר ואישור התוכנית, 

 ההרמה.
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 הנחיות יצרן להתקנת משאבות 4.8

 
 

 הקבלן יתקין את המשאבה בהתאם להנחיות במפרט זה.
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