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  כללי – 1פרק 

  היקף המפרט  1.1

(להלן: המפרט) מתייחס לדרישות טיב  הכללי לביצוע קווי דלק ומערכים להזרמת דלקהמפרט 
להªחת קווים שוªים הכלולים בעבודות אופªי מדידה ולהעבודה, לתªאי ביצוע אופייªיים 

  ובלחץ גבוה. מערכות צªרת וציוד להולכת דלק בטמפרטורת הסביבה ולהתקªת

  תקªים  1.2

  העבודות יבוצעו על פי דרישות התקªים הבאים:  1.2.1

(1) AMERICAN NATIONAL STANDARD CODE FOR PRESSURE PIPING – 
LIQUID PETROLEUM TRANSPORTATION PIPING SYSTEMS – ASME 
B31.4; Chapter III – Materials; Chapter IV – Dimensional Requirements; 
Chapter V – Construction, Welding and Assembly; Chapter VI – Inspection and 
Testing and Chapter VIII – Corrosion Control. 

(2) API Std. 1104 – STANDARD FOR WELDING PIPELINES AND RELATED 
FACILITIES. 

(3) API-RP 1107 - PIPELINE 
MAINTENA```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````````````````````NCE WELDING PRACTICES. 

(4) API 574 - ALL RECOMMENDED PRACTICE. 

(5) API 570 – INSPECTION OF PIPING SYSTEMS. 

(6) API 2200 - REPARING 

(7) API 2201 - HOT TAPPING 

(8) NACE standard RP0274-93 ITEM NO. 21010 

(9) NACE standard RP0490-90 ITEM NO. 53074 

טªדרטיזציה של  מסמכי משרדית  לס-ןהמפרט הכללי לעבודות בªייה של הוועדה הבי ) 10(
 :במהדורה העדכªית ביותר החוזה

  עבודות עפר; - 01מפרט  

  עבודות בטון יצוק באתר; - 02מפרט  
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  עבודות בטון טרום. - 03מפרט  

  עבודות צביעה. - 11מפרט  

  19מפרט - ;(סטרוקציות פלדהªקו) מסגרות חרש  

 כרז/חוזה. המ מפרטים אחרים שקיימת התייחסות אליהם בסעיפי  

ציªורות פלדה מצופים בציפוי מגן; ציפוי חיצוªי בסרטי  - 266.3מפמ"כ -מפרט מת"י ) 11(
 פוליאתילן.

ציªורות פלדה מצופים בציפוי מגן: ציפוי חיצוªי  - 266.5.2מפמ"כ  -מפרט מת"י  ) 12(
 שכבתי.-ציפוי תלת -בפוליאתילן מיוצר בשיחול 

 ביסוס בªייªים. – 940תקן ישראלי  ) 13(

 .1פרק  –עבודות בªיה) תקªות הבטיחות בעבודה ( ) 14(

 2006תקªות המים (מªיעת זיהום מים) (קווי דלק) התשס"ו  ) 15(
  מפרטים טכªיים של מזמין העבודה, הרלווªטיים לחוזה זה. ) 16(

  

, אך בכל מקרה בו קימת סתירה בין האמור האמור במפרט עדיף על האמור בתקªים הª"ל 1.2.2
ªים, על הקבלן ליידע את המתכªן על כך ולקבל הוראות במפרט לבין האמור בתק

  מפורשות ממªו.

 או אוזכר תקן, הכווªה להוצאה האחרוªה של התקן. שצויןבכל מקום  1.2.3

לביצוע העבודה עפ"י מכרז זה, מצהיר הקבלן כי ªמצאים ברשותו המפרטים הªזכרים  1.2.4
במכרז/חוזה זה,  הוא קרא אותם, הבין את תוכªם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 לדעת ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המוגדרות בה. 

  בדיקת תוכªיות ע"י הקבלן 1.2.5
וק אותן הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות, החסרה, עם קבלת התוכªיות לביצוע, יבד

סתירה ו/או אי התאמה בין התוכªיות לבין יתר מסמכי החוזה וכן סתירה בין התוכªיות 
  ותªאי השטח. 

  המפקח יקבע כיצד לªהוג בכל מקרה והחלטתו תהיה קובעת. 
לא הודיע הקבלן למפקח על סתירה בין התוכªיות לבין תªאי השטח, בין אם לא הרגיש 
בטעות, החסרה, סתירה ואי התאמה כª"ל ובין אם מתוך הזªחה גרידא, ישא הקבלן לבדו 

  בכל האחריות לתוצאות הªובעות מכך. 

כל עבודת חפירה מחייבת תאום וקבלת אישורים מכל הרשויות המוסמכות ובעלי  1.2.6
יות באתר העבודות ובעיקר מחב' בזק, חברת חשמל, מקורות, מע"צ, חברות תשת

רשויות הªיקוז, רשות העתיקות, רשות שמורות  תש"ן, קצא"א, ªתיבי הגז,הכבלים,
 הטבע וכו'. 

 מªהל עבודה 1.2.7
בכפוף להוראות לכל אתר בו מתבצעת עבודה הקבלן ימªה מªהל עבודה מטעמו,   .א

ויקפיד למלא את כל המתחייב מהוראות פרק פרק א' בתקªות הבטיחות בעבודה 
 זה.

 מיªוי מªהל העבודה טעון אישור מוקדם של המפקח.   .ב
יפסול המפקח או מפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה את מיªויו של   .ג

מªהל העבודה, יחליף הקבלן את מªהל העבודה, כל מיªוי חליפי כאמור של מªהל 
ל מפקח העבודה הראשי מטעם משרד העבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישור ש

 העבודה. 
מªהל העבודה יהיה מורשה בשם הקבלן לייצגו ולקבל הוראות והודעות   .ד

 מחייבות מן המפקח בכל העªייªים הקשורים בביצוע העבודות. 
מªהל העבודה ימצא ברציפות באתר בעת ביצוע העבודות וימלא את כל   .ה

 בעבודה. התפקידים המוטלים עליו עפ"י תקªות הבטיחות 
באחריות הקבלן וע"פ הצורך להעסיק על חשבוªו ממוªה בטיחות מוסמך אשר   .ו

 הבטיחות באתר העבודה. יידריך את העובדים וידאג לªוהל

 שמירת דיªים 1.2.8
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הקבלן מצהיר כי הוא יודע ידיעה מלאה את כל החוקים, התקªות וההוראות של   .א
העבודות לרבות  המדיªה ושל הגופים האחרים הªוגעים לביצוע ו/או לªיהול
  ªוהלי הבטיחות הקיימים בחברה, ו/או המתחייבים מכל דין.

הקבלן מתחייב לפעול באופן מיוחד בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה   .ב
, ותקªות הבטיחות בעבודה (עבודות בªיה) התשמ"ח 1970(ªוסח חדש) התש"ל 

1988 ªוהלי הבטיחות הקיימים בחברה. כן מתחייב הקבלן לª קוט באמצעי וכן
 הזהירות המתחייבים עפ"י כל דין, בהתאם לסוג העבודה אותה הוא מבצע. 

על הקבלן להשיג על חשבוªו את כל הרשיוªות, ההיתרים וההרשאות הדרושים   .ג
 לביצוע העבודות, פרט לאלה שהחברה התחייבה להשיגם לפי תªאי חוזה זה. 

כל דין, בכל שלבי ביצוע מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י   .ד
החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי 
וכל הצווים, תקªות וכדומה, שהותקªו לפי החוק הª"ל ובעיקר, אך מבלי לפגוע 
בכלליות האמור לעיל, באופן של עובדיו, שליחיו ומשמשיו, לרבות אלה שיועסקו 

עת ובמשך כל תקופת חוזה זה זכאים לכל  באופן מקרי או זמªי, יהיו בכל
 הזכויות שעפ"י החוק הª"ל.

  ציוד הקמה   1.3

הקבלן יספק ויפעיל את כל הציוד, המכוªות, הכלים, המכשור, מתקªי העזר הדרושים  1.3.1
וכל יתר הכלים הדרושים, לביצוע משולם של העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה, ברמה 

 מקצועית ªאותה. 

ישתמש בו לצורך  ביצוע העבודות, כגון: כלי עבודה חשמליים כל הציוד שהקבלן 
(משחזות וכו') מוגªי התפוצצות, מכשיר לגילוי ריכוז הגזים, מסכות האוויר עם מדחס 
לאספקת אוויר ªקי מחוץ למיכל, מדחס אוויר, תאורה ªיידת מוגªת התפוצצות, חבל 

טורים להפקת זרם, מבערי וכו' וכן מכוªות ריתוך, גªר 220/24Vבטיחות, שªאי מתח 
חיתוך, מªופים ומכוªות הרמה והובלה למיªיהן וכל יתר הכלים יאושרו על ידי המפקח 

  לפªי תחילת העבודה. 

הקבלן יציג למפקח את הציוד והמסמכים הªלווים של הציוד, פרוספקטים, אישורי 
 מכון התקªים ואישור של ממוªה הבטיחות/בודק מוסמך לשימוש הציוד בתªאים

  המיוחדים (מוגן התפוצצות, אוויר ה של אדי דלק וכו').

הקבלן יורשה להשתמש רק בציוד ובמכוªות אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע 
יעיל של העבודות, הקבלן ירחיק כל מכוªה או כל חלק ציוד אשר לפי קביעת המפקח 

  ון המפקח. לא ימלאו את הדרישה הª"ל ויחליפם בציוד אחר, אשר ישביע את רצ

אישור המפקח לציוד כלשהו לא יעביר ו/או יחיל כל אחריות על המפקח ביחס לעבודות 
שביצוען באחריות הקבלן או ביחס לשימוש בציוד כלשהו בתהליכים כלשהם. הקבלן 

  היªו האחראי הבלעדי לביצוע העבודות וזאת לרבות אחריותו לציוד בו הוא משתמש. 

  

 הקבלן אחראי: 1.3.2

ציוד הובלה ושיªוע, תית של ציוד ההקמה, לרבות ציוד הרמה, לבדיקה תקופ  .א
  ריתוך וכו' ע"י גורם מוסמך לביצוע בדיקות כª"ל. ציוד חשמל, ציוד 

 .לשימוש בציוד ההקמה בהתאם להוראות יצרªי הציוד ולדרישות הבטיחות  .ב

   

  ח אדםוכ   1.3.3

  

 ואישורים ם ובעלי כישורים. הקבלן מתחייב להעסיק בעבודות ע"פ מכרז זה, עובדים מיומªי1
  העבודות ªשוא מכרז זה.לבצע את 

. המפקח רשאי לפסול עובדים אשר לדעתו איªם מתאימים לביצוע העבודה.2
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  אספקה, הובלה, שיªוע ואחסªה של ציוד וחומרים - 2פרק 

  

  ציוד וחומרים שבהספקת החברה  2.1

לקבלן  מפורטים במסמכי הציוד והחומרים אשר יסופקו ע"י החברה ומקומות מסירתם  2.1.1
  החוזה.

הקבלן יבדוק את הציוד והחומרים שבהספקת החברה במחסªי החברה בעת קבלתם,  2.1.2
  ויודיע במקום על כל פגם, אי התאמה או פסול לאחר שיתגלה.

הקבלן יהיה אחראי לשמירה במצב תקין ולשלמות הציוד והחומרים מעת קבלתם  2.1.3
  גמורה.במחסªי החברה ועד למסירתם לחברה כעבודה 

  

  ציוד וחומרים שבהספקת הקבלן  2.2

העבודות, להוציא מושלם של הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע  2.2.1
  חומרים וציוד שªאמר עליהם במפורש במסמכי החוזה כי יסופקו ע"י החברה.

במהלך העבודות, ביקש המפקח מהקבלן לרכוש חומרים שלא פורטו במסמכי החוזה,  2.2.2
  .20.3.3. התמורה תשולם לקבלן בכפוף לרשום בסעיף הקבלן את הªדרשירכוש 

ילי ריתוך, חומרי בידוד, חומרי צביעה, חומרי עטיפה, סרטי צילום תאלקטרודות,  2.2.3
לרדיוגרפיה, דלק ושמªים, חומרי ªיקוי, חומרים מתבלים, חומרי עזר וכו', יסופקו ע"י 

ªקובים בכתבי הכמויות.הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ה  

  חומרים אלה לא ימדדו ולא ישולמו בªפרד.            

אם לא פורט אחרת במסמכי החוזה, יהיו החומרים שבהספקת הקבלן בהתאמה  2.2.4
  ו/או כל תקן אחר רלבªטי ומתאים המאושר ע"י המפקח. ANSI B31.4לדרישות התקן 

ים והציוד. כן יגיש הקבלן הקבלן יגיש למפקח את המקורות והמפרטים לאספקת החומר 2.2.5
 למפקח תעודות בדיקה לטיב החומרים, לפªי שליחתם לאתר.

  לא ישתמש הקבלן בחומרים וציוד אשר לא קבלו אישור בכתב מהמפקח.
  

  הובלה, שיªוע ואחסªת ציוד וחומרים  2.3

וחומרים מיון, סימון, אריזה, העמסה, הובלה, בדיקה, שיªוע, אחסון, ביטוח וכו' של ציוד   2.3.1
  שבהספקת החברה והקבלן למקומות היצור ולאתר העבודות, יבוצעו ע"י הקבלן.

הציוד, המתקªים והªהלים אשר ישמשו את הקבלן לשיªוע, להובלה ולאחסªת הציוד 
והחומרים יהיו כאלה אשר ימªעו מחלקי הציוד והחומרים מאמצים יתרים, עיוותים, 

  או ªזק כלשהו לעטיפה ולצבע. ªזק מכªי, חימום, הרטבה, לכלוך, החלדה

  העמסה, העברה, פריקה ופיזור לאורך התוואי, יבוצע  -הטיפול בציªורות   א.  2.3.2

בעזרת ציוד מתאים ובזהירות הדרושה למªיעת ªזק לציªורות, לעטיפה 
החיצוªית ולציפוי הפªימי שלהם. לשם כך יש להשתמש ברצועות בד רחבות (אין 

ות), ולרפד באופן מתאים את חלקי המשאיות להשתמש בחבלים או בשרשרא
  ואת הציוד הבאים במגע ישיר עם הציªורות.

הרמה מיוחדים המצוידים -ומעלה, ישמשו ווי 8להרמת ציªורות בעלי קוטר "
  בלוחיות קמורות המתאימות לעקמומיות פªים הציªור.

 .ו/או להתגלגל אסור לגרור ציªורות על פªי השטח או לתת להם להחליק  .ב

ור להªיח ציªורות על עפר, סלעים או אבªים. הציªורות יוªחו לאורך התוואי אס  .ג
 על אדªי עץ.
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יש להקפיד על כך שלתוך הציªורות, האביזרים וחלקי הציוד לא יחדרו חול, אדמה,  2.3.3
  אבªים, בוץ, לכלוך, מים  וכו'.

  פיזור הציªורות לאורך התוואי יעשה באופן שימªע: 2.3.4

 ועה לאªורך דרכים ושבילים.הפרעה או חסימת הת  

 .ורות באדמהªכיסוי צי  

ציªורות עטופים יש לאחסן בערמות ולהוביל במשאיות, כאשר הם מופרדים באמצעות   2.3.5
  אדªים או קרשים הªשעªים על הקצוות הלא עטופים של הציªורות.

לא יהיה תשלום ªפרד עבור פעולות ההובלה, השיªוע והאחסªה של ציוד וחומרים, בין   2.3.6
אם סופקו ע"י הקבלן ובין אם סופקו ע"י החברה. התמורה עבור הפעולות הª"ל תהיה 
כלולה במחירי העבודות. להסרת ספק, שיªוע פירושו: טעיªה, פריקה, העברות חוזרות 

  וכו' ככל שדרוש.

באזורים בהם מתוכªªת חציבת תעלת הקו ע"י שימוש בחומר ªפץ, יפוזרו הציªורות  2.3.7
  שלמת עבודות החציבה ויישור פªי השטח הצמוד לתעלת הקו.לאורך התוואי לאחר ה

  

  ציוד וחומרים שªפגעו  2.4

ציוד, ציªורות וחומרים יבדקו לפªי עשיית העטיפה או התקªתם. פגמים וªזקים יתוקªו, בכפוף 
  , או להוראות היצרªים.ANSI B31.4לדרישות התקן 

  עבודות התיקון טעוªות אישור המפקח.

  

  מאזן חומרים  2.5

בגמר העבודות יערוך הקבלן ויגיש למפקח מאזן חומרים בצירוף אסמכתאות  אשר יראו את 
כמויות החומרים שקיבל מהחברה, את כמויות החומרים שסופקו ע"י הקבלן, את כמויות 
החומרים אשר הושקעו בעבודה ואת כמויות החומרים שªותרו עודפים והוחזרו ע"י הקבלן 

  למחסªי החברה.

  עבור חומרים חסרים.  יחויב חשבון הקבלן
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  מדידה, סימון, תוכªיות בדיעבד - 3פרק 

  ªקודות קבע  3.1

  המפקח ימסור לקבלן בשטח ªקודות קבע הדרושות לקבלן למדידה ולסימון העבודות.

  

  מדידה וסימון ע"י הקבלן  3.2

ת האבטחה הדרושות לביצוע הקבלן יבצע את כל המדידות, ההתוויות, הסימון וªקודו 3.2.1
  באמצעות מודד מוסמך. העבודות

מ'. כן  50בהªחת קווים יסמן הקבלן את ציר הקו כך שהרווח בין היתדות לא יעלה על  3.2.2
  יקבעו יתדות סימון בכל מפªה וªקודת השקה. 

אין להתחיל בעבודות  ההתקªה לפªי אישור המפקח לגבי הסימון אשר בוצע, כאמור, ע"י 
  הקבלן.

לצירי הקווים ובמרחק כזה שקו האבטחה לא יפגע בעת הקבלן יסמן קו אבטחה מקביל  3.2.3
  ביצוע העבודות. קו האבטחה ישמש לביקורת ולחידוש הסימון בעת הצורך.

במשך כל תקופת העבודה יבצע הקבלן חידוש הסימון עקב שיªויים שחלו מכל סיבה  3.2.4
  שהיא, וכן יתקין מחדש ªקודות אשר ªעקרו ממקומן.

  

  תוכªיות בדיעבד   3.3

כין תוכªיות בדיעבד על ªייר פלוטר צבעוªי, בקªה מידה התואם את תוכªיות הקבלן י 3.3.1
אוטוקד. על הקבלן לוודא מהי  –המכרז. התוכªיות תעשªה בתוכªת שרטוט ממוחשבת 

התוכªה, שבה תישמרªה התוכªיות. התוכªיות  הממוחשבות תועברªה הן למשרד  גרסת
  "ג דיסקט, לפי דרישה. והן לרשות החברה,  בדואר אלקטרוªי או ע המתכªן

בתוכªיות בדיעבד יש לרשום את הפרטים שבתוכªיות הביצוע, לרבות כל השיªויים, 
  קרקעיים, הציªורות, הכבלים וכו'. -ההשלמות, המידות, הגבהים, המבªים התת

כל פרטי הציªור  יצויªובקווי ציªורות יכללו התוכªיות בדיעבד תªוחה וחתך לאורך, ובהם  3.3.2
ות: מפלסי הקרקע לאחר הכיסוי, גובה תחתית התעלה לפªי הªחת הקו, והסביבה, לרב

קוטר הציªור, סוג הפלדה, עובי הדופן, מפªים, יתדות סימון של הªחת הקו, מתקªי הקו, 
מיקום תמרורי הקו והמספור שלהם, מיקום מתקªים להגªה קתודית, מיקום וגובה 

עת הביצוע, כגון: דרכים סלולות החציות, קידוחים אופקיים והמכשולים שªתקלו בהם ב
ודרכי עפר; מבªים; קווי ציªורות תוך ציון הקוטר, סוג הציªור וסוג הªוזל; קווי טלפון 
ומתקªי טלפון; קווי חשמל ומתקªי חשמל; מסילות ברזל; גדרות; ªטיעות; אתרי 

  עתיקות וכו'.

  יר הקו.מ' מכל צד של צ 20כל פרטי הקו וסביבתו יסומªו עד למרחק של לפחות 

  התוכªיות בדיעבד וצורת הגשתן טעוªות אישור המפקח.  3.3.3

  

  מדידה ע"י מודד מוסמך  3.4

  עבודות המדידה והסימון יבוצעו ויחתמו ע"י מודדים מוסמכים שאושרו ע"י המפקח.

  

  דידה פרט ממ  3.5

ה עבודות המדידה יבוצעו עפ"י מפרט ביצוע עבודות מדידה, המצורף למכרז זה, אך בכל מקר
מ' מכל ªקודה  20ימדדו כל המערכות התת קרקעיות והעליות הªמצאות בתוואי הקו וברדיוס של 

  של הקו. 
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  מעבר שטחים, ªכסים, מתקªים -  4פרק 

  

  תחום העבודות  4.1

, יבטיח החברה היתרי בªיה ואישורים בתחום המתקªים ו/או מחוצה להםאם העבודות ªעשות 
לביצוע העבודה. היקף ופרטי ההגבלות של אישורים אלו ªתוªים עקרוªיים אחרים, הדרושים 

במסמכי החוזה. גבולות שטח העבודות יקבעו ע"י המפקח, בהתחשב בתªאים המקומיים, 
  במגבלות שבזכויות שªיתªו לחברה ובצורכי העבודה.

הדין אם יחרוג הקבלן מהתחומים שהוקצו לו, ישא הקבלן בכל התוצאות בגין חריגה כזו. הוא 
  אם ישתמש הקבלן בשטחים ªוספים שהשיג בעצמו לצורכי ביצוע העבודות.

  

  הרשאות ורשיוªות  4.2

לעיל, יהיה הקבלן חייב להשיג  4.1להוציא האישורים שיסדיר החברה, כאמור בסעיף  4.2.1
רשיוªות חפירה וכל ההרשאות והרשיוªות הדרושים לביצוע העבודות בשטחים, כבישים 

ת וכו', לעבודה סמוך למתקªים קיימים, ולחצייה או להªחת ושבילים, מסילות רכב
ª ורותהקווים בקרבתªקווי וכבלי טלפון, בקרה  (מים, ביוב, דלק וגז); כסים, כגון: קווי צי

ותקשורת; קווי חשמל; שוחות, כבישים; מסילות רכבת; גדרות, שטחים מעובדים, 
  פרדסים, ªטיעות, תעלות ªיקוז וכו'.

דה במעבר השטחים, בקרבת מתקªים, בחציית כבישים, מסילות, לפªי התחלת העבו
ªכסים, מתקªים, קווי ציªורות, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכו', יהיה על הקבלן לתאם 
ביצוע העבודות עם הגורם המתאים, בעל הªכס, המחזיק או המפעיל שירות ומתקן, לסמן 

ת העבודות בתוך הªכסים בעזרתם את מיקום ועומק ההטמªה של המתקן ולתאם אתם א
ובקרבתם. זאת, בªוסף לאמור בתªאי ההרשאות והרשיוªות בדבר תªאי המעבר, הזמªת 

  מפקחים, קביעת מועדי הביצוע והודעה עליהם לªציגי מוציאי ההרשאות והרשיוªות.

אין לבצע עבודות חפירה כלשהן טרם השגת רשיוªות חפירה מבעל הªכס, המחזיק או 
  מפעיל הªכס.

וצאת ההרשאות והרשיוªות תהיה כרוכה בתשלומי אגרות לכיסוי הוצאות אם ה
המפקחים מטעם מוציא ההרשאה והרשיון, ישלם הקבלן התשלומים הªדרשים לאחר 

  קבלת אישור בכתב מהמפקח.

  תשלומים ששולמו באישור המפקח יוחזרו לקבלן ע"י החברה כªגד קבלות.

מצורפים למכרז/חוזה מתבססים על תוכªיות המדידה הטופוגרפית והחתך לאורך ה 4.2.2
מיטב המידע שבידי החברה, אך אין לראות את  תוכªיות אלה כתיאור מושלם ומדויק 
של התªאים, המבªים, הציªורות, הכבלים ומכשולים אחרים הקיימים מתחת לפªי 

  הקרקע, לאורך התוואי.

שאיªם באשמת אם תהיה חובה לפי כל דין לפצות בעלי שטחים ולפרוע תשלומי ªזיקין   4.2.3
הקבלן, יחולו תשלומים אלו על החברה. החברה יªהל מו"מ עם בעלי השטחים ויקבע  
את ההסדרים בדבר גובה תשלומי הפיצויים. אין הקבלן רשאי להתחייב בשום צורה 

  ואופן, בשם החברה, בכל הקשור בתשלומי פיצויים.

  

  שמירת רכוש הציבור והפרט: מªיעת הפרעות, תאוªות  4.3

ר, יודיע הקבלן לבעלי הªכסים ויתאם אתם את המעבר בשטחם או בקרבת שטחם. כאמו 4.3.1
  הוא הדין במחזיקי שירותים ומחזיקי מתקªים שבתוואי העבודה.

טרם ביצוע עבודות חפירה, ישור שטח או קידוחים אופקיים, יגלה הקבלן את המיקום  4.3.2
וכו'. עבודות הגילוי  והעומק המדויקים של ªכסים טמוªים כגון ציªורות, כבלים, שוחות

-יעשו בªוכחות ªציגי בעלי הªכסים הª"ל, באמצעות מכשור מדויק לגילוי מתקªים תת
קרקעיים ובחפירות ידיים. המיקום והעומק של ªכסים אלה ימדדו ויסומªו ע"י יתדות 

 וירשמו ע"י הקבלן בתוכªיות.

אחרי הדרישות  הקבלן יªקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למªוע ªזקים לרכוש, ימלא 4.3.3
וההוראות של הרשויות המוסמכות ויהיה אחראי לכל ªזק שיגרם כתוצאה מעבודתו. 
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הקבלן יªקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך עבודתו סמוך למתקªים, וישא 
  באחריות מלאה ובלעדית לשלמות המתקªים.,

וצאה מביצוע כתעל הקבלן להחזיר למצבם המקורי, על חשבוªו, את כל הªכסים שיפגעו  4.3.4
העבודה, לרבות ציªורות, כבלים, תעלות, ªקזים, גשרוªים, קירות תומכים, משטחי אבן, 

  שבילים, דרכים, כבישים, ªטיעות וכל רכוש פרטי או ציבורי אחר.

כאשר יפורקו גדרות, יחזיר אותן הקבלן למצבן הקודם מייד לאחר גמר אותן העבודות  4.3.5
הדבר ע"י המפקח, יקים הקבלן גדרות זמªיות  דרשוªאשר לצורך ביצוען פורקו. במקרה 

  או שערים בגדרות או קטעי גדרות ªיידים.

עבודות בתחום או בקרבת כבישים פעילים ומסילות רכבת יבוצעו תוך שמירה על המשך  4.3.6
התªועה במהלך ביצוע העבודה, הכל בתיאום מוקדם עם הרשויות הªוגעות בדבר: הרשות 

  ישראל, משטרת ישראל וכו'.המקומית, מע"ץ, רכבת 

לצורכי בטיחות התªועה, יתקין הקבלן שלטים, דגלים, מחסומים, פªסים מהבהבים וכו', 
  יציב עובדים וכו' לפי הצורך, ובתיאום עם משטרת ישראל ויתר הגורמים הªוגעים בדבר.

הקבלן יבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצורכי התªועה המתªהלת במקום, 
  יווצרות תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.וימªע ה

אין לבצע עבודות, לחפור תעלות או בורות או להªיח על פªי השטח חומרים ו/או ציוד 
בצורה שיש בה כדי לסכן את יציבות מבªה הכביש או מסילת הרכבת, להפריע לתªועה 

ªים החופשית והבטוחה של כלי רכב מכל סוג שהוא ורכבות, לחסום דרכים, לפגוע במתק
קיימים, להפריע להמשך גישה למתקªים הקיימים, להפריע לעבודות המתבצעות ע"י 

  קבלªים אחרים וכו'.

בכל מקרה שªכס כלשהו יפגע תוך עבודתו של הקבלן, יהיה הקבלן חייב להודיע על כך  4.3.7
שעות מקרות הפגיעה או הªזק, לבעלי הªכס, לרשות המוסמכת,  4 –מייד, אך לא יאוחר מ

גורם הקשור בªכס שªפגע ולגשת מייד לתיקון הªזק לפי הוראותיהם ועל  למפקח ולכל
 חשבון הקבלן.

מפקח בטיחות מוסמך מטעם משרד העבודה יועסק ע"י הקבלן ועל חשבוªו, לפיקוח על  4.3.8
  בטיחות העבודה, תקיªות כלי העבודה וכו'. דוחות המפקח ימסרו למזמין. 

  

  ות רכבתעבודות בחצייה או בקרבת כבישים ומסיל  4.4

4.4.1 ªית על ההוראות, ההתªדרשו יהעבודות יבוצעו תוך שמירה קפדªים שªות ולוח  הזמ
ברשיוªות של הרשויות האחראיות: מע"ץ, רכבת ישראל, מקורות, משרד התקשורת, 

  חברת החשמל, הרשות המקומית וכיו"ב.

  יש לשמור על ההªחיות הכלולות ב: 4.4.2

API  RP-1102, STEEL PIPELINES CROSSING RAILROADS  AND  HIGHWAYS.  

ישמרו כל תªאי המיªימום הכלולים בª"ל, אלא אם ªדרשו ע"י או המפקח תªאי מיªימום 
  העולים עליהם.

בהתקªת ציªור שרוול ע"י פתיחת הכביש בחפירה, יסלול הקבלן מעקף בצורה, רוחב,  4.4.3
רה מבªה, אופן ביצוע, התחברות לכביש וכו', לפי דרישות הרשות המוסמכת, המשט

  והמפקח. עבודות סלילת המעקף כוללות:

  ס"מ מדודים מפªי משטח האספלט הקיים הסמוך. 35חפירה לעומק  )1(

  הידוק תחתית החפירה. )2(

  .98%ס"מ והידוקה לצפיפות  15הªחת שכבת מצע סוג א' בעובי  )3(

  ס"מ. 20, בעובי 4%הªחת שכבת תשתית אספלטית, תכולת ביטומן  )4(

פתוחה עד לכיסוי החפירה והחזרת הכביש לקדמותו, משך הזמן שהחפירה בכביש תהיה 
  שעות. 48יהיה כªדרש ע"י הרשות המוסמכת, אך בשום מקרה לא יעלה על 
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ס"מ  20מילוי החפירה מעל ציªור השרוול יהיה בחול מחצבה, איªרטי, מהודק בשכבות 
 מ' מעל קודקוד ציªור השרוול. 1.0ע"י הצפת מים ומחטים ויברציוªיות עד  לגובה 

  אאשו. 98%ס"מ לדרגת  20בהמשך, יוªח מילוי סוג א', מהודק בשכבות 

ס"מ מצע  30-מבªה הכביש שיוחזר יהיה בהתאם למבªה הכביש הקיים, אך לא פחות מ
ס"מ אספלט. פיזור והידוק השכבות יהיו בהתאם  5-ס"מ אגו"מ סוג א' ו 20סוג א', 

  מוד א.א.שו. 100%למפרט הכללי לצפיפות 

יש או בקרבת כביש, יתקין הקבלן אמצעי  איתות בטיחותיים, שלטי אזהרה בחפירה בכב 4.4.4
רכב -ושלטים המסמªים שיªוי בכיווªי התªועה, גדרות ומחסומים למªיעת התקרבות כלי

רגל לחפירה, פªסים מהבהבים, תאורת לילה וכו', בהתאם ל"מדריך הצבת -והולכי
לא עירוªיות", בהוצאת מע"ץ תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים 

, ובהתאם לדרישות הרשות המקומית האחראית על הכביש ובתיאום עם דרישות 1990
משטרת ישראל. הקבלן יעמיד אªשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התªועה, ויתקין 

  , משקיעת השמש ועד לזריחתה.ההטיהפªסים שיאירו החפירה ו/או 

פלט קיים, יבוצע ªיסור מסעת אספלט קיימת. בגבולות פירוקים ובהתחברויות לאס 4.4.5
הªיסור יבוצע במסור מכªי מתאים, אשר יאפשר ביצוע ªיסור בדפªות זקופות לעומק עד 

  ס"מ. 10
  חציית  דרך,  כביש  או  מסילה  בעזרת קידוח אופקי, תבוצע בתיאום עם   א. 4.4.6

תה אוהרשות הממוªה על הכביש או המסילה, ובכפיפות לתªאים ולהגבלות של 
  רשות לגבי ביצוע הקידוח האופקי. הקידוח יוגן בציªור פלדה שישמש שרוול מגן.

      
על הקבלן לפªי ביצוע הקידוח לבצע בדיקות קרקע משªי צידי הקידוח המתוכªן   ב.

    ולקבל אישור מהרשות הממוªה על ביצוע הקידוח.
  
הªומיªלי של לפחות מקוטרו  6"-הקוטר הªומיªלי של שרוול המגן יהיה גדול ב  ג.

  ציªור הקו.

אורכו של שרוול המגן יהיה כªדרש בתוכªיות או ברשיוªות הרשות המוסמכת.   ד.
באין הוראה אחרת, יהיה אורכו שווה לרוחב סוללת הכביש או המסילה, לרבות 

  מ' מכל צד. 2.0הªיקוז, ובתוספת של -תעלות

  תוך מלא.הציªורות המרכיבים את שרוול המגן יחוברו ביªיהם ע"י רי  ה.

  מאורך השרוול. 1:250הסבולת של שרוול המגן לכל כיוון שהוא לא תעלה על   ו.

מייד לאחר השלמת הקידוח האופקי, יש לªקות את ציªור השרוול מבפªים   ז.
  ולסגור את הקצוות שלו כדי למªוע כªיסת אדמה, מים, סחף וכו'.

ªור השרוול, יבדקו כל הריתוכים ההיקפיים של ציªור הקו, הªמצאים בתוך צי  ח.
  לפªי ההשחלה. 100%ע"י רדיוגרפיה 

 מ' 36השחלת ציªור הקו דרך השרוול תבוצע בקטעים אשר אורכם לא יעלה על   ט.
  והקטע המושחל יעבור בדיקת טיב הציפוי/הצבע באמצעות הולידי דיטקטור.

 לפªי ההשחלה יורכבו על הקטע המושחל ªעלי סמך עפ"י הוראות היצרן והªחיות  .י
  המפקח. 

במקרה הצורך, עפ"י המפרט והוראות המפקח, יושחל סרט מגªזיום במקביל   יא.
  להשחלת השרוול. 

  
שעות, לאחר שהושלמה  4בקטע הציªור המושחל בשרוול יבוצע טסט לחץ למשך   .יב

השחלתו בשרוול.  במקרה של כשל במבחן הלחץ הציªור יישלף אל מחוץ לציªור, 
ולאחר איתור הדליפה, תיקוªו והשחלתו מחדש יבוצע יבוצע בו טסט לחץ חוזר, 

  מבחן לחץ ªוסף לפªי חיבורו ליתר קטעי הקו. 
עלות הטפט כלולה במחירי ההתקªה והריתוך שבכתב הכמויות ולא תשולח על 

  כך כל תוספת.
  
  

ס"מ,  20תחתית תעלת הקו תרופד בחול איªרטי מהודק בהצפת מים בשכבות   יג.
  ור השרוול בשªי הצדדים של הקידוח האופקי. רוחב מ' מקצה ציª 30לאורך 

  הריפוד בחול יבטיח תמיכה רצופה לציªורות הקו עד גובה ציר הציªור.
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לאחר השלמת מילוי העפר בחפירות שבקצות ציªור השרוול, יש לערוך בדיקה   יד.
  חשמלית ולוודא כי אין מגע בין ציªור הקו לשרוול המגן.

  
מהªדס ביסוס ומודד מוסמך משלב חפירת הבור לקידוח ועד  -קרקעהקבלן יעסיק יועץ   4.4.7

  סיום ביצוע הקידוח לכל אורכו.
מכוªת הקידוח צריכה להיות מתאימה לאורך הקידוח והכוחות הªדרשים לביצוע הקידוח 

  ודחיקת הציªור ע"פ הªחיות יועץ הקרקע של הקבלן.
  

  עבודות מכיªות לביצוע הקידוח  4.4.8
  העבודה יש לגלות את עומק כל התשתיות לאורך הקידוח ובסביבתו.  לפªי תחילת  א.

במידה ועומק התשתיות בפועל שוªה מהעומק המשוער הרשום בתוכªיות יש להודיע על 
  כך למתכªן לקבלת עדכון.

  
הקידוח יבוצע מבור קידוח בהתאם לעומק והשיפועים המופיעים בתוכªיות. יש לפלס   ב.

  קידוח. את רצפת הבור לפי ציר ה
  
יש לתמוך את קירות בור הקידוח למªיעת התמוטטות הקירות, ולעמידה כªגד לחצי   ג.

  מכוªת הקידוח בהתאם להוראות בכתב של מהªדס הביסוס .
  
המשטחים שיוªחו בין מכוªת הקידוח לרצפת הבור והקיר הªגדי יתוכªªו ויבוצעו ע"י   ד.

  הקבלן הקודח.
  

ייט (דיס צמªטי) על מªת להוריד את החיכוך של ציªור על הקבלן להערך להזרקת בªטוª  ה.
  המגן עם הקרקע, ולמלא רווח בין הציªור לקרקע בהתאם להוראות מהªדס הביסוס.

  בקרה על הקידוח  4.4.9
החומר היוצא מהקידוח בהתאם לסטªדרטים של מקורות. יש  כליש למדוד את ªפח   א.

גת מכמות החומר המחושבת לפי לעצור את העבודה במקרה וכמות החומר המוצא חור
  חתך ציªור המגן. יש לקבל הªחיות מיועץ הקרקע כיצד להמשיך בביצוע במקרה זה.

  
יש למדוד את שיפוע הקידוח ולבצע בקרה על הגבהים במשך כל זמן הקידוח, כולל   ב.

  הוצאת ספירלות ומדידה של מיקום הציªור בקטע של חציית הכביש.
  

  הוצאת ראש קידוח מקצה הציªור המוביל וללא הרכבת מאריכים.הקידוח יבוצע ללא   ג.
  
יש להתאים את הספירלה בראש הקידוח לסוג הקרקע. בזמן הקידוח יש לשים לב אם   ד.

  יש שיªוי בסוג הקרקע. במידה ויש, ªדרש לשªות את ראש הקידוח בהתאם.
  

שפיך, ראש במידה וªתגלה בחפירות הקבלן ו/או בהוצאת החומר מהקידוח חול   ה.
לקוטר הקידוח. יש לקבל הוראות מיועץ הקרקע כיצד לבצע  1:1המקדח יהיה פªימי ביחס 

  את הקידוח במקרה זה.
  
  אין לסובב את הספירלות כאשר הציªור לא מתקדם.  ו.
  
  יש לפרק את ראש הקידוח בצד השªי לפªי משיכת והוצאת הספירלות.  ז.
  

  והתוכªיות.רכבת ישראל המתכªן מע"צ, מילוי בור הקידוח יתבצע לפי הªחיות   ח.
 
  

  

  

  ªיקוז-חציית ואדיות, ªחלים ותעלות  4.5

מים במשך רוב ימות השªה, יעברו מבחן לחץ -קטעי הקו בחציית ªחל בו קיימת זרימת  א.
  הידרוסטטי מוקדם לפªי הªחתם בתעלת הקו.

בדפªות בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, יהיה הכיסוי מעל קודקוד הציªור,   ב.
  מ' לפחות. 2.0הªיקוז, -ובתחתית הוואדי, הªחל או תעלת
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החצייה תבוצע בקרקע יבשה. הקבלן יבטיח חסימת האזור בו תבוצע החצייה ואת המשך   ג.
  המים. עלויות העבודות הª"ל כלולות במחיר היחידה.-זרימת

  

  ªיםקרקעיים; עבודות בקרבת מבªים ומתק-חציית ציªורות, כבלים ומבªים תת  4.6

של הציªורות, הכבלים ומכשולים אחרים מסומן בתוכªיות. לפªי  המשוערהמיקום  4.6.1
התחלת עבודות החפירה יגלה הקבלן, בחפירת ידיים בלבד, את המיקום ואת העומק 
המדויקים של המכשולים. כאמור, גילוי המכשולים יעשה לאחר תיאום עם ªציגי 

  הבעלים ובªוכחות מפקחים מטעמם.

חראי לגילוי מוקדם ע"י מכשירי גילוי וע"י חפירות גישוש של מיקום הקבלן יהיה א 4.6.2
  הקו.-קרקעיים אחרים החוצים את תוואי-ועומק ציªורות, כבלים ומבªים תת

-בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, יחצה קו הדלק מתחת לציªור, כבל או למבªה תת 4.6.3
-, הכבל או המבªה התתקרקעי קיים. המרווח בין קודקוד קו הדלק לבין תחתית הציªור

  מ"מ. 600קרקעי יהיה לפחות 

לגרום לªזקים לªכסים הקיימים,  -לדעת המפקח  -במקומות בהם החפירה בכלים עלולה  4.6.4
  ידיים. -יחפור הקבלן את התעלה בכלי חפירה זעירים ובחפירת

הקבלן יתמוך את הציªורות, הכבלים וכו' הקיימים, וידאג כי לא יגרם להם ªזק כלשהו 
  חפירת התעלה והתקªת הקו. בעת

מ' מתחת לכבלי תקשורת או ציªורות אחרים  12-אין להשחיל ציªורות ארוכים מ 4.6.5
  הקיימים בשטח.

 רכבת, מתקªים, מבªים, עמודי חשמל וטלפון וכו'-במעבר קווים ליד כבישים, מסילות 4.6.6
ם יªקטו כל האמצעיוכן במעבר קווים מתחת לכבישים, מסילות ברזל, מתקªים ומבªים, 

הרכבת, המתקªים, המבªים, העמודים -הדרושים למªיעת התערערות הכבישים, מסילות
  וכו'.

  

  מעבר בשטחים עירוªיים  4.7

רגל על -במעבר בשטחים עירוªיים יªקטו אמצעים מיוחדים אשר יבטיחו תªועת הולכי 4.7.1
  רכב בכבישים. -המדרכות ותªועת כלי

כªיסות לבתים וכיו"ב. לצורך כך, יעשה דואר, חªיות, -תוסדר גישה להידרªטים, תיבות
הקבלן כל פעולה, כגון: הרחקה זמªית של האדמה שªחפרה עד למועד הכיסוי, התקªת 
גשרים, מעברים ומעקות זמªיים וכו'. החזרת המדרכות והכבישים לקדמותם תעשה 

  רצון מפקחי הרשות המקומית.-לשביעות

  ה ולהבטיח את יציבות דפªות התעלה.קירות התעלה ידופªו כדי להקטין את רוחב החפיר 4.7.2

בכל המעברים הזמªיים ולאורך התעלות, יוקמו מעקות משªי הצדדים. יותקªו תאורה  4.7.3
ושילוט, וכן גשרוªים ומדרגות במידת הצורך, ויעשו כל העבודות והסידורים למªיעת 

  תאוªות ופגיעות באדם וברכוש.

העבודות והחזרת השטח הזמן המירבי בין התחלת עבודות החפירה לבין השלמת  4.7.4
  שעות בכל קטע שהוא. 48לקדמותו, לא יעלה על 

  מ'. 100בשטח עירוªי לא יעלה בשום מקרה על  רשייחפאורך קטע כלשהו 

  

     

  

  התקªת שרוול חצוי  .84

 
עבודות אלו יבוצעו לאחר קביעת המתכªן כי הציªור "ישר" וªמצא בעומק המתאים, עפ"י   .א

 ט והתוכªיות המצורפות למכרז. התוכªיות ויבוצעו עפ"י המפר
 



17 
 

 עיקר העבודות לביצוע, במקרה של שרוול חצוי:  .ב

הסרה מושלמת של העטיפה החיצוªית של הקו לאורך שיקבע המפקח וªיקוי חול  .1
 של דופן הציªור   וסילוק חומרי העטיפה מהשטח.  ½Sa2לדרגת 

אם יהיו, בדיקה ויזואלית מפורטת של הקו החשוף, ע"י המפקח. פגמי קורוזיה,  .2
 ידווחו למתכªן, אשר יקבע המשך הטיפול בקו .

 3-מילס) של הציªור החשוף, ו 30מילס +  20ביצוע עטיפת סרט פוליאתילן כפול ( .3
 מילס) בקטע שבתוך השרוול. 30x2מילס +  20שכבות סרט (

 הם אופציוªאליים ויבוצעו עפ"י הוראת המפקח במקום.  4, 3, 2סעיפים  .4

 דדים על קטע הציªור המשורוול. התקªת ªעלי סמך/מבו .5

 יצור ציªורות שרוול חצויים בקוטר ובאורך עפ"י התוכªיות.  .6

התקªת חצאי שרוול בעזרת מהדקים סביב ציªור הדלק, תוך כדי הבטחת מגע רצוף  .7
בין השרוול החצוי לחלקם התחתון של סªדלי הציªור וריתוך התפרים ההיקפיים 

 ת השרוול. והאורכיים. התקªת מעברים בשªי קצו

 השלמת עבודות השרוול: ציªורות, אוורור יסודות, סגירת קצות השרוול וכו'. .8

ס"מ,  20   , מהודק בהצפת מים בשכבות של מילוי החפירה בחול מחצבה איªרטי .9
 מ' מעל קודקוד ציªורות השרוול, כולל שרוולי עתודה.  1.0עד לגובה 

 כיסוי ומילוי החפירה באדמה מקומית מפוררת והחזרת השטח לקדמותו.  . 10

 .as madeהתקªת ªקודות הגªה קתודית בקצות השרוולים והכªת תוכªיות  . 11

לפªי המילוי ולאחריו, יש לוודא, ע"י מדידה במכשיר מתאים, את חוסר המגע  . 12
 החשמלי בין קו הדלק לבין ציªור השרוול החדש. 

 לקדמותו. ªיקוי השטח והחזרתו  . 13

  על הציªור במקום אפוקסי ע"פ דרישת המפקח או ע"פ הªחיות המכרז יבוצע ציפוי בצבע     ג.           

  עטיפת סרט.                 

 העבודה תבוצע ע"פ מפרט צביעה ייחודי המצורף למכרז.                   
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 עבודות החלפת קטעי קו   .94

 של החלפת הקטע:עיקר העבודות לביצוע, במקרה 

הªחת קו דלק חדש באורך הªדרש עפ"י התוכªיות, כולל ריתוכים, עטיפת ראשי הריתוך,  .1
ציªורות השרוול, כיפוף קשתות והכªת קצות הקו החדש לחיבור לקו הקיים, כולל בדיקת 
רדיוגרפיה של הריתוכים ומעבר מולוך לאורך הקטע החדש של הקו וכולל השחלת הקו 

 ªדלים. בשרוול והתקªת ס

 הªחת שרוול חדש בחפירה, בקוטר המתאים, עפ"י הªדרש במכרז.  .2

 לקו הקיים.  Hot-tapping-בשיטת ה 2ביצוע שתי התחברויות " .3

 ªיקוז דלק מהקווים באמצעות מיכלית כביש.  .4

חיתוכים קרים, ללא שימוש באש, של קו הדלק ופירוק קטעי הקו המבוטלים לאחר ªיקוזו  .5
 והעברתם למחסן המזמין. וªיקויו בהזרמת חªקן 

בדיקת עובי דופן הציªורות הקיימים באזור ההתחברות לקטע הקו החדש וקבלת אישור  .6
 לקו הקיים. PLIDCO W+Eהמפקח לריתוך המחברים 

וריתוך המחברים  PLIDCO W+Eחיבור קטע הקו החדש לקו הקיים, באמצעות מחברים  .7
 בעת הזרמת דלק בקו. עטיפת המחבר בשרוול מתכווץ.

 השלמת עבודות השרוול, ציªורות אוורור, יסודות, סגירת קצות השרוול וכו'. .8

התקªת שתי ªקודות מדידה להגªה קתודית וחיבורן לשרוולים, לקו הדלק ולקווים  .9
 הסמוכים. 

  ע"י מודד מוסמך של העבודות ושל ªקודות המדידה.  as madeהכªת תוכªית  . 10

 1.0ס"מ, עד לגובה  20צפת מים בשכבות של מילוי החפירה בחול דיוªה מקומי, מהודק בה . 11
 מ' מעל קודקוד ציªורות השרוול, כולל שרוולי עתודה. 

 השלמת הכיסוי ומילוי החפירה באדמה מקומית מפוררת והחזרת השטח לקדמותו.  . 12

 .as madeהתקªת ªקודות הגªה קתודית בקצות השרוולים + תוכªיות  . 13

במכשיר מתאים, את חוסר המגע החשמלי לאחר השלמת המילוי, יש לוודא, ע"י מדידה  . 14
 בין קו הדלק לבין ציªור השרוול החדש. 

 ªיקוי השטח והחזרתו לקדמותו.  . 15
  
  

  עבודות הורדת קו דלק ויישורו 4.10

 
  העבודות חפיר  א.

עבודות הורדת קווי דלק תבוצעªה רק לאחר קבלת הªחיות מפורשות מהמתכªן,  .1
 כולל שיפוע החפירה וההורדה הªדרשים. 

 .-1117APIתבוצע עפ"י הוראות תקן  העבודה .2

מצד אחד, ברוחב תבוצע חפירה מעל הקו הורדה אלסטית של קו הדלק לצורך  .3
ס"מ בין כף  10 לפחות ס"מ. יש לשמור מרווח של 70 השווה לקוטר הציªור +

החפירה לבין דופן הציªור, כדי למªוע פגיעה בציªור. עומק החפירה יהיה עד רום 
  .תחתית הציªור
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ע"י חפירת תעלה בצד הציªור ותחתיו. לאחר חידוש , כאמור, מקת הקו תבוצעהע .4
העטיפה יועתק הציªור אל קרקעית התעלה החדשה, ובתªאי כי המרחק האופקי 

 2ראה תרשים מס'  -ס"מ  50בין הציר החדש לציר הקודם של הקו לא יעלה על 
  .1-3-804בתוכªית מס' 

חפר קרקעית התעלה יקומו החדש, תבמעבר בין המיקום הªוכחי של הקו למי
  הªדרש עפ"י הªחיות המתכªן. החדשה בשיפוע 

על הקבלן להצמיד לכלי החפירה פועל שמתפקידו ללוות את עבודת המחפר,  .5
לחשוף בעבודת ידיים את הציªור עם התקדמות החפירה, ולאפשר למפעיל המחפר 

  לראות הציªור  כדי למªוע פגיעה בו בעת החפירה.

להעסיק מודד מוסמך אשר בין יתר תפקידיו יהיה למדוד ולסמן את על הקבלן  .6
, עפ"י השיפועים הªדרשים השיפועים בחפירות ובעבודות ההרמה של הציªור

  והוראות המתכªן. 

על הקבלן להבטיח יציבות קירות התעלה ע"י שיפועים מתאימים בהתאם לסוג  .7
  הקרקע ו/או ע"י דיפון.

  טרם הובטחה, כאמור, יציבות הקירות.אין להכªיס פועלים לתעלת הקו 
החומר החפור יערם לצד התעלה, במרחק מתאים משפת התעלה, כדי למªוע  

  התמוטטויות כתוצאה מעומס יתר על קיר התעלה.
  
  

  לצורך ביצוע חידוש עטיפה ותמיכתוקו דלק הרמה/הורדת   ב.

 המפקח בשטח הוא זה שיקבע בלעדית באם להחליף את עטיפת הקו. .1

להרמת ציªורות, מצוידים  מיועדים ההרמה/ההורדה יבוצעו באמצעות שªי כלים .2
 ).craddlesברצועות מרופדות בחומר רך או בגלגלות (

שªי כלי ההרמה יופעלו בזהירות, בשלבים מתואמים, כך שיתקבל שיפוע אחיד של  .3
. תזוזת הציªור בשªי השיפוע הªדרש עפ"י הוראות המתכªןהציªור אשר לא יעלה על 

  שימסרו ע"י המתכªן. הגבולות את הכיווªים, אופקי ואªכי, לא תעבור 

. 10מ' עבור הציªורות " 6יהיה בין תמיכות הציªור בתעלת הציªור  המרביחק רהמ .4
מ' כ"א, מוªחים שתי וערב,  1.2עץ באורך -יש להשתמש בתמיכות מורכבות מאדªי

 לאורך ולרוחב התעלה. 

  ות יגדל בשלבים, בהתאם להתקדמות הרמת הקו.גובה התמיכ .5

, תרמיתבכל תמיכה חמישית, תוגבל תזוזה צדדית יתרה של הציªור עקב התפשטות  .6
ע"י הªחת אדªים אªכיים הªתמכים על קירות התעלה. אדªים אלה ירופדו בשטיח 

  ªאופרן, כדי למªוע פגיעה בעטיפת הציªור.

ד לאחר השלמת עבודות יש לבצע מילוי התעלה וכיסוי קו הדלק מי .7
 השיקום/ההרמה/ההורדה האלסטית.

  מ'. 150אין להשאיר קו חשוף באורך העולה על  .8
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  תªאים לביצוע העבודות - 5פרק 

  

  רציפות העבודות  5.1

מהלך העבודה יהיה בדרך כלל ברציפות אחת, דהייªו: בכל קטע קו, בכל מתקן או חלק  5.1.1
תוך, העטיפה, ההªחה, ההרכבה, הבדיקות ממªו יבוצעו החפירות, עבודות הכיפוף, הרי

  והכיסוי באופן רצוף, ככל האפשר.

על הקבלן להתקדם עם כל הפעולות הדרושות להªחת הקו בקצב אחיד ולמªוע קיומן של 
  בהמשך. 5.2תעלות או חפירות פתוחות באורך העולה על הרשום בסעיף 

ות הישרים הסמוכים לפªי קשתות מציªורות כפופים, ירותכו לקו באופן רצוף עם הציªור 5.1.2
  הורדתו לתעלה.

  אין להכªיס קשתות בתור קטעי התאמה בין שªי קטעים של קו ישר.

בכפיפות לאמור לעיל, יהיה על הקבלן לדלג על אי אלה עבודות או קטעי קו או להקדים  5.1.3
המעבר, מקיום מכשולים מיוחדים וכיו"ב. הקבלן לא יהיה זכאי -עבודות כªדרש מזכויות

וספת תשלום, הארכת זמן הביצוע או פיצוי כלשהו עקב הצורך לדחות או לתבוע ת
להקדים עבודות שיורה עליהן המפקח, ובלבד כי סה"כ מספר ה"דילוגים" לא יעלה על 

. יחידת "דילוג" כוללת את כל הפעולות המרכיבות 2-אורך הקו בקילומטרים מחולק ל
, הכשרת תוואי, פיזור ציªורות, את עבודות ההתקªה של קו רץ, לרבות מדידה, סימון

  חפירת תעלה, ריתוך, בדיקות רדיוגרפיות, הורדת הציªור לתעלה, עטיפה וכו'.

"דילוג" על מספר פעולות בודדות מבין אלה הרשומות לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום 
  ªוסף, פיצוי או הארכת זמן הביצוע.

  

  הגבלות  5.2

  ובהתאם להוראות המפקח.  ק"מ 5העולה על בשום מקרה לא תהיה תעלה פתוחה באורך  5.2.1

הזמן המירבי שבין חפירת התעלה או פיזור הציªורות לבין השלמת הכיסוי באותו הקטע  5.2.2
, כל זאת בכפוף לתªאי מזג האוויר. לוח בשטח בור או בשטח חקלאי-ימי 15לא יעלה על 

  בימים גשומים, כיסוי התעלות ייעשה בהתאם להוראות המפקח. 

שאר יים, כבישים, מדרכות, שבילים, אזור בªוי וכו' לא יעלה הזמן שבו תבמעברי דרכ 5.2.3
שעות, כפוף לתªאי ביצוע המעברים כפי שאושרו ע"י הרשויות  48תעלה פתוחה, על 

  המוסמכות.

 12הזמן המירבי שבין הªחת הציªור בתחתית התעלה לבין השלמת הכיסוי לא יעלה על  5.2.4
  שעות.

  שעות לאחר השלמת הקידוח. 24יים יכוסו תוך החפירות בקצות הקידוחים האופק 5.2.5

תאורת לילה  החפירות הª"ל יסומªו ע"י שלטים וחביות ויגודרו כדי למªוע תאוªות.כל 
  תוªח ע"פ הצורך ודרישות הפיקוח.

אין להשאיר בורות אלה פתוחים עד להªחת הציªור אם עבודות ההªחה יבוצעו בתאריך 
  מאוחר יותר.
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  חפירה, חציבהעפר, -עבודות - 6פרק 

  

  עבודה-גישה ודרכי-הכשרת התוואי, דרכי  6.1

  קרקע לשם ביצוע העבודות.-על הקבלן להכשיר לאורך התוואי, בתחום העבודות, רצועת 6.1.1

הקו, -הקרקע לאורך התוואי יהיה כזה שיאפשר ביצוע כל פעולות הªחת-רוחב רצועת
הציªורות ע"י התעלה, לרבות חפירת התעלה, אחסון האדמה החפורה, פיזור וריתוך 

ªסיעת כלים כבדים לאורך התוואי, כאשר כל כלי יכול לעקוף את משªהו ללא הפרעה, 
  מ'. 10 -אך לא יותר מ

הקרקע, ולפלס -, לסלק מכשולים, לרבות עצים מרצועתההצמחייעל הקבלן להסיר את  6.1.2
הקרקע, הכל בכפיפות למפורט במפרט הכללי לעבודות בªיה של הוועדה -את פªי

  עפר".-"מפרט כללי לעבודות - 01ביªמישרדית לסטªדרטיזציה, בפרק ה

אדמה אחרים יסולקו מתחום העבודות על -הפסולת שתתקבל מªיקוי השטח וכן עודפי
  אחריותו ועל חשבוªו של הקבלן.

-הגישה והכªיסות הקיימות איªן מספיקות לביצוע העבודות, יכין הקבלן דרכי-אם דרכי 6.1.3
  גישה וכªיסות ªוספות.

גישה אלו בגמר העבודות, -הרשות תהיה בידי המפקח לדרוש מהקבלן להרוס דרכי
הגישה במצב טוב הראוי -הקרקע לקדמותם או להשאיר את דרכי-ולהחזיר את מצב פªי

  לשימוש.

-העבודה, דרכי-קרקע לאורך התוואי, דרכי-כל ההוצאות הדרושות להכשרת רצועת 6.1.4
והדרכים שיותקªו ע"י הקבלן בתקופת ביצוע הגישה, כªיסות, להחזרת הדרכים הקיימות 

עפר -הגישה במצב טוב הראוי לשימוש, לפיªוי פסולת ועודפי-העבודות, להשארת דרכי
אל מחוץ לתחום העבודות למקומות אשר אושרו לקבלן ע"י הרשויות, יכלול הקבלן 

  הכמויות.-בכתב המופיעיםבמחירי היחידות 

  

  מידות התעלות  6.2

כזה אשר יאפשר את ביצוען התקין של עבודות הצªרת והªחת הקווים. אם לא רוחב התעלה יהיה 
ªיתªו בתוכªיות מידות מיוחדות וחתכים לתעלות, ובאין הוראות אחרות, יחולו תªאי המיªימום 

  שלהלן:

  

  רוחב תחתית התעלה להªחת ציªורות יהיה כדלקמן: 6.2.1

  ורות יבוצעוªית של הציªמחוץ לתעלה: קוטר כאשר עבודות הריתוך והעטיפה חיצו
  ס"מ. 60הציªור בתוספת 

  ורות יבוצעו בתעלת הקו: קוטרªית של ציªכאשר עבודות הריתוך והעטיפה חיצו
  ס"מ. 160הציªור בתוספת 

התעלה תורחב באזור התקªת קשת כפופה וכאשר דרוש ביצוע עבודות אחרות בתעלת 
  הקו.

  

כך שתובטח יציבות  ,קרקעשיפועי דפªות התעלה יקבעו ע"י הקבלן, בהתחשב בסוג ה 6.2.2
וכיסויה  הדפªות למשך הזמן שבין חפירת התעלה לבין השלמת עבודות ההªחה של הקו

 החוזר. 

באחריות הקבלן לקבל חוות דעת מקצועית מיועץ קרקע מוסמך, לגבי סוג הקרקע 
 והשיפוע הªדרש לביצוע החפירה או תמיכות ªדרשות. הכל  עפ"י תªאי העבודה באתר. 
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-הוראות אחרות במסמכי החוזה, יהיה עומק תעלת הקו כªדרש להבטחת כיסויבהעדר  6.2.3
  הציªור כמפורט להלן:-העפר מעל קודקוד

  ורות בשטחיªס"מ   80    מתקן               -צי  

      ס"מ 120  קווים בשטחים חקלאיים או חוליים  

                ס"מ   75    קווים בשטחים סלעיים  

  ס"מ מתחתית המסילה 150    רכבת     -מתחת לכבישים ולמסילות, 
ס"מ מתחת לתחתית תעלת  100או 

  הªיקוז, הגדול מביªיהם. 

                חליםªס"מ מתחתית הוואדי. 200    במעבר ואדיות ו  

  

לצורכי תשלום בלבד יחושב ªפח החפירה או החציבה לפי רוחב תחתית התעלה וקירות  6.2.4
ישולמו תוספות עבור שיפועים ודיפון. הקבלן יכלול עלות החפירות ורטיקליים. לא 

  הכמויות.-לשיפועי דפªות ולדיפון במחירי יחידת החפירה/חציבה שיªקוב בכתב

  

  סיווג החומר החפור  6.3

  עבודות החפירה/חציבה יסווגו לפי טיב החומר החפור לחפירה ולחציבה, עפ"י ההגדרות הבאות:

 אבן גדולים שסילוקם מחייב -קשה ומוצק בשכבה רצופה או גושיכולל סלע   סוג החציבה
  חציבה.-ªפץ או בפטישי-פירור מוקדם תוך שימוש בחומרי

 ל של חציבה חלה עליו. כל עבודה   החפירה-סוג"ªכולל כל חומר חפור אשר אין ההגדרה ה
עם מעקר (רוטר) או  9Dחפירה מכל סוג שהוא, לרבות מחפר ודחפור -שªיתן לבצעה ע"י כלי

  ערך, תחשב לחפירה.-שווה

ההחלטה בדבר סיווגה של קרקע באחד משªי הסוגים הª"ל ªתוªה לשיקול דעתו של המפקח 
  והחלטתו בªדון תהיה מחייבת וסופית.

  

  חפירות גישוש  6.4

חפירות גישוש מיועדות לקביעה מדויקת של מיקום ועומק מתקן טמון (ציªור, כבל,   6.4.1
  מבªה וכו').

ס"מ מעל קודקוד  60חפירות גישוש יבוצעו באמצעות כלי חפירה זעירים, עד לעומק  6.4.2
  הציªור או הכבל. המשך החפירה עד לעומק קודקוד הציªור (הכבל) יבוצע בעבודת ידיים.

 חפירות גישוש יבוצעו בªוכחות מפקח מטעם בעלי הקו, הכבל, המכשול הטמון.

ה בקו, יתאפשר לבצע המשך החפירה, רק לאחר שהמפקח וידא כי אין סכªה לפגיע 6.4.3
. במקרה כזה לא יחשב חלק JCBבאישור המפקח, באמצעות כלים מכªיים כגון מחפר 

 זה של החפירה לחפירת ידיים. 

מודד מוסמך ימדוד וירשום המיקום (תªוחה) והעומק של המכשולים הטמוªים. המדידה  6.4.4
  תתייחס לאלמªטים קבועים בשטח.
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  תעלות-חפירת  6.5

הציªור יוªח ישירות על תחתית התעלה תהיה התחתית ישרה וחלקה באופן שתתן  כאשר 6.5.1
תמיכה רצופה לציªור לכל אורכו. תחתית התעלה תהיה חופשית משורשים, גושי עפר, 

  אבªים, עצמים קשים וגופים זרים אחרים. 

  דפªות התעלה יהיו חופשיות משורשים.

  לא יפריע לביצוע התקין של העבודות.החומר החפור ישפך בצד אחד של התעלה, באופן ש 6.5.2

התעלה, כך שלא יוסיף עומס יתר העלול -החומר החפור ישפך במרחק מתאים משפת
  התעלה.-לגרום להתמוטטות דפªות

ס"מ מדופן ציªור או כבל קיים יבוצעו אך ורק  40-חפירות מעל או בקרבה קטªה מ 6.5.3
  בעבודת ידיים או באמצעות כלי חפירה זעירים.

א ªיתן או לא רצוי להשתמש בכלים מכªיים, עפ"י שיקול דעתו של המפקח, במקומות של
  ידיים או כלי חפירה זעירים.-תעשה החפירה בעבודת

בחפירות כª"ל יצמיד הקבלן למפעיל המחפר הזעיר עובד מיומן, אשר ילווה את עבודות 
שר החפירה ויחשוף בעבודת ידיים את הציªור (הכבל) עם התקדמות החפירה כדי לאפ

  למפעיל הכלי לראות את הציªור (הכבל) ולמªוע פגיעה כלשהי בציªור (כבל).

חפירה עודפת תמולא בחומר מובחר שיהודק לצפיפות של האדמה הטבעית. חציבה  6.5.4
  עודפת תמולא בחומר מחצבה מהודק.

התעלה היªה סלעית או איªה מתאימה מכל סיבה אחרת להªחת -כאשר תחתית 6.5.5
התעלה בשכבת חול איªרטי -קח, ירפד הקבלן את תחתיתהמפ-הציªורות, לפי קביעת

-התעלה יבטיח תמיכה רצופה לציªורות שיוªחו על שכבת-ס"מ. ריפוד תחתית 15בעובי 
  הריפוד.

  

  חציבת תעלות; שימוש בחומר ªפץ  6.6

התעלה אשר התערערו בגלל -תעלה חצובה יהיו אªכיות ככל האפשר. בקירות-דפªות 6.6.1
  אחרות, יש לייצב ולהרחיק את האבªים המעורערות.פיצוצים או מסיבות 

קרקעיים ועיליים, כגון מבªים, -ªפץ לא יורשה בקרבת מתקªים תת-השימוש בחומר 6.6.2
  מים, תאים, שוחות וכו'.-ªיקוז, גשרים, מעבירי-ציªורות, כבלים, שוחות, תעלות

  ם:הקו והצªרת מותªה במילוי כל התªאים הבאי-השימוש בחומר ªפץ לחציבת תעלת 6.6.3

אישור בכתב של המפקח לשימוש בחומר ªפץ בקטע מסוים, מוגבל של תוואי  )1(
  הקו.

השימוש בחומר ªפץ, לרבות רכישה, הובלה, אחסון, התקªה, הפעלה, זמן ביצוע  )2(
ורישומים בהתאם לתקªות הרשויות המוסמכות ולאחר קבלת אישור בכתב 

  ªפץ למטרה ספציפית זו.-מרשויות אלה לשימוש בחומרי

  כל הפעולות ע"י בעלי מקצוע מיומªים ומורשים ע"י הרשויות המוסמכות.ביצוע  )3(

ªקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים כך שימªעו כל ªזקים ופגיעות באדם,  )4(
  קרקעיים ועיליים.-רכוש, מבªים ומתקªים תת

ªפץ יחולו על הקבלן ועל -כל אישור, רשיון או אגרה המתחייבים לצורך השימוש בחומרי
  חשבוªו.

  

  

  

  דיפון, תימוך, בטיחות  6.7

עפר", הרי -"מפרט כללי לעבודות  01בªוסף לאמור על מפולות, דיפון ותימוך בפרק  6.7.1
מ', יש להבטיח יציבות הדפªות ע"י  1.20במקומות שעומק התעלה/החפירה עולה על 
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הקרקע -התעלה וכו', וזאת בכל סוגי-דיפון, תימוך, שיפועים מתאימים של דפªות
  קרקעות יציבות לחלוטין כגון סלע, שלגביהן לא תחול הוראה זו.הקיימים, פרט ל

לא הובטחה, כאמור  הדופªותיאין לאפשר כªיסת אªשים לתעלה/חפירה אשר יציבות  6.7.2
  לעיל. 6.7.1בסעיף 

התמוטטו דפªות התעלה/החפירה, יפªה הקבלן את המפולות, ובמידת הצורך יכסה  6.7.3
  לתוכה, הכל על אחריותו ועל חשבוªו.ויחפור את התעלה מחדש לפªי הªחת הציªור 

הקבלן יבצע מעברים בטוחים מעל התעלה הפתוחה, למªיעת תאוªות ופגיעות באדם  6.7.4
  וברכוש.

אזהרה, מעקות, סולמות, תאורת לילה וכו', כªדרש לבטיחות -הקבלן יתקין שלטי 6.7.5
 לעיל. 4.4.4ראה גם סעיף  -העובדים והעוברים ושבים 

  לכל הוראות הבטיחות הקיימות עפ"י דין. האמור בסעיף זה הוא בªוסף  6.7.6

  

  טבע-תהום, הגªה ªגד פגעי-ªיקוז מי  6.8

גשם או מים וªוזלים אחרים מכל מקור אחר ע"י ªקיטת -החפירות יוגªו בפªי חדירת מי 6.8.1
מי גשמים, וכיו"ב. אם יצטברו בחפירות  הטיה-אמצעים מתאימים, כגון סוללות, תעלות

האמצעים שªקט הקבלן, יסלק הקבלן מים אלה מתוך החפירה שופכין וכו', על אף  מי
 ויחליף את השכבה הבוצית בקרקע יבשה, לא מזוהמת, בטרם ימשיך בעבודה.

תהום תוך חפירה, ירחיק הקבלן את המים ע"י ªיקוז, שאיבה, שאיבה במערכת -התגלו מי 6.8.2
well points .'וכו  

ה יבשה, כªדרש לביצוע שאיבת המים תהיה רצופה ומספקת לצורך החזקת החפיר
העבודה. הקבלן ידאג גם להרחקת המים הªשאבים למקום שיבחר על אחריותו הוא, 

  ובאישורו המוקדם של המפקח.

  באם לא צוין אחרת במכרז, הרי השאיבה והפיªוי ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוªו.

חברה, הקבלן יªקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות עד מסירתן לידי ה 6.8.3
אדמה, רוח -תהום, מפולת-גשמים, שטפוªות, מי-גרם ע"י מיימªזק אשר עלול לה

וכדומה. הרחקת מים מהתעלות, תעשה למקום שלא יגרם ªזק לרכוש ציבורי ופרטי ולא 
 יגרום להצפות כלשהן.

במקרים קיצוªיים של הצפת החפירות, יסלק הקבלן מיידית כל ציוד ויכסה את החפירות 
, על מªת למªוע התמוטטויות קרקע ליד ומתחת לכבישים, מסילות ברזל בחומר החפור

  ומתקªים אחרים, כתוצאה מסחיפת קרקע ע"י מי הגשמים או מי השופכין. 

בכל מקרה שהציªור מוªח במים או במעבר ואדי וªחל, או במקרה  והתעלה עלולה  6.8.4
 ציªור.להתמלא במים, על הקבלן לªקוט באמצעים מתאימים כדי למªוע ציפת ה

הקבלן יהיה אחראי לכל ªזק, ישיר או עקיף, שיגרם ע"י פגעי טבע בזמן ביצוע העבודות  6.8.5
עפ"י הסכם/חוזה זה. על הקבלן לקחת עובדה זו בחשבון ולהתארגן בהתאם, עפ"י תªאי 

  מזג האוויר השוררים בעת ביצוע העבודות. 
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  כיסוי תעלות  6.9

תיקוªי הבידוד החיצוªי ובדיקתו ע"י התעלה והשלמת -לאחר הªחת הציªורות בתחתית 6.9.1
  המפקח, יעשה הכיסוי בשלבים.

  ס"מ מעל קודקוד  הציªור  באדמה   40בשלב הראשון תמולא התעלה עד   א.   6.9.2

עפר קשים, חומרים -מקומית, איªרטית, מפוררת, חופשית מאבªים, רגבי
צדי אורגªיים, שורשים, אלקטרודות וכו'. המילוי של השלב הראשון יוªח משªי 

הציªור. הכיסוי בשלב זה יעשה באותו היום של הורדת הציªורות לתעלה. 
הכיסוי יעשה תוך ªקיטת אמצעי זהירות למªיעת הזזת הציªורות או גרימת ªזק 
לציªור ולעטיפה ע"י חומר המילוי הªשפך על הציªור. חומר הכיסוי ימלא את 

  חתך תעלת הקו, מבלי להשאיר חללים.

י איªו מתאים לכיסוי הציªורות מכל סיבה שהיא, לרבות כאשר העפר המקומ  ב.
המצאות אבªים, סלעים, חומרים אורגªיים וכו', לפי קביעת המפקח, יכסה 

התעלה עד -הקבלן את הציªורות בשכבת חול איªרטי. שכבה זו תכסה את חתך
ס"מ  20הציªור לפחות. החול יהודק בשכבות של -ס"מ מעל קודקוד 40לגובה 

  ים ומחטים ויברציוªיות.ע"י הצפת מ

הציªור סרט זיהוי/ אזהרה, ברוחב -צירלאורך מעל הכיסוי שבשלב הראשון, יש לפרוס  6.9.3
או יותר, בצבע צהוב או אדום. לאחר הªחת הסרט הª"ל יושלם כיסוי התעלה באדמה  3"

האדמה לא תגרום -מקומית, חופשית מאבªים ומחומרים זרים. יש לדאוג כי שפיכת
  הוי ממקומו.להזזת סרט הזי

הקרקע הסמוכים. -מ"מ מעל פªי 300המילוי החוזר מעל הציªורות יוערם לגובה של 
המילוי יהודק ע"י כבישה או מעבר טרקטור זחל לאורך התעלה, כאשר שרשרת אחת של 

  הטרקטור עוברת על המילוי לאורך התעלה.

לציªור המוªח בתעלה, באותם המקומות בהם מילוי באמצעות ציוד מכªי עלול לגרום ªזק  6.9.4
לא תשולם לקבלן כל תוספת  ידיים.-למבªים או למתקªים יעשה המילוי החוזר בעבודת

  בגין עבודה זו.

  לעיל. 4.4.3בחציית כבישים ודרכים יבוצע כיסוי התעלה בשלבים, כמפורט בסעיף  6.9.5

  

  חפירה ומילוי חוזר לבטוªים  6.10

  עורערת. יסודות לציªורות יוצקו על קרקע טבעית, בלתי מ 6.10.1

ס"מ לפחות, מהודקת בשכבות  40היסודות יוצקו בתבªיות מעל שכבת מצע סוג א', בעובי 
. אין לצקת בטון ליסודות ותמיכות על אדמת AASHO 98%ס"מ לדרגת צפיפות  20

  מילוי בלתי מהודקת לעומקה.

ס"מ לצפיפות שלא תפחת מצפיפות האדמה  20המילוי סביב היסודות יהודק בשכבות  6.10.2
 ית לפªי שªחפרה.הטבע

  

  כיסוי עם חומר מובחר  6.11

שאיבה, שוחות, יסודות ואזורי צªרת -כיסוי בחומר מובחר יוªח באזורים של סעפות, תחªות
כבישים וכל מקום שיורה על כך המפקח. החומר לכיסוי יהיה חול מחצבה איªרטי -אחרים, מעברי

כאשר החול רווי במים  OHM/CM 10,000 -מ(התªגדות חשמלית סגולית של החול, לא פחות 
, ומעליו חומר גרªולרי איªרטי, חופשי מכל חומר תוקפªי העלול לגרום לקורוזיה או מזוקקים)

  לªזק אחר לציªורות, לציוד או למבªים.

הכיסוי סביב הצªרת ובקרבתה יעשה כך שהעומסים בעת עשיית המילוי יהיו על המילוי עצמו, 
ת. הכיסוי בחומר מובחר יעשה בשªי שלבים.      בשלב הראשון ובשום מקרה לא ישפיעו על הצªר

ס"מ מעל קודקוד הצªרת. החול  60תמולא החפירה בחול מחצבה, איªרטי, לא קורוזיבי עד לגובה 
ס"מ מעל קודקוד  60יהודק בשכבות ע"י הצפה במים ומחטים  ויברציוªיות עד למפלס האופקי של 

  הצªרת.

  למפלס המתוכªן. בשלב השªי תמולא החפירה עד
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הכיסוי יוªח ע"י ציוד מכªי שªפח קיבולו איªו עולה על מטר מעוקב אחד. המילוי ימלא את המרחב 
  שªחפר בין הצªרת והמבªים, מבלי להשאיר חללים.

באמצעות כבישה, הרטבה או שילובם של אמצעים  שייכבהכיסוי עם חומר מובחר שבשלב השªי 
אחרת במסמכי החוזה.      הכבישה תעשה  צויןלא  , אםAASHO 96%אלו לדרגת צפיפות 

  במכבשים ידªיים.

  

  מצע סוג א' או כורכר מהודק  6.12

מתחת לכבישים, מתחת ליסודות ובמקומות אחרים שיורה עליהם המפקח, יוªחו מצעי סוג א' 
  אאשו.  98% -ס"מ ל 20או כורכר מהודק בשכבות 

  טיב המצע/הכורכר ומקורו יאושרו ע"י המפקח.

  המצע/הכורכר יהיה ªקי מחרסית, טין וחומרים אורגªיים.

  

  עפר-עודפי 6.13

יסולקו מהאתר ע"י הקבלן למקומות , עפר מזוהם בדלק ופסולת, עפר מחפירת התעלה-עודפי
הקבלן ימציא לידי המפקח אישור, כי אתר הפסולת מאושר ע"י  אשר אושרו ע"י הרשויות.

  הרשויות וכן אישור של האתר על כמויות העפר ו/או  הפסולת אשר פוªו אליו. 

  

  מחסומים  6.14

באזורים משופעים או באזורים בהם קיימת סכªת שטיפת מילוי התעלה מעל הציªור ע"י מי 
מורכבים   משקים ממולאים בתערובת של חול שטפוªות, יש להקים מחסומים סביב הציªור, 

. לאחר הקמת המחסום סביב הציªור, יש להרטיבו היטב במים. המרחק  1/3ומלט   2/3מחצבה 
  מ'. 10בין שªי מחסומים לא יעלה על 
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  קשתות – 7פרק 

  

כל המפªים בקו (אופקיים ואªכיים) יעשו מקשתות כפופות מראש. קשת אלסטית (ללא כיפוף) של  7.1
ªור ציªלי של הציªומיªימלי שלה הוא אלף פעם הקוטר הªאי כי הרדיוס המיªור תותר בת

)Dx1000.(  

  התוכªיות שבחוזה איªן כוללות פרטי קשתות.  7.2

לפªי כיפוף הקשתות ימדוד הקבלן את החפירה כפי שªעשתה למעשה ויקבע את זוית הקשתות 
  ומיקומן בתעלה.

הכיפוף תסופק ע"י הקבלן. הקשתות -מאושרת. מכוªתהכיפוף יעשה בעזרת מכוªת כיפוף ציªורות  7.3
  יכופפו מציªורות הקו. בעת כיפוף הציªורות ישמרו קוטר הציªור וצורתו העגולה.

  אסור שיהיו קמטים בקשת, שקעים או בליטות.

מהקוטר      החיצוªי של  2%הסיבולת המותרת ביחס לשמירת צורתו העגולה של הציªור היªה 
  קו שהוא.הציªור בכל כיוון 

הרדיוס של קשת כפופה יקבע ע"י הקבלן, ובלבד שרדיוס זה לא יהיה קטן משלושים פעם הקוטר  7.4
  ). Dx30החיצוªי של הציªור (

  התפר האורכי בקשת הכפופה צריך להימצא בציר הªיטרלי של החתך. 7.5

  לא יכופפו ציªורות אשר רותכו ביªיהם.     7.6

  .Dx5של לפחות  בקצות הקשת יש להשאיר קטע ציªור ישר באורך 7.7
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  הªחת קווים - 8פרק 

  אדªים  18.

הקבלן יספק אדªי עץ במספר מספיק כדי לתמוך את הציªור בגובה הªכון. כאשר   8.1.1
הציªורות ªתמכים מעל לתעלה, יהיו האדªים די ארוכים כדי למªוע התמוטטות 

  הציªורות.התעלה ודי חזקים כדי לשאת את משקל -קירות

לציªורות מצופים ישמש מספר מספיק של אדªים כדי להקטין ככל האפשר את הªזק 
  לעטיפה.

 אין לתמוך ציªורות על שקי חול.  8.1.2

. האדªים שעליהם מªיחים ציªורות עטופים יהיו רחבים די הצורך ובמספר מספיק  8.1.3
אשר  בחומר רך דמוי כרית, הצªרת תוªח על גבי האדªים, בתוך עריסה מרופדת

שהלחץ המופעל על העטיפה על מªת  להכותאפשר תזוזת הציªורות לכל כיווªים, 
  . ציªורות עטופים ישמרו ªגד מהלומות והתªגשויות.מזערייגרום לה ªזק 

  ªיקוי פªים הציªורות  28.

עפר,  . יש למªוע כªיסתמשחולתלפªי ריתוכם בקו, יªוקה כל ציªור לאורכו בעזרת   8.2.1
 לכלוך או כל חומר אחר לתוך הציªורות המרותכים.

עבודה, ולא יפתחו עד -הציªורות יסגרו בסיומו של כל יום-הפתחים בקצות  8.2.2
  שתחודש העבודה.

  )up-line(שיוור   38.

שיוור הציªורות יעשה באופן שלא יגרם להם ªזק. התפרים האורכיים של   8.3.1
בעת עבודות הריתוך ואחרי הורדת  14.00-ל 10.00בין השעות  ויישארהציªורות 

  הציªורות לתעלה. התפרים האורכיים ימוקמו לסירוגין תוך תזוזה זוויתית של 

 ביªיהם. 20-כ

-שיוור. השימוש בפחיות מרותכות לקצות-יש להשתמש אך ורק בחישוקי  8.3.2
  הציªורות אסור בהחלט.

  מרחקים בין ריתוכים  48.

 XD 1.5או מ' 0.3ם היקפיים בקו ציªור יהיה המרחק המזערי בין שªי ריתוכי  8.4.1
  הגדול מבין השªיים. 

המרחק המזערי בין ריתוך אורכי או היקפי של ציªור הקו לריתוך הסתעפות   8.4.2
  מ"מ. 100יהיה 

  הורדת הציªורות לתעלה  58.

בגלגלות  דותמצוי (pipelayers)הªחה -הציªורות יורדו לתעלה במכוªות  8.5.1
(craddles)       זק-ציובאופן כזה שלא יגרמו מאמª ורות אוªיתר ועיוותים לצי  

  לעטיפה.  
הªחה לפחות, כאשר המרחק בין כל -קו לתעלה תעשה ע"י שלוש מכוªות-הורדת קטעי

  .(Dx60)הציªור -פעם קוטר 60שתיים מהן לא יעלה על 

יתאימו לתעלה החפורה, תוך המפªים האªכיים והאופקיים בקו המורד   8.5.2
-התעלה. הקבלן יבצע חפירת-מרווחים אופקיים ªאותים בין הקו לבין קירות

  ידיים הדרושה להבטחת מרווחים אלה.

הטיפול בציªורות עטופים יהיה זהיר, תוך ªקיטת אמצעים למªיעת ªזק לעטיפה.   8.5.3
לשיªועם של ציªורות עטופים ישמשו רצועות רחבות מאריג שאיªו משפשף 

מתכת כלשהם יבואו במגע עם -והעשויות כך שאפשר לסלקן מבלי שחלקי
 הציªור העטוף. 

  קו-חיבור קטעי  68.

עשה ע"י חיתוך קטע החפיפה והתאמתו לצורך קו י-החיבור בין שªי קטעי  8.6.1
 הקו.-בין שªי קטעי (spool)הריתוך או ע"י הכªסת קטע מתאם 

  .100%בשיעור  רדיוגרפיה תהקו, יבדקו בדיק-חיבורי הריתוך להצמדת קטעי  8.6.2
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  עבודות ריתוך - 9פרק 

  .API Std-1104 -ו  B31.4 -ANSI ,570-APIעבודות ריתוך לפי התקªים   19.

ל העבודות המרכיבות את הריתוך, ובכללן אלו המפורטות להלן, אך לא רק אלה, יעשו לפי כ
חיתוך, הכªת הקצוות לריתוך,  : API Std. 1104-ו -ANSI B31.4 ,570APIדרישות התקªים 

), המדרה, תהליך הריתוך, line-up clampsשיוור, (-התאמת הקצוות, תפיסת הציªורות בחישוקי
הריתוך, אישור הרתכים, זיהוי הריתוכים, ריתוך בתªאים קבועים שוªים, ריתוך -אישור ªוהלי

ריתוך, חומר המילוי, חיבור אוגªים, פיקוח ובדיקות, -הריתוך, ªיקוי בין מחזורי-בגלגול, מחזורי
חימום מוקדם, הרפיית  קבילות, תיקון פגמים או סילוקם, בדיקות וªוהלי רדיוגרפיה,-תקªי

  אויר.-, תªאי מזג(tie-ins)סגירה -מאמצים, חיבור קטעי

מפקח ריתוך מוסמך, מטעם לשכת המהªדסים,  יועסק ע"י הקבלן ועל חשבוªו להכªת תהלך 
  הריתוך ופיקוח שוטף על ביצוע עבודות הריתוך. דוחות המפקח ימסרו למזמין.

  הריתוך-תªאים לביצוע עבודות 29.

ספר המחזורים בכל תפר ריתוך יהיה לפי עובי דופן הציªור, אך לא פחות מ  9.2.1
משלושה מחזורים. כל מחזור יתחיל ויושלם בªקודה אחרת מהמחזורים 

  הקודמים.

  מ"מ. 3-עוביו של כל מחזור מילוי לא יהיה גדול מ              

 בצורהקªו יות לא ירותכו לציªור, אלא ההארקה המתחברים לציªורות-מהדקי  9.2.2
  . הציªור-פלדת ום אתפגתשלא 

-מ"מ, בעזרת מברשת 30הציªורות לריתוך יªוקו פªים וחוץ ברוחב -המדר וקצות  9.2.3
 ערגול או כל חומר זר אחר.-לדה או אבן משחזת להרחקת לכלוך, חלודה, קליפת

לצורך הריתוך יתפסו הציªורות ביªיהם ע"י חישוקי שיוור ולא ע"י פלטות פח   9.2.4
 מרותכות. 

הדרישות המפורטות בפרק זה, מהוות תוספת לאמור בתקן הקובע. הקבלן היªו   9.2.5
 האחראי היחידי לטיב הריתוכים, הן בצורתם והן בחוזקם ואטימותם.

תהליכי הריתוך המבוצעים ע"י הקבלן ילוו במסמכי בחיªה ובדיקה מתאימים, יוגשו 
  מטעם הקבלן. קח וכן לאישור מפקח ריתוך מוסמךלאישור המפ

לפªי תחילת העבודה יגיש הקבלן למפקח, לאישור, את תעודות ההסמכה של הרתכים 
  אותם הוא מבקש להעסיק במסגרת עבודה זו. 

המפקח בלבד יחליט, עפ"י שיקול דעתו, אם לאשר או לפסול מסמכי תהליכי ריתוך 
לשמש  ורתכים מאושרים. רק תהליכי ריתוך ורתכים שיאושרו ע"י המפקח יורשו

  בעבודה זו. 

במידה והקבלן יצטרך לבצע מבחªי הסמכה לתהליכי ריתוך או רתכים, יבוצעו אלו על 
  ידו, באחריותו המלאה ועל חשבוªו, אך עליהם לקבל אישור המפקח מראש. 

  רהאוויתªאי מזג   9.2.6

אין לבצע עבודות ריתוך, כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע מתªאי מזג אוויר 
י ªוחים כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המפקח יקבע בכל מקרה אם בלת

  תªאי מזג האויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך. 

  בדיקות רדיוגרפיות  39.

בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, יעשו הבדיקות הרדיוגרפיות ע"י מכון  9.3.1
 מאושר ע"י המפקח ועל חשבון הקבלן.

במקרים בהם לא ªיתן לבצע צילומים רדיוגרפיים של הריתוכים עפ"י שיקול   9.3.2
 NDT,{ NDE{ בדיקות ללא הרסדעתו של המפקח יבוצעו בהוראת המפקח 

אחרות, הªדרשות לצורך אישור הריתוכים, כגון: בדיקה אולטראסוªית, בדיקת 
 חלקיקים מגªטיים וכו'. 
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 הריתוכים ההיקפיים  כל   חוזה, יבדקוה  במסמכי אחרת  הוראה  בהעדר   א.  9.3.3
 . 100%אשר בוצעו באתר בשיעור 

) יקבע ע"י 100% –מיקום    הצילומים  (כאשר שיעור הבדיקות הוא קטן מ 
  המפקח.

, יש לבצע בדיקות רדיוגרפיה 100%-כאשר שיעור בדיקות הרדיוגרפיה קטן מ  ב.
  לריתוכים במקומות הבאים: 100%

  רכבת.-מסילתחציית כביש או  )1(

  ªיקוז.-חציית ואדי, ªחל או תעלת )2(

  .tie-inחיבור קטעי קו  )3(

  ריתוכים אשר תוקªו ו/או רותכו מחדש. )4(

  ריתוכים בין ציªור למגוף או אביזר. )5(

  הקבלן יבצע, על חשבוªו, תיקוªי ריתוכים פגומים ובדיקות רדיוגרפיות חוזרות.  9.3.4

את התמורה המפרט וכתב הכמויות,  , במידה ויידרש עפ"יהקבלן יכלול במחיריו  9.3.5
אחרות הªדרשות עפ"י   NDEכל בדיקותלעריכת הבדיקות הרדיוגרפיות, לרבות 

(הכל עפ"י המפרט והסעיף המתאים בכתב הכמויות) ולרבות  8.3.2סעיף 
  הבדיקות החוזרות ותיקון ריתוכים פגומים.

מהרדיוגרמות  8%אם יתגלו ברדיוגרמות פגמים בריתוכים בשיעור העולה על   9.3.6
שבוצעו ביציאה אחת של המכון לשטח, יורה המפקח על בדיקה רדיוגרפית של 

)  הªכללים בקטע הקו אשר צולם באותה יציאה לשטח של 100%כל הריתוכים (
 בדיקות אלו יהיו על חשבון הקבלן המבצע.. המכון.

פעªוח  הקבלן יעביר לידי המפקח את צילומי הריתוכים ודו"ח מסכם לגבי  9.3.7
 הצילומים שבוצע ע"י מכון מוסמך. 

במידה והבדיקות הרדיוגרפיות תבוצעªה ע"י החברה, יהיו כל הבדיקות החוזרת   9.3.8
של הריתוכים הפגומים לאחר תיקון ובכלל זה כל הבדיקות הªוספות שיבוצעו 

 , ע"ח הקבלן. 8.3.6עפ"י סעיף 

של ביצוע ריתוך לאחר ביצוע  ובמקרה 100%כאשר שיעור בדיקות הרדיוגרפיה   9.3.9
מבחן הלחץ באישור המפקח (ריתוך זהב) יבדק אותו הריתוך גם בבדיקה 

 אולטרסוªית וגם בבדיקה מגªטית. 

לכבל הגªה  םאוזªייבריתוך של פלטות לציªור באישור המפקח לדוגמא ריתוך   9.3.10
 סוªית. וקתודית תבוצע בדיקה מגªטית ובדיקה אולטר

יכללו במחירי היחידה של  8.3.10-ו 8.3.9עלות ביצוע בדיקות הכללות בסעיף   9.3.11
 הקבלן לביצוע העבודות השוªות ולא תבוצע בגיªם כל תוספת. 
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  צªרת-הרכבת מערכות - 10פרק 

  

  אוגªים  10.1

  .V, פרק ASME B31.4האוגªים ירותכו לציªורות ולאביזרי צªרת לפי דרישות התקן 

הציªור -האוגªים יותקªו כך שחוריהם יהיו מסודרים באופן סימטרי לקו האªכי העובר דרך ציר
(Straddling center line).  

האטימה יהיו מקבילים ויªוקו מאבק וחומר זר העלולים להפריע לאטימה טובה של -שטחי
  המלאכה וחריטת השטח.-האטימה תחייב החזרת האוגן לבית-החיבור. כל פגיעה בשטח

האטימה לבין האטם יהיה אחיד -בכל חיבור אוגªים ישמש אטם אחד בלבד. המגע בין שטח
  מסביב וההתאמה תעשה תוך אימוץ אחיד של הברגים.

חיבור העלולה לגרום מאמצים -לא תורשה סגירת אוגªים ע"י מתיחת הברגים בכוח או בכל שיטת
  בלתי רצויים.

ה אחידה מסביב. ברגים וברגי חף יחדרו לגמרי מתיחת הברגים תעשה במצולב תוך הפעלת מתיח
  דרך האומים.

  המאושר ע"י היצרן. המומªטסגירת אומים תעשה במכשור מתאים וע"פ   
  

  מחברים מכªיים  10.2

מחברים מכªיים שאיªם אוגªים יותקªו בהתאם להוראות יצרªיהם. יוקפד במיוחד על אטימה 
  ם ועל תªאי הריתוך של המחברים.ªכוªה, על ªקיון השטחים בבואם במגע עם האטמי

  

  קשתות וסעיפים  10.3

הצªרת שבמתקªים, יבוצעו באמצעות קשתות מיוצרות חרושתית או -שיªויים בכיווªי  10.3.1
 7והאמור בפרק   ANSI B31.4ציªורות מכופפים, זאת במגבלות ולפי דרישות התקן

  לעיל. 

בצªרת המתוכªªת  D1.5בקוטר אין להתקין קשתות סטªדרטיות מיוצרות חרושתית 
  קשתות בקוטר אחר יותקªו באישור מוקדם של המפקח.  למעבר מולוך.

 ANSI       השימוש בחיבורי סעיפים מרותכים מותר במגבלות ולפי דרישות התקן    10.3.2
B31.4.  

  היצרן.-ודומיהם יבוצעו לפי הוראות weld-o-letההתקªה והריתוך של רתכªים מסוג 

  

  מגופים  10.4

לפªי התקªתו יפתח כל מגוף פתיחה מלאה ויªוקה בפªים במטלית ªקיה טבולה בªפט.   10.4.1
  המגוף ופªי האוגªים יªוקו, כאמור. רייסגלאחר מכן, 

  אחרי התקªתו הסופית יפתח המגוף ויסגר מספר פעמים כדי לבדוק את תקיªות פעולתו.  10.4.2

10.4.3  ªרת במצב של פתיחה מלאה או סגירה מלאה, מגופים בעלי קצוות לריתוך ירותכו אל הצ
בהתאם להוראות יצרן  המגוף. התמיכות להתקªת המגוף לא יוסרו אלא לאחר  השלמת 

  .(hot pass)מחזור הריתוך השªי 

  סיכת מגופים לאטימה, אם ªדרש, תעשה בהתאם להוראות היצרן.  10.4.4  

ר או סיכה, יותקªו ציªורות הארכה במגופים טמוªים בקרקע, בעלי פתחים לªיקוז, אוורו  10.4.5
  .160מדרג סקדיול 
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  צªרת קטªה  10.5

ציªורות לקירור, שימון, למכשור -ªיקוז ומערכות-צªרת קטªה, ובכלל זה ציªורות  10.5.1
ולפיקוד, לא תותקן בחפירה אחת יחד עם הצªרת הראשית. התעלות לציªורות קטªים 

הראשית הוªח והודק. אולם, כאשר לפי הצªרת -יחפרו אחרי שהמילוי המוחזר בתעלות
התוכªיות או הוראות המפקח יש להªיח את הצªרת הקטªה ברום של תחתית התעלה 

  הראשית, תוªח הצªרת הקטªה יחד עם הצªרת הראשית בעוד התעלה פתוחה.

. לצורך אטימת התבריגים ישתמשו בסרט NPTאביזרים מוברגים יחוברו בתבריגי   10.5.2
  ªיתªה הוראה אחרת.טפלון, אלא אם 

  

  סיבולות  10.6

הסטיה מהמידות הªתוªות להתקªתם של אוגªים, סעיפים, צªרת, מכשור, שיªויי ציר   10.6.1
  מ"מ. 3וכדומה, לא תעלה על 

  ¼.-ההתקªה של סעיפים לא תסטה מהמידות הªתוªות ביותר מ תזווי  10.6.2

  "מ.מ 1.0סטיה מהשיוור של חורי האוגªים לא תעלה על   10.6.3

השיוור של פªי האוגן או של קצה ציªור לריתוך, כאשר המדידה היªה לכל קוטר שהוא,  10.6.4
מטר  1עבור מ"מ  2.5-לא יסטה מהמצב התיאורטי שבו היה צריך להתקיªו, ביותר מ

  קוטר. 

  פªי האוגן לא יהיו קעורים. 10.6.5

  מ"מ לכל רוחב פªי האוגן החרוטים. 0.4קמירות האוגן לא תעלה על 
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  עטיפה וצביעה - 11פרק 

  כללי  11.1

קווים, צªרת ואביזרים הטמוªים בקרקע יוגªו ªגד קורוזיה בשיטה המפורטת במסמכי   11.1.1
  החוזה.

כל שטחי המתכת המותקªים מעל פªי הקרקע, בין אם הם ªמצאים במבªים או בחוץ מעל   11.1.2
חשמליים, מסªªים הקרקע, כולל ציªורות, סעפות, מגופים, מפעילים, משאבות, מªועים 

  וכיו"ב, יוגªו ªגד קורוזיה ע"י צביעה במערכת צבעים המפורטת במסמכי החוזה.

מגופים, אביזרים ואוגªים טמוªים יוגªו ªגד קורוזיה חיצוªית ע"י צביעה במערכת צבעים   11.1.3
  כמפורט במפרט הטכªי.

  או מלוכלך. אין לבצע עבודות צביעה או עטיפה בגשם או כשהציªור רטוב, מכוסה טל 11.1.4

  קרקעית בביטומן חם-עטיפת צªרת תת  11.2

  בציªורות ישªים  העטיפה בביטומן תוסר, והציªורות יעטפו מחדש בפרטי עטיפה מפוליאתילן.

  קרקעיים בסרט פוליאתילן באתר-עטיפת קווים תת  11.3

-טעיאם ªדרשת עטיפת קווים בסרט פוליאתילן באתר, יסופקו הציªורות ללא עטיפה. ק  11.3.1
הקו המורכבים מציªורות מרותכים יªוקו, יצבעו בצבע יסוד ויעטפו בשדה במספר שכבות 
הדרוש של סרטי עטיפה באמצעות מכוªה ªיידת מדגם מתאים לקוטר הקו ולחומר 

  העטיפה.

יישום העטיפה בסרט, לרבות ªיקוי דופן הציªור ובדיקות הטיב יבוצעו בהתאם לדרישות   11.3.2
  צאת מכון התקªים הישראלי.בהו 266.3מפמ"כ 

עבודות העטיפה בסרט והורדת הציªורות לתעלה יבוצעו בעזרת לא פחות משלוש מכוªות   11.3.3
 9.5.1הªוסעות על שרשראות. המרחק בין המכוªות, בהתאם לסעיף  (pipelayers)הªחה 

  של מפרט זה.

  מªיעת היªזקות העטיפה.ציªורות עטופים יטופלו אך ורק בלולאות או ברצועות רחבות ל  11.3.4

  חומרי העטיפה יובלו באופן כזה שלא תגרם פגיעה בחבילות.  11.3.5

  הגלילים יאוחסªו במקום יבש ומכוסה, על משטחים ªקיים וישרים.

  הגלילים יוגªו בפªי קריªת השמש ובפªי גשם.             

  כל חומרי העטיפה המראים סימªי קלקול יורחקו מן האתר ויוחלפו. 11.3.6

  בהעדר הוראה אחרת במפרט הטכªי, יש לªקות את הדופן  החיצוªית של   א.  11.3.7

  ציªורות הקו ע"י התזת חול בזלת.

לחלופין ªיתן לבצע ªיקוי ע"י התזת חול רגיל, ובתªאי כי הקבלן קיבל אישור 
  משרד העבודה לשימוש בחול רגיל.

  במקרה כª"ל החול יהיה איªרטי ולא יכיל יותר מ:

  י משקל;לפ 0.01%כלורידים  

  מיסים בחומצהª1%  2לפי משקל לאחר טיפול בחומצהn-HC1;  

  לפי משקל. 0.1%רטיבות  

  גדות חשמלית סגולית לפחותªאוהם/ס"מ. 10,000הת  

  .SIS 5900-05לפי התקן השבדי   2Sa½טיב הªיקוי יהיה בדרגת   ב.

  שעות לאחר הªיקוי בחול. 4העטיפה תבוצע לכל המאוחר   ג.

) יושם באמצעות מכוªת העטיפה או במברשת, בשכבה אחידה primerצבע היסוד (  11.3.8
שתכסה את כל שטח ההיקף של הציªור. הªוזל יעורבב היטב לפªי הכªסתו למיכל או לפªי 
מריחתו על הציªור. ªוזל אשר ªשאר במיכל מכוªת העטיפה זמן ממושך, יש לערבבו היטב 

  .םהיישולפªי 

יªור ע"י צבע היסוד במיªון שªקבע ע"י ספק חומרי יש להבטיח כיסוי מושלם של דופן הצ
  העטיפה.
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עטיפת הציªורות בכריכות לולייªיות אחידות. את  ךתיכרמייד לאחר שימת צבע היסוד,   11.3.9
מתקן העטיפה יש לכוון כך שהעטיפה תוªח מסביב ותכסה כליל את שכבת היסוד שעל 

  הציªור.

מתיחה הולמת ואחידה של הסרט. הקטעים בעת שימת סרט  העטיפה, יש להקפיד על 
  בהם הסרט קרוע או מקומט, יתוקªו ביד לשביעות רצוªו                            של המפקח.

  .(Rockshield)במקומות שיורה המפקח תעשה עטיפה בסרט מגן חיצוªי עבה   11.3.10

הדיאלקטרי של העטיפה בטרם יוªח הציªור על תחתית התעלה, יבדוק הקבלן את החוזק   11.3.11
  וולט בזרם ªמוך. 10,000-הªותן כ (holiday detector)בגלאי ªקבוביות 

  יש לבדוק לפחות פעמיים ביום כי גלאי הªקבוביות פועל במצב תקין.

מטר/דקה. אין  2-מהירות ההתקדמות של גלאי הªקבוביות לאורך הקו תהיה קטªה מ
  קטע ציªור עטוף.להשאיר את גלאי הªקבוביות ללא תªועה מעל 

הבדיקות והתיקוªים של הפגמים יבוצעו מייד לאחר עשיית העטיפה, כך שהקו יוכל 
  להיות מורד ישירות לתעלה.

קטרים של הציªור תבוצע באמצעות מכוªת  30-שימת העטיפה בקשתות ברדיוס גדול מ  11.3.12
רטים. העטיפה, ע"י הקטªת מהירות ההתקדמות של המכוªה וכיוון החפיפה של הס

לחילופין, תעבור מכוªת העטיפה את הקשת ללא עטיפת הקשת והעטיפה תבוצע 
באמצעות מכוªה ידªית לעטיפת ציªורות, מייד לאחר מעבר המכוªה ולפªי הורדת הקו 

  והקשת לתעלה.

, ירותכו הקשתות מציªורות 2-של המפרט הסטªדרטי מס' סט 5.1.2כאמור בסעיף 
ªורות הישרים הסמוכים לפªי עטיפת הקו והורדתו כפופים לקו באופן רצוף עם הצי

  לתעלה.

 AWWAשימת העטיפה בקשתות ברדיוס קטן, חיבורים וכו' תבוצע עפ"י דרישות התקן  11.3.13
C-209-84.הªעשה בעזרת מכוªותהיה בטיב שווה לציפוי ה ,  

להלן פירוט בדיקות טיב מערכת העטיפה אשר יבוצעו באתר ותוצאות בדיקות הטיב   11.3.14
  חייבות את הקבלן:המ

של הסרט הפªימי לציªור ושל הסרט החיצוªי לסרט  (adhesion)בדיקת הדבקה  )1(
  של התקן: 4.3.2הפªימי, בהתאם לסעיף 

C-214-83 ANSI/AWWA.  
  במהלך הבדיקות יש לוודא כי:

 צבע היסוד מכסה את כל שטח הפלדה.(א)  
  חה בצבע צבע היסוד איªו ªפרד מהפלדה, ז.א. הפלדה ªשארת מרו(ב)  
  יסוד גם לאחר הורדת הסרט הפªימי.      
  תדירות בדיקות ההדבקה תקבע ע"י המפקח.      

 .holiday detectorבדיקה רצופה של חוזק דיאלקטרי באמצעות מכשיר  )2(

  דיקת התªגדות העטיפה של ציªור טמון, כמפורט להלן:ב )3(

ªימלית של יישום העטיפה בסרט על הציªור יבטיח התªגדות בידוד   מי  (א)
מ"ר לאחר הטמªת הציªור בקרקע, כיסוי הקטע כולו  Xאוהם  15,000

והידוק הקרקע סביב הציªור. התªגדות בידוד מיªימלית זו צריכה 
  להתקבל בכל קטע שהוא, ללא תלות באורכו.

מ"א או באורכים אחרים  1,000-הבדיקות יבוצעו בקטעים של כ  (ב)
המדידה ולמרחק בין ªקודות  שיקבעו ע"י המפקח, בהתאם לאפשרויות

המדידה להגªה קתודית. הקטע הªבדק צריך להיות מªותק מהמשך 
הקו. יש להקפיד שלא יווצר מגע בין קצות הציªור הגלויים לבין 

  הקרקע.

בגמר ביצוע הקטע, הטמªת הציªור בקרקע והידוק הקרקע     סביב   (ג)
באמצעות שדה  הזרמת זרם ªיסיוªית בקטע הציªור     ךתיערהציªור, 

 5 -( כ ןלסירוגיהארקה זמªי ומקור זרם ישר. הזרם יחובר     ויªותק 
  ). OFFשªיות  25 -ו ONשªיות 
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למªיעת תופעת הפולריזציה רצוי לחבר את הזרם רק בעת המדידה, 
  כאשר מרבית הזמן הקו ªמצא ללא הזרמת זרם.

 ON       ימדדו הפרשי הפוטªציאלים לאורך הקטע הªמדד, בין מצב     
של הזרם. הפרש הפוטªציאלים מול שדה            ההארקה  OFFלמצב 

ובתחום השפעתו הקרובה לא ילקחו בחשבון לצורך            החישוב. כן 
  בחשבון עליית הפוטªציאל כתוצאה            מהפולריזציה. תקלחלא 

  כאשר:, R=E/I x Aחישוב התªגדות הבידוד יבוצע לפי הªוסחה:   (ד)
E  ציאל לאורךªהקטע.(וולט)  = ממוצע משוקלל של סטיות הפוט  

         I .בדקª(אמפר) = הזרם המוזרם לקטע ה  
        A .ור הטמון בקרקעªי הציª(מ"ר)  = שטח פ  
       'R  אוהם)x .ורªי הציªגדות הבידוד למ"ר של פªמ"ר)= הת  

  מ"ר.  xאוהם  15,000צריך להיות לפחות   Rכאמור, '  (ה)

במקומות מוגבלים בהם לא ªיתן לבצע את העטיפה החיצוªית בסרט באמצעות מכוªת   11.3.15
עטיפה מצויידת במברשות פלדה, תבוצע העטיפה באמצעות מכוªת עטיפה ידªית, 
מאושרת ע"י המפקח. ªיקוי הדופן החיצוªית של הציªורות יעשה בהתזת חול בזלת, 

  י.לפי התקן השבד Sa 2½לדרגת ªיקוי  

  

  השלמות עטיפה חרושתית של ציªורות בודדים  11.4

השלמות עטיפה לראשים מרותכים של ציªורות ותיקוªי עטיפה יבוצעו באתר טרם   11.4.1
  הורדת הקו לתעלה.

עטיפת ראשים מרותכים של ציªורות בעלי עטיפה חרושתית בשתי שכבות סרט   11.4.2
  11.3.13ראה גם סעיף  - AWWA-C-209-84 פוליאתילן תבוצע בהתאם לדרישות התקן 

  לעיל.

עטיפת ראשים מרותכים של ציªורות בעלי עטיפה חרושתית שלוש שכבות פוליאתילן   11.4.3
  , תבוצע באמצעות סרטים מתכווצים בחום.FBE(פוליפרופילן) מיוצר בשיחול 

ישום הסרטים המתכווצים בחום יהיה עפ"י הªחיות יצרן הסרטים (יצרªים שוªים 
  מכתיבים תהליכים שוªים לישום השרוולים המתכווצים).

העבודה תבוצע אך ורק ע"י עובדים אשר עברו הכשרה לישום סרטים מתכווצים בחום 
  ע"י ªציג ספק הסרטים.

  יריעה מתכווצת תיושם על ספחים, בהתאם להוראות היצרן.   11.4.4

  

  ותיקוªי עטיפה של ציªורות עם עטיפה חרושתית מסוג טרי  11.5

שכבות פוליאתילן  3בציªורות המסופקים לקבלן, עם עטיפה חיצוªית חרושתית מסוג  11.5.1
  מושחל, אשר יתגלו בהם פגמים, יבוצעו תיקוªי עטיפה עפ"י הוראות היצרן. 

השלמת העטיפה של קצות הציªורות לריתוך תיקוªי עטיפה, עטיפת אביזרים וקשתות  11.5.2
 חום.יבוצעו באתר באמצעות פרטי עטיפה מתכווצים ב

עבודות העטיפה הª"ל יבוצעו ע"י עובדים בעלי ªסיון בסוג זה של עבודות, שיקבלו הכשרה  11.5.3
מתאימה לביצוע עבודה זו. עבודות העטיפה יבוצעו תוך שמירה קפדªית של הוראות 

 הביצוע של ספק השרוולים המתכווצים. 

  

  עבודות צביעה  .611

ו/או עפ"י  ת צביעה ולאמור בפרק זהבודוע - 11-8עבודות הצביעה יעשו בכפיפות למפרט  11.6.1
מערכות הצבעים וגוªיהם יפורטו במסמכי החוזה או מפרט צבע מיוחד המצורף למכרז. 

  יקבעו ע"י המפקח.

לפªי תחילתן של עבודות צביעה כלשהן, יגיש הקבלן לאישור המפקח הצעה לתהליך  11.6.2
  הצביעה. תהליך זה יפרט:
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  י של היצרן לכל אחד מהצבעיםªומרכיביהם.המפרט הטכ  

 .פירוט הציוד שישתמש בו הקבלן בעבודות הצביעה  

 ים לביצוע עבודות הצביעה.-השלבים ולוחªהזמ  

 .ה לצבעים באתרªאמצעי אחס  

לא יתחילו בעבודות ªיקוי אלא לאחר שהמפקח אישר כי הוסרו כל הפגמים מהשטח  11.6.3
סיגים, התזות  המיועד לªיקוי וצביעה, כגון: קליפת ערגול, קשקשים, עודפי ריתוך, 

  ריתוך, פיªות חדות ובליטות. שטח המתכת יªוקה מכל לכלוך וכתמי שמן בעזרת מדלל.

לפªי ªיקוי בזלתי יש לשטוף את השטח במים בלחץ גבוה ולהסיר שומªים  –צביעה באתר  11.6.4
ומים מתוקים או מסיר שומªים אחר. יש לשטוף היטב את שאריות  BC-70בדטרגªט 

ייבש. יש לªקות ולחספס בשוליים צבע תקין שיקבל צביעה. חומר הªיקוי מהמשטח ול
 מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים ªצבעים תקיªים. 15חספוס של 

כל שטחי המתכת יªוקו ע"י התזת חול או התזת בזלת או רסיסי יציקה, הכל לפי הוראת  11.6.5
  . SIS 5900-05, לפי לוחות התקן השבדי Sa 2½החברה,  עד לדרגת  ªיקוי 

ת שאריות החול, רסיסי היציקה או לכלוך אחר, יש להרחיק מהמתכת ע"י זרם אויר א
  יבש וחופשי משאריות שמן. אין לגעת במתכת המªוקה בידיים אלא בכפפות.

הזמן המירבי שיעבור בין גמר ªיקוי השטח בהתזת חול וצביעתו בשכבה הראשוªה, לא 
  שעות. 4יעלה על 

"מש"  50-20גרים יהיו חדים, וגודלם יתאים לתחום החול להתזה יהיה ªקי ויבש, הגר
  לפי סדרת הªפות האמריקאיות. לא יהיה שימוש חוזר בחול ששימש כבר לªיקוי.

  זרם האויר יהיה יבש וחופשי משאריות שמן.             

חול בקרבת שטח הªתון בצביעה או בקרבת שטח שªצבע -אין לעשות פעולות ªיקוי בהתזת
ין. אחרי ªיקוי פªי המתכת ולפªי הצביעה יש להסיר מהשטחים כל אבק. וטרם יבש לחלוט

ªיתן לעשות זאת  בשואב אבק, באויר דחוס ªקי ויבש או במברשת יבשה וªקיה. כל שיטה 
שתבחר תבטיח שהאבק לא יועבר למשטח סמוך המוכן לצביעה או שªצבע זה עתה. 

  ªעליים מלוכלכות וכו'.בהכשרת השטחים לצביעה יש להמªע ממגע בהם בידיים וב

יד -חול, יªוקו בעזרת מברשת פלדה  מכªית, או במברשות-שטחים בהם אין גישה להתזת  11.6.6
ובבד שמיר, בתªאי שהמפקח יתן את אישורו ושהªיקוי ישווה בטיבו לזה המושג ביתר 
השטחים. במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכªיות או 

יד, יש להסיר עד כמה שאפשר חלודה, צבע פגום ולכלוך, לייבש את השטח -במברשות
  ע"י ªיגוב.

טיב הצביעה. כפגמים בצבע יחשבו שטחים בהם הצבע ªסדק,  קייבדבשטחים הצבועים   11.6.7
  מתקלף או מראה חוסר הדבקות אל המתכת.

ªקיה, אם ªתגלו פגמים בשטח כלשהו, יש להסיר את כל השכבות שªצבעו עד המתכת ה
לעיל, ולחזור על פעולת  11.5.4חול לדרגת הªיקוי הªדרשת בסעיף -ע"י התזת סילון

  הצביעה על כל שכבותיה מחדש.

  שטח המתכת או הצבע הקודם רטוב או כשיש חשש של   כאשר  אין לצבוע  )1(  11.6.8
הצטברות לחות על השטח. לכן, אין לצבוע כאשר יורד גשם, בשעת ערפל או 

ויותר. אין לצבוע כאשר  90%יר היªה וו כאשר הלחות היחסית באוירידת טל, א
  הצביעה.-רוח גורמת להצטברות אבק או חול על שטח

יש לסיים את פעולת הצביעה לפחות שעה לפªי שקיעת השמש. כאשר צובעים על 
  ס"מ. 40אדמה, יורמו האלמªטים הªצבעים על גבי תמיכות לגובה מיזערי של 

ם הגªתם בפªי הקריªה הישירה של קורת גג, לשהקבלן יאחסן את הצבעים תחת   )2(
השמש. מיכלי צבע שªפתחו יסגרו היטב מייד לאחר השימוש, ויªוקו לפי הצורך 

  כדי להבטיח את טיב הצבע.

אם עובי שכבת הצבע היבשה במקום כלשהו קטªה מהªדרש, תצבע כל השכבה   )3(
  מחדש, בשכבה ªוספת.

ם יותר משכבה אחת של אותו הצבע, יהיו השכבות בªות גווªים כאשר צובעי )4(
  שוªים, קלים להבחªה.
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כל מערכת הצבעים תהיה מתוצרת אותו יצרן. מקור האספקה וסוג כל צבע  )5(
  טעוªים, בכל מקרה, אישור המפקח בכתב ומראש.
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  התקªת ציוד - 12פרק 

  

  הגדרות  12.1

-מדידה ובוחªי-תחªות שאיבה;-ואביזריהם; אביזרי תחªותציוד פירושו: יחידות משאבה/מªוע 
ªיקוז -; מיכלי(manifolds); מלכודות; תחªות להקטªת לחץ; סעפות (meter provers)מוªים 

אש וכו'. באין -מגופים; מסªªים; דיזל גªרטורים; דוודים; ציוד לכיבוי-ªיקוז; מערכות-ומשאבות
  וד.הוראה אחרת יחשב המªוע החשמלי כחלק מהצי

  

  ªהלים ושיטות להתקªת ציוד  12.2

הקבלן חייב לעיין בהוראות ההתקªה של יצרן כל פריט מפריטי הציוד, לפªי קובעו את ªהליו 
  ושיטותיו להתקªת הציוד והאביזרים.

הªכון של ªוהלי ההתקªה ושיטותיה ולביצוע העבודה באורח  םליישומהקבלן יהיה אחראי 
  מקצועי ªאות.

  שאיבה צªטריפוגליות המפורטות בתקן: -חידותההוראות להתקªת י
The  Hydraulic  Institute  Standards  for  Centrifugal,  Rotary and Reciprocating Pumps  
מחייבות לגבי יסודות, התקªות, שיוור היחידה, שיוור המצמד, דיוס, בדיקה סופית ושיוור סופי, 

  .ומסבים קביעה בפיªים, צªרת, אטמים, אטמים מכªיים

  

  עיגון-בדיקת היסוד; הצבת טבלת הבסיס; ברגי  12.3

יש לצקת את כל היסודות הן של המשאבות והן של ציוד אחר וצªרת מעל קרקע טבעית   12.3.1
  בלתי מעורערת ולא מעל אדמת מילוי.

לפªי העברת ציוד כלשהו על היסוד, יבדוק הקבלן את המיקום, השיוור, הגובה והמידות   12.3.2
היסוד וכן יבדוק את מיקומם, מידותיהם ועומקם של השקעים לברגי העיגון ויודיע של 

למפקח על ממצאי בדיקות אלו. השקעים לברגי העיגון יפוªו מגופים זרים ויªוקו. 
  מסגרות הבסיס יוצבו במקומן, ייושרו ויאוזªו.

וªגד  במצבה הסופי חייבת כל יחידת ציוד להיות מאובטחת אבטחה מלאה ªגד תזוזות
העיגון יותקªו במצב אªכי מוחלט ולפי הצירים של חורי הברגים שבטבלת -רעידות. ברגי

  הבסיס.

  

  דיוס  12.4

העיגון והחלל שבין טבלת הבסיס לבין פªי היסוד מבטון ימולאו היטב -כל השקעים לברגי  12.4.1
  בדייס צמªטי בלתי מתכווץ. יישום הדייס הצמªטי יהיה בהתאם להוראות היצרן.

  שטח הבטון הבא במגע עם הדייס יהיה מחוספס וªקי.  12.4.2

יש להרטיב את הבטון לפªי שימת הדייס, יש להזהר שלא למלא בדייס את שרוולי 
  הברגים, אותם יש לªקות היטב לפªי הרכבת הציוד.

לאחר השלמת הדיוס, יש לפרק את תבªית העץ ההיקפית, לבדוק אם טבלת הבסיס   12.4.3
  ל מקום, ובמקרה שאין זה כך, יש לחזור על פעולת הדיוס.ªתמכת היטב בכ

ימים לאחר יציקת הדייס, יש  14-לאחר ההתקשות הסופית של הדייס, אך לא מוקדם מ
  להדק את האומים של לולבי היסוד, הידוק חזק ואחיד.

דור כל בורג יצוייד בדיסקית ויובטח היטב ªגד התרופפות בעזרת אום ואום ªגדית, או בסי  12.4.4
  אחר שיקבל את אישור המפקח.

התבריגים בקצות הברגים יכוסו לפªי הברגת האומים במשחה או בסרט המגיªים ªגד 
  הדבר בעתיד. שªדרשהחלדה. זאת כדי לאפשר הסרת האומים בקלות ככל 
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  סיכת חלקי הציוד  12.5

ים בשמן בעת ההתקªה ולפªיה יªוקו היטב החלקים הªעים של הציוד ויוסכו במקומות הדרוש
השמן יבדקו -השיªיים ישומªו; המיסבים ומיכלי-מתאים; כל הברגים והחיבורים יבדקו, גלגלי

  הסיכה תªוקה ªיקוי כימי ותשטף בתכשירים שקיבלו את אישור המפקח.-וישטפו; צªרת שמן
  כל החלקים המסתובבים יסובבו ביד, כדי לוודא את קלות תªועתם.

  

  והפעלתובקרה סופית, הרצת הציוד   12.6

היסוד, יש לבדוק את -אחרי התקשות חומר הדיוס ואחרי המתיחה הªאותה של לולבי 12.6.1
  יש לתקן את המצב. -היחידה לשיוור קווי וזוויתי, ואם דרוש הדבר 

  בדיקה כª"ל יש לעשות גם לאחר שחוברה הצªרת למשאבה.

העבודות הקבלן יבצע את כל עבודות ההכªה הדרושות לבדיקת הציוד ולהרצתו, לרבות  12.6.2
 המפורטות בחוברות ההדרכה של היצרן להתקªה, בדיקה והרצת הציוד.

השאיבה ולמוªה יש לשטוף ולªקות לפªי חיבורה. הקבלן -את הצªרת המחוברת ליחידת 12.6.3
יעמיד צוות עובדים מיומן ואת הכלים הדרושים כדי לסייע בידי החברה בפעולות 

פי שידרוש זאת המפקח. לאחר הבדיקה וההרצה של הציוד, בתªאים ולתקופת זמן כ
ªית, יופעל הציוד ותוך הפעלתו יעשה הקבלן את האיזון הסופי ואת יההפעלה הªסיו

 כמו כן, ייעשו כל הויסותים וההתאמות הדרושים.  הבדיקות הסופיות.
ש"ע לפחות, יבדוק הקבלן את  100אחרי שיחידת הציוד היתה בפעולה תקופה של 

אין רעידות, השתחררות ברגים וגילוי ªזילות כל שהן.  ויוודא כי המשאבה ואת המªוע
  יבצע את התיקוªים וההתאמות הªדרשות. במידה ויתגלו ליקויים

  המערכת תיבדק ותורץ בהתאם לקביעת המפקח, עד שהמערכת תתקבל ע"י המפקח. 

לא תשולם כל תוספת עבור הבדיקות והרצת המערכת ועבור הבאת יצרªי/ספקי הציוד   12.6.4
תקופת ההרצה, והתמורה עבורם תחשב ככלולה במחירי היחידה השוªים.  לאתר במשך

 לאחר גמר הרצת המערכת כאמור לעיל, תעשה מסירתה לחברה. 

הקבלן יתאם מראש מועד הפעלה עם המקפח ויªקוט באמצעי  -הפעלת המערכת  12.6.5
  הבטיחות הדרושים במתקªי דלק חיים. ההפעלה תבוצע ªוכחות החברה או בא כוחו.

הפעלת המתקן באתר, הקבלן ימציא את המסמכים הªדרשים כגון: תעודות  במעמד
  לחומרים וציוד, בדיקות שªעשו לצªרת, בדיקת הצבע וכו'. 

הקבלן חייב להבטיח כי המתקן, לפªי הפעלתו ומסירתו, יהיה ªקי. תאי המגופים והצªרת 
בעבודה. כמו כן, המתחברת יהיו ªקים מגופים זרים או לכלוך, אשר יכול לגרום לתקלות 

  יש לתקן כל דליפה (מאוגªים, אטמים וכו').

אם יתגלו תקלות במעמד ההפעלה, יתקן הקבלן, על חשבוªו, כל תקלה כזו, בהתאם 
  לסיכום בשטח עם המפקח. 
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  אמצעי זהירות, בטיחות -עבודה על או בקרבת קווי ציªורות ומתקªים להזרמת דלק  - 13פרק 

  

  אחריות הקבלן  13.1

ן אחראי לשמירה קפדªית של ההוראות והתקªות לבטיחות ולמªיעת     תאוªות הקבל 13.1.1
  ושריפות המחייבות.

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולªקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  13.1.2
למªיעת תאוªות עבודה, לרבות תאוªות הקשורות בעבודות חפירה, הªחת קווי ציªורות, 

 כבד, עבודה על או בקרבת מתקªי דלק וכו'. הובלה, חומרים, הפעלת ציוד

הקבלן יªקוט בכל אמצעי הזהירות לאבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו בעת ביצוע 
העבודות, ויקפיד על קיום כל התקªות וההוראות של משרד העבודה, של הרשויות 

  המוסמכות, של החוזה ושל מªהל המתקן בו מתבצעות העבודות וכו'.

חראי יחיד לכל ªזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי ªקיטת אמצעי הקבלן יהיה א 13.1.3
 זהירות כªדרש, וישא בהוצאות בגין כל הפסד או ªזק, אף אם ªקט בכל אמצעים שהם.

מפקח בטיחות מוסמך יועסק ע"י הקבלן ועל חשבוªו במהלך ביצוע העבודה לפיקוח על  13.1.4
  ת המפקח ימסרו למזמין. בטיחות עבודה, כלי העבודה וציוד וכו'. העתקי דוחו

  

  ביצוע עבודות באש ועבודות שבמהלכן עלולים להיווצר ªיצוצות  13.2

סעיף זה  מתייחס  לעבודות  באש ולעבודות שבמהלכן עלולים  להיווצר  ªיצוצות (ריתוך,  13.2.1
וכו') המתבצעות על ציªורות ובמתקªים המכילים דלק  hot-tappingחיתוך, השחזות, 

ªוזלי, גזים דליקים או אדי דלק, לרבות ציªורות ומתקªים שבהם זרם בעבר דלק או גז 
  ובקרבת ציªורות ומתקªים אלה (להלן: "העבודה").

על הקבלן לחקור ולוודא בדבר טיבם ומיקומם של אותן ציªורות ומתקªים, לªהוג במירב  13.2.2
שעת ביצוע העבודות, להודיע ולהזהיר את קבלªי המשªה שלו, את כל האªשים הזהירות ב

 המועסקים על ידו או עבורו באתר, על הסיכון שבדבר.

 דה על מילוי הדרישות שבמסמכים הבאים:פהעבודה תבוצע תוך הק 13.2.3

  1988 –תקªות בטיחות בעבודה (עבודות בªייה) תשמ"ח  )1(

  1970- תש"ל  -פקודת בטיחות בעבודה  )2(

  ªות בטיחות של החברה אשר הזמיªה את ביצוע העבודות.תק  )3(

התקªות של הרשויות המוסמכות בדבר עבודה באתרים בהם שררו או  )4(
  עדיין שוררים תªאים מזיקים ו/או ªפיצים.

ההוראות אשר יקבעו בהיתרי העבודה היומיים אשר יªתªו ע"י מªהל  )5(
  האתר בו מתבצעות העבודות וע"י המפקח.

  ת של מסמכי החוזה.ההוראות הרלבªטיו )6(

(7) EUROPEAN MODEL CODE OF SAFE PRACTICE IN THE STORAGE 
AND HANDLING OF PETROLEUM PRODUCTS, PART 10, 
OPERATIONS (APPLIIED SCIENCE PUBLISHERS LTD. – 
LONDON).                              

(8) API PUBLICATION 2009 – SAFE WELDING AND CUTTING 
PRACTICES IN REFINERIES, GAS AND PETROCHEMICAL 
PLANTS.                                                     

(9) API PUBLICATION 2200 – REPAIRS TO CRUDE OIL, PETROLEUM, 
LIQUEFIED GAS AND PRODUCTS PIPELINES.                                                                                   

 

(10) API PUBLICATION 2201 – PROCEDURES FOR WELDING OR HOT 
TAPPING ON EQUIPMENT CONTAINING FLAMMABLES.                                                                           
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(11) API PUBLICATION 2209 – PIPE PLUGING PRACTICES.      

(12) API PUBLICATION 2217 – GUIDELINES FOR CONFINED SPACE 
WORK IN THE PETROLEUM INDUSTRY.                

 בספריית מכון התקªים הישראלי, או במשרד המתכªן. 12עד  7תן לעיין במסמכים ªי -

ולוח זמªים לביצוע ה"עבודה". הקבלן לא יתחיל לפªי התחלת "עבודה" יכין הקבלן ªוהל  13.2.4
זמªים אושרו בכתב ע"י מªהל -בביצוע ה"עבודה" אלא לאחר שאותו ªוהל ואותו לוח

מתקן הדלק בו מתבצעת ה"עבודה" וע"י המפקח. הקבלן בלבד יהיה אחראי לביצוע 
 ה"עבודה", בהתאם לªוהל וללוח הזמªים שאושרו כאמור לעיל.

ת השגחתו של מªהל עבודה בעל ªסיון בביצוע סוג זה של "עבודה". ה"עבודה" תבוצע תח 13.2.5
מªהל העבודה יהיה ªוכח במקום בעת ביצוע ה"עבודה". רק מספר מיזערי של עובדים, 

 הדרושים לביצוע העבודה, יורשה להמצא במקום בעת ביצוע ה"עבודה".
  האªשים הבאים חייבים להיות ªוכחים במקום בעת ביצוע ה"עבודה":

 הªל העבודה של הקבלן.מ  

 .ציגוª גד שריפות אוª הªהאחראי מטעם המתקן לבטיחות ולהג  

מ'  20תאסר הגישה לאªשים שאיªם מועסקים באופן ישיר ב"עבודה", ברדיוס של 
  מהמקום בו ªעשית "העבודה".

"עבודה" תבוצע באזורים מוגבלים, מרוחקים ככל האפשר ממתקªי דלק ואשר אושרו  13.2.6
"י מªהל המתקן וע"י המפקח. במקום בו ªעשית ה"עבודה" יוכªו לביצוע ה"עבודה" ע

דרכי המלטות פªויות ובטוחות, סולמות וכיו"ב. החפירות, אם ידרשו כאלו לצרכי 
העבודה, יובטחו ע"י שיפועים, דיפון וכיו"ב כªגד מפולות. יש להבטיח כªיסה ויציאה 

 עזר מיוחדים.ªוחות לתוך החפירה או התעלה באמצעות סולמות או משטחי 

  החומר שªחפר יושם מחוץ לשטח המאותר.

  אדמה ספוגה בדלק תורחק מהחפירה טרם תחילת ה"עבודה".

רכב וציוד מכªי הפולט ªיצוצות יוכªס לשטח המתואר או לקרבתו, רק לאחר שªªקטו  13.2.7
אמצעים מתאימים למªיעת התלקחות. על הקבלן להתקין על ציªורות המפלט קולטי 

 ואמיªים. ªיצוצות מותאמים

בעת ביצוע ה"עבודה" ימצאו במקום ויהיו במצב כוªªות אמצעים לכיבוי אש אשר יכללו  13.2.8
 לפחות:

 .ית כיבוי (כבאית) המחוברת לרשת המים, או בעלת מיכל מיםªמכו  

  י  250בקבוק אבקה לכיבוי אש בקיבולªי בקבוקים בªליטר כל אחד. 50ליטר ועוד ש  

  אשוªה, לרבות אלוªקה ורכב.כמו כן, יהיו במקום אמצעי עזרה ר

כל הוראה שתªתן ע"י האחראי לבטיחות של המתקן, תבוצע מייד ללא כל השהייה. כל 
 ערעור יתברר רק לאחר ביצוע ההוראה.

ה"עבודה" תבוצע בהמשך אחד וללא הפסקות, אלא אם תªאי התפעול או תªאים אחרים  13.2.9
  שאיªם תלויים בקבלן יחייבו הפסקות.

ים, יוסיף ציוד ויעשה כל פעולה שהתªאים יחייבו כדי להשלים את הקבלן יתגבר צוות
העבודות בזמן המוקצב. עם זאת, ובהמשך לאמור לעיל, לא יועסקו עובדים בשטח 

  המאותר אלא לתקופות קצובות, שאיªן גורמות לעייפות פיזית או ªפשית.

יעשו אך ורק חיתוכים בציªורות בהם זרם דלק, מים מעורבים בדלק, אדי דלק או גז  13.2.10
ב"קר", באמצעות כלי מכªי ללא אש וללא ייצור ªיצוצות, וע"י קירור רצוף של הכלי 

 החותך.

ימדד באופן רצוף ריכוז אדי דלק בצªרת עליה מבצעים "עבודה" ובאיזור בו מבצעים  13.2.11
"עבודה", באמצעות מחוון למדידת אדים. ריכוז האדים יבדק בשטח המאותר, בפתח 

 יו באש גלויה ובפתחי האוורור.הציªור שמרתכים אל

 סתימות ציªורות ªגד דליפת גזים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן:  13.2.12
       API PUBLICATION 2209 – PIPE PLUGING PRACTICES             
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משªי צדי  ,חתך מספיקב ,די למªוע הצטברות לחץ בצªרת יסודרו פתחי אוורור בשטחכ 13.2.13
 המקום בו ªעשית עבודה "חמה".

 תך אשר יבצע את ה"עבודה", יהיה לבוש בחליפת מגן מתאימה. הר 13.2.14

 תאסר הגישה לאªשים מול פתח(י) הצªרת עליה מבצעים עבודה "חמה". 13.2.15

מגופים המפרידים את קטעי הציªורות שעליהם עומדים לבצע "עבודה" יסגרו עד  13.2.16
 ). האטימה תבדק לפªי התחלת ה"עבודה".100%לאטימה מוחלטת (

ם כלשהם באטימת הסתימות או תקלה בטיחותית כלשהי בביצוע ªתגלו דליפה או פג 13.2.17
  ה"עבודה", תופסק מייד כל עבודת ריתוך, חיתוך, ליטוש, מªועי רכב וציוד מכªי וכיו"ב.

חידוש העבודה יורשה רק לאחר תיקון מקור התקלה ובאישורם של האחראי לבטיחות 
 על המתקן והמפקח.

ו/או באמצעות אביזרים מיוחדים,  hot tapping-כאשר ה"עבודה" מתבצעת בשיטת ה 13.2.18
, (Weld+Ends)), מחבר לריתוךSplit Sleeve), שרוול מפוצל (Split Teeכגון: טי מפוצל (

וכיו"ב, יועסק עובד מיוחד, מצוייד במכשיר קשר אלחוטי עם תדר (Saddle) אוכף
עבודות הבקרה של המתקן, שיפקח על המשכיות הזרימה והלחץ הªכון בקו בעת עשיית 

  ריתוך.

 עבודות ריתוך, יבוצעו אך ורק בעת הזרמה בלחץ ªמוך ככל האפשר.

הקבלן לא יבצע עבודות "תפעוליות" במתקªים קיימים כגון: פתיחת מגופים וסגירתם,  13.2.19
פתיחת אוגªים, ªיקוז קווים, התªעת משאבות או דימומן וכיו"ב. כל העבודות התפעוליות 

  יעשו ע"י צוות החברה.

יבצע רק ªיקוז שיירי הדלק בקווים אשר ªוקזו קודם לכן ע"י צוות התפעול של הקבלן 
 המתקן.

-כל הריתוכים הªעשים בחיבורים "חיים", יבדקו בדיקה רדיוגרפית או בדיקה אולטרה 13.2.20
 מייד לאחר השלמתם. 100%סוªית בשיעור של 

יצוע הקווים התפעוליים הקיימים, עליהם יש לבצע ההתחברויות, ימסרו לקבלן לב 13.2.21
העבודות, לתקופות זמן מוגבלות וקבועות מראש, ולפי סדר מותאם לדרישות התפעול 

  של המתקן.

על הקבלן לבצע את עבודות ההכªה, לרכז כוח אדם וציוד ולªקוט בכל פעולה דרושה על 
מªת לעמוד בקפדªות בלוח הזמªים אשר יקבע להחזרת כל קו וקו לתפעול סדיר לאחר 

  ביצוע העבודות עליו.

  

  ביצוע עבודות הרמה/הורדה/הזזה אלסטית של קו הציªור  13.3

סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות הרמה/הורדה/הזזה אלסטית של קו ציªור המוליך דלק. להלן 
  מפורטות דרישות לביצוע עבודות כª"ל:

בעת ביצוע עבודות הרמה/הורדה/הזזה אלסטית של קו דלק, יש להפסיק הזרמת הדלק  13.3.1
  את המגופים החוצצים של הקו משªי צדי איזור ה"עבודה".בקו ולסגור 

עבודות ההרמה/הורדה/הזזה יבוצעו באמצעות כריות פªאומטיות או כלי הרמה מכªיים  13.3.2
  מסוג מגבה (ג'ק) מרופדים, כדי לא לגרום ªזק לעטיפה החיצוªית של הציªור.

   טר הציªור).=קו40xD )D-כלים כª"ל, מרוחקים ביªיהם לא יותר מ 6יופעלו לפחות 

 מ"מ. 8אדªים הבאים במגע עם הציªור ירופדו בשטיח ªאופרן בעובי 

כלי ההרמה יופעלו בזהירות, בשלבים מתואמים, כך שיתקבל שיפוע אחיד של הציªור  13.3.3
 אשר לא יעלה על הרשום במפרט הטכªי ו/או בתוכªיות.

ל השªי שתי וערב.  מ', כ"א, מוªחים אחד ע 1.2ע"י אדªי עץ באורך  ךייתמהציªור המורם  13.3.4
  . 40xDהמרחק בין תמיכות אדªי העץ לא יעלה על 

 האדªים העליוªים ירופדו בשטיח ªאופרן, כאמור לעיל.
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בכל תמיכה חמישית תוגבל תזוזה צדדית יתרה של הציªור עקב התפשטות טרמית, ע"י  13.3.5
 הªחת אדªים אªכיים הªתמכים על קירות התעלה.

ר בין יתר תפקידיו יהיה למדוד ולרשום את על הקבלן להעסיק מודד מוסמך אש 13.3.6
  השיפועים בחפירות ובעבודות הרמה/הורדה/תזוזה של הציªור.

  

  ªיקוז דלק מקו קיים  13.4

-hot -ה        ªיקוז דלק מקו קיים ייעשה דרך חיבור ªיקוז שירותך לציªור הקיים בשיטת 13.4.1
tapping.  

13.4.2 ªקודה הªת מיקום הריתוך ייקבע ע"י המפקח, כך שיהיה בªמוכה ביותר של הקו, על מ
 שתªוקז כמות הדלק המירבית. 

 ªיקוז יתבצע באמצעות מיכלית דלק מאושרת להובלת דלק, בעלת משאבת יªיקה.ה 13.4.3

 המיכלית תפªה את הדלק אל מתקן קליטה עפ"י הוראות המפקח. 13.4.4

בעת ביצוע חיתוך הקו, יש להציב מתחת לªקודת החיתוך חצי חבית שתקלוט את  13.4.5
 שאריות הדלק שיישארו בקו לאחר השאיבה ע"י המיכלית. 

בכל זמן החיתוך, תוצב מיכלית מאושרת בכוªªות לשאוב את הדלק שיתªקז לחצי  13.4.6
 החבית. 

. היה ויש הקבלן יªקוט בכל האמצעים הדרושים על מªת למªוע זיהום הקרקע בדלק 13.4.7
יטפל הקבלן בסילוקו, כפי שיידרש ע"י המפקח. כל הוצאות הטיפול בסילוק  –זיהום 

  תוצאות הזיהום יחולו על הקבלן.
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  ªיקוי הקו, מעבר מולוכים - 14פרק 

  

  מעבר מולוכים לªיקוי הקו  14.1

ההידרוסטטי של בקווים הבªויים להעברת מולוך, יעביר הקבלן מולוכים בלחץ אויר לפªי המבחן 
  הקו. יובטח לחץ אויר ªגדי כדי למªוע התקדמות מהירה מדי העלולה לגרום להªזקות המולוך.

מתפקידם של המולוכים הª"ל לסלק עפר, אבªים, גופים זרים, לכלוך וכו' אשר ªשארו בקו במהלך 
  עבודות הריתוך וההªחה, וכמו כן להוכיח שהקו היªו עביר למולוך.

ויוצאו מהקו בעזרת מלכודות זמªיות שיתקין הקבלן במיוחד לצורך זה. העברת  המולוכים יוכªסו
ק"מ. בכל קטע יועברו שªי מולוכים  10המולוכים תעשה בקטעים. אורך כל קטע לא יעלה על 

  מ' אורך של הקו. 100בלחץ אויר. לפªי המולוך הראשון תוכªס לקו כמות מים המספיקה למילוי 

  

  )gauging scraper (מעבר מולוך מדיד   14.2

בקווים הבªויים למעבר מולוך, יוכªס לקו מולוך מדיד בעזרת מלכודת השילוח הקבועה  14.2.1
או בעזרת מלכודת זמªית שיתקין הקבלן במיוחד לצורך זה. המולוך יועבר לכל אורכו 
של הקו בעזרת לחץ המים או ע"י אויר דחוס. המולוך יוצא מהקו בעזרת המלכודת 

  מלכודת קבלה זמªית שיתקין הקבלן במיוחד לצורך זה. הקבועה או בעזרת

 מקוטרו הפªימי של הקו. 95%המולוך המדיד יצוייד בפלטת אלומיªיום שקוטרה  14.2.2

  

  מעבר מולוכים למילוי קו ציªור במים לצורך מבחן הלחץ ההידרוסטטי  14.3

  בהמשך. 15.3.2ראה סעיף 

  

  מעבר מולוכים להוצאת מים מקו ציªור  14.4

מקרה של קו ציªור להולכת דלק גולמי או סולר, יפוªו המים    מהקו ע"י הזרמת הדלק ב  14.4.1
  מ"א קו. 200 -מאחורי שªי מולוכים מרוחקים ביªיהם כ

במקרה של קו ציªור להולכת מוצרי דלק אחרים מסולר או דלק גולמי, יפוªו המים מהקו   14.4.2
  רט להלן:ע"י סדרת מולוכים אשר ידחפו ע"י אויר דחוס, כמפו

  צלחות, להוצאת המים. 4מולוך ראשון עם  

  י עםªצלחות, להוצאת שאריות המים. 4מולוך ש  

  צלחות, להוצאת שאריות המים. 4מולוך שלישי עם  

 .מולוך רביעי מספוג, להוצאת שאריות המים  

 .מולוך חמישי מספוג, להוצאת שאריות המים  

הקו ובהתחשב במגבלות הלחץ כיוון ªסיעת המולוכים יקבע בהתאם לחתך לאורך של 
  של האויר הדחוס.

אם התªאים הטופוגרפיים (החתך לאורך קו הדלק) לא יאפשרו פיªוי מים ע"י אויר דחוס 
מהקו ע"י הזרמת דלק וªקיטת אמצעים מתאימים  בר, אזי יפוªו המולוכים 10בלחץ עד 

  לªיקוז המים  מהמיכל הקולט את הדלק.

במקרה של קו ציªור להולכת גז או גפ"מ יפורט במסמכי החוזה תהליך מעבר מולוכים,   14.4.3
  של הפרוייקט.

פיªוי האויר מקו ציªור המזרים גפ"מ או גז דליק יעשה מאחורי מספר פקקים של גז   14.4.4
  איªרטי הªדחסים בין מולוכים עם צלחות, כפי שיפורט במסמכי החוזה.

  

 מקו ציªורשאריות דלק מעבר מולוכים להוצאת  14.5

 רה של ªיקוז דלק מקו, יפוªה הדלק מהקו ע"י הזרמת חªקן מאחורי מולוך צלחות. במק 14.5.1
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 לצורך ביצוע העבודה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:  14.5.2

תותקן מלכודת שילוח זמªית למולוך ואביזרי צªרת הדרושים לאספקת החªקן  )1(
וכל  בªקודת השילוח (וסתי לחץ, שעוªים, צªרת וצªרת גמישה לחיבור הסוללה לקו,

 יתר האביזרים הדרושים). 

תותקן מלכודת זמªית לקבלת המולוך בªקודת הקבלה, כולל כל האביזרים  )2(
 הדרושים. 

 בר.  200החªקן יסופק לאתר בסוללות מיכלים גליליים בלחץ  )3(

 בר. 3הלחץ הדרוש לדחיפת המולוכים היªו  )4(

 בר.  3אין להכªיס לקווי הדלק המיועדים לªיקוז, חªקן בלחץ העולה על  )5(

ללא שחרור מוקדם של לחץ אין לפתוח את מלכודת הקבלה להוצאת המולוך,  )6(
 החªקן. 

 משªי צדי המולוך. שחרור לחץ ייעשה  )7(
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  ªי אטימות של המערכותמבח – 15פרק 

  

  הוראות כלליות 15.1

את אטימות מערכות הצªרת במבחן אטימות פªאומטי  בתום עבודות הריתוך וההרכבה, יש לבחון
  והידרוסטטי כמפורט בהמשך. 

לא יוחל בביצוע מבחªי האטימות, אלא לאחר שהושלמו כל העיגוªים והריתוכים של הצªרת. 
המבחן ייערך בהתאם לדרישות הרלווªטיות של התקן הקובע וכן בהתאם לכל התקªות 

  בטיחות. הרלווªטיות, במיוחד אלה המתייחסות ל

  לא יבוצע מבחן אטימות ללא ªוכחות המפקח. 

הקבלן יªקוט בכל אמצעי הזהירות בעת ביצוע המבחן. במהלך המבחן לא יהיו בסביבה אªשים, 
  זולת אל המשתתפים בפועל בביצוע. 

רכיבי ציוד כדוגמת שסתומי בקרה, מסªªים, מוªי דלק, מוªעי הלם ומראי זרימה, לא ייבדקו 
האטימות של הצªרת ועל הקבלן לדאוג שבשום מקרה לא תהיה עליית לחץ ברכיבי במסגרת מבחן 

חוזרים יכללו במסגרת -ציוד אלה בגין מבחן האטימות של הצªרת. מגופים ושסתומים אל
  הבדיקה. 

  ) יבוצע מבחן לחץ הידרוסטטי בלבד. PIPELINEבאישור המפקח ובקווים בין מתקªים (

  

 הכªה למבחן האטימות 15.2

לא ישמשו כאמצעי לאיטום קצה הצªרת בעת המבחן. בכל מקרה, ייאטמו קצות הצªרת מגופים 
  באוגªים עוורים, שיסופקו ע"י הקבלן לצורך מבחן האטימות. 

שיוצמדו לקצה קטע של הקווים  (Taps)הקבלן יספק אוגªים עוורים עם קדחים להתחברות 
תגבור הלחץ. שום קדחים  הªבדקים ויאפשרו חיבור ישיר בין הצªרת והמדחס או משאבת

  להתחברות לא יורשו בצªרת הקבועה. 

הקבלן יספק את כל ציוד הבדיקה והצªרת הזמªית, האוגªים העיוורים, האוגªים השחילים 
  (במידה ויידרשו), הספחים וכו', הדרושים לצורך ביצוע המבחן. 

שום רכיב ציוד לא ייבדק בלחץ העולה על לחץ הבדיקה של הרכיב עצמו. אמצעי בטיחות ייªקטו 
  למªיעת עליית הלחץ מעבר לשיעורי לחץ הבדיקה הªקובים (בהתחשב בשיªוי טמפרטורה). 

  מערכת הצªרת לא תישאר ללא השגחה במהלך כל המבחן. 

ישמשו לרישום הלחץ של ªוזל הבדיקה  (Graph recorders)מדי לחץ וטמפרטורה עם רשמים 
וטמפרטורת הסביבה בכל מהלך המבחªים. עם השלמת המבחן, ייחתמו דיאגרמות הרישום של 
הלחץ והטמפרטורה ע"י הבוחן מטעם הקבלן והמפקח. דיאגרמות הרישום יצייªו את מועד ושעת 

  המבחן וכן את קטע הצªרת הªבחן. 

  שבסיומו לא תראה כל ירידה בלחץ הבדיקה.  מבחן לחץ (טסט) ייחשב כמתקבל, לאחר

מדי הלחץ והטמפרטורה שישמשו למבחן יהיו מכוילים ובדוקים ע"י מעבדה מוכרת. תאריך 
  הבדיקה שלהם יהיה לא יותר מאשר שבוע ימים לפªי ביצוע המבחן. 

ריתוכים שיבוצעו במערכות שכבר עמדו במבחן אטימות, מחייבים מבחן לחץ חוזר. הריתוכים 
  יªוקו היטב מכל סיגים וכל האוגªים והריתוכים יהיו יבשים וªקיים לחלוטין. 

קרקעית לפªי -לא תורשה כל צביעה של ריתוכים בצªרת הגלויה או עטיפת הריתוך בצªרת התת
  תום מבחן האטימות. 
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 מבחן אטימות פªאומטי (יבוצע במידה וידרש במפרט הטכªי של הפרוייקט) 15.3

דחוס יבש, שיידחס במערכת ממדחס המצויד במלכודת מים ושמן,  מבחן זה יבוצע באוויר
שיסופק ע"י הקבלן, לצורך ביצוע הבדיקה. איכות האוויר הדחוס תהיה כªדרש עבור האוויר 

  הדחוס בתהליך הצביעה הפªימית של צªרת הדלק. 

ם קרקעיים יבוצע כאשר הציªורות מוªחים בתעלה. לא יורשה בשו-מבחן האטימות לקווים תת
  פªים, לבצע מבחן זה כאשר הציªורות מוªחים על פªי הקרקע. 

ס"מ לפחות מעל  60לפªי תחילת המבחן, תכוסה חלקית כל הצªרת התת קרקעית עד לגובה של 
קודקוד הציªור. כל המחברים (ראשי הריתוך)ישארו גלויים, ללא כיסוי, עד לאחר בדיקתם 

  ואישורם.

  בר.  3לחץ בהדרגה עד ללחץ של המבחן הפªאומטי יבוצע תוך העלאת ה

כל מחבר יוברש בתמיסת סבון וייבחן בתשומת לב לאיתור דליפות. מחברים מאוגªים יבדקו 
במתכªות דומה, תוך שימוש בסרט הדבקה שיודבק על היקף האוגªים ויªוקב באמצעות מסמר 

  בקודקודו. דליפות שתאותרªה במבחן זה, תתוקªה והמבחן יחזור על עצמו. 

  העלאת הלחץ, מקור הלחץ יªותק. במשך זמן זה לא תהיה כל ירידה בלחץ הבדיקה.  בגמר

שעות לאחר השלמת דחיסת האוויר, וזאת  2-רישום הלחץ ההתחלתי של המבחן הסופי ייעשה כ
שעות לאחר  4על מªת לאפשר לאוויר להגיע לטמפרטורת הסביבה. רישום הלחץ הסופי ייעשה 

  רישום הלחץ הראשוªי. 

חבר יוברש שוב בתמיסת סבון בתשומת לב לאיתור דליפות . מחברים מאוגªים ייבדקו כל מ
  כמתואר במבחן הראשוªי. 

במקרה של דליפה כלשהי, יתקן הקבלן את הליקוי על חשבוªות. לאחר תיקון הדליפות, יועלה 
הקו הלחץ שªית ותיעשה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות והתיקוªים כאמור לעיל, עד אשר 

  יהיה אטום בהחלט, לשביעות רצוªו של המפקח.

  עם תום המבחן הפªאומטי בהצלחה, רשאי הקבלן לגשת לעטיפת "ראשי" הריתוך. 

  

  התמורה עבור מבחªי האטימות  15.4

  כל הציוד הדרוש לביצוע מבחªי האטימות יסופק על ידי הקבלן ועל חשבוªו. 

המבחªים עצמם, תיקון הפגמים, ביצוע  התמורה עבור כל ההכªות למבחªי אטימות, ביצוע
מבחªים חוזרים וכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בכך, כלולה במחירי היחידה 
הªקובים בכתב הכמויות ולא תשולם תוספת עבורן, למעט בדיקת מערכת הצªרת הקיימת, אשר 

  עבורה יש תוספת מחיר לפי סעיף בכתב הכמויות. 
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  רוסטטימבחן לחץ היד - 61פרק 

  כללי  16.1

לאחר השלמת הצªרת והכיסוי, יבדוק הקבלן את הקו והצªרת בדיקת לחץ הידרוסטטית,   16.1.1
כמפורט במסמכי החוזה. הבדיקה תבוצע בצªרת המושלמת או בקטעים. בדיקת הלחץ 

  תבוצע בªוכחות המפקח.

  ציוד שלא יבדק בדיקת לחץ יªותק או יבודד באופן מוחלט מהצªרת.  16.1.2

מכיוון שלפעמים יש צורך לחלק את הקווים ומערכות הצªרת לקטעים לצורך מבחן   16.1.3
  .100%הלחץ, יבדקו הריתוכים בחיבורים בין הקטעים הª"ל ע"י בדיקה רדיוגרפית 

  הקבלן יספק ויפעיל את הציוד והמכשור הדרוש לביצוע ולמדידה/רישום מבחן הלחץ.  16.1.4

  טטיהªוזל למבחן לחץ הידרוס  16.2

  המבחן ההידרוסטטי יעשה במי שתיה.  16.2.1

הקבלן יספק באמצעיו ועל חשבוªו את המים הדרושים למבחן הלחץ, את הצªרת הזמªית   16.2.2
הדרושה להתחברות בין מקור המים לבין הקו, ואת הצªרת הזמªית הדרושה לסילוק 

  המים לאחר השלמת מבחן הלחץ.

  עריכת מבחן לחץ הידרוסטטי  16.3

בכל המתייחס אל הציוד למבחן, תוכªית המבחן, ªוהל המבחן, מילוי הקו וªיקויו, עריכת   16.3.1
המבחן ההידרוסטטי, הוצאת מי המבחן מהקו, דו"ח על המבחן ההידרוסטטי וכו', יעשה 

  המבחן לפי דרישות התקן:

 API RP -  1110  –  RECOMMENDED  PRACTICE  FOR  THE 
PRESSURE TESTING OF LIQUID PETROLEUM PIPELINES. 

  מילוי במים של קו ציªור יעשה מאחורי שלושה מולוכים, לפחות, בעלי צלחות חדשות.  16.3.2

יוכªסו לקו מים והמולוכים יופרדו ביªיהם ע"י מים. כמות המים לפªי המולוך הראשון 
  תיקבע ע"י המפקח עפ"י קוטר ואורך הקו הªבדק. 

  בה המזרימה מים לקו איªה יוªקת אויר.יש להבטיח כי המשא  16.3.3

בקטעי קו משופעים בירידה יש להבטיח לחץ ªגדי כדי למªוע "ריצה" בלתי מבוקרת של   16.3.4
  המולוכים.

לאחר קבלת המולוכים בקצה היציאה מן הקו, יש להמשיך זרימה מבוקרת של מים בקו   16.3.5
בר מעל  5 -זמן בלחץ העולה בשהקו יהיה מלא כל ה מספר דקות, על מªת להבטיחבמשך 

  הלחץ ההידרוסטטי.

לעיל, יש לסגור את הקו ולחכות  16.3.5לאחר מילוי הקו מים, בלחץ המפורט בסעיף  16.3.6
  עד להשוואת טמפרטורת המים בקו עם טמפרטורת הקרקע.שעות,  24לפחות 

  בר/דקה.  2-לחץ המבחן יועלה בקצב לא מהיר מ 16.3.7
דקות ולאחר  30מלחץ המבחן תופסק השאיבה. לחץ זה יוחזק במשך  3/2-בהגיע הלחץ ל

  בר. 10-מכן ישוחרר הלחץ ל

דקות, ולאחר מכן  30מלחץ המבחן. לחץ זה יוחזק במשך   3/2-הלחץ יועלה שªית ל
  בר. 10 -ישוחרר הלחץ ל

  הלחץ יועלה בשלישית עד ללחץ המבחן. לחץ זה יוחזק במשך:

 24 .ור טמוןªשעות בקו צי  

 4  רת עיליתלפחות שעותªשעות עפ"י החלטת המפקח.  24ועד  בצ  

בעת מבחן הלחץ של צªרת עילית, יש לוודא כי הלחץ בצªרת איªו עולה מעל לחץ המבחן 
  עקב חימום הצªרת ע"י קרªי השמש.

  בר/דקה. 5קצב שחרור הלחץ בכל אחד מהשלבים המפורטים לעיל יהיה 

ים או ציוד אחר כלולים בבדיקת הלחץ כאשר בתי המשאבות, סגרי המגופ  16.3.8
ההידרוסטטית, על הקבלן לוודא מראש שכל החלקים, תאיהם וכו' אשר עליהם מופעל 

  לחץ המבחן אכן תוכªªו לעמוד בלחץ המבחן של הקו או המערכת.

  סגרי המגופים יהיו פתוחים בעת מבחן הלחץ.             
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ישים, מסילות ברזל או קטעי קו המוªחים של ªחלים, כבת וקטעי קו טמוªים בחצי  16.3.9
ההטמªה או ההשחלה, או קטעי קו מבוטªים יעברו מבחן לחץ מוקדם לפªי בשרוולים, 

ולפªי חיבורם ליתר חלקי הצªרת למשך שעתיים לפחות. עלות ביצוע מבחן הלחץ  הביטון
  ספת. המוקדם, כלולה במחירי היחידה לביצוע טסט לחץ ולא תשולם על כך לקבלן כל תו

כל הציוד הדרוש לביצוע מבחªי הלחץ ההידרוסטטי, לרבות משאבת לחץ, צªרת, מכשור  16.3.10
כל מכשירי  מדידה ורישום וכו', יסופקו ויופעלו ע"י הקבלן באמצעיו ועל חשבוªו.

המדידה יכוילו לפªי ביצוע מבחן הלחץ ויימסר על כך אישור למפקח.  התמורה עבור 
ביצוע המבחן, תיקון הפגמים, ביצוע מבחªים חוזרים וכל ההוצאות הישירות והעקיפות 
הכרוכות בכך, כלולה במחירי היחידה הªקובים בכתב הכמויות, ולא תשולם כל תוספת 

  עבורם. 

וללחץ  6בוצע עם: מד לחץ רושם, לפחות שªי מדי לחץ רגילים בקוטר "כל מבחן לחץ י 16.3.11
לפחות על לחץ המבחן. מדי הלחץ יותקªו בשªי קצות הקטע הªבדק. מד  25%-העולה ב

הלחץ הרושם יותקן בקצה הªמוך. המדידה/הרישום בלחץ המבחן יתבצעו בקצה הªמוך 
 של קטע הקו הªבדק. 

תו חלק של הקו או הצªרת שעמדו במבחן. אל העתק מפקח יוציא אישור בכתב ביחס לאו 16.3.12
 האישור הªשאר בידי המפקח יצורף התרשים המקורי של מד הלחץ הרושם.

בגמר מבחן הלחץ של קטע מסויים, יªקז הקבלן את המים מן הקטע עד לªיקוז מושלם.  16.3.13
  הקבלן יספק ויתקין את הצªרת הדרושה לªיקוז באמצעיו ועל חשבוªו.

 

  עבור מבחן לחץהתמורה   16.4

כל הציוד הדרוש לביצוע מבחªי הלחץ, יסופק ע"י הקבלן ועל חשבוªו. התמורה עבור כל ההכªות 
למבחן הלחץ, ביצוע המבחן עצמו, תיקון פגמים, מבחªים חוזרים וכל ההוצאות הישירות 
והעקיפות הכרוכות בכך, כלולים במחירי היחידה הכתובים בכתב הכמויות ולא תשולם כל 

  ת עבורם.תוספ
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  ושלטי אזהרה תמרורים – 71פרק 

  

רורים המסמªים מיקומם של קווי ציªורות או מערכות צªרת יותקªו לאורך תוואי הקו תמ 17.1
 ובמתקªיו.

ס"מ, אשר בפªיהם  30x30x30בטון במידות -במתקªים יהיו התמרורים בדרך כלל בלוקי 17.2
ס"מ מעל  10 -טון יבלטו כהעליוªים חרוטה כתובת המזהה את הצªרת שמתחתם. הבלוקים מב

 פªי הקרקע.

-בקווים יהיו התמרורים עמודים מציªורות מבוטªים, בהתאם לתוכªית המצורפת למסמכי 17.3
 החוזה.

  התמרורים יותקªו במקומות חיוªיים, לרבות: 17.4

  בכל מפªה אופקי של הקו. )1(

  בחציית ªחלים ותעלות ªיקוז, משªי צדיהם. )2(

  אין עמוד של ªקודת מדידה להגªה קתודית.רכבת, בצד בו -בחציית כבישים ומסילות )3(

  הדלק ªמצא מעל הציªור או הכבל.-בחציית קווי ציªורות וכבלים אם קו )4(

  מ' בין שªי תמרורים.  500בקטעים ישרים של הקו במרחקים עד  )5(

  במקומות אחרים אשר יקבעו ע"י המפקח. )6(

  

 ת המפקח. שלטי אזהרה עפ"י מפרט מצורף לחוזה זה ימוקמו לאורך הקו עפ"י הªחיו 17.5

    מהמפקח על הכיתוב בכל שלט. יש לקבלן הªחיות  17.6
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  משלימותמקדימות ו/או עבודות  -  18פרק 

  

  עבודות הכªה להגªה קתודית  18.1

  הדלק יעשו עבודות הכªה להגªה קתודית שיכללו בין היתר:-לאורך קווי

 קודותª-.מדידה  

 .חיוצים  

  .(אם ידרשו) פרטים אחרים  

  קתודית יעשו לפי התוכªיות והתיאורים שיªתªו במסמכי החוזה.עבודות ההכªה להגªה 

  

  הכªה בהצטלבות קווים  18.2

בטון מזויין, יש לבצע הגªה מרחבית -ומעלה וקווי 6פלדה אחרים בקוטר "-בחציית הקו עם קווי
ס"מ, אשר ימרחו בביטומן חם  45x45x5מדרכה  -ע"י הªחת שכבה אופקית חוצצת של מרצפות

  מ' מכל צד של ההצטלבות. 2של לבד אסבסט  רווי ביטומן, לאורך של  ועליהן כיסוי

  

  עבודות בטון  18.3

 - 30מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר, או לפי פרק  - 20עבודות בטון וזיוªו יעשו לפי פרק 
מפרט כללי לעבודות בטון טרום, מתוך המפרט הכללי לעבודות בªייה של הוועדה הביªמשרדית 

הכחול). בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, יהיה הבטון המזויין והבלתי מזויין מסוג (האוגדן 
  .20-ב

  פªי הבטוªים, פªים וחוץ, יתאימו לדרישות עבור בטון חשוף.

  

  עבודות מסגרות  18.4

עבודות מסגרות כגון: משפכים, כיסויים, תמיכות, סולמות, משטחים, מכסים, גשרים  18.4.1
מפרט כללי  - 19ות, מדרגות, סולמות וכו' יבוצעו לפי פרק או חלקי מסגרות אחרים, של

למסגרות חרש, מתוך המפרט הכללי לעבודות בªייה של הוועדה הביªמשרדית (האוגדן 
  הכחול).

 .37STחוזק הפלדה יתאים לפחות לפלדה  18.4.2

חלקי פלדה מרותכים לציªור יהיו מחומר זה לחומר הציªור או מחומר אחר, עפ"י אישור  18.4.3
  המפקח.

  

18.5 ªיקוי האתר  

צªרת, התקªת ציוד ועבודות משלימות, יªקה הקבלן את -עם תום העבודות בקווים, מערכות
תחומי העבודות והשטחים הסמוכים להם וירחיק את כל שיירי החומרים והפסולת שªותרו 

  בשטח מהעבודה.

הציוד, הקבלן ימלא ויישר את פªי הקרקע ויחזירה לקדמותה. הקבלן ירחיק את כל החומרים, 
  המכשירים או כל חומר אחר שהובאו על ידו לאתר והשייכים לו.

  הקבלן יחזיר למחסªי החברה את החומרים והציוד השייכים לחברה אשר לא ªכללו בעבודות.

  התמורה לעבודות הªיקוי באתר כלולה במחירים. עבודות הªיקוי לא ימדדו ולא ישולמו בªפרד.

  

  

  

  עבודות פירוק     18.6
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 ªרת דלק קיימתפירוק צ 18.6.1

במקומות המסומªים בתוכªיות או המשתמעים מהן, או המתוארים בהן, או עפ"י דרישת 
  קרקעית קיימת, כולל אביזרים וציוד. -המפקח, יתבקש הקבלן לפרק צªרת גלויה ותת

  בכל מקרה, לא יחל הקבלן בפירוק קו כלשהו טרם קיבל את אישור המפקח לכך.

  הצªרת טרם ªוקזה לחלוטין מדלק.  להסרת הספק, לא יוחל בפירוק

  ªיקוז הדלק יבוצע ע"י הקבלן למיכלית מתאימה, מאושרת ע"י המפקח, שתסופק על ידו. 

בהעדר סעיף מיוחד בכתב הכמויות, תחשב התמורה עבור ªיקוז הצªרת מדלק ככלולה 
  במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בªפרד. 

אוגªיו או ע"י חיתוך. בצªרת לªיקוז הדלק יבוצע ציªור המיועד לפירוק, יפורק ע"י שחרור 
החיתוך ב"קר" בלבד. להסרת הספק, מודגש כי בכל מקרה, ייאסר החיתוך של צªרת זו 

 12באוטוגן או באלקטרודה. חיתוך הצªרת יהיה לקטעים ישרים שאורכם איªו עולה על 
  מ'. 

ים ורכיבי הציוד פירוק הצªרת הגלויה יימדד לפי קומפלט, כולל הªספחים, האביזר
  הªכללים בה. 

הפירוק יכלול גם את התמיכות ותושבות הבטון, אם קיימות, והתמורה עבור פירוקן 
  תחשב ככלולה במחירי היחידה. 

בצªרת התת קרקעית יכלול הפירוק את כל עבודות העפר הכרוכות בהכשרת השטח, 
ת כלים מכªיים, לפי ªקיון ופיªוי הפסולת,  חישוף הציªור בעבודת ידיים או באמצעו

  המקרה, ומילוי מחדש של התעלה לאחר השלמת הפירוק. 

עבודות החפירה והמילוי תבוצעªה בהתאם למפורט בפרק "עבודות העפר למערכות 
  צªרת". 

הפירוק של צªרת תת קרקעית ימדד לפי אורכה, כולל אורכי הספחים והאביזרים 
  הªכללים בה והיחידה לתשלום תהיה מ"א. 

להסרת הספק מודגש כי בפירוק של ציªור תת קרקעי ªחשבת התמורה עבור עבודות עפר 
  ככלולה במחירי היחידה של פירוק הצªרת. 

במסגרת העבודה ªדרש הקבלן גם לפרק או להשבית שוחות דלק וזאת לפי המצב בשטח 
  ולפי ההªחיות ובאישורו של המפקח.

  ה/פירוק תפורק כאמור לעיל.הצªרת הגלויה בתאי המגופים המיועדים להשבת

פריטים שיפורקו באתר ומיועדים לשימוש חוזר (הªצלה) ע"י החברה, יבודדו מיתר 
הפריטים והפסולת, ימוייªו ויועברו בªפרד למחסªי החברה. התמורה עבור הפירוק, 

  המיון והסילוק כלולה במחירי היחידה. 

ן האתר בהתאם להוראות הצªרת והציוד ªשארים רכושו של החברה והקבלן יסלקם מ
המפקח. הסילוק יבוצע למחסªי החברה או לאתר פסולת מאושר והתמורה עבור הפיªוי 

  ªחשבת ככלולה במחירי היחידה של הפירוק. 

  

 קרקעית קיימת המיועדת לªטישה או השבתה-השבתת צªרת תת 18.6.2

חלק מצªרת הדלק התת קרקעי, המחברת בין המתקªים השוªים, איªה מיועדת   א.
רוק, אלא להשבתה. הצªרת תªוקז מדלק ע"י הקבלן, באמצעות מיכלית לפי

  ªיקוזים מתאימה שתסופק על ידו. 

לאחר ריקון שאריות הדלק מהקו וªיקויו המוחלט כולל ªישופו עד למצב של   ב.
Gas Free טישה בבטון שיוצק לתוכם, כךªרת המיועדת לªיאטמו קצות הצ ,

  ות בכל קצה. ס"מ לפח 40שיתקבל פקק בטון בעובי 

לחילופין, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, קצות הצªרת המיועדת   ג.
להשבתה יסגרו באמצעות אוגן פלידקו + אוגן עיוור וברז למילוי מים או חªקן. 
קו זה ימולא בחªקן או מים + איªהיבטור (מעכב קורוזיה) עפ"י הוראות 

  המפקח. 

לא מופיע אחרת בכתב הכמויות, ªחשבת התמורה עבור ªיקוז הצªרת, במידה ו  ד.
  ככלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בªפרד. 
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 תמיכת כבלים  .718

במסגרת עבודות החישוף הכרוכות בהªחת הצªרת החדשה, יווצרו מצבים בהם יחשפו מערכות 
כבלי חשמל, פיקוד ותקשורת קיימות. הקבלן יידרש לדאוג לתמיכה זמªית ªאותה של הכבלים 

  מªיעת כל ªזק עקיף או ישיר, לשביעות רצוªו המלאה של המפקח. ל

כל ההוצאות הכרוכות בתמיכה הזמªית, ªחשבות ככלולות במחירי היחידה ולא תשולם כל 
  תוספת עבורן. 

  

 עבודות חשמל  .818

עבודות התקªה וכיוון של ציוד ומערכות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים  18.7.1
  עפ"י ההוראות לביצוע עבודות חשמל.לביצוע העבודה, 

אין להשאיר אביזרי חשמל וכבליהם מחוברי לרשת החשמל שלא לצורך. יש לחברם אך  18.7.2
 ורק בעת השימוש בהם ולªתקן מיד לאחריו. 

אין להשתמש בכבלי חשמל אם ªתגלה בהם ªזק. לא יופעל ציוד המחובר אליהם, אלא  18.7.3
 לאחר החלפתם בכבלים חדשים ותקיªים. 

 חשמליים וחיבורי חשמל יוגªו בפªי פגיעות מכªיות, השפעת חום ומגע עם ªוזלים.  כבלים 18.7.4

לפªי חפירה בקרקע, שבירת קירות או קידוח בהם או הריסת רצפות, יש לוודא בעזרת  18.7.5
 חשמלאי מוסמך כי לא מצויים בהם כבלי חשמל חיים.

 כך.הכªיסה והעבודה באזורים של מתח גבוה מותרת רק לאªשים המוסמכים ל 18.7.6

אין לטפל או לפתוח תיבות חשמל או אביזרים מוגªי התפוצצות באזור מסוכן, אלא רק  18.7.7
לאחר שאספקת החשמל לציוד ªותקה במקום הªמצא מחוץ לאזור המסוכן. במקרים 
חריגים, יש לקבל אישור לביצוע עבודה באש, לבדוק ברציפות קיום גזים דליקים באזור 

 ותר.העבודה ולבצע העבודה בזמן הקצר בי

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ביצוע חיבורים, תיקוªים ושיªויים בקווי דלק ומתקªים מלאים בדלק – 91פרק 

 ביצוע חיבורים, תיקוªים ושיªויים בקוי דלק ו/או מתקªים מלאים בדלק יתוכªªו ע"י המתכªן  19.1
 מאחראי הבטיחות של החברה.  אישור מראש ובכתבויבוצעו אך ורק לאחר קבלת 

 יכללו במסגרת זו הן:בודות אשר ע 19.2
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 חיתוך ותיקון קו דלק פעיל מלא דלק או שהיה בו דלק ולא הוכרז כ"חפשי מגזים". 19.2.1

 התקªת הסתעפות וקידוח בקו דלק פעיל מלא דלק או שהיה בו דלק ולא הוכרז כ"חפשי 19.2.2
 מגזים".

כ"חפשי  מלא בדלק או שהיה בו דלק ולא הוכרז על קו דלק פעילביצוע כל עבודת ריתוך  19.2.3
 ם".מגזי

 מלא בדלק או שהיה בו דלק ולא הוכרז בכל מקוםעבודות ריתוך, חיתוך ו/או קידוח  19.2.4
 "חפשי מגזים".כ

 :בביצוע עבודה על קווים חיים, על הקבלן להתארגן לתוכªית בטיחות 19.3

 שיטת ביצוע חיתוכים, אטימות וªיקוזים. 19.3.1

 שיטת ביצוע הריתוך, קירור הקו בהזרמה או בשיטה אחרת. 19.3.2

 על פי תקªות הבטיחות כולל דרכי מילוט.תכªון מחפורות  19.3.3

 תכªון ªיקוזים, אוורורים ופיªוי דלק. 19.3.4

 תכªון פיªוי עפר ספוג בדלק, וחיסול מפגעים לאיכות הסביבה. 19.3.5

 תכªון פיªוי ªפגעים והעמדת צוות חילוץ בכוªªות. 19.3.6

  אש למקרה שריפה.-תכªון מערך כבוי 19.3.7

 אחריות, ªיהול ופיקוח 19.4

שיקול דעתו, יורה על ªקיטת אמצעי בטיחות ªוספים לפי אחראי הבטיחות של החברה,  19.4.1
 ימצא לªכון. לכתוב בהוראה זו אם וכאשר

  סיכוªים ªוספים.ושבªוסף לסיכוªי אש קיימת תמיד סכªה מגזים רעילים  ,ש לזכורי 19.4.2
ללמוד את הªושאים הכרוכים בביצוע העבודה כולה על כל העבודה לפיכך, על מªהל 

 ועה.שמתחילים בביצ  היבטיה לפªי 

הקבלן ימªה אחראי מטעמו לªיהול וביצוע בכל מקרה של ביצוע עבודה על קו חי ואשר  19.4.3
 יהיה במקום בכל זמן ביצוע העבודה. 

האחראי על ביצוע עבודות "חיבורים חיים", להלן "האחראי", יוודא כי ªמצא ברשותו  19.4.4
ימוש הש באפשרותו להשיג את הציוד המיוחד הדרוש לביצועם של חיבורים חיים. או

 הוא: בציוד המיוחד יתוכªן במסגרת העבודה כולה. הציוד הªפוץ ביותר הªדרש לעבודה זו
 .ה לקידוח תחת לחץªמכו 
 .ייםªסתימות בלון או סתמים מכ 
 .ורות בקרªציוד לחיתוך צי 
 .רת לעבודה על קו חיªאבזרי חיבור צ(Weld + End)  .'וכד 
 ייד לכבויª ה וחילוץ. -ציודªאש, עזרה ראשו 
 .ציוד דיפון למחפורות, סולמות וכלי חפירה 
 .(כולל סוללות להחלפה) מכשירי קשר אלחוטיים 
 .גלאי גזים משולב  

 .מהדקים וכבלים לגישור רציפות חשמלית 
 .ציוד שאיבה, חפירה והובלה  

 .שמהªה וציוד חילוץ או הªערכת עזרה ראשו  

אשר יימצא ברשותו  ציוד בטיחות, "האחראי" אחראי לתקיªות כל הציוד ובכלל זה גם 19.4.5
  ובשימושו, הן כאשר הציוד מסופק על ידו, ו/או ע"י גורם או ספק אחר כל שהוא.

 

  יחידת התפעול של החברהתיאום עם  19.5
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ªות  ועל האחראי, שהיªיעת כל רשלªה הבלעדי על כל הקשור בביצוע העבודה, לוודא מªהממו
ת המתקן בו ªעשית העבודה כל העבודות ייעשו בכל שלביהן בהתחשבות עם פעילויו שהיא.

 ובתיאום עם התפעול.

 

 עבודות הכªה ואמצעי בטיחות לעבודה באש 19.6

 15כדי להבטיח תªאי בטיחות מירבית יש לפªות שטח ברדיוס של  - איתור השטח ופיªויו 19.6.1
יוגבל בגדר זמªית או ע"י חבלים או . שטח זה ביצוע העבודה מטר לפחות מªקודת

 סכªה". -"זהירות  -כתובת:  שלטים עםאמצעים דומים וכן יסומן ע"י 

 בשטח לא יהיו כלי עבודה או חפצים אחרים המפריעים לתªועה חופשית ויוסרו כל
  המכשולים הªיידים שªיתן להסירם ולהעבירם.

מהשטח  כל מצבור דלק או חומרים דליקים בחביות או בכלי איחסון ªיידים יורחקו
  המאותר.

חק מהשטח המאותר או תכוסה. כל עוד לא טופלה אדמה שªספגה בªפט או מוצריו תור
  כזו לא ייעשו כל עבודות באש בשטח המאותר. אדמה

 

 עם חדר הפיקוד או השיגור.  קשר ותקשורת 19.6.2

על האחראי לוודא תקשורת רציפה ואמיªה בין אתר העבודה לחדר הפיקוד או השיגור. 
ת מכשירי הקשר של חובה לוודא קשר אמין ורציף, לא מופרע ע"י גורם חוץ, באמצעו

החברה. אם העבודה מבוצעת ביותר מאתר אחד ואין קשר עין בין האתרים, חובה שיהיה 
קשר אמין בין כל אתר ואתר באופן עצמאי לחלוטין עם חדר הפיקוד או השיגור, באם 
מתבצעת עבודה בו זמªית ביותר מאתר אחד הקשורים לאותן הªחיות בטיחות הזרמה 

האתרים לבין עצמם. יש להמªע משימוש בטלפוªים סלולאריים חובה שיהיה קשר בין 
  (ªיידים) למטרה זו.

 

החפירות (אם יידרשו כאלו לצרכי העבודה) יהיו במידות המאפשרות עבודה  - חפירות 19.6.3
  ידי שיפועים, דיפון וכיוב' כªגד מפולות. ªוחה ויובטחו על

  מוצק.על תחתית החפירה להיות חלקה במידה מספקת כדי ליצור בסיס 
יש להבטיח כªיסה ויציאה  ªוחים לתוך החפירה או התעלה באמצעות מדרגות, סולמות 

  משטחי עזר מיוחדים. או

החומר שªחפר יורחק למקום בו לא יהווה מכשול לביצוע העבודה (או עבודות אחרות), 
יגרום למפולת ולא יהווה סכªה בטיחותית אחרת. אין לבצע עבודות בחיבור חי בתוך  לא
  אם אין היציאה מובטחת בצורה הªוחה והסבירה האפשרית.  ירהחפ

מטרים ממקום העבודה  16בתהליך העבודה יש להרחיק חומר ספוג למרחק של לפחות 
באש, עם סיום העבודה יש לסלק את כל החומר ספוג הדלק לאתר מוסכם בתוך אחד 

  ממכללי החברה.

יו מרתכים באש באמצעים אם לא ªיתן לאוורר את הקו על - הכªת אמצעי אוורור 19.6.4
אוורר בקוטר מקיימים, לפªי תחילת העבודה, יש לוודא אפשרות אוורור הקו והתקªת 

 לפחות. 20"

הקו או המתקן אשר עליו עובדים באש וכן כל הקווים  - ªיקוז הקווים ושטיפתם 19.6.5
הקשורים לקו זה ואשר אין ביªיהם לבין הקו הª"ל הפרדה ע"י אטימה מוחלטת, יש 

ממקום הריתוך, ולªקוט בכל האמצעים האפשריים לשם  מירביגזים למרחק מ פªותל
 הבטחת הפרדה מוחלטת בין מקום הריתוך למקור גזים פוטªציאלי.

אספקת זרם לפªי התחלת העבודה חובה להפסיק את כל מערכות  - רציפות חשמלית 19.6.6
 המחוברות לקו או למתקן.מאולץ 

שש לזרמים קתודיים ממערכות הגªה גם במקרים של הפסקת הזרם המאולץ, קיים ח
על האחראי לוודא רציפות חשמלית של הציªור פסיביות כגון אªודות מוקרבות, 

שבטיפול. לפªי חיתוך הציªור, הפרדת גוף אחר ממªו (כגון מªוף) וכן לפªי חיבור שªי 
  קצוות קו ע"י מקטע חדש,  יש לגשר חשמלית בין החלקים כמוסבר להלן:
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יש לבצע גישורים בין חלקי הקו  -והוצאתו ממערכת קיימת חיתוך קו ארוך  )1(
  הªחתכים.

יש  -ממערכת קיימת והחזרתו במועד מאוחר יותר  LINE-ONפירוק אביזר  )2(
 גישור בין חלקי המערכת הªשארים (הקיימים). לבצע

יש לבצע גישור חלקי הקו הªחתכים  -חיתוך קו או פרוק אביזר בקצה קו קיים  )3(
 פרדים. חלקי המערכת הª או

 ªחושת ממ"ר 50 הגישורים יבוצעו בעזרת כבל חשמלי גמיש מבודד בעל חתך 
לפחות כאשר הªיתוק יבוצע על ידי ªיתוק הכבל עצמו באיזור בו מותרת העבודה 

  כך שהªיצוץ, במידה ויווצר, לא יהווה סכªה. באש,

לקרבתו רק  רכב וציוד מכªי הפולט ªיצוצות יוכªס לשטח המאותר או - רכב וציוד מכªי 19.6.7
לאחר שהוכח בבדיקה שאין גזים מסוכªים באזור וכן ªªקטו אמצעי זהירות והגªה 

  התלקחות כתוצאה מאויר רווי גזים וªיצוצות פליטה.  מתאימים למªיעת

  על האחראי להגן על ציªורות המפלט בקולטי ªיצוצות מותאמים ואמיªים לחלוטין. 

 זמן פעולתו של הציוד המכªי באזור. רכב בדיקת קיום גזים באויר תימשך ברציפות כל
  וציוד מכªי יורחקו מהשטח המאותר מיד עם גמר תפקידם.

בביצוע העבודה בחיבור חי יועסקו רק עובדים מקצועיים המªוסים  - אדם-ªוכחות בªי 19.6.8
  בעבודה מסוג זה או שהוכשרו במיוחד לעבודה זו.

הדרוש לצרכי העבודה. כל מספר העובדים אשר יימצאו בשטח המאותר יהיה המזערי 
אדם שאיªו קשור ישירות בביצוע העבודה, יורחק מהשטח המאותר ומכל מקום בו 

  עלולים להימצא גזים דליקים או רעילים בזמן העבודה.

בעת העבודה בחיבור החי יימצאו במקום ויהיו במצב  - אש ועזרה ראשוªה-וד כיבויצי 19.6.9
  לפחות: אשר יכללו ,אש-כוªªות מתמדת אמצעים לכיבוי

 או בעלת מיכל מים.כבאית אחת מחוברת לרשת המים לפי הצורך ,  

 ק"ג כ"א. 12מטפים של  4ק"ג או  50כבוי אבקה בקיבולת  מטף 
  ים לפעולהªי מטפים  עם גז מתאים לכיבוי.ימצאו בהישג ידו של הרתך מוכªש

 מיידית.
 ק כבוי עד לªרת מים באיזור יש להביא קו מים עם מזªמקום העבודה. במקום בו יש צ

    

  כולל רכב חילוץ. במקום אמצעי חילוץ ועזרה ראשוªה כמו כן יהיו

  

  ביצוע עבודות באש בקווים חיים 19.7

העבודה בחיבור חי תיעשה בהמשך אחד וללא הפסקות, אלא אם תªאי  - משך העבודה 19.7.1
עם זאת ובהמשך לאמור לעיל, לא יועסקו  התפעול או תªאים אחרים יחייבו הפסקות.

בשטח המאותר אלא לתקופות קצובות שאיªן גורמות לעייפות, ועובדים עובדים 
 שהתעייפו יוחלפו בעובדים מתאימים אחרים.

עשו אך ורק בכלי מכªי החיתוכים בציªורות שזרם בהם דלק יי - חיתוכים בצªרת חיה 19.7.2
 חלקי הציªור הªחתך. 2, ולאחר ביצוע גישור חשמלי בין ללא מגע אש

אישור מהחברה לפªי התחלת ביצוע העבודה באש במתקן יש לקבל  - אישור לעבודה באש 19.7.3
 בכתב לעבודה באש בשטחים מסוכªים.

פתח ציªור קיים, אשר עליו חותכים או מרתכים,  - אי המצאות אªשים מול עבודה באש 19.7.4
מטר (גבול השטח המאותר) בסימון  15משªי קצותיו עד למרחק של  45יסומן בזוית של 

 ª"ל לא יימצא ולא יעבור כל אדם כל עוד ªעשית עבודה באש.בשטח המסומן ה ברור.

מדידת ריכוז גזים דליקים וגזים רעילים באמצעות גלאי למדידת גזים  - לאי גזיםג 19.7.5
מתמיד ע"י אחראי על בטיחות או אדם אחר הממוªה על ידו. ריכוז   תיעשה באופן 

יה ובאוורר שלפªי הגזים ייבדק בשטח המאותר. בפתח הציªור שמרתכים אליו באש גלו
האטימה הפªימית. במקרה של ªוכחות גזים דליקים או גזים רעילים במקומות אלה יש 

 להפסיק מיד את העבודה עד לתיקון המצב.
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תבוצעªה אטימות ªגד דליפת גזים בציªורות שעליהם עובדים,  - אטימות  ªגד דליפות גזים 19.7.6
 כדלקמן:

ק, דל ם דליקים ומסוכªים ו/אואטימת הקווים ו/או המערכות מפªי דליפת גזי )1(
 על פי השיטות הªהוגות כדלקמן: ראש במסגרת תכªון העבודה.מ תתוכªן

 אטימה באמצעות פקק מכªי בקוטר שיתאים לקוטרו הפªימי של הציªור ובלבד )2(
 שיאטום אותו כליל ללא מעבר גזים דרכו.

 ומעלה יש להשתמש בבלוªי אטימה תקªיים. 16ציªורות בעלי קוטר "ב )3(

 במקומות בהם אין אפשרות להשתמש בבלון כאוטם בגלל מיקום, קוטר לא )4(
 מתאים או כל מקרה חריג אחר אשר מעמיד את האטימה (כתוצאה משימוש

  בבלון) בספק, מותר להשתמש בפקק בוץ.

אטימה בפקקי בפקקי בוץ ייעשו אך ורק ªגד דיסק פח מתאים. אם משתמשים 
  :על בוץ, יש להקפיד

 הרªי ובעת ביצוע העבודה.טבת הבוץ לפ 

 ווצרות סדקים בבוץ מהתייבשות כתוצאה מחום, הרטבה יבדיקת הפקק לה
 וסתימת הסדקים עם שכבת בוץ ªוספת.

 .עות ממכות וזעזועים על הקו העלולים להחליש את האטימהªהימ 

  .ור מעבר לפקק הבוץ אל מקום מרוחק מאזור הריתוךªאוורור קטע הצי  

ם כל שהוא באמצעי האטימה, יש להפסיק מיד את כל ªתגלתה פריצת גזים או פג
  העבודות באש עד לאיתור הפריצה ותיקוªה.

יש לªקות ידªית את הקטע בין הפתח עד לבלון, מכל  - ןªיקוי שטח המעבר של אטימת בלו 19.7.7
 בליטות, התזות זיזים חדים וכד', העלולים לפגוע בבלון.

מצויד, בªוסף למסכת ריתוך, בבגד מגן האחראי יוודא שהרתך יהיה  - בגד מגן בריתוך 19.7.8
 מתאים אשר יכסה ויגן על ידיו ורגליו ושאר חלקי גופו בעת עבודת הריתוך.

ªתגלתה דליפה או פגם כל שהוא באטימות או תקלה בטיחותית כל שהיא   - תקלות 19.7.9
העבודה, תופסק מיד כל עבודת ריתוך, חיתוך, ליטוש, מªועי רכב וציוד מכªי  בביצוע
חידוש העבודה יורשה רק לאחר תיקון התקלה ובאישורו של האחראי לבטיחות  וכיוב'.

 המתקן או יח' הקווים.

תªאי ההזרמה והלחץ ייקבעו מראש בעת תכªון  - חיבורים באמצעות אביזרים מיוחדים 19.7.10
מיוחדים,   אביזרים    ªעשים באמצעות  החיבורים  כאשר לעיל. 2העבודה, ראה סעיף 

) SADDLE), אוכף (END  +WELD), מחבר לריתוך ((SPLIT TEEמפוצל  הט כגון:
וכו', יועסק עובד מיוחד שיפקח על שמירת הזרימה המתמדת והלחץ הªכון בעת עשיית 

  בכל סוג של אביזר מיוחד. עבודות ריתוך, על פי המותר

השמירה כי ההזרמה והלחץ המתאים קיימים בעת עשיית הריתוך ייעשו אם על ידי 
ליד מקום הריתוך, או באמצעות קשר אלחוטי תקין עם חדר  -מתאימים  מכשירי מדידה

  הפיקוד של המתקן, או השיגור במרכז.

יש להפסיק מיד את העבודה ולחדש  -במקרה של שיªוי הלחץ או ההזרמה מעבר למותר 
  אותה רק אחרי תיקון המצב.
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  אופªי מדידה ומחירים - 20פרק 
  

  המדידה  20.1

הכמויות, במפרט או במסמכי -המדידה בכתב-תשלום תעשה לפי הגדרת יחידותהמדידה לצורך 
  החוזה האחרים.

לוואי כגון: הובלות, מדידה וסימון, חומרי עזר, כלים וציוד עבודה, כלים וציוד -לא ימדדו עבודות
ת לכיבוי אש, לרבות כבאית, ציוד לעזרה ראשוªה, רישוי, בדיקות, ªיקוי וכו', כל עוד אותן עבודו

הכמויות. ההוצאות לעבודות אלה ªחשבות ככלולות -איªן מופיעות בסעיפים ªפרדים בכתב
  הכמויות.-בסעיפי כתבי

  כל המדידות יעשו ªטו לעבודה מושלמת וקבועה במקומה.
  קוטרי הציªורות ימדדו לפי קטרים ªומיªליים.

  מדדו לצרכי תשלום.עבודות שאיªן מופיעות במסמכי החוזה ולא הוזמªו בכתב ע"י המפקח, לא י

 תרשימים 20.2

הקבלן ימסור לידי המפקח, עפ"י דרישתו, תרשימים מפורטים של העבודות שבוצעו עפ"י אזורים, 
קטעי עבודה, סוגי צªרת וכו', הכל עפ"י הוראות המפקח ובהם מפורטים הכמויות שבוצעו עפ"י 

  סעיפי החוזה וסה"כ החומרים שבהם השתמש הקבלן.

  המחירים 20.3

הכמויות סעיפים ªפרדים לאספקת חומרים ע"י הקבלן, יראו את -א ªªקב בכתביאם ל  20.3.1
מחירי העבודות ככוללים בתוכם את אספקת החומרים ע"י הקבלן. במקרה האחרון לא 

  ימדדו החומרים ולא ישולמו בªפרד.

-ידרש בªפרד בכתביהכמויות עבור אספקת חומרים, אם -המחירים שªקב הקבלן בכתב  20.3.2
ת, יכללו: רכישה ואספקת החומרים; בדיקת החומרים והוכחת טיבם; הובלות, הכמויו

העמסות ופריקות, אחסון באתר ומחוצה לו, שמירה ואבטחה, פחת ופסולת, מימון 
ביטוחים, מסים, ארªוªות, אגרות וביול, כל יתר ההוצאות -הוצאות כלליות וªיהול, דמי

  הכרוכות באספקת החומרים, רווח הקבלן.

היה ועפ"י הוראה בכתב מהמפקח, רכש הקבלן חומרים וטובין שלא ªכללו בחוזה,   20.3.3
התמורה תשולם לקבלן כªגד חשבוªיות מס שיציג הקבלן למפקח לגבי החומרים והטובין 

  רווח קבלªי. 15%שªרכשו בתוספת 

צªרת, ציוד -הכמויות עבור התקªת קווים, מערכות-המחירים שהקבלן יªקוב בכתב 20.3.4
 כללו את עלותם של:וכיו"ב, י

  דרש במסמכיªיות  וכªביצוע כל העבודות באורח מקצועי והשלמתן כמתואר בתוכ
החוזה, לרבות הדברים המפורטים להלן, אך לא רק אלו: אספקת חומרים וציוד, 
הובלה, שיªוע, אחסªה, מדידות וסימון, תוכªיות בדיעבד, ציוד הקמה והפעלתו, 

ודרכי עבודה, ªיקוי השטח, פיזור ציªורות, התקªה, הוצאת רשיוªות, דרכי גישה 
ציפוי, עבודות משלימות, -לחץ, תיקוªי-הªחת צªרת, הגªה בפªי שטפוªות,  מבחªי

  הרצה וכדומה.

 .אי החוזהªחובותיו של הקבלן לפי החוזה וקיום כל ת  

 .כוח העבודה  

 .תיקון, בלאי ובטלה של ציוד  

 .ייםªים זמªפיגומים ומב  

 טחון.ב-שמירה ואמצעי  

 .ביטוח  

 .מסים, היטלים, אגרות וביול  

 .יהולª הוצאות כלליות והוצאות  

 .תשלומים סוציאליים מכל הסוגים  

  כל ההוצאות האחרות להשלמתן, מסירתן ובדיקתן של העבודות, בין אם פורטו כולן
  או מקצתן במסמכי החוזה ובין אם לא פורטו בהם כלל.

 .רווחי הקבלן  
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 אופªי מדידהכתבי כמויות ו     20.4
בכתבי הכמויות פורטו רק ראשי הסעיפים של העבודות שעל הקבלן לבצע.   .א

 הקבלן יבצע את כל העבודות בהתאם למפורט במסמכי החוזה.
  

המחירים הªקובים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו כתמורה מלאה לביצוע כל   .ב
ולדרישות העבודות המפורטות בסעיפים של כתבי הכמויות, בהתאם לתוכªיות 

   המפרט, לרבות:
הספקת כל החומרים והציוד (ובכלל זה חומרי עזר הªכללים בעבודה  )1(

ושאיªם ªכללים בה) והפחת שלהם, למעט חומרים וציוד שªאמר עליהם 
 במפורש כי יסופקו ע"י המזמין.

כל העבודה הדרושה לצורך ביצוע בהתאם לתªאי החוזה, לרבות עבודות  )2(
במפרט והמשתמעות ממªו, אם עבודות אלו איªן הלוואי והעזר הªזכרות 

 ªמדדות בפריטים ªפרדים.
השימוש בציוד מכªי, כלים, מכשירים, מכוªות, תמיכות, פיגומים, דרכים  )3(

 זמªיות וכו', הרכבתם ופירוקם.
 מדידות וכלי מדידה. )4(
לת כל החומרים, כלי העבודה וכו', אל מקום העבודה, ובכלל זה בהו )5(

 הובלת עובדים לאתר וממªו. העמסתם ופריקתם, וכן
אחסªת חומרים, כלים, מכוªות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות  )6(

 שבוצעו.
 המסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'. )7(
הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה  )8(

 הוצאותיו המוקדמות והמקריות.
  החוזה מחייבים אותן.הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תªאי  )9(

 
העבודות ימדדו ªטו בהתאם לפרטי התוכªיות כשהן גמורות ו/או קבועות   .ג

 במקומן, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.
 

ישולמו רק עבודות עבורן ªיתªו סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות, ואילו יתר   .ד
 העבודות, הוצאות והתחייבויות של הקבלן ªחשבות ככלולות במחירי  היחידה

 הªקובים בכתב הכמויות.
  

 המחירים ªקובים בשקלים חדשים.   .ה
  

 אופªי המדידה המיוחדים       20.5

 
אופªי המדידה המפורטים להלן היªם תוספת לאופªי המדידה של המפרטים   .א

 .הכלליים ואופªי המדידה שפורטו בחלקם במפרט הסטªדרטי
בכל מקרה של סתירה, תהיה עדיפות לאופªי המדידה המיוחדים על הכלליים. 
אין זה מן ההכרח שאופªי מדידה שפורטו במפרט המיוחד ימצאו את ביטויים 

  גם באופªי המדידה המיוחדים. 
האלמªטים המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ימדדו ביחידות קומפלט, על כל 

  ויות יתייחס להגדרה זו. אביזריהם, והמחיר שיוצג בכתב הכמ
  
 התאמות  .ב

במקרה של אי התאמות כלשהן בתוכªיות ובמפרטים, חייב הקבלן להביאן 
לידיעת המפקח. לא הביא הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח, כאמור 
לעיל, תחולªה על הקבלן כל ההוצאות בחומר ו/או בעבודה ו/או הªזקים שיגרמו 

  עקב כך. 
ידות בין התיאור שבמפרט לבין התיאור שבכתב במקרה של סתירה במ

  הכמויות, ייחשב המחיר שבכתב הכמויות כמתייחס למידה הרשומה בו.
 

 כמויות  .ג
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כל הכמויות ªיתªות באומדªה. חובתו של הקבלן לערוך בעצמו ספירה וחישובים 
מתאימים. החשבון הסופי לתשלום ייערך לפי הכמויות שבוצעו בפועל, בהתאם 

  ר העבודה. למדידות באת
 

 בדיקות והסמכות  .ד
מחירי היחידות של העבודה יכללו את כל ההוצאות הישירות והעקיפות עבור 

  ביצוע הבדיקות וקבלת האישורים המפורטים במפרט הטכªי המיוחד.
לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע בדיקות אלה ובדיקות חוזרות, במידה ואלה 

  תהייªה שליליות. 
במידה והקבלן יצטרך לבצע מבחªי הסמכה לתהליכי ריתוך או רתכים, יבוצעו 

  אך עליהן לקבל את אישור המפקח.  –אלו על ידו באחריותו המלאה ועל חשבוªו 
 

 חומרי עזר  .ה
אלקטרודות ותיילי ריתוך, חומרי ציפוי וצביעה, דלק ושמªים, חומרי ªיקוי, 
חומרי עזר מתכלים  דומים, או חומרי עזר בהם ישתמש הקבלן במהלך עבודתו, 
סופקו על ידי הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודה. חומרי עזר לא 

  ימדדו ולא ישולמו בªפרד. 
 

 אביזרים, ציªורות הובלה ושיªוע של ציוד מכªי,  .ו
הקבלן יהיה אחראי לאופן הªכון ולרמה המקצועית הªאותה של הובלתם, 
שיªועם, אחסªתם של כל פריטי הציוד המכªי, לרבות כל הפריטים שמסופקים 

  ע"י המזמין. 
להסרת כל ספק, הובלה ושיªוע פירושם: טעיªה ופריקה, הובלה, העברת חוזרות 

רכי העבודה וכל זאת בציודו של הקבלן. לא באתר ומחוצה לו, כל שדרוש לצו
יהיה תשלום ªפרד עבור פעולות ההובלה, השיªוע והאחסªה של הציוד 
והחומרים, לכל מטרה שהיא, בין אם סופקו ע"י הקבלן ובין אם סופקו ע"י 

  המזמין ותמורתם תהיה כלולה במחיר העבודות. 
  

 אביזרים ורכיבי ציוד  .ז
ªתוªות בצורה מקוצרת בלבד. להסרת הספק, הגדרות הסעיפים בכתב הכמויות 

מודגש כי המחירים הªקובים בכתב הכמויות, ªחשבים כתמורה מלאה להתקªת 
האביזר או רכיב הציוד האמור. התמורה ªחשבת ככוללת את השיªוע, ההתקªה, 
הפילוס, העיגון (כולל בורגי העיגון), החיבור למערכת הצªרת, מחיר אמצעי 

ושים, הכªתם לפעולה וביצוע כל הבדיקות והמבחªים החיבור והאטימה הדר
  כמפורט, הפעלתם לªיסיון והרצתם עד לפעולתם התקיªה כªדרש. 

לפªי שטיפת הצªרת וביצוע מבחªי הלחץ, יפרק הקבלן, או יªתק, את כל הציוד 
העלול להיפגע ורק לאחר גמר השטיפה ו/או מבחן הלחץ, יחזור הקבלן וירכיב 

  אותו. 
את כל עבודות הלוואי המתבקשות במהלך שטיפת המערכת, לרבות  הקבלן יבצע

  פירוק והתקªת הציוד והתמורה עבור כך ªחשבת ככלולה במחירי היחידה. 
 

 ציªורות, ספחים ואוגªים  .ח
הצªרת תימדד עפ"י אורך הצªרת למעשה מוכפל באיªץ' קוטר. לדוגמא: עבור 

חיר ליחידת איªץ'  קוטר ,  ישולם מ8מ' ציªור בקוטר " 24התקªה מושלמת של 
  .(8x24=192)מטר 

הספחים בצªרת המרותכת וספחים בצªרת מחוברות יכללו במידת אורך 
  הציªורות ומחירי ההªחה שלהם יכללו במחירי הªחת הצªרת. 

 ולאהצªרת הכוללת אוגªים, התקªת האוגªים תימדד יחד עם הªחת הצªרת 
  בªפרד. סגירת אוגªים תימדד בªפרד.

וב בכתב הכמויות ªחשב ככולל גם את תיקוªי הציפויים למיªיהם, המחיר הªק
כגון צביעה חיצוªית/פªימית, תיקוªי עטיפה וכו', אף אם הדבר איªו מצוין 

  במפורש בכתב הכמויות.
  
  

 התקªת מגופים, אביזרים ופרוקים, ביצוע הברגות, התחברויות וכו'  .ט
טר. המדידה תהיה עפ"י התקªת אביזרים ופירוקם וכו', ימדדו עפ"י איªץ'/קו

המחיר ליחידה של איªץ'/קוטר, מוכפל בקוטר האביזר. התקªת אביזר מאוגן או 
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מתוברג יכלול גם את סגירת האוגªים או ההברגות של אותו אביזר, משªי 
  קצוותיו. 

 
 תמיכות לצªרת  .י

תמיכות ימדדו לפי משקל המחושב בפועל. המחיר עבור תמיכות אלה ªחשב 
יצור התמיכה ועיגוªה, לרבות אמצעי העיגון, הברגים, הפחים,  ככולל את עבודות

  הפרופילים, חיתוכם, הגילוון וכו'. 
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור תמיכות זמªיות ומחירן כלול במחירי 

  היחידה. 
 

 תאי מגופים, יסודות ועבודות בטון  .יא
התא. מחירי תאי הבטון למגופים ימדדו לפי ªפח הבטון ªטו, המחושב לפי מידות 

היחידה הªקוב בכתב הכמויות כולל את  הבטון, הזיון, קיטום הפיªות, היציקה 
בשלבים, האיטום והציפוי החיצוªי, הכªות לשרוולים, התוספת עבור בטון גלוי 
וכל עבודות הלוואי הªדרשות, כמפורט בתוכªיות. יסודות לצªרת ימדדו לפי ªפח 

  הבטון ªטו.
 

 עבודות עפר  .יב
וחפירות תימדדªה במ"ק ªטו המחושב עפ"י רוחב תחתית וקירות  עבודות העפר

  אªכיים של המחפורת, בלי להתחשב בשיפוע הדפªות הªדרש מטעמי בטיחות.
התשלום עבור החפירה ªחשב ככולל את כל ההוצאות הכרוכות בביצועה באתר. 
התשלום ªחשב ככולל גם את המילוי החוזר והידוקו מלבד מילוי חול ו/או מצע 

  ימדדו בªפרד.ש
 

 ברזל זיון ליסודות  .יג
ברזל זיון ימדד ªטו עפ"י משקל הזיון ביסוד בק"ג וזאת במידה ולא יהיה כלול 

  (עפ"י המפרט הטכªי וכתב הכמויות) במחירי הבטון.
 

 בטון רזה  .יד
  בטון רזה ימדד במ"ר, ללא תלות בעובי המבוצע עפ"י התוכªיות. 

 
 הספקת חול/מצע/חצץ  .טו

הספקת חול/מצע/חצץ (במידה ולא כתוב אחרת בכתב הכמויות), תימדד במ"ק 
המחושב עפ"י ªפח החפירה ªטו, כאמור בסעיף י"ב לפªי הידוק ובªכוי ªפח 

  הציªורות או תאי המגופים וכו', הªמצאים באותה חפירה. 
 

 עבודות צביעה וציפוי  .טז
ם הªדרשים הצביעה או הציפוי כוללים את הכªת השטחים, אספקת החומרי )1(

ויישומם. מחירי היחידה הªקובים בכתב הכמויות ªחשבים ככוללים את 
התמורה המלאה לצביעה או ציפוי כמפורט של ציªורות, כל חלקי המתכת 
של קוªסטרוקציות הפלדה למיªיהן שאיªן מגולווªות, ספחים, אביזרים, 

 רכיבי ציוד וכו', לאחר הכªת שטחים כמפורט.
גם התמורה עבור בדיקות ותיקוªים של הצביעה או  במחירי היחידה ªכללת

  הציפוי.
התמורה עבור תיקוªי צביעה שיבוצעו ע"י הקבלן ברכיבי ציוד שסופקו על 
ידו עם צביעה חלקית או עם פגמים בה, ªחשבת אף היא ככלולה במחיר 

  היחידה של הרכבת הרכיב ולא ישולם עבורם בªפרד. 
  

אם לא צוין אחרת במפרט ובכתב ב –צביעה חיצוªית של שטחי פלדה  )2(
הכמויות, מחירי היחידה של אביזרים, רכיבי ציוד וחלקי קוªסטרוקצית פח 
ופלדה ªחשבים ככוללים את התמורה המלאה לצביעתם החיצוªית, עפ"י 

 מפרט הצבע הªדרש לביצוע העבודה.
 

 הפעלת המערכת הכוללת, מבחªי אטימות, שטיפת המערכת וªישופה  .יז
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ת והעקיפות הכרוכות בביצוע הפעלה, מבחªי אטימות ושטיפת ההוצאות הישירו
מערכת הדלק, כלולה במחירי היחידה הªקובים  בכתב הכמויות ולא תשולם 

  תוספת עבורן. 
 

 עבודות ביומית  .יח
עבודות ביומית ימדדו עפ"י מחיר לשעת עבודה ויכללו את כל הכלים  )1(

ור וכולל וחומרי העזר הªדרשים לשם ביצוע עבודה עפ"י הסעיף האמ
 שעות עבודת מªהל עבודה. 

מªהל עבודה מטעם הקבלן חייב להימצא באתר בכל שעות העבודה  )2(
 ועלויותיו כלולות במחירי היחידה השוªים ולא ישולמו בªפרד.

 
 מאזן חומרים   .יט

בסיום העבודה, כתªאי לאישור החשבון הסופי, הקבלן יגיש מאזן חומרים  
ש. חומרים אשר לא ªעשה בהם המפרט את כל החומרים בהם ªעשה שימו

שימוש וªמצאים במצב תקין, יוחזרו למחסן המזמין. הקבלן יחויב בעלות 
 החומרים אשר לא יוחזרו ולא הותקªו במסגרת הפרוייקט. 

  
  

   


