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  במתקן אשקלון 4של מיכל ניקוי במערכת סגורה  -מפרט טכני
  
  

 מפרט כללי 4

  

במסוף אשקלון של חברת תש"א.  4להלן הדרישות וההגדרות הנדרשות לעבור עבודת ניקוי מיכל 

 טים הרלוונטים.רמפרט זה גובר על האמור בשאר המפ

בדק ובחן את האתר וסביבותיו, את המכלים, ואת תנאי מקום ביצוע  כיהקבלן מצהיר בזה 

העבודות, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע 

את אופי העבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים בפרויקט (ככל שישנם כמו כן, בדק העבודה, 

ל מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה כאלה), את דרכי הגישה לאתר, מיקומם ש

באתר, ואת כל הגורמים אשר יש לתאם עמם ועשויה להיות להם השפעה על הצעתו או 

בחן בחינה יסודית את מסמכי ההסכם, את ההיתרים והאישורים הנדרשים  . הקבלןהתחייבויותיו

הנדרשים ונוכח לדעת שהם  ואת התוכניות ואת כל יתר הגורמים ו/או הנושאים ו/או העניינים

 מספיקים לצורך ביצוע העבודות שנטל על עצמו בתנאי הסכם זה.

לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה -הקבלן מוותר בזה על כל תביעה הנובעת כולה או בחלקה מאי

הקבלן גם מוותר על כל טענה בדבר  –של תנאי העבודה או האתר על ידי הקבלן. להסרת ספק 

 הוצאת אישורים, ם שהושקעו על ידו, ככל שהושקעו, לשם לימוד תנאי העבודה,זמן ו/או משאבי

ביצוע הפרויקט וכו'. מחירי ההסכם הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל 

לא ישתנו מכל סיבה שחלקיה, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם על כל נספחיו, 

סכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בה

כתוצאה משינוי בשכר העבודה, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מסים, היטלים 

ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא (לרבות אישור או העדר 

  אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה).
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  מבוא 4.1

 נפט גולמי אחסון יכלניקוי מת ותשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: תש"א) מעוניינת לבצע עבודחברת 

  . Gas Freeבמערכת סגורה עד רמת ניקוי במסוף אשקלון  4מספר 

  .מ', בעל גג צף ומבנה דופן מרותך 60.69הינו מיכל בקוטר  4מיכל האחסון מס' 

   650API,בהתאם לתקן  70-המיכל נבנה בשנות ה

, בהתאם לתרשים, בסמוך לדופן 48מתחתית המיכל באמצעות קשת " –היניקה והסניקה למיכל 

  המיכל ובחיבור לשוחה יעודית:

  

לביצוע עבודות ניקוי במערכת סגורה  תשתיות אנרגיהאת דרישות חברת  מפרט ,המפרט הטכני

ומצמצמת משמעותית את הצורך  פליטת ריחות לסביבהשל  לרמה מינימלית שנועדה להפחתה

ניקוי במערכת  -No Man Entry הנדרשת היא: ניקויהשיטת  – בכניסת כוח אדם לתוך המכל

  סגורה.

 

 תיאור כללי של הפרויקט 4.2

 .4יכל מס' ניקוי במערכת סגורה של מ 4.2.1

לצורך  ,קיטור יכולת לאספקתאשקלון על הקבלן המציע לקחת בחשבון שאין במתקן  4.2.2

 .עבודות הניקוי

האחסון. מערכת הניקוי תסחרר את  יכללול פינוי של כלל הבוצה מתוך מהליך הניקוי יכ 4.2.3

 21מס'  מופרשים , מיכלייעודיכל ימלהבוצה והקבלן יפנה את הבוצה בעזרת משאבות 

 Gasובתיאום מלא עם מערך התפעול של המתקן. הניקוי יבוצע עד רמת  אשקלוןבמתקן ש

Free ימסר למזמין מוכן לביצוע עבודות אחזקה "חמות"כאשר בסיום התהליך המיכל י- 

Gas Free"" 

אשר לא ניתן  היבשה כחלק מתנאי החוזה על הקבלן לפנות מתחומי המתקן את הבוצה 4.2.4

ן י. לאחר ההטמנה הקבלן יספק למזמלהטמנת חומ"ס להשיבה ולהטמין באתר מורשה

 ."אישור הטמנה באתר מורשה"
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לכלול בהצעתו עבודות צנרת והתקנת משאבת מונו כחלק ממחירי היחידה, על הקבלן  4.2.5

 טרם תחילת עבודות הסחרור. 4לטובת ביצוע ריקון מירבי של מיכל מס' 

למניעת  VCUכחלק ממחירי היחידה, על הקבלן לכלול בהצעתו התקנה ותפעול מערכת  4.2.6

 פליטות לאטמוספירה.

באחריות הקבלן כחלק מ',  850הוא  21-ל 4חיבור צנרת בין מיכלים המרחק הנדרש ל 4.2.7

 לפרוס צנרת עילית ייעודית. ממחיר היחידה

עבורה יתוגמל הקבלן תהיה מקסימום אינה ניתנת למחזור / הבוצה היבשה אחוז הבוצה ש 4.2.8

ולאחר יישום כל  מתכולת הבוצה במיכל טרם התחלת הליך הניקוי במערכת סגורה 7%

יפנה הקבלן את יתרת הבוצה על . במידה והקבלן יחרוג מההיקף, לריקוןהליכי השאיבה 

 חשבונו לאתר מורשה ויספק אישור הטמנה.

 בסיום הליך הסחרור והשבת הדלק למיכל ייעודי, המזמין יספק לקבלן מי כיבוי אש עבור 4.2.9

, צנרת לחץ טיפול בבוצה אשר לא ניתן להשיבה. ציוד כגון משאבות, שעוניו שטיפת המיכל

 לן.גמישה ואביזרי חיבור יסופקו ע"י הקב

  מ"ק. 300 -תעמוד ע"ס של המיכלניקוי כמות מי כיבוי האש שיספק המזמין עבור 

  .שיסופק ע"י הקבלן ייעודי מים-מדהכמות תימדד בעזרת  

לם הקבלן שבו השתמש יש המ"ק, 300, מעבר לבמידה והקבלן יחרוג מכמות מי כיבוי האש

  מים. עבור כל מ"ק 20$למזמין 

איטום הלביצוע עבודות הקבלן להיערך  ל"). ע"As Isהנתון (כל ימסר לקבלן במצב יגג המ 4.2.10

 נדרשות בגג הצף על חשבונו.ה

 יהיו במצב רגליים גבוהות.רגלי המיכל  4.2.11

באחריות הקבלן למדוד את כמות החומר הנכנס למיכל, כמות החומר היוצא לאחר הליך  4.2.12

ת הבוצה אשר הסחרור וההשבה, כמות מי הניקוזים לאחר תחילת הליך הניקוי הידני וכמו

 מפנה הקבלן מהמתקן ומטמינה באתר מורשה.

הקבלן יכלול בהצעתו תכנית עבודה מפורטת הכוללת את כל שלבי הביצוע יחד עם הציוד   4.2.13

שבו הקבלן ישתמש, לוח זמנים, תכנית אתר. הקבלן יהיה אחראי לנושא הבטיחות והגהות 

הנדרשות ממנו במסגרת  ותשל עובדיו בזמן העבודה באתר וימלא אחר כל דרישות הבטיח

. בנוסף, לכלל הציוד שישתמש בקבלן בעבודה  יהיה היתרי העבודה והביצוע שינופקו עבורו

 תסקיר בתוקף המאשר את השימוש בציוד.

 ות.העבודכל הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר יהיה נוכח באתר במשך    4.2.14

 

  תכולת העבודה  4.3

 :עיקריים מרכיבים 4--מושתת  מ של הקבלן תכולת העבודהעיקר  4.3.1
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  ריקון המיכל בעזרת משאבת מונו, הרכבת מערכת סגורה, הרכבת  -1שלבVCU 

ביצוע כלל ההכנות והתקנת המערכות הנדרשות, ריקון מקסימלי של המיכל עד לאובדן 
  21למיכל  4מ' ממיכל  850-באורך של כ Transfer Line, הרכבת יניקה

  
  סחרור הבוצה, הזרמה מהמיכל, ניטור אחר אחוז החמצן ושימוש במערכת  -2שלב

VCU למניעת פליטות 

  
  ושטיפות ללא כניסת אדם למיכלניקוי  -3שלב 

  
בעזרת מכליות למיכל מופרשים  ת התשטיפיםהעברניקוי וסחרור בעזרת מי כיבוי אש, 

וריקון במיכל  4שאיבה ממיכל ה .. אספקת המכליותבתוך תחומי מתקן אשקלון
  וכחלק ממחיר היחידה. המבצע מופרשים יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן

  
  

  ניקוי ידני עד רמת  -4שלבGas Free 
  

 Bigכניסת כוח אדם למיכל, ניקוי בעזרת מים, הזרמה למיכל ניקוזים, איסוף בשקי 
Bag   (עם ניילון פנימי) לאתר  םייפינומות עם מכסים ואו חביות אטו כפולים ואטומים

מורשה של שאריות בוצה. ניקוי שאריות דלק מהאטם הראשוני והמשני, ניקוי שאריות 
דלק מהמרווח בין האטם המשני לסכר הקצף, ניקוי הממברנה והפונטונים וכל רכיבי  

  .Gas Freeהמכל, פינוי לאתר מורשה וקבלת אישור 
ועל משטחי  HDPEיריעת  במאצרת המיכל יהיו על גבי Big Bagאחסון זמני של שקי 

  עץ על מנת למנוע שפך בוצה על הקרקע.
  

ואת הדופן הפנימית של המיכל מגובה  הקבלן ינקה במסגרת מחיר היח' גם את מערך האטימה
  לחץ מים.ע"י שטיפה מבפנים ומבחוץ באמצעות  מ' 2רצפה עד לגובה של 

  
  

, יבצע בדיקת מ' 850באורך  עודיתי, הקבלן ירכיב צנרת י1עבור תחילת העבודות בשלב  4.3.2
השייך למתקן לטובת העברת החומר המושב למכלי האחסון  לחץ ויחבר אותה לקו ייעודי

בעלות יכולת לשאיבת החומר המושב מהמיכל והעברתו במתקן. הקבלן ידאג למשאבות 
הקבלן ייערך לביצוע מעברי כביש תת קרקעיים במידת הצורך, מיכל לפי הוראת התפעול. 

בסיום העבודה יחזיר הקבלן את הכביש  עבור חיבור הקו מהמערכת לקו הבוצה.במתקן 
  שהיה לפני תחילת העבודות.כפי למצב 

  
נדרש לתכנן את עבודת המערכת הסגורה של הקבלן כך שתהיה מסוגלת לבצע את  4.3.3

ים בין מכלי האחסון נשוא מפרט העבודות לפי המצב הנתון במתקן. יש להתחשב במרחק
 במתקן אשקלון. 21-ו 4מכלים  -זה
  

כלל מסמכי העבודה כגון לוח זמנים, שיטת עבודה, ציוד, תכנית אתר וכדומה יאושרו עם  4.3.4
מנהל הפרויקט מטעם המזמין טרם ביצוע העבודה. במידה והקבלן יבקש להשתמש 
בחומרים כימיים לפירוק הבוצה או לשימוש אחר כלשהו, ידאג הקבלן לבקש אישור בכתב 

  ממנהל הפרויקט.
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פתחי האדם והבדלים במיכלים נשוא מכרז זה ימסרו לקבלן במצב סגור. במידת הצורך  4.3.5
הפתיחה  ובתיאום יפתח הקבלן את המגופים ופתחי האדם בהתאם לתכנית העבודה.

 והסגירה כלולים במחיר היחידה.
  
 הקבלן יקבל מהמזמין נפט גולמי ביחס המתאים להצעה הזוכה על פי כתב הכמויות. 4.3.6
  
 .8%ביצוע עבודות הניקוי במערכת סגורה אחוז החמצן לא יעלה על במהלך  4.3.7
  
  -1תנאים נוספים להשלמת שלב  4.3.8

 
 

מכמות הבוצה אשר  7%תהיה עד  "3בסיום "שלב  אחוז הבוצה אשר לא ניתן להשיבה 4.3.8.1
כחריגה  תחשב 7%-נמדדה בתחילת העבודות ע"י שמאי מוסמך. כל כמות מעבר ל

רגה באתר מורשה ובאחריות הקבלן לשאוב, לפנות מהמתקן ולהטמין את הבוצה שח
 על חשבון הקבלן. -שיוצג למזמין כולל אישור הטמנה

  
 

מיכל. על הההתארגנות לביצוע העבודה תהיה חלק ממשך העבודה המוגדר בחוזה עבור  4.3.9
מיכל, התקנת ה הקבלן לקחת בחשבון את נושא הובלת המערכת, התקנת הציוד על גג

 ממיכל למיכל וכדומה.העברת המערכת חיבור צנרת לקווי המתקן,  הציוד במאצרת המיכל,
 

ופעולות נדרשות בגג המיכל או בדופן המיכל לטובת חיבור כל חיבורי הצנרת, קידוחים  4.3.10
 באם נדרש. Cold Tappingכולל ביצוע  ,ת יהיו באחריות הקבלןהמערכ

  
 ויקבל אישור עבודה אשקלוןמנציג הבטיחות במתקן  בטיחותעובדי הקבלן יעברו הדרכת  4.3.11

טרם תחילת ביצוע העבודות. הקבלן יספק כח אדם מקצועי, צופה אש במידת הצורך, 
בהתאם לדרישות מנהל הבטיחות  לעובדיו ואביזרי בטיחות נוספים ABEK P3מסכות 
 אשקלון.במתקן 

  
לבדיקת כמויות  זרימהיטליים כגון מדי על הקבלן לספק ולהרכיב אביזרי מדידה מכניים ודיג 4.3.12

כל המכשירים  הדלק הנכנס והיוצא מהמיכל, שעוני לחץ, מכשירים למדידת גזים וכדומה.
 ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין. לשימוש ומאושרים ע"י מעבדה מוסמכת יהיו מכוילים

  
צורך סחרור על הקבלן לנהל מעקב יומי הכולל לכל הפחות: מעקב אחר קבלת נפט גולמי ל 4.3.13

במיכל ביחידות מ"ק, מעקב אחר שעות ותוצאות דגימות, מעקב אחר הוצאת חומר מהמיכל 
ביחידות מ"ק וכדומה. בנוסף על הקבלן לנהל מעקב יומי אחר התקדמות ההתארגנות 

 ופריסת הציוד טרם תחילת עבודת המערכת.
  

ן לביצוע עבודות טרם תחילת ביצוע העבודות במיכל, יוודא הקבלן שמצב הגף הצף תקי 4.3.14
התקנת המערכת ועבודה שוטפת על הגג הצף. במידה ויהיו ספקות לגבי יציבותו של הגג 
הצף, יפנה הקבלן לגורמים הרלוונטיים ויקבל אישור והנחיות לעבודה על הגג הצף מגורם 

 מוסמך על חשבונו.
  

רך אוורור הקבלן יפתח את פתחי האדם וירכיב וונטה לצו -2לאחר השלמת העבודות בשלב  4.3.15
  המיכל.
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 500 ,באחריות הקבלן להעמיד מדחס בספיקה הנדרשת .הוונטה תימסר לקבלן מהחברה
CFM,  סולראספקת כולל . 

 Gas Freeבאחריות הקבלן לוודא טרם מסירת המיכל לאחר השלמת הניקוי הידני לרמת 
המיכל, איזור ניקוי מאצרת המיכל, פנים  -מערך האטימה והשלמת העבודות ניקויולאחר 

 ההתארגנות של הקבלן. המיכל  ומאצרת המיכל ימסרו למזמין נקיים מכל לכלוך.
 

 -בנושא שעות העבודה  במתקן במהלך עבודות הניקוי 4.3.16
  

הקבלן יקבל אישור לעבודה  -התקנת הציוד ושלב הניקוי הידני בזמן ההתארגנות,  4.3.16.1
 .18:00עד  07:00בשעות הפעילות של המתקן: 

 
 24הקבלן מתחייב לעבוד  -לאחר השלמת ההתארגנות ותחילת עבודות המערכת  4.3.16.2

 מיידיימים בשבוע, לנטר אחר פעולה תקינה של המערכת וטיפול  7-שעות ביממה ו
בתקלות, שמירה על אחוז החנקן במיכל ומניעה מקסימלית של פליטות מהמיכל 

 לאטמוספירה.
 

שעות ביממה והקבלן  12לא יעבוד מעל  עובד -על הקבלן לשמור על חוק שעות העבודה 4.3.17
 מחויב לתת יום חופש אחד בשבוע לעובד.

  
 

 -אישורים נדרשים טרם תחילת העבודות בשטח 4.3.18
  

באחריות הקבלן לקבל את כל אישורי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה. בנוסף,   4.3.18.1
 עובדי הקבלן יהיו בעלי אישור עבודה בגובה ועבודה בחלל מוקף בתוקף.

  
הקבלן להגיש "תכנית ניקוי מכלים" עבור כל מיכל לשם קבלת אישור בכתב  באחריות  4.3.18.2

התכנית תכלול את תיאור השיטה, הציוד,  לתחילת העבודות מהמשרד לאיכות הסביבה.
 התהליך וכדומה.

  
באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות וסקר סיכונים טרם תחילת העבודות וקבלת   4.3.18.3

 אישור מנהל הפרויקט לתכנית.
  

 קבלן יגיש לאישור המזמין תכנית העמדה באתר, לוח זמנים לביצוע העבודה.ה  4.3.18.4
  
 

  -שימוש בציוד חשמלי 4.4

 

 :Area Classification:כל הציוד החשמלי וציוד התקשורת באתר יהיה ציוד מוגן נפיצות 4.4.1
Class I, Division I, Gas Group IIA&B or Atex Zone 1. 

-. חיבור תלתלאזור העבודה במידת האפשר סמוךהקבלן יקבל נקודת התחברות במתקן  4.4.2
  A40/63פאזי 

גנרטור הקבלן להיערך ולספק באספקת החשמל. על רציפות החברה אינה יכולה להבטיח   4.4.3
קוי המיכל. על הקבלן להאריק את כל מתאים בכדי להבטיח פעולה רציפה של המערכת לני
 הציוד לפי חוק החשמל ולקבל אישור ממהנדס בודק.

בסמוך למנועים לטובת עצירת חירום  Start/Stopכלל מנועי המערכת יהיו בעלי מפסק  4.4.4
 בעת תקלה.
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 כל חיבורי וחיווט כבלי החשמל להפעלת המערכת ואזור ההתארגנות יהיו באחריות הקבלן. 4.4.5
באחריות הקבלן לדאוג לתאורה מתאימה מוגנת נפיצות על מנת לאפשר עבודה בטוחה  4.4.6

 בשעות החשיכה.
ן לקבל אישור ממהנדס בודק עבור תקינות כל חיבורי החשמל והגנרטור טרם על הקבל 4.4.7

 הפעלת המערכת

 

 אספקת שירותים באחריות הקבלן: 4.5

אספקת כלל האביזרים/ ציוד/ כלים לטובת ביצוע עבודות ניקוי המכלים במערכת סגורה,  4.5.1

, )SNS( . הציוד יכלול שימוש  בבוחשיםGas Freeהשבת הדלק ניקוי המיכל עד רמת 

מערכת  משאבת מונו,משאבות חול, צנרת, כלים מכניים, משאיות בעלות יכול שאיבה, 

VCU ,.כלי עבודה וכדומה 

הקבלן יספק משאבות בעלות יכולת להתגבר על העומד במיכל המקבל לשם העברת  4.5.2

 החומר מהמיכל שבו מתבצעות העבודות למיכל מקבל לפי החלטת התפעול.

שלב הניקוי הידני כגון ביוביות, תותחי שטיפה בלחץ מים  הקבלן יספק ציוד מתאים עבור 4.5.3

 .Gas Freeוכל הציוד הנדרש לשם ניקוי המיכל עד רמת 

 להפעלת כלל המערכות באחריות הקבלן. ,גז וחשמל אספקת סולר 4.5.4

הקבלן יספק חומרי ניקוי וחומרים כימיים לניקוי המיכל (באם נדרש), כפפות, סמרטוטים,  4.5.5

 חפירה לפינוי ידני של הבוצה, מטאטים וכדומה.חליפות לניקוי, אתי 

לשטח ההתארגנות עבור רווחת הקבלן יספק מכולת משרד ומכולה שתשמש כחדר הלבשה  4.5.6

 עובדיו, שירותים כימיים וכל הנדרש לשם רווחת עובדי הקבלן.

 הקבלן יתאם ויספק מנוף לטובת הרכבה ופירוק מערכת הניקוי.  4.5.7

 -הבטיחות הנדרש לשם ביצוע העבודה הקבלן יספק את כל ציוד -בטיחות 4.5.8

 .כלל הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה בעל אישורים ותסקירים בתוקף 4.5.8.1

 כלל הציוד החשמלי של הקבלן יהיה בעל אישורים ותסקירים מתאימים בתוקף. 4.5.8.2

הקבלן ידאג לשמירת הניקיון בשטח ההתארגנות במאצרת המיכל ויפנה את  4.5.8.3

 הפסולת.

י הקבלן יקבלו הדרכת בטיחות ע"י נציג הבטיחות טרם תחילת העבודות כלל עובד 4.5.8.4

במתקן. הקבלן אחראי ליישום כללי הבטיחות באתר כפי שיונחה ע"י נציג הבטיחות 

 מטעם המזמין.

הקבלן ידאג לתנאים מתאימים לעובדיו כגון אזור מוגדר לארוחות, שירותים סניטריים,  4.5.8.5

 תאימה.מי שתיה וכדומה. כל זאת בכדי לשמור על סביבת עבודה מ

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מיגון אישי כגון מד גזים מכויל, מסכות, חליפות, תאורה  4.5.8.6

 מתאימה וכדומה. כל זאת על מנת למנוע תאונות עבודה בשלב הניקוי הידני במיכל.
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הקבלן יספק את כל הנדרש אשר אינו מופיע בפרק "אספקת השירותים ע"י החברה"  4.5.8.7

 עבודות הניקוי המיכלים.על מנת ביצוע שלם ומושלם של 

 ומר במיכל תוך כדי עבודות הניקוי.הקבלן ידאג למעבדה בשטח לבדיקת ובחינת הח 4.5.8.8

 

 אספקת שירותים באחריות החברה: 4.6

החברה מתחייבת לשאיבת המיכל המיועד לניקוי עד לאובדן יניקה של משאבות הדלק  4.6.1

 במתקן.

 העבודות במיכל.החברה תחסום את הקווים הנדרשים לשם ביצוע בטיחותי של  4.6.2

י המכלים במערכת סגורה החברה תספק, לפי תנאי החוזה, נפט גולמי לטובת ניקו 4.6.3

 .1:1יחס  -מ"ק בוצה 1000מ"ק נפט גולמי עבור כל  1000לי של ביחס מקסימ

, מים מתוקים ומקור חשמלי לטובת BAR 7החברה תספק מקור מי כיבוי אש בלחץ של עד  4.6.4

 ן. ביצוע החיבורים למערכות יתבצע ע"י הקבלן.חיבור חשמל בשטח התארגנות הקבל

 .4.2.6הגדרת כמות מי כיבוי האש מוגדרת בסעיף  4.6.5

 21החברה, תוך כדי עבודות הניקוי, תהיה אחראית לפינוי נפט גולמי מושב ממיכל  4.6.6

 הסחרור.בפעימות שיאפשרו את המשך עבודות 
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 לוח זמנים: 4.7

 1500קוב שאריות בוצה ועד  500העבודות עבור מיכל המכיל בין  כללמסגרת זמנים לביצוע 

  יום. 90 –קוב שאריות בוצה, בהתאם לכמות הנמדדת היא 

בגין עיכובים בהשלמת העבודות במיכל ביחס ללוחות הזמנים ישלם הקבלן לידי החברה פיצוי 

פיצוי מוסכם כאמור נקבע לאחר התחשבות בנזקים הצפויים  .מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזקים

ולא יהיו  כפיצויים עונשיםכתוצאה מעיכוב הקבלן בהשלמת העבודות במיכל, ולכן לא ייחשבו 

מותנים בכך שהחברה תצטרך להציג ראיות על הפסד כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

לרבות הזכות לתבוע פיצויים מלאים בפועל  מכל זכות של החברה על פי הסכם זה ו/או בדין,

על הקבלן לספק את כל האמצעים הנדרשים לטובת שנגרמו לחברה כתוצאה מן העיכוב. 

 השלמת העבודות במסגרת הזמנים שנקבעה.

בקרות עיכוב כתוצאה מכוח עליון, אשר יזכה את הקבלן, לפי דעתו של נציג החברה, לקבל 

בלן הגיש בקשת הארכה לנציג החברה, לפי שיקול דעתו הארכה בלוחות הזמנים, וככל שהק

הבלעדי, תינתן הארכה מתאימה ונציג החברה יודיע לקבלן על כך בכתב, והחלטתו תחייב את 

  הקבלן.

 

  

 הגדרת תקנים: 4.8

  עבודות הניקוי במערכת סגורה במיכלים יתבצעו לפי התקנים הבאים:

 API 2015-SAFE ENTRY AND CLEANING OF PETROLEUM STORAGE 

TANKS  

 API RP 2016 – GUIDELINES AND PROCEDURE FOR ENTERING AND 

CLEANING PETROLEUM STORAGE TANKS 

 NFPA 11 -Standard for Low-Expansion Foam 

 ASTM D4007 – standard test method for water and sediment in crude oil 
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 :4 מיכלטכניים של הנתונים להלן ה 4.9

  

 מ' 60.96קוטר נומינלי:  -

 מ' 22גובה :  -

 מיכל המאחסן נפט גולמי -

 מ"ק 57,000קיבול מירבי:  -

 מרכזית. ממברנה ובעל פונטונים בהיקףמיכל בעל גג צף,  -

 למיכל היקפיותמדרגות עליה  -

 פתחי אדם בגג. 3-ופתחי אדם בדופן  5 -

 הצףקיים סולם ירידה לגג  -

 קצף ומי כיבוי -מערכות כיבוי אש מותקנות  -

 מבנה מרותך -דופן המיכל -

 מ'. 850-: כ21מרחק למיכל  -

 מ"ק. 1000-כמות בוצה מוערכת: כ -
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 :סכמת עבודה  4.10 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

  
 

  
 
  
 
  

  
 
  

  

  קבלת אישור לאחר התקðת המערכת 
 

  בדיקות מערכת, ביצוע מבחðי לחץ לקווים
 

  "42ומקו  21ממיכל   4 הזרמת ðפט גולמי למיכל

  בכפוף לאישור מטעם המזמין "42 קוהזרמה ל

פיðוי בעזרת מכליות למיכל ðיקוי ושטיפה בעזרת מי כיבוי אש, תחילת ביצוע 
 מופרשים

מערך האטימה, הדופן הפðימית של  ðיקוי הפוðטוðים, רגלי המיכל, הממברðה,
   מ' מרצפת המיכל 3המיכל עד לגובה של 

  דðיפתיחת פתחי אדם, עבודות ðיקוי י
 

4במיכל  ביצוע ðיקוי במערכת סגורה  
 

   מהמתקן והטמðתה באתר מורשהפיðוי הבוצה 

   Gas Freeבדיקת חופשיות מגזים ורמת הðיקוי של המיכל והכרזתו כמיכל 


